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RATO - CAIS DO SODRE ENGENHARIA foe
Metropolitano de Lisboa, EPE. ; METRO SANTOS SODRE ACE JET.
PROJETO DE EXECUGAO - RECAPE

LOTE 2 - EXECUGAO DOS TOSCOS ENTRE A ESTAGAO SANTOS E O TERMINO DA ESTAGAO DO CAIS DO SODRE
PK 1+319,729 a PK 1+984,273

ESTRUTURA

RESUMO LOTE 2 - RECAPE

LOTE 2

| TOMO | - ESTAGAO SANTOS PK 1+319.729 a PK 1+428.129

11 TOMO I.1 - CORPO DA ESTAGAO SUBTERRANEA E A CEU-ABERTO

1.2 TOMO 1.2 - ESPAGOS EXTERIORES

Il TOMO Il - PK 1+428.129 a PK 1+984.273

1.1 TOMO I1.1 - TUNEL NATM DE 56,371ml PK 1+428.129 a 1+484.500

1.2 TOMO I1.2 - TUNEL TRINCHEIRA DE 499,773ml PK 1+484.500 a PK 1+984.273

1.3 TOMO I1.3 - PV 218 PK 1+751.752

1.4 TOMO I1.4 - OBRA ESPECIAL - EDIFICIOS E PARQUE ESTACIONAMENTO

1.5 TOMO I1.5 - OBRA ESPECIAL - LIGAGAO AO TERMINO CAIS DO SODRE

1.6 TOMO 11.6 - INFRAESTRUTURAS DA CARRIS E INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL NA AV. 24 DE JULHO

i TOMO Ill - ESTAGAO CAIS DO SODRE PK 2+094.059
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RATO - CAIS DO SODRE ENGENHARIA , Restegsl
Metropolitano de Lisboa, E.PE. PROJECTO DE EXECUQAO - RECAPE METRO SANTOS SODRE ACE JET..
LOTE 2 - EXECUGAO DOS TOSCOS ENTRE A ESTAGAO SANTOS E O TERMINO DA ESTAGAO DO CAIS DO SODRE PK 1+319,729 a PK 1+984,273
ART® DESIGNAGAO DOS TRABALHOS UN QUANTIDADE

LOTE 2
| TOMO | - ESTAGAO SANTOS PK 1+319.729 a PK 1+428.129
11 TOMO I.1 - CORPO DA ESTAGAO SUBTERRANEA E A CEU-ABERTO
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Escavag&o a céu aberto. m3 38 063.29
01.2 Escavagdo mecanica em tunel, pelo método NATM. m3 34 594.27
01.3 Aterro sobre a obra ou suas imediagdes. m3 3002.98
01.4 Demolicdo de estrutura existente em betdo armado. m3 59.69
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Estaca "In Situ" ml 4179.22
02.2 Microestacas de didmetro 300mm, armadas com perfil metalico HEB160 e calda de cimento para selagem do perfil ml 174.02
02.3 Enfilagens. ml 30017.00
02.4 Estrutura metalica para execugao de estrutura de conteng&o provisoria de terras. kg 280 285.38
02.5 Pranchas de madeira a colocar entre perfis metalicos para contencéo de terras. m2 12.00
02.6 Realizagao de trabalhos de inspecgéo, monitorizagdo, demolicées e eventual reforco do muro do Edificio / INTERFERENCIA N°46, adjacente &

zona de interveng&o da Estagdo Santos. vg 1.00
02.7 Realizagéo de trabalhos de reforco no Edificio / INTERFERENCIA N°26, adjacente & zona de intervengao da Estagdo Santos. vg 1.00
02.8 Realizago de trabalhos de reforco no Edificio / INTERFERENCIA N°38, adjacente & zona de intervengao da Estagdo Santos. vg 1.00
02.9 Realizago de trabalhos de reforco no Edificio / INTERFERENCIA N°41, adjacente & zona de intervengao da Estagéo Santos. vg 1.00
02.10 Realizagao de trabalhos de reforco no Edificio / INTERFERENCIA N°45, adjacente & zona de intervenco da Estagao Santos. vg 1.00
02.11 Realizagéo de trabalhos de reforo no Edificio / INTERFERENCIA N°49, adjacente & zona de intervengao da Estago Santos. vg 1.00
02.12 Realizago de trabalhos de reforo no Edificio / INTERFERENCIA N°55, adjacente & zona de intervengao da Estagdo Santos. vg 1.00
02.13 Realizagao de trabalhos de recalgamento e reforgo no Edificio / INTERFERENCIA N°189, adjacente & zona de intervengao da Estagéo Santos.

vg 1.00
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betdo C12/15 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 204.78
03.2 Betdo C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 18 998.04
03.3 Betdo C20/25 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 3657.13
03.4 Betao projectado C30/37 em obra, com rede eletrosoldada de reforgo. m3 4584.81
03.5 Fornecimento e instalagdo de geodrenos @50mm ml 2422.00
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Moldes para betéo a vista em elementos de betdo simples ou armado. m2 29619.56
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco A500NR em armaduras. kg 2798 818.59
05.2 Cambotas kg 265 634.95
05.3 Microestacas injetaveis. ml 1144.00
05.4 Cachorros metélicos. kg 4190.47
05.5 Ancoragem. ml 2109.30
05.6 Carotagem @180mm dos muros a reforcar para a execugdo das ancoragens passivas ml 31.20
06 CAP. 06 - DRENAGEM DE VIA
06.1 Colector de betdo DN400 para a drenagem de via em estacéo, assente de acordo com as especificagdes do projecto. ml 108.30
06.2 Caixa de visita de via tipo 4A, em manilhas de betdo DN1000, executada de acordo com as especificagdes do projecto. un 3.00
07 CAP. 07 - JUNTAS E APOIOS
07.1 Junta de construgéo. ml 1577.80
07.2 Junta de dilatag&o. m 210.14
07.3 Aparelhos de apoio. un 8.00
08 CAP. 08 - GEOLOGIA E GEOTECNIA
08.1 Sondagens e Ensaios em Avango na Estagao Santos. vg 1.00
09 CAP. 09 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
09.1 Sistema de impermeabilizagéo. m2 15137.87
09.2 Execugdo de camada drenante. m3 141.94
10 CAP. 10 - BAIXA TENSAO, TELECOMUNICAGOES E REDES AFINS
RACS MSS PE DEQ LT2 000 MQ 110010 RECAPE - LISTA DE QUANTIDADES 211



F PROLONGAMENTO DAS LINHAS VERDE E AMARELA MOTAENGIL [spiebatignolies
e

'%.cobo

RATO - CAIS DO SODRE ENGENHARIA , Restegsl
Metropolitano de Lisboa, E.PE. PROJECTO DE EXECUQAO - RECAPE METRO SANTOS SODRE ACE JET..
LOTE 2 - EXECUGAO DOS TOSCOS ENTRE A ESTAGAO SANTOS E O TERMINO DA ESTAGAO DO CAIS DO SODRE PK 1+319,729 a PK 1+984,273
ART® DESIGNAGAO DOS TRABALHOS UN QUANTIDADE
10.1 Fornecimento e instalagdo de varéo de cabo de 150 mm2, embebido em betéo, soldaduras aluminotérmicas. ml 1465.00
10.2 Execugdo dos pogos terra. un 7.00
11 CAP. 11 - INSTRUMENTAGAO
111 Instrumentagdo da Estacdo Santos.
vg 1.00

12 CAP. 12 - TRATAMENTO DE TERRENOS
121 Fornecimento e instalagéo de geodrenos. ml 588.00
13 CAP. 13 - DIVERSOS
13.1 Tratamento da superficie de contato entre as estacas e a parede do revestimento, envolvendo a escarificagdo da superficie numa profundidade de

5 cm, limpeza e humedecimento antes da betonagem da parede. m2 365.72
13.2 Pogo de bombagem provisério durante a fase construtiva incluindo cone pré-fabricado de betdo, base em betéo 1.50x1.50x0.17, chapas em ago

galvanizado, pernos embebidos e vdos ¢16. vg 1.00
1.2 TOMO I.2 - ESPACOS EXTERIORES
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Demoligdo completa de edificio respeitante ao Bloco J (Zona de Equipamentos de Mergulho) na estagdo Santos. m3 300.00
01.2 Demoligo completa de Telheiro Metalico existente no Bloco G do RSB na Estagao Santos. m2 305.00
01.3 Demoli¢ao completa de edificio € muros respeitantes as Instalagdes da CML na Tv. do Pasteleiro, estagéo Santos. m3 1.845.00
01.4 Demoli¢do completa de Piscina do RSB na estagdo Santos. m3 1500.00
01.5 Demoligdo completa de edificio e escadas de acesso respeitantes ao Bloco F (Gabinete do Psicélogo) do RSB na estagao Santos. m3 2715.00
01.6 Demolicdo completa da plataforma (cobertura da casa das maquinas) de acesso ao Bloco E do RSB na estagéo Santos. m3 165.00
01.7 Demoli¢ao completa de edificio das oficinas na estagdo Santos. m3 3412.50
01.8 Demolicdo de trogos de muros de contencéo existentes, afetados pela escavagdo a céu-aberto no interior do QRSB (medigao por area aparente,

excluindo fundagéo) m2 380.00
02 CAP. 02 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
02.1 Betdo C12/15 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 2240
02.2 Betdo C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 361.20
03 CAP. 03 - MOLDES
03.1 Moldes planos para betdo & vista em elementos de betéo simples ou armado. m2 896.00
04 CAP. 04 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
04.1 Aco AS00NR em armaduras. kg 43 344.00
05 CAP. 05 - OCUPAGOES, DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E SERVIGOS
05.1 Arranque e demoli¢do de pavimentos pedonais em calgada, betéo, betuminosos e/ou outros. m2 1960.00
05.2 Arranque e demoli¢do de pavimentos viarios em betuminoso, betdo, calgadas e/ou outros. m2 5818.00
05.3 Arranque e demolig&o de lancil recto e/ou curvo existente. ml 241.00
05.4 Demolicdo de Espacos Verdes. m2 327.90
05.5 Manutenc&o de arvores e arbustos existentes. un 13.00
05.6 Transplante e plantagao de arvores e arbustos existentes. un 6.00
05.7 Arranque e abate de arvores e cepos, de acordo com projecto. un 6.00
05.8 Reposi¢ao integral de pavimento com caracteristicas e acabamentos idénticos ao existente em zonas de circulagéo viaria. m2 333.00
05.9 Reposicéo integral de pavimento com caracteristicas e acabamentos idénticos ao existente em zonas de circulagdo pedonal, com implementagao

dos elementos para a mobilidade reduzida. m2 7 239.00
05.10 Preparagéo de terrenos para futura plantag&o. m2 327.90
05.11 Desvio de Ocupacdes de Sub-Solo, incluindo PST (constituido por quadro tipo BRA 2Q+2l, dois transformadores 10/0,4 kV com 1000kVA e dois

quadros gerais de baixa tens&o e quadro de acoplamento), rede de drenagem, na Estacéo Santos. vg 1.00
06 CAP. 06 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
06.1 Sistema de impermeabilizagdo do tardoz da muro de acordo com as especificagdes do projecto. m2 408.80
07 CAP. 07 - INSTRUMENTAGAO
07.1 Instrumentagao da Estagdo Santos, de acordo com os elementos do projecto. vg 1.00
Il TOMO II - PK 1+428.129 a PK 1+984.273
1.1 TOMO I1.1 - TUNEL NATM DE 56,371ml PK 1+428.129 a 1+484.500
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ART® DESIGNAGAO DOS TRABALHOS UN QUANTIDADE

01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Escavagao mecéanica em tlnel, pelo método NATM, em terras ou rochas de qualquer natureza. m3 4 046.71
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Pregagens na frente de escavagao em fibra de vidro. ml 1437.70
02.2 Enfilagens. ml 2784.00
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betdo C20/25 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 325.41
03.2 Betdo C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 617.97
03.3 Betéo projectado C30/37 em obra, com rede eletrosoldada de reforgo. m3 419.08
03.4 Fornecimento e instalagéo de geodrenos @50mm ml 509.61
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Moldes para betéo & vista em elementos de betdo simples ou armado. m2 1468.67
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco A500NR em armaduras. kg 67 747.68
05.2 Cambotas kg 39 399.53
06 CAP. 06 - DRENAGEM DE VIA
06.1 Colector de betdo DN400 para a drenagem de via em estacéo, assente de acordo com as especificagdes do projecto. ml 90.00
06.2 Caixa de visita de via tipo 4A, em manilhas de betdo DN1000, executada de acordo com as especificagdes do projecto. un 7.00
07 CAP. 07 - JUNTAS E APOIOS
07.1 Junta de contrag&o. ml 250.70
07.2 Fornecimento e colocagdo de material compressivel em placa. ml 13.84
08 CAP. 08 - GEOLOGIA E GEOTECNIA
08.1 Sondagens e Ensaios em Avanco de acordo com os elementos do projecto, do tinel da Estagdo Santos até a Trincheira. vg 1.00
09 CAP. 09 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
09.1 Sistema de impermeabilizagdo do tunel m2 1610.22
10 CAP. 10 - BAIXA TENSAO, TELECOMUNICAGOES E REDES AFINS
10.1 Fornecimento e instalagdo de varéo de cabo de 150 mm2, embebido em betdo, soldaduras aluminotérmicas. ml 3154.63
11 CAP. 11 - INSTRUMENTAGAO
1.1 Instrumentagéo do Trogo de Galeria em NATM entre a Estag&o Santos até a Trincheira. vg 1.00
12 CAP. 12 - DIVERSOS
12.1 Tratamento da superficie de contato entre as estacas e a parede do revestimento, envolvendo a escarificagdo da superficie numa profundidade de

5cm. m2 99.10
1.2 TOMO I1.2 - TUNEL TRINCHEIRA DE 499,773ml PK 1+484.500 a PK 1+984.273
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Escavagdo a céu aberto. m3 62 128.25
01.2 Aterro sobre a obra ou suas imediagdes. m3 3242519
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Paredes moldadas com 60 cm de espessura. m2 7680.92
02.2 Paredes moldadas com 80 cm de espessura. m2 5019.04
02.3 Estrutura de escoramento temporario. kg 1942 604.20
024 Timpanos provisorios. un 3.00
02.5 Estacas moldadas e armadas em betéo C35/45 EC2, de 800mm de didmetro. ml 3882.30
02.6 Estacas moldadas 'plasticas' em betédo C12/15 EC2, de 800mm de didmetro. ml 2244.46
02.7 Betdo projectado C30/37 em obra. m3 45.45
02.8 Ancoragens. ml 184.00
02.9 Estrutura metalica de contengao. kg 34.80
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betdo C12/15 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 403.53
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03.2 Betdo C40/50 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 12 731.37
03.3 Betdo C20/25 em enchimento m3 3867.78
03.4 Betao C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 23.28
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Moldes para betéo a vista em elementos de betdo simples ou armado. m2 8820.02
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco A500NR em armaduras. kg 3186 194.55
06 CAP. 06 - DRENAGEM DE VIA
06.1 Colector de betdo DN400. ml 537.99
06.2 Caixa de visita de via tipo 4A. un 27.00
07 CAP. 07 - JUNTAS E APOIOS
071 Manta antivibréatica. m2 796.48
08 CAP. 08 - OCUPAGOES, DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E SERVIGOS
08.1 Arranque e demoli¢do de pavimentos pedonais. m2 6 587.60
08.2 Arranque e demoligdo de pavimentos viarios. m2 11621.50
08.3 Arranque e demoli¢&o de lancil. ml 2180.00
08.4 Demoli¢ao de Espagos Verdes. m2 1477.00
08.5 Manutencg&o de arvores e arbustos existentes. un 15.00
08.6 Transplante e plantagdo de arvores e arbustos existentes. un 43.00
08.7 Arranque e abate de arvores e cepos. un 27.00
08.8 Reposicao integral de pavimento em zonas de circulagéo viaria. m2 12 684.00
08.9 Reposi¢ao integral de pavimento em zonas de circulagéo pedonal. m2 5204.00
08.10 Preparagéo de terrenos para futura plantagao. m2 1477.00
08.11 Ocupagdes de Subsolo - Rua de Cintura do Porto de Lisboa - Porto de Lisboa - Caixa de visita ML. vg 1.00
08.12 Ocupagdes de Subsolo - Rua de Cintura do Porto de Lisboa - Porto de Lisboa - AdTA. vg 1.00
08.13 Ocupacdes de Subsolo - Rua de Cintura do Porto de Lisboa - Porto de Lisboa - EDP/ Porto de Lisboa (APL). un 2.00
08.14 Ocupagdes de Subsolo - Rua de Cintura do Porto de Lisboa - Porto de Lisboa - Vérias infraestruturas. vg 1.00
08.15 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Coletor em BA DN1500 Classe IV, a executar provisorio. ml 60.31
08.16 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Adaptagédo de caixa de visita para ligagéo a coletor provisério (12 fase). un 4.00
08.17 Ocupacdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Desativagéo de coletor oval 1500x1000 mm. ml 95.58
08.18 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Desativagéo de coletor oval 2400x1900 mm (em travessia). ml 32.70
08.19 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Construgao de coletor em betdo armado DN 1500 mm (em travessia). ml 35.30
08.20 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Reconstrugao de caixa de betdo armado para ligagdo ao coletor existente un 2.00
08.21 Ocupacdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Construgéo de coletor em bet&io armado de secgéo equivalente ao existente (Coletor

Secgdo Ressano Garcia 3000x2300mm) em desvio definitivo. ml 131.07
08.22 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Desativagéo e retirada do trogo de coletor ressano garcia. ml 206.53
08.23 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - Saneamento: Execugao de caixa de visita em betdo armado 4.50x5.00 entre coletor existente e coletor a

construir. un 2.00
08.24 Ocupacdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - EDP: Desvio provisorio da rede da EDP - cabos e poste de iluminagao (junto ao PV 218). ml 60.00
08.25 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - EDP: Desvio provisdrio da rede da EDP - cabos incluindo reposicéo de 4 postes de iluminagéo (no

separador) e remog&o proviéria de 3 postes de iluminagao. ml 170.00
08.26 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - EDP; Desvio de ponto de alimentagao. vg 1.00
08.27 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - EPAL: Reposicéo da conduta em DN 125 FD mm. ml 47.40
08.28 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - EPAL: Desvio definitivo. ml 128.00
08.29 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - EPAL: Desativagdo e retirada de conduta DN 1200 mm. ml 205.35
08.30 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - COLT: Protecgdo de infraestrutura Colt, tipo lagetas de betéo, para instalagéo proviséria de desvio da

Carris. ml 75.00
08.31 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - COLT: Desvio de cabos colt na infraestrutura PT. ml 83.00
08.32 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - COLT: Reposicéo de cabos Colt na infraestrutura PT. ml 65.00
08.33 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - COLT: Desvio provisorio de cabos e infraestrutura colt com posterior reposicéo incluindo caixas a

executar. ml 58.50
08.34 Ocupacdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - COLT: Reposicéo de cabos e infraestruturas Colt. ml 55.00
08.35 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - GAS: Desvio provisrio de conduta. ml 143.00
08.36 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - GAS: Reposigdo da conduta em DN 315 mm e caboduto PE 50. ml 106.00
08.37 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - MILITARES: Desvio de infraestrutura com trés condutas e cabo FO da ONI bem como cabos Militares.

ml 154.40

08.38 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - MILITARES: Reposi¢éo de infraestrutura com trés condutas e cabo FO da ONI bem como cabos

Militares. ml 114.40
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08.39 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Desvio da infraestrutura PT com 37 tubos incluindo 9 fibras e 2 cabos de cobre de

telecomunicagdes/FO das operadoras ou PT. ml 81.50
08.40 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Desvio da infraestrutura PT com 11 tubos e incluindo 5 cabos de telecomunicagées/FO das

operadoras e/ou PT. ml 8250
08.41 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Reposicdo da infraestrutura PT com 37 tubos incluindo 9 fibras e 2 cabo de cobre (8 a validar com a

PT) cabos de telecomunicagdes/FO das operadoras ou PT. ml 65.50
08.42 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Reposicédo da infraestrutura PT com 11 tubos e incluindo 5 cabos de telecomunicagées/FO das

operadoras e/ou PT. ml 65.50
08.43 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Execugao de caixas de visita. un 6.00
08.44 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Desvio provisorio da infraestrutura PT com 2 tubos, incluindo 2 fibras de telecomunicagdes/FO das

operadoras ou PT. ml 83.00
08.45 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - PT: Desvio provisorio da infraestrutura PT com 6 tubos, incluindo 6 fibras de telecomunicagdes/FO das

operadoras ou PT. ml 82.00
08.46 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - AdTA: Desvio provisorio de conduta em PEAD Corrugado SN8 DN 630 mm. ml 60.34
08.47 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - AdTA: Desvio provisério e reposigao de cabo de telecomunicagdes. ml 118.76
08.48 Ocupagdes de Subsolo - Av. 24 de Julho - AdTA: Reposicéo da rede em PEAD C SN8 DN630 mm. ml 58.42
08.49 Desvio de Ocupagdes de Sub-Solo de todas as concessionarias, entre a estacdo Santos e 0 PV218 (Av. D. Carlos | / Largo Vitorino Damasio).

vg 1.00
09 CAP. 09 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
09.1 Sistema de impermeabilizago. m2 14 591.35
10 CAP. 10 - BAIXA TENSAO, TELECOMUNICAGOES E REDES AFINS
10.1 Fornecimento e instalagdo de varéo de ago de @12. ml 1281.07
11 CAP. 11 - INSTRUMENTAGAO
111 Instrumentagdo do Trogo de Galeria em Trincheira. vg 1.00
1.3 TOMO I1.3 - PV 218 PK 1+751.752
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Escavagao a céu aberto. m3 10 723.02
01.2 Aterro sobre a obra ou suas imediagdes. m3 1888.73
01.3 Demoligdo de estrutura existente em betdo armado. m3 61.32
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Paredes moldadas em betdo C35/45. m2 2504.40
02.2 Vigas de distribuicio em betdo armado C35/45. m3 20.26
02.3 Cofragem em vigas de distribuicdo em betdo armado C35/45. m2 20.26
02.4 Estrutura de escoramento temporério. kg 190 790.21
02.5 Execugdo de Timpano provisorio. un 1.00
02.6 Execugao de furos de alivio de pressao. ml 231.20
02.7 Prenchimento com agregado britado, dos furos de alivio de presséo. m3 16.74
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betdo C12/15 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 53.00
03.2 Betao C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 2917.64
03.3 Betéo projectado C30/37 em obra. m3 11.78
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Moldes para betéo a vista em elementos de betéo simples ou armado. m2 6023.43
04.2 Negativo em tubo de PVC. ml 6.00
04.3 Caixas de visita para a rede de drenagem. un 9.00
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco AS00NR em armaduras. kg 374 469.63
05.2 Plataforma em piso metélico. vg 1.00
05.3 Cachorros metalicos. kg 4.929.97
06 CAP. 06 - REDE DE DRENAGEM
06.1 Tubo em PVC. ml 62.05
07 CAP. 07 - JUNTAS E APOIOS
07.1 Junta de construgao. ml 26.30
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08 CAP. 08 - OCUPAGOES, DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E SERVIGOS
08.1 Arranque e demoli¢&o de revestimento de pavimentos. m2 700.00
09 CAP. 09 - GEOLOGIA E GEOTECNIA
09.1 Sondagens e Ensaios em Avango do PV 218. vg 1.00
10 CAP. 10 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
10.1 Sistema de impermeabilizagéo. m2 1898.39
10.2 Execugdo de camada drenante. m3 101.68
1 CAP. 11 - BAIXA TENSAO, TELECOMUNICAGOES E REDES AFINS
1.1 Fornecimento e instalagdo de vardo de cabo de 150 mm2, embebido em betéo, soldaduras aluminotérmicas. ml 490.00
11.2 Execugdo dos pogos terra. un 2.00
12 CAP. 12 - INSTRUMENTAGAO
12.1 Instrumentagéo do PV 218. vg 1.00
13 CAP. 13 - DIVERSOS
13.1 Escarificagdo da parede moldada na zonas das vigas de distribuicdo m2 50.66
1.4 TOMO Il.4 - OBRA ESPECIAL - EDIFICIOS E PARQUE ESTACIONAMENTO
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Escavagao em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio, na cave dos edificios para acesso as fundagoes. m3 44415
01.2 Escavagdo em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio para acesso as fundagdes pelo exterior do edificio. m3 3778.82
01.3 Escavagdo em terreno de qualquer natureza, por qualquer meio, ao abrigo de contengdo para execugdo do tinel em trincheira. m3 447314
01.4 Aterro de materiais finos do tipo A-1 da Classificagdo Rodoviaria de Solos. m3 1323.00
015 Realizagéo de trabalhos de demoli¢do nas caves e no r/c dos edificios, no parque de estacionamento. m3 242.60
01.6 Desmonte de véos de portas, de infraestruturas e de equipamentos existentes na cave e r/c. vg 1.00
01.7 Remogao do recheio do edificio que possa sofrer danos com as operagdes a realizar, retirada de todo o equipamento susceptivel de dano

(elevadores, maquinaria, eletrodomésticos, etc.), estabilizagdo de vaos envidragados, corte de redes de abastecimento, de acordo com as

Especificagdes Técnicas, incluindo carga transporte e depdsito para reutilizagao. vg 1.00
01.8 Realizagdo de inspegdo ao edificio com registo de todas as anomalias e de todos os materiais susceptiveis de virem a causar danos ou a serem

danificados com as operacdes a realizar. vg 1.00
01.9 Realizagéo de levantamento exaustivo do edificio: estrutura, arquitectura, redes de abastecimento, equipamentos etc. vg 1.00
01.10 Corte das estacas das fundagdes existentes incluindo todos os trabalhos e materiais acessérios e complementares. un 47.00
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Escoramentos e vigas de distribuicdo em perfis metalicos. kg 217 818.92
02.2 Execugdo de colunas de jet-grouting @1000mm. ml 5083.50
02.3 Execugdo de colunas de jet-grouting de didmetro @2000mm. ml 228.00
02.4 Tubos N80 @139.7x12.5mm. ml 5069.00
02.5 Tubos N80 @127x12mm. ml 305.00
02.6 Perfis HEB160. ml 1277.50
02.7 Carotagem f200mm. ml 104.00
02.8 Pregagens com parafusos metalicos auto-forantes. ml 102.00
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betdo C40/50. m3 979.97
03.2 Betdo C30/37. m3 194.16
03.3 Enchimento em bet&o. m3 358.68
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Cofragem. m2 1104.76
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco A500NR em armaduras. kg 166 060.76
06 CAP. 06 - JUNTAS E APOIOS
06.1 Macacos planos. un 38.00
07 CAP. 07- DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E OCUPAGOES
07.1 Reposigdo das condigdes inicialmente encontradas nos edificios. vg 1.00
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08 CAP. 08 - INSTRUMENTAGAO
08.1 Instrumentagdo da Obra Especial Interferéncias 9; 10; 11 e 13. vg 1.00
09 CAP. 09 - ESCADA DE ACESSO AO PARQUE DE ESTACIONAMENTO
09.1 Escavagao a céu aberto. m3 21.39
09.2 Demolicdo de estrutura existente em betdo armado. m3 34.33
09.3 Demoli¢do de guarda de escada em estrutura metalica. vg 1.00
09.4 Demoli¢8o de corrimao em ago inox. vg 1.00
09.5 Betdo C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 14.74
09.6 Moldes para betéo a vista em elementos de betdo simples ou armado. m2 120.58
09.7 Aco AS00NR em armaduras. kg 2 682.66
09.8 Execucao de rede de drenagem nos novos patamares e na escada do acesso ao parque de estacionamento. vg 1.00
09.9 Arranque e demoli¢do de pavimentos viarios. m2 60.00
09.10 Reposicdo integral de pavimento com caracteristicas e acabamentos idénticos ao existente em zonas de circulagéo viaria. m2 25.00
09.11 Reposicéo integral de pavimento com caracteristicas e acabamentos idénticos ao existente em zonas de circulagéo pedonal. m2 40.00
09.12 Desvio provistrio e recolocagéo no final dos trabalhos de coluna seca. vg 1.00
09.13 Desvio provisorio e recolocagéo no final dos trabalhos de sistema de iluminagao. vg 1.00
09.14 Trabalhos de desvios de transito durante a execugéo dos trabalhos. vg 1.00
09.15 Pedra igual a existente em revestimento de muretes a superficie. m2 24.35
09.16 Betonilha de cimento em pavimentos e escadas. m2 23.44
09.17 Porta corta-fogo 90 minutos. un 1.00
09.18 Corrim&@o em ago inox igual ao existente na escada de acesso ao parque de estacionamento. ml 12.00
09.19 Pintura a tinta plastica em paredes e tectos sobre reboco efou betéo descofrado. m2 107.45
09.20 Sistema de impermeabilizagéo da laje de cobertura. m2 10.00
I1.5 TOMO I1.5 - OBRA ESPECIAL - LIGAGAO AO TERMINO CAIS DO SODRE
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Demolicdo de estrutura existente em betdo armado. m3 755.28
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Escoramento provisorio para o faseamento construtivo da obras especial de ligagdo ao término do Cais do Sodré. kg 12 753.40
02.2 Cimbre metélico de protecgao da via. vg 1.00
02.3 Pértico metalico de escoramento da laje. kg 59 933.50
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betao C40/50 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 1113.96
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Moldes para betéo a vista em elementos de betdo simples ou armado. m2 2768.57
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco A500NR em armaduras. kg 183 905.67
05.2 Formecimento de barras de alta resisténcia pré-esfor¢adas do tipo DYWIDAG WR32. ml 178.50
05.3 Microestacas autoperfurantes. ml 581.00
06 CAP. 06 - JUNTAS E APOIOS
06.1 Execugao de transferéncia de cargas através de levantamento com macacos hidraulicos. un 13.00
06.2 Aparelhos de apoio do tipo "Pote" com travamento rigido nas duas direcgdes. un 15.00
07 CAP. 07- OCUPAGOES, DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E SERVIGOS
07.1 Remodelagéo do Posto de Tracgéo. vg 1.00
07.2 Execugao de trabalhos preparatérios antes e durante a execugéo dos trabalhos de ligagao ao Término do Cais do Sodré. vg 1.00
08 CAP. 08 - SERRALHARIAS
08.1 Passerelle no Térmico do Cais do Sodré em estrutura metalica. m2 174.25
09 CAP. 09 - FORNECIMENTOS E INSTALAGAO DE VIA
09.1 Fornecimento e execugao de trabalhos de integragdo de via no término do Cais do Sodré. ml 100.00
10 CAP. 10 - INSTRUMENTAGAO
10.1 Instrumentagao da Obra Especial de Ligagao ao Término do Cais do Sodré. vg 1.00
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1 CAP. 11- TRATAMENTO DE TERRENOS
1.1 Furag&o e Tratamento a partir da superficie para formar uma coluna vertical ou sub-vertical. ml 201540
1.6 TOMO I1.6 - INFRAESTRUTURAS DA CARRIS E INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL NA AV. 24 DE JULHO
01 CAP. 01- OCUPAGOES, DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E SERVIGOS
01.1 Desvio das Linhas do IP no Término do Cais do Sodré vg 1.00
02 CAP. 02 - INFRASESTRUTURAS DA CARRIS
02.1 LIGAGOES X EM SANTOS
02.1.1 Aparelhos de via
02.1.1.1 Implantagdo topografica de toda a via, em planimetria e altimetria. vg 1.00
02.1.1.2 Fornecimento e assentamento de aparelhos de mudanga de via (agulhas). un 12.00
02.1.1.3 Fornecimento e assentamento de cruzamentos de via. un 6.00
02.1.2 Assentamento de via.
02.1.21 Abertura de caixa para fundagéo da via-férrea. m3 317.00
02.1.2.2 Fornecimento e execugéo de camada de tout-venant com 0.25m de espessura. m2 466.00
02.1.2.3 Fornecimento e colocagéo em obra de cubos de betéo simples da classe C12/15, com as dimensdes de 0.20 x 0.25 x0.30m. un 225.00
02.1.24 Fornecimento e colocagdo de pares de carris, previamente curvados. ml 205.00
02.1.2.5 Fornecimento e execugao da laje de fundagao dos carris em betdo simples C 30/37. m3 122.00
02.1.2.6 Rectificagdo, nivelamento e aperto dos carris (pares de carris) ml 205.00
02.1.2.7 Fornecimento e aplicagéo de betéo pobre de enchimento, ¢/ espessura 0,08m. m2 602.00
02.1.2.8 Fornecimento e aplicagédo de camada de betdo betuminoso, c/ espessura de 0.05m. m2 602.00
02.1.2.9 Fornecimento e aplicagéo de corddo de mastique asfaltico com 0.03x0.04m. ml 1492.00
02.1.2.10 Execucao de caixas de visita para ligagdo dos aparelhos de manobra a rede geral de esgotos com dimensdes interiores de 0.60x0.60, profundidade

média de 0.80m. un 12.00
02.1.2.11 Fornecimento e execugdo de ramais em PVC com diametro 200mm. un 12.00
02.2 LEVANTAMENTO E REPOSIGAO DA LINHA NA AV D CARLOS |
02.2.1 Levantamento topografico das linhas existentes para posterior implantagdo em planimetria e altimetria com estacas de madeira. vg 1.00
0222 Levantamento da linha existente com recuperagéo do carril. ml 61.00
02.2.3 Fornecimento e execugdo de camada de tout-venant com 0.25m de espessura. m2 109.80
02.2.4 Fornecimento e colocagdo em obra de cubos de betéo simples da classe C12/15, com as dimensdes de 0.20 x 0.25 x0.30m. un 61.00
0225 Fornecimento e colocagao de pares de carris, anteriormente levantados. ml 61.00
02.2.6 Fornecimento e execugao da laje de fundagao dos carris em betdo simples C 30/37. m3 27.45
02.2.7 Rectificagéo, nivelamento e aperto dos carris (pares de carris). ml 61.00
02.2.8 Fornecimento e aplicagéo de betdo pobre de enchimento, ¢/ espessura 0,08m. m2 54.90
02.2.9 Fornecimento e aplicagéo de camada de betao betuminoso, c/ espessura de 0.05m m2 54.90
02.2.10 Fornecimento e aplicacdo de calgada de cubos de granito assente sobre micro betéo. m2 54.90
02.2.11 Fornecimento e aplicagéo de corddo de mastique asfaltico com 0.03x0.04m ml 244.00
02.3 LEVANTAMENTO E REPOSIGAO DA LINHA NA AV 24 DE JULHO
02.3.1 Apoio topografico
02.3.1.1 Levantamento topografico das linhas existentes para posterior implantagdo em planimetria e altimetria com estacas de madeira. vg 1.00
02.3.1.2 Implantagdo topografica das linhas novas provisorias a construir. vg 1.00
02.3.1.3 Implantacéo topografica para reposi¢éo das linhas na posigao final (atual), em planimetria e altimetria com estacas de madeira. vg 1.00
02.3.2 Costrugao de linha nova provisoria.
02.3.2.1 Abertura de caixa para fundagao da via-férrea. m3 498.20
02.3.2.2 Fornecimento e execugéo de camada de tout-venant com 0.25m de espessura. m2 732.60
02.3.2.3 Fornecimento e colocagio de pares de carris, previamente curvados. ml 407.00
02324 Fornecimento e execugdo da laje de fundag&o dos carris em betéo simples C 30/37. m3 183.20
02.3.2.5 Rectificagdo, nivelamento e aperto dos carris (pares de carris). ml 407.00
02.3.2.6 Fornecimento e aplicagéo de betdo pobre de enchimento, ¢/ espessura 0,08m. m2 732.60
02327 Fornecimento e aplicacéo de camada de betdo betuminoso, c/ espessura de 0.05m m2 732.60
02.3.2.8 Ligagoes a linha do eletrico existente. vg 4.00
02.3.3 Levantamento da linha atual.
02.3.3.1 Levantamento da linha existente com recuperagéo do carril. ml 402.00
0234 Reconstrugéo da linha atual.
02.3.4.1 Fornecimento e execugéo de camada de tout-venant com 0.25m de espessura. m2 723.60
02.34.2 Fornecimento e colocagdo de pares de carris, previamente curvados. ml 402.00
02.34.3 Fornecimento e execugao da laje de fundagao dos carris em betdo simples C 30/37. m3 180.90
02344 Rectificagdo, nivelamento e aperto dos carris (pares de carris) ml 402.00
02.34.5 Fornecimento e aplicagéo de betéo pobre de enchimento, ¢/ espessura 0,08m. m2 723.60
02.34.6 Ligagoes a linha do eletrico existente. vg 4.00
02.34.8 Fornecimento e aplicagéo de camada de betdo betuminoso, c/ espessura de 0.05m m2 723.60
02.34.9 Fornecimento e aplicagéo de corddo de mastique asfaltico com 0.03x0.04m ml 244.00
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02.3.5 Levantamento da linha proviséria.
02.3.5.1 Levantamento da linha proviséria com recuperagao do carril. ml 407.00
02.4 REDE AEREA
02.4.1 "X" Santos
02411 Rede Aérea
024.1.1.1 Fornecimento e assentamento de postes de Rede Aérea tipo Metalogalva ou equivalente. un 26.00
02.41.1.2  |Execucdo de macigos de fundagdo em betdo armado (0,9x0,9x1,70m). un 24.00
02.41.1.3  |Remog&o de postes de rede aérea antigos. un 12.00
02.4.1.14  |Fornecimento e montagem de Rede Aérea em via bidirecional.
024.1.2 Comando de Agulhas
024.1.21 Fornecimento de 1 sistema de comando automatizado de agulhas. vg 6.00
02.4.1.2.2  |Trabalhos de construgéo civil necessario a instalagéo do sistema de comando de agulhas:
02.4.1.2.2.1 |Construgéo de 1 macigo para base de armario de comando. un 6.00
02.4.1.2.2.2 |Abertura e tapamento de vala para redes de tubos enterrados amacicados. ml 270.00
02.4.1.2.2.3 |Fornecimento e instalagdo de tubo enterrado em vala (excluida) do tipo PEAD corrogado de paredes lisas. ml 432.00
02.4.1.2.2.4 |Fornecimento e instalagdo de caixa enterrada de 0,4mx0,4m e caixa enterrada de 0,6mx0,6m. un 6.00
024.1.3 Cabos Subterréneos de Alimentagéo
02.4.1.31 Fornecimento e instalagio de cabo subterraneo de energia tipo XAV 1x500mm2. ml 240.00
02.4.1.3.2  |Execucdo completa de caixa enterrada C2 para passagem de cabo XAV 1x500mm2. un 3.00
024.1.33 Fornecimento e instalagdo de armario de manobras de cabos tipo CARRIS com dimensées 0,4 x 0,6 x 1,10 m. un 1.00
02.41.3.4  |Abertura e tapamento de vala para conjunto de tubos até 5 x @110 mm enterrados amacigados. ml 70.00
02.41.3.5  |Fornecimento e instalagéo de conjunto de 5 tubos de @110 mm enterrados em vala (excluida) do tipo PEAD corrogado de paredes lisas. ml 70.00
02.4.1.3.6  |Fornecimento e instalagéo de cabos equipotenciais de 1 x 95 mm2 para ligagao entre carris. ml 260.00
02.4.1.3.7  |Fornecimento e aplicacdo de descarregadores de tensdo na Rede Aérea do tipo ABB Polim - H 1.0 ND UN=600Ve ou equivalente. un 1.00
02.4.2 "S" Dom Carlos
024.21 Rede Aérea
024211 Fornecimento e assentamento de postes de Rede Aérea tipo Metalogalva ou equivalente. un 2.00
024.21.2  |Execugdo de macicos de fundagdo em betdo armado (0,9x0,9x1,70m). un 2.00
024.21.3 Desmontagem e montagem de Rede Aérea em via bidirecional.
024.2.2 Cabos Subterraneos de Alimentagéo
02.4.2.2.1 Fornecimento e instalagéo de cabo subterraneo de energia tipo XAV 1x500mm2. ml 200.00
024222 |Execucdo completa de caixa enterrada C2 para passagem de cabo XAV 1x500mm2. un 7.00
02.4.2.2.3  |Abertura e tapamento de vala para conjunto de tubos até 3 x @125 mm enterrados amacigados. ml 200.00
02.4.2.24  |Fornecimento e instalagdo de conjunto de 3 tubos de @125 mm enterrados em vala (excluida) do tipo PEAD corrogado de paredes lisas. ml 200.00
02.4.3 24 de Julho
02.4.31 Rede Aérea
02.4.3.1.1 Execugdo de macigos de fundagdo em betdo armado (0,9x0,9x1,70m). un 28.00
024.31.2 Fornecimento e assentamento de postes provisorios para desvio de Rede Aérea, tipo Metalogalva, ou equivalente. un 20.00
02.4.3.1.3  |Remog&o de postes de rede aérea antigos- un 8.00
024.31.4 Fornecimento e assentamento de postes definitivos de Rede Aérea tipo Metalogalva, ou equivalente. un 8.00
024315 |Remog&o de postes de rede aérea provisorios, incluindo destruigdo de macico de fundagao e reaproveitamento de poste. un 18.00
024.3.1.6 Desmontagem e montagem de Rede Aérea em via bidirecional.
02432 Cabos Subterraneos de Alimentagédo
024.3.21 Abertura e tapamento de vala para conjunto de tubos até 8 x @125 mm enterrados amacicados. ml 300.00
024322  |Execucdo completa de caixa enterrada C1 para passagem de cabo XAV 1x500mm2. un 8.00
02.4.3.23  |Execucdo completa de caixa enterrada C2 para passagem de cabo XAV 1x500mmz2. un 1.00
024.3.24 Fornecimento e instalagao de conjunto de 8 tubos de @125 mm enterrados em vala (excluida) do tipo PEAD corrogado de paredes lisas ml 300.00
02.43.2.5 |Fornecimento e instalagéo de cabo subterraneo de energia provisorio tipo XAV 1x500mm2. ml 1200.00
02.4.3.26  |Abertura e tapamento de vala para conjunto de tubos até 5 x @110 mm enterrados amacigados. ml 200.00
02.4.3.2.7  |Execucdo completa de caixa enterrada C1 para passagem de cabo XAV 1x500mm2. un 4.00
024.3.2.8 Fornecimento e instalagdo de conjunto de 5 tubos de @110 mm enterrados em vala (excluida) do tipo PEAD corrogado de paredes lisas. ml 200.00
02.4.3.2.9  |Fornecimento e instalagdo de cabo subterraneo de energia definitivo tipo XAV 1x500mm2. ml 800.00
02.4.3.2.10 |Remocé&o de infraestrutura e cabos existente no trogo a ser intervencionado pela obra, na infraestrutura da Carris a desativar vg 1.00
]| TOMO Il - ESTAGAO CAIS DO SODRE PK 2+094.059
01 CAP. 01 - MOVIMENTO DE TERRAS ARRANQUES E DEMOLIGOES
01.1 Escavag&o a céu aberto. m3 3038.39
01.2 Aterro sobre a obra ou suas imediagdes. m3 685.35
01.3 Demoli¢éo de estrutura existente em betdo armado. m3 294.56
02 CAP. 02 - ENTIVAGOES E ESCORAMENTOS
02.1 Escoramento provisdrio para o faseamento construtivo. kg 13 359.10
02.2 Contengao materializada por cortina de colunas de jet-grouting. ml 2889.40
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RATO - CAIS DO SODRE ENGENHARIA , Restegsl
Metropolitano de Lisboa, E.PE. PROJECTO DE EXECUQAO - RECAPE METRO SANTOS SODRE ACE JET..
LOTE 2 - EXECUGAO DOS TOSCOS ENTRE A ESTAGAO SANTOS E O TERMINO DA ESTAGAO DO CAIS DO SODRE PK 1+319,729 a PK 1+984,273
ART® DESIGNAGAO DOS TRABALHOS UN QUANTIDADE
03 CAP. 03 - BETAO, ARGAMASSAS, CIMENTO E CALDAS
03.1 Betdo C12/15 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 29.45
03.2 Betdo C30/37 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 496.09
03.3 Betdo C40/50 em obra, em pegas simples ou armadas. m3 1365.43
04 CAP. 04 - MOLDES
04.1 Moldes para betéo & vista em elementos de betdo simples ou armado. m2 4799.48
04.2 Negativo em tubo de PVC. ml 10.00
04.3 Caixas de visita para a rede de drenagem. un 19.00
04.4 Pecas plasticas Cupolex. un 170.00
05 CAP. 05 - AGOS, PERFIS METALICOS, ANCORAGENS
05.1 Aco A500NR em armaduras. kg 246 238.14
05.2 Microestacas ml 1960.00
05.3 Pilares metalicos. kg 4019.66
05.4 Tubos em ago. ml 3071.80
06 CAP. 06 - REDE DE DRENAGEM
06.1 Tubo PVC. ml 255.00
07 CAP. 07 - JUNTAS E APOIOS
07.1 Junta de dilatag&o. ml 160.00
08 CAP. 08- OCUPAGOES, DESVIOS E REPOSIGOES DE TRANSITO E SERVIGOS
08.1 Arranque e demoli¢do de pavimentos. m2 2253.50
08.2 Arranque e demoligéo de lancil. ml 312.00
08.3 Reposicao integral de pavimento. m2 2253.50
084 Remodelagao do Posto de Tracgéo. vg 1.00
08.5 Desvio da IP na estagdo Cais do Sodré (ML). vg 1.00
08.6 Desvio da IP na estag&o Cais do Sodré na Zona de acesso aos cais da CP. vg 1.00
08.7 Desvio de Ocupagdes de Sub-Solo na Estagéo Cais do Sodré. vg 1.00
08.8 Ocupagdes de Subsolo - Estagdo Cais do Sodré - Desvio de Drenagem. vg 1.00
09 CAP. 09 - SERRALHARIAS
09.1 Desmontagem cuidada e posterior montagem da cobertura metalica nas plataformas de embarque da CP. vg 1.00
10 CAP. 10 - ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAGOES
10.1 Sistema de impermeabilizagéo. m2 2155.30
10.2 Tratamento de patologias. m2 4330.11
1 CAP. 11 - INSTRUMENTAGAO
1.1 Instrumentag&o da Estagéo do Cais do Sodré. vg 1.00
12 CAP. 12 - TRATAMENTO DE TERRENOS
12.1 Furag&o e Tratamento a partir da superficie para formar uma coluna vertical ou sub-vertical. ml 1245.60
12.2 Tratamento a partir da superficie por "Jet-Grouting". m3 904.78
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