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E1 D1 E2 D2 CC CG FO (a) CC CG (b) FO (b)

12(Existente) AWS2 - - - - -0,015 311,49 1993,44 -53166,30 -187076,53 112,87 - SS20 S S - 2 1 1

13(Novo) CWT2 - - - - 482,51 2304,93 -53033,87 -187358,46 113,47 - AD20 A A - 2 1 1

14(Novo) YDR3 - - - - 506,99 2787,44 -52828,71 -187795,18 125,27 - AD20 A A - 2 1 1

15(Novo) CWT2 - - - - 541,23 3294,44 -52613,14 -188254,07 121,45 - AD20 A A - 2 1 1

16(Existente) AWS3 - - - - -0,009 473,72 3835,67 -52383,02 -188743,94 121,01 - AD20 A A - 2 1 1

Vão               

(m) 

Linha Sines-Saboia/Sines-Portimão 2 a 150 kV - Alteração entre os apoios 12 e 16

Elementos Gerais da Linha

150 ACSR 325 (BEAR) GUINEA

Nº do apoio
Nº do 

Vertice
Tipo dos apoios

Pernas
Ângulo 

(grd)

AmortecedoresDistância à 

origem             

(m)

Meridiana    

(m)

Paralela            

(m)

Cota do 

terreno            

(m)

Adaptação

Fixação

Elementos Gerais da Linha (a) - A confirmar com o plano e fusões; (b) - A definir/confirmar pelo fabricante do cabo/amortecedor 1/2



Linha Sines-Saboia/Sines-Portimão 2 a 150 kV - Alteração entre os apoios 12 e 16

Elementos Gerais da Linha

Elementos Gerais da Linha (a) - A confirmar com o plano e fusões; (b) - A definir/confirmar pelo fabricante do cabo/amortecedor 2/2


