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CUSTO TOTAL

A PARTE A - CONSTRUÇÃO CIVIL

A.I ESTALEIRO E OUTROS TRABALHOS 

A.I.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

A.I.1.1

Execução de levantamento topográfico, cadastro de infraestruturas enterradas existentes, georadar

(obrigatório nas perfurações), sondagens (conforme necessário), para apoio à execução da obra,

incluindo piquetagem do traçado da conduta e órgãos de manobra e segurança.
vg 1,00

A.I.2 ESTALEIRO

A.I.2.1

Montagem e manutenção do Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de obra,

incluindo a criação de acessos para a frente de obra, as ligações aos concessionários (águas de

abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e comunicações), pagamento aos

concessionários e todos os trabalhos inerentes.

vg 1,00

A.I.2.2
Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de Obra, incluindo todos

os trabalhos necessários, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
vg 1,00

A.I.3 OUTROS TRABALHOS

A.I.3.1

Elaboração do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o equipamento e métodos construtivos a

utilizar na Obra, a fim de permitir ao Dono da Obra, nos termos do art.º 13 do decreto-lei n.º 273/2003

de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro.
un 1,00

A.I.3.2
Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de

Outubro. un 1,00

A.I.3.3

Fornecimento e instalação de placa de obra, em alumínio extrudido, com características a especificar

pelo dono da obra, fixa por vigas metálicas com maciço no chão, bem como os restantes trabalhos

necessários, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos
un 1,00

A.I.3.4 Elaboração do Plano de Gestão Ambiental e respectiva implementação. un 1,00

A.I.3.5
Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, quando não incluída noutros itens de

medição. un 1,00

A.I.3.6
Lavagem e desinfecção de condutas , incluindo o fornecimento de matérias primas, reagentes, todos os

equipamentos, meios técnicos e humanos necessários para o efeito.
vg 1,00

A.I.3.7
Elaboração e fornecimento das telas finais, em papel e suporte informático, e Manual de Instruções de

Funcionamento e de Manutenção, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos.
vg 1,00

A.I.3.8
Execução e implementação do Plano de Desvios de Trânsito e de Desvios Pedonais, de acordo com o

especificado no Caderno de Encargos. vg 1,00

A.II CONDUTA ADUTORA PENINA - ETA DAS FONTAINHAS

A medição da vala foi efectuada considerando que os taludes são verticais, de acordo com o desenho

da vala tipo. No preço unitário consideram-se incluídas as sobrescavações e os consequentes

excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações, nomeadamente o arranque e

reposição de pavimentos, os movimentos de terras (aterros, baldeações e transporte a vazadouro

provisório/ definitivo), bem como o rebaixamento do nível freático.

A.II.1 TRABALHOS GERAIS

A.II.1.1

Remoção e encaminhamento da conduta de fibrocimento DN500 para destino final adequado,

devidamente licenciado e autorizado para receber este tipo de resíduos, nos termos da legislação

aplicável.
m 5000,00

A.II.1.2
Tamponamento dos troços de tubagem existente em FFD DN500 que serão mantidos após a remoção

da tubagem em fibrocimento DN500, utilizando material plástico ou betão.
vg 1,00

A.II.1.3

Desativação de órgãos de manobra e segurança associados à conduta de fibrocimento DN500,

nomeadamente 10 marcos/câmaras de ventosas, 13 câmaras de descargas de fundo e 3 câmaras de

válvulas de seccionamento, incluindo demolição de elementos de betão, desmontagem de

equipamentos, transporte, aterro, regularização do terreno, transporte para destino final adequado e

todos os trabalhos complementares e necessários. 

vg 1,00

A.II.2 PAVIMENTOS E PROTEÇÕES 

A.II.2.1
Levantamento de camada de terra vegetal em terrenos agrícolas incluindo reposição nas condições de

enchimento e de compactação do pavimento pré-existente.  
m² 5118,00

A.II.2.2
Levantamento de pavimentados em Tout-venant e reposição do mesmo nas condições de enchimento e

de compactação do pavimento pré-existente em toda a extensão da faixa de rodagem.
m² 479,00

A.II.2.3
Levantamento de pavimentados em betuminoso e reposição do mesmo nas condições de enchimento e

de compactação do pavimento pré-existente em toda a extensão da faixa de rodagem.
m² 211,00

A.II.2.4
Levantamento de terrenos pavimentados em Estradas Nacionais e reposição do mesmo de acordo com

o Caderno de Encargos do E.P.  toda a extensão da faixa de rodagem e o berma. 
m² 2000,00

A.II.2.5
Fresagem do pavimento existente e transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, incluindo

todos os trabalhos necessários e complementares.
m² 1280,00

A.II.2.6
Fornecimento e colocação de betão de regularização (C12/15) com 0,05 m de espessura, incluindo

espalhamento e todos os trabalhos e materiais necessários.
m² 221,00

A.II.2.7

Fornecimento e colocação de betão da classe C25/30, incluindo cofragens (simples ou para betão à

vista), armaduras A400, adjuvante hidrófugo (quando preconizado), carga, transporte, descarga,

vibração, compactação, cura e todos os trabalhos necessários à sua boa execução de acordo com

os pormenores de projeto e Especificações Técnicas.

m³ 221,00
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A.II.3 MOVIMENTOS DE TERRAS

A.II.3.1

Execução de escavação em abertura de vala para assentamento da tubagem e acessórios, por

quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e

seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático por método adequado às condições

locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das

paredes das valas por método adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e

remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e

transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala,

por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os

trabalhos necessários.

A.II.3.1.1 30% em rocha dura m³ 7078,00

A.II.3.1.2 30% em rocha branda m³ 7078,00

A.II.3.1.3 40% em terra compacta m³ 9437,00

A.II.3.2

Fornecimento e aplicação de areia ou gravilha (Ø=0/5 mm), para formação da almofada de

assentamento, incluindo rega e compactação a 95% do ensaio Proctor Pesado e todos os trabalhos e

materiais necessários e complementares.
m³ 510,00

A.II.3.3

Aterro final da vala, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado.

m³ 9437,00

A.II.3.4

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGRCD, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento.
m³ 14156,00

A.II.3.5
Fornecimento das terras de empréstimo necessárias para completar o preenchimento da vala, incluindo

cargas, descargas, transporte e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares. m³ 8916,00

A.II.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Os pontos seguintes incluem a elaboração de Dossier Técnico justificativo do aço adequado às

condições hidráuilcas, fornecimento, transporte, montagem, estudo e execução da proteção catódica,

ensaio, lavagem e desinfecção das condutas.

A.II.4.1 Tubos em betão armado com alma de aço assentes com juntas elásticas, para instalação em vala.

A.II.4.1.1 DN1000 mm, para Ht de recobrimento entre 2,5 m  e 5,00 m, PN10 m 5381,00

A.II.4.1.2 Tubos em PEAD

A.II.4.1.2.1
Tritubo em PEAD DN40 para enfiamento do cabo de sinais e banda de sinalização das tubagens em

PVC.
m 5381,00

A.II.4.2 Peças em Aço

A.II.4.2.1 Curvas em planta

A.II.4.2.1.1 Curva em aço com ponta lisa / boca  DN1000 a 11.25º un 42,00

A.II.4.2.1.2 Curva em aço com ponta lisa / boca  DN1000 a 22.5º un 35,00

A.II.4.2.1.3 Curva em aço com ponta lisa / boca  DN1000 a 45º un 28,00

A.II.4.2.1.4 Curva em aço com ponta lisa / boca  DN1000 a 90º un 1,00

A.II.5 MACIÇOS DE AMARRAÇÃO

A.II.5.1

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo sobre-escavação, aterro, cofragens, descofragens, escoramentos e

armaduras em varões de aço da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias, de

acordo com os desenhos de pormenor.

A.II.5.1.1 11'25º m³ 71,00

A.II.5.1.2 22'50º m³ 75,00

A.II.5.1.3 45º m³ 124,00

A.II.5.1.4 22.5+11.25º m³ 63,00

A.II.5.1.5 45+11.25º m³ 64,00

A.II.5.1.6 45+22.5º m³ 21,00

A.II.5.1.7 45+22.5+11.25 m³ 23,00

A.II.6 ÓRGÃOS DE COMANDO E MANOBRA

A.II.6.1 Marcos de Ventosa

A.II.6.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.1.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.1.1.1.1 30% em rocha dura m³ 3,00

A.II.6.1.1.1.2 30% em rocha branda m³ 3,00

A.II.6.1.1.1.3 40% em terra compacta m³ 3,00

A.II.6.1.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado.

m³ 1,00

A.II.6.1.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGRCD, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento.

m³ 33,00
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A.II.6.1.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.1.2.1

Fornecimento e aplicação de betão armado (C30/37-XC4 - A400NR), incluindo cofragens (cuidadas em

todas as faces à vista, com acabamento para betão aparente), escoramentos, descofragens,

armaduras, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e todos os trabalhos necessários e

complementares para laje de cobertura pré-fabricada, impermeabilizada com uma membrana de

betume polímero, auto-protegida com grãos minerais e rematada com perfil em PVC e com pingadeira.

m³ 2,00

A.II.6.1.2.2

Fornecimento e aplicação de betão armado (C30/37-XC4 - A400NR), incluindo cofragens (cuidadas em

todas as faces à vista, com acabamento para betão aparente), escoramentos, descofragens,

armaduras, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e todos os trabalhos necessários e

complementares:

m³ 5,00

A.II.6.1.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.1.3.1

Execução de pintura das superfícies exteriores e interiores dos marcos para ventosa, com tinta com

base em resinas acrilicas (três demãos cruzadas por camada seca) com tinta plástica na cor branca

sobre o betão, incluindo todos os trabalhos, materiais e meios necessários.
m² 24,00

A.II.6.1.3.2
Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com emulsão betuminosa, aplicada em três

demãos cruzadas por camada seca.
m² 10,00

A.II.6.1.4 SERRALHARIAS

A.II.6.1.4.1 Aro e porta em aluminio termolacado (0.9 x 1.5 m), grelha de ventilação, rede mosquiteira e fechadura. un 5,00

A.II.6.1.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.1.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.1.5.1.1 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.1.5.1.1.1 Tês

A.II.6.1.5.1.1.1.1
Tê em aço DN1000xDN200 com derivação flangeada, incluindo fita de proteção mecânica e química em

polietileno revestida a borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 5,00

A.II.6.1.5.1.2 PEÇAS EM FFD

A.II.6.1.5.1.2.1 Ligador

A.II.6.1.5.1.2.1.1
Ligador boca-flange, travado, DN200, incluindo fita de proteção mecânica e química em polietileno

revestida a borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 5,00

A.II.6.1.5.1.2.2 Curvas

A.II.6.1.5.1.2.2.1
Curva flangeada, DN200 a 90º, incluindo fita de proteção mecânica e química em polietileno revestida a

borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 5,00

A.II.6.1.5.1.2.2.2 Curva de duas bocas, travada, DN200 a 90º un 5,00

A.II.6.1.5.1.2.3 Troços retos

A.II.6.1.5.1.2.3.1 Troço reto de flange-ponta lisas, DN200, de comprimento variável. un 5,00

A.II.6.1.5.1.2.3.2 Troço reto de pontas lisas, DN200, de comprimento variável. un 5,00

A.II.6.1.5.2 DIVERSOS

A.II.6.1.5.2.1

Fornecimento e execução de camada, em agregado britado de granulometria (3/5) e todos os trabalhos

necessários, protegido com geotêxtil não tecido agulhado de gramagem 190 gr/m², incluindo tubo de

drenagem PVC DN90 e todos os demais trabalhos acessórios e complementares necessários.

m³ 4,00

A.II.6.1.5.3 VENTOSAS

A.II.6.1.5.3.1

Fornecimento e montagem de ventosas automáticas de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, incluindo válvula de seccionamento tipo cunha,

DN200.

un 5,00

A.II.6.2 Câmaras de ventosa

A.II.6.2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.2.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.2.1.1.1 30% em rocha dura m³ 247,00

A.II.6.2.1.1.2 30% em rocha branda m³ 247,00

A.II.6.2.1.1.3 40% em terra compacta m³ 330,00

A.II.6.2.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.2.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação.
m³ 51,00

A.II.6.2.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 109,00

A.II.6.2.2.3
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m³ 33,00

A.II.6.2.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.2.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.
m² 353,00

A.II.6.2.4 SERRALHARIAS

A.II.6.2.4.1 Fornecimento e colocação de tampa metálica 1500 x 1250. Classe B125 un 5,00

A.II.6.2.4.2

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 200, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas.

un 10,00

A.II.6.2.4.3
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 9,54
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A.II.6.2.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.2.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.2.5.1.1 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.2.5.1.1.1 Passa-muros

A.II.6.2.5.1.1.1.1
Passa-muros com flange-ponta lisa, DN1000, L=4.5m, com dois anéis de ancoragem, incluindo

soldadura à conduta em betão, bem como entrada de homem DN600 com derivação flangeada DN200
un 5,00

A.II.6.2.5.2 VENTOSAS E BOMBA

A.II.6.2.5.2.1

Fornecimento e montagem de ventosas automáticas de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, incluindo válvula de seccionamento tipo cunha,

DN200.

un 5,00

A.II.6.2.5.2.2
Grupo electrobomba, composto por bomba submersivel para drenagem da câmara de válvulas,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
un 5,00

A.II.6.3 Câmaras de válvula de descarga de fundo fora do eixo da conduta

A.II.6.3.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.3.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.3.1.1.1 30% em rocha dura m³ 28,00

A.II.6.3.1.1.2 30% em rocha branda m³ 28,00

A.II.6.3.1.1.3 40% em terra compacta m³ 37,00

A.II.6.3.1.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado.

m³ 35,00

A.II.6.3.1.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGRCD, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento.

m³ 58,00

A.II.6.3.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.3.2.1
Fornecimento e colocação de betão de regularização (C12/15) com 0,10 m de espessura, incluindo

espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessários.
m² 40,00

A.II.6.3.2.2

Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30-XC2 - A500NR), incluindo cofragens (cuidadas em

todas as faces à vista, com acabamento para betão aparente), escoramentos, descofragens,

armaduras, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e todos os trabalhos necessários e

complementares.

m³ 51,00

A.II.6.3.2.3
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários, para todas as descargas de fundo.
m² 24,00

A.II.6.3.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.3.3.1

Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com emulsão betuminosa tipo "INERTOL F" da

SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demãos cruzadas por camada seca, de acordo com o definido

no Caderno de Encargos.

m² 233,00

A.II.6.3.4 SERRALHARIAS

A.II.6.3.4.1
Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido dúctil, com fixadores, Φ 800 mm, da classe

D400, de acordo com a NP EN124, incluindo dispositivo de fecho anti-roubo.
un 10,00

A.II.6.3.4.2

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 150, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas.

un 10,00

A.II.6.3.4.3
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 9,70

A.II.6.3.4.4 Olhal de suspensão. un 10,00

A.II.6.3.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.3.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.3.5.1.1 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.3.5.1.1.1 Tês

A.II.6.3.5.1.1.1.1
Tê com derivação flangeada, DN1000xDN200, incluindo fita de proteção mecânica e química em

polietileno revestida a borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 5,00

A.II.6.3.5.1.2 PEÇAS EM FFD

A.II.6.3.5.1.2.1 Junta de desmontagem

A.II.6.3.5.1.2.1.1 Junta de desmontagem auto-travada flangeada, DN200 un 5,00

A.II.6.3.5.1.2.2 Curvas

A.II.6.3.5.1.2.2.1
Curva flangeada, DN200 a 45º, incluindo fita de proteção mecânica e química em polietileno revestida a

borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 5,00

A.II.6.3.5.1.2.3 Ligador

A.II.6.3.5.1.2.3.1
Ligador boca-flange, travado, DN200, incluindo fita de proteção mecânica e química em polietileno

revestida a borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 10,00

A.II.6.3.5.1.2.4 Troços retos

A.II.6.3.5.1.2.4.1 Troço reto de pontas lisas, DN200 (comprimento variável) un 5,00
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A.II.6.3.5.1.2.5 Passa-muros

A.II.6.3.5.1.2.5.1
Passa-muros flangeado, com anel de ancoragem, DN200, L=1m, incluindo fita de proteção mecânica e

química em polietileno revestida a borracha aplicada em flanges enterradas com 30% de sobreposição.
un 5,00

A.II.6.3.5.1.2.5.2 Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, DN200, L=1m un 5,00

A.II.6.3.5.1.2.6 PEÇAS EM PVC

A.II.6.3.5.1.2.6.1 Troço de tubagem DN315, a ligar à linha de água mais próxima un 5,00

A.II.6.3.5.1.2.7 DESCARGAS DE FUNDO E BOMBA

A.II.6.3.5.1.2.7.1
Fornecimento e montagem de descargas de fundo DN200, constituídas por válvula de cunha flangeada

de comando manual.
un 5,00

A.II.6.3.5.1.2.7.2
Grupo electrobomba, composto por bomba submersivel para drenagem da câmara de válvulas,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
un 5,00

A.II.6.4 Câmaras de válvula de descarga de fundo no eixo da conduta

A.II.6.4.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.4.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.4.1.1.1 30% em rocha dura m³ 168,00

A.II.6.4.1.1.2 30% em rocha branda m³ 168,00

A.II.6.4.1.1.3 40% em terra compacta m³ 224,00

A.II.6.4.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.4.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação
m² 146,00

A.II.6.4.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 194,00

A.II.6.4.2.3
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m² 98,00

A.II.6.4.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.4.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários em:
m² 634,00

A.II.6.4.4 SERRALHARIAS

A.II.6.4.4.1 Fornecimento e colocação de tampa metálica 1500 x 1250. un 10,00

A.II.6.4.4.2 Fornecimento e colocação de tampa metálica 1000 x 1000. un 10,00

A.II.6.4.4.3

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 200, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas.

un 20,00

A.II.6.4.4.4
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 44,07

A.II.6.4.4.5
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, incluindo guarda-corpos, com

fixação à parede da câmara.
m 27,32

A.II.6.4.4.6 Fornecimento e montagem de guarda amovível. m 25,00

A.II.6.4.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.4.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.4.5.1.1 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.4.5.1.1.1 Passa-muros

A.II.6.4.5.1.1.1.1
Passa-muros pontas-lisas, DN1000, incluindo entrada de homem DN600, troço de derivação DN200

com flange numa das extremidades e soldadura à conduta de betão
un 10,00

A.II.6.4.5.1.2 PEÇAS EM FFD

A.II.6.4.5.1.2.1 Junta de desmontagem

A.II.6.4.5.1.2.1.1 Junta de desmontagem auto-travada flangeada, DN200 un 10,00

A.II.6.4.5.1.2.2 Curvas

A.II.6.4.5.1.2.2.1 Curva flangeada, DN200 a 90º un 10,00

A.II.6.4.5.1.2.3 Passa-muros

A.II.6.4.5.1.2.3.1 Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, DN200, L=0,66 m un 10,00

A.II.6.4.5.1.3 DIVERSOS

A.II.6.4.5.1.3.1
Troço de tubagem DN600, a ligar à linha de água mais próxima, incluindo execução completa de boca

de lobo
un 10,00

A.II.6.4.5.1.4 DESCARGAS DE FUNDO E BOMBA

A.II.6.4.5.1.4.1 Fornecimento e montagem de descargas de fundo DN200, constituídas por válvula de cunha flangeada. un 10,00

A.II.6.4.5.1.4.2
Grupo electrobomba, composto por bomba submersivel para drenagem da câmara de válvulas,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
un 10,00
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A.II.6.5 Câmara de ligação a montante da Penina VSD1 + VT0

A.II.6.5.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.5.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.5.1.1.1 30% em rocha dura m³ 96,00

A.II.6.5.1.1.2 30% em rocha branda m³ 96,00

A.II.6.5.1.1.3 40% em terra compacta m³ 128,00

A.II.6.5.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.5.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação
m² 62,00

A.II.6.5.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 125,00

A.II.6.5.2.3
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m² 24,00

A.II.6.5.2.4
Fornecimento de tampas em betão pré-fabricado com dimensões 1.62m x 0.40m com pegas em

elementos metálicos e cantoneiras metálicas de bordo.
un 7,00

A.II.6.5.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.5.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários em:
m² 157,00

A.II.6.5.4 SERRALHARIAS

A.II.6.5.4.1
Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido dúctil, com fixadores, Φ600 mm, da classe

B125, de acordo com a NP EN124, incluindo dispositivo de fecho anti-roubo.
un 2,00

A.II.6.5.4.2

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 150, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas

un 2,00

A.II.6.5.4.3
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 7,00

A.II.6.5.4.4
Fornecimento e instalação de perfis em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.

A.II.6.5.4.4.1 L120x80x10 kg 147,00

A.II.6.5.4.5
Plataforma de trabalho em PRFV, (38x38x30), incluindo varandim, rodapé e todos os trabalhos

necessários à sua instalação.
un 1,00

A.II.6.5.4.6 Olhal de suspensão. un 1,00

A.II.6.5.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.5.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.5.5.1.1 TRABALHOS GERAIS

A.II.6.5.5.1.1.1
Corte da tubagem existente em FFD DN800 para posterior montagem dos acessórios e ligação da nova

conduta.
vg 1,00

A.II.6.5.5.1.2 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.5.5.1.2.1 Passa-muros

A.II.6.5.5.1.2.1.1
Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, DN1000, incluindo entrada de homem,

L=2.84m
un 2,00

A.II.6.5.5.1.2.1.2 Passa-muros flange-ponta lisa com anel de ancoragem, DN200, L=1.0m un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.1.3 Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, DN1000, L=1.94m un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.2 Curvas

A.II.6.5.5.1.2.2.1 Curva de gomos, DN1000 45º un 2,00

A.II.6.5.5.1.2.3 Troços retos

A.II.6.5.5.1.2.3.1 Troço reto de pontas lisas, DN1000, L=3.0m 1,00

A.II.6.5.5.1.2.4 Cone

A.II.6.5.5.1.2.4.1 Cone de ampliação em aço, com flange ponta, DN800 x DN1000 un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5 PEÇAS EM FFD

A.II.6.5.5.1.2.5.1 Tês

A.II.6.5.5.1.2.5.1.1 Tê flangeado, DN1000xDN200 un 2,00

A.II.6.5.5.1.2.5.1.2 Tê de bocas com derivação flangeada, DN800xDN800, PN10 un 1,00
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A.II.6.5.5.1.2.5.2 Junta de desmontagem

A.II.6.5.5.1.2.5.2.1 Junta de desmontagem auto-travada flangeada, DN1000 un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.3 Curvas em planta

A.II.6.5.5.1.2.5.3.1 Curva flangeada, DN200 a 90º un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.4 Curvas em perfil

A.II.6.5.5.1.2.5.4.1 Curva flangeada, DN200 90º un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.5 Troços retos

A.II.6.5.5.1.2.5.5.1 Troço reto flangeado, DN200, L=1.90m un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.5.2 Troço reto flangeado, DN200, L=3.11m un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.5.3 Troço reto de pontas lisas, DN800, L=0.88m un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.5.4 Troço reto de flange pontas lisa, DN800, L=1.44m un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.5.6 Outros

A.II.6.5.5.1.2.5.6.1 Manga express em FFD DN800, PN10 un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.6 DRENAGEM

A.II.6.5.5.1.2.6.1
Troço de tubagem DN315, a ligar à linha de água mais próxima, incluindo execução completa de caixa

de visita circular em anéis pré-fabricados
un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.6 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO, VENTOSA E BOMBA

A.II.6.5.5.1.2.6.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta motorizada, DN1000, PN10. un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.6.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha, manual, DN200. un 2,00

#REF!
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

#REF!
Grupo electrobomba, composto por bomba submersivel para drenagem da câmara de válvulas,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
un 1,00

A.II.6.5.5.1.2.7 DIVERSOS

A.II.6.5.5.1.2.7.1 Picagem roscada de 1/2'' para instalação de manómetro, para medição de pressão. un 2,00

A.II.6.5.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A.II.6.5.6.1 Rede de tubagens

A.II.6.5.6.1.1

Fornecimento e instalação em vala, de tubo de polietileno corrugado de dupla parede, com parede

interior lisa, DIN J6 (6 kgf/m2), de 90 mm de diâmetro, para posterior enfiamento dos cabo de potência

e comando da Caseta da CV Penina (existente) para a nova câmara de ligação a montante da Penina

(VSD1+VT0) 

m 20,00

A.II.6.5.6.2 Iluminação interior

A.II.6.5.6.2.1 Luminárias e Aparelhagem

A.II.6.5.6.2.1.1
Fornecimento e instalação de Bloco autónomo Led, não mantido/mantido, com pictograma de saída

(Tipo F1)
un 1,00

A.II.6.5.6.2.1.2 Fornecimento e montagem de Armadura Led 39W,  IP65 para instalação saliente (Tipo F2) un 2,00

A.II.6.5.6.2.1.3 Fornecimento e montagem de interruptor unipolar simples un 1,00

A.II.6.5.6.2.1.4
Fornecimento e montagem de caixas de derivação estanques, necessárias para o estabelecimento

destas instalações.
un 2,00

A.II.6.5.6.2.1.5
Fornecimento e instalação em tubo e abraçadeiras de conjuntos de cabos do tipo XV com as seguintes

secções mínimas:

A.II.6.5.6.2.1.5.1 Cabo XV 3G1,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.5.6.2.1.6

Fornecimento e instalação de tubos de PVC para enfiamento e protecção

dos cabos, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua

suspensão

A.II.6.5.6.2.1.6.1 Tubo VD 25 m 10,00

A.II.6.5.6.3 Tomadas interiores

A.II.6.5.6.3.1
Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas estanques, tipo Schuko 2P+T, 16A, com tampa,

adequadas para montagem saliente. 
un 2,00

A.II.6.5.6.3.2
Fornecimento e instalação em tubo e abraçadeiras de conjuntos de cabos do tipo XV com as seguintes

secções mínimas:

A.II.6.5.6.3.2.1 Cabo XV 3G2,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.5.6.3.3

Fornecimento e instalação de tubos de PVC para enfiamento e protecção

dos cabos, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua

suspensão

A.II.6.5.6.3.1.1 Tubo VD 32 m 10,00

A.II.6.5.6.4 Caminho de cabos

A.II.6.5.6.1.1
Fornecimento e instalação de caminho de cabos isolantes, em PVC, com tampa em PVC-M1 RoHS,

base perfurada, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua suspensão.

com dimensões de 100 mm x 60 mm m 15,00

A.II.6.5.6.5 Cabos elétricos

A.II.6.5.6.1.1
Fornecimento e montagem de cabos eléctricos de potência, de acordo com as características indicadas

no Caderno de Encargos

A.II.6.5.6.1.1.1 Cabo XV4G2,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.5.6.1.1.2 Cabo XV3G2,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.5.6.5.2
Fornecimento e montagem de cabos eléctricos de comando e instrumentação, de acordo com as

características indicadas no Caderno de Encargos

A.II.6.5.6.5.2.1 Cabo VHV12G1; 0,3/0,5kV m 30,00

A.II.6.5.6.5.2.2 Cabo VHV3G1; 0,3/0,5kV m 30,00

A.II.6.5.6.5.2.3 Cabo LiYCY 2x1; 0,3/0,5kV m 90,00
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A.II.6.5.6.6 Alteração quadro elétrico CV Penina (existente)

A.II.6.5.6.6.1

Alteração / ampliação do QE existente na Caseta da CV da Penina por forma a incorporar, cf. Memória

Descritiva e desenhos, as seguintes saídas de

Circuitos Potência 400/230VAc:

- Válvula motorizada: Conjunto Interruptor diferencial + disjuntor motor + contactos auxiliares;

- Bomba Submersivel: Conjunto Interruptor diferencial + disjuntor motor + contactos auxiliares;

- Iluminação e Tomadas: Conjunto Interruptor diferencial + disjuntores;

Circuitos Instrumentação 24Vcc:

- Transmissor de Pressão 1: Conjunto Seccionador Fusivel + Fusivel;

- Transmissor de Pressão 2: Conjunto Seccionador Fusivel + Fusivel;

- Ciircuito de Comando: Conjunto Seccionador Fusivel + Fusivel;

Circuitos Autómato 24Vcc:

- Eletrificação de todos os sinais digitais e analógicos ao autómato;

cj 1,00

A.II.6.5.6.7 Automação e comunicações

A.II.6.5.6.7.1

Ampliação do autómato Siemens S7-300 existente incluindo fornecimento, montagem e electrificação,

carta de com 32 entradas digitais, 16 saídas digitais, 4 entradas analógicas, carta de comunicações

PROFINET do tipo CP343-1

un 1,00

A.II.6.5.6.7.2
Ampliação / alteração de software local do PLC para inclusão dos novos orgãos e preparação de base

de dados para integração no Sistema SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.5.6.7.3
Programação de software local do PLC para permitir a comunicação com o SCADA com protocolo

PROFINET e preparação de base de dados para integração no Sistema SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.5.6.8 Bastidor de comunicações

A.II.6.5.6.8.1

Fornecimento e instalação de Bastidor de comunicações 19" com 12U', completo, com régua de

tomadas, gaveta de 24 fibras, prateleira de arrumação da fibra, régua de tomadas, patch panel Rj45, cf.

Memória Descritiva e desenhos, incluindo todo o equipamento de corte e proteção de 230 Vac e 24 Vcc

un 1,00

A.II.6.5.6.8.2

Conversor electro-óptico do tipo monomodo com duas portas em fibra e cinco portas 10BaseT, caixa

terminadora de fibra, patchcords e respectivas ligações necessárias ao correcto funcionamento do

sistema.

vg 1,00

A.II.6.5.6.9 Detecção de intrusão

A.II.6.5.6.9.1
Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detetor de intrusão de acordo com as

características indicadas no Caderno de Encargos. 
un 1,00

A.II.6.5.6.10 Instrumentação

A.II.6.5.6.10.1
Fornecimento e montagem de Transmissor de pressão (em picagem) em aço inox, na gama de medida

0-25 bar, com alimentação 24 Vdc e saída de 4-20mA. Indicador digital local.
un 2,00

A.II.6.5.6.10.2

Fornecimento e montagem de Válvula de seccionamento para transmissor de pressão em aço inox, do

tipo válvula a \"pointeau\", munida de purga, a instalar a montante do detector e transmissor de pressão

(em picagem).

un 2,00

A.II.6.6 Câmara de válvula de seccionamento e descarga de fundo VSD2

A.II.6.6.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.6.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.6.1.1.1 30% em rocha dura m³ 75,00

A.II.6.6.1.1.2 30% em rocha branda m³ 75,00

A.II.6.6.1.1.3 40% em terra compacta m³ 99,00

A.II.6.6.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.6.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação
m²   51,6 61,00

A.II.6.6.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 97,00

A.II.6.6.2.3
Fornecimento de tampas em betão pré-fabricado com dimensões 1.62m x 0.40m com pegas em

elementos metálicos e cantoneiras metálicas de bordo.
un 7,00

A.II.6.6.2.4
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m² 46,00

A.II.6.6.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.6.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários
m² 131,00

A.II.6.6.4 SERRALHARIAS

A.II.6.6.4.1
Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido dúctil, com fixadores, Φ600 mm, da classe

B125, de acordo com a NP EN124, incluindo dispositivo de fecho anti-roubo.
un 2,00

A.II.6.6.4.2

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 150, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas.

un 2,00

A.II.6.6.4.3
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 3,00

A.II.6.6.4.4
Fornecimento e instalação de perfis em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.

A.II.6.6.4.4.1 L120x80x10 kg 133,00
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A.II.6.6.4.5
Fornecimento e instalação de porta, 1.0m de largura por 2.0m de altura, incluindo grelha de ventilação

com 0,1m2
un 1,00

A.II.6.6.4.6 Fornecimento e instalação de grelha de ventilação, com área de 0.17 m2 un 1,00

A.II.6.6.4.7 Olhal de suspensão. un 1,00

A.II.6.6.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.6.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.6.5.2 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.6.5.2.1 Passa-muros

A.II.6.6.5.2.1.1
Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, DN1000, L=3.24m, incluindo entrada de

homem DN600 e soldadura à conduta de betão
un 1,00

A.II.6.6.5.2.1.2
Passa-muros flange-ponta lisa, com anel de ancoragem, DN1000, L=2.44m, incluindo soldadura à

conduta de betão
un 1,00

A.II.6.6.5.2 PEÇAS EM FFD

A.II.6.6.5.2.1 Passa-muros

A.II.6.6.5.2.1.1 Passa-muros flange-ponta lisa com anel de ancoragem, DN200, L=1.5m un 1,00

A.II.6.6.5.3 Tês

A.II.6.6.5.3.1 Tê flangeado, DN1000xDN200 un 2,00

A.II.6.6.5.3.2 Tê flangeado, DN200xDN200 un 1,00

A.II.6.6.5.4 Junta de desmontagem

A.II.6.6.5.4.1 Junta de desmontagem auto-travada flangeada, DN1000 un 1,00

A.II.6.6.5.5 Curvas em planta

A.II.6.6.5.5.1 Curva flangeada, DN200 a 90º un 3,00

A.II.6.6.5.6 Curvas em perfil

A.II.6.6.5.6.1 Curva flangeada, DN200 a 90º un 2,00

A.II.6.6.5.7 Troços retos

A.II.6.6.5.7.1 Troço reto flangeado, DN200, L=0.97m un 2,00

A.II.6.6.5.7.2 Troço reto flangeado, DN200, L=0.29m un 2,00

A.II.6.6.5.7.3 Troço reto flangeado, DN200, L=2.20m un 1,00

A.II.6.6.5.3 DRENAGEM

A.II.6.6.5.3.1
Troço de tubagem DN200, a ligar à linha de água mais próxima, incluindo execução completa de caixa

de visita circular em anéis pré-fabricados
un 1,00

A.II.6.6.5.4 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO E BOMBA

A.II.6.6.5.4.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta motorizada, DN1000, PN10. un 1,00

A.II.6.6.5.4.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento tipo cunha, DN200. un 3,00

A.II.6.6.5.4.3
Grupo electrobomba, composto por bomba submersivel para drenagem da câmara de válvulas,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
un 1,00

A.II.6.6.5.5 DIVERSOS

A.II.6.6.5.5.1 Picagem roscada de 1/2'' para instalação de manómetro, para medição de pressão. un 2,00

A.II.6.6.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A.II.6.6.6.1 Alimentação elétrica

A.II.6.6.6.1.1

Execução de ramal de BT aéreo com ligação subterrânea á caseta da Câmara de Válvulas (Portinhola),

a partir da rede do distribuidor de energia existente na proximidade, incluindo projeto, licenciamento,

vistoria e todos os trabalhos e acessorios necessários de acordo com as especificações tecnicas do

distribuidor.

m 40,00

A.II.6.6.6.1.2

Fornecimento e instalação em vala, de tubo de polietileno corrugado de dupla parede, com parede

interior lisa, DIN J6 (6 kgf/m2), de 90 mm de diâmetro, para posterior enfiamento do ramal de

alimentação de energia

m 40,00

A.II.6.6.6.1.3

Fornecimento e instalação de caixa adequada à instalação da portinhola do distribuidor de energia, em

poliester reforçado a fibra de vidro, com tampa amovível, índices de protecção IP45/IK10, provida de

base fusível tripolar 22x58 + Base de Neutro (tipo P100/EDP), equipada com três fusíveis gG 22x58 de

40A

un 1,00

A.II.6.6.6.1.4

Fornecimento e instalação embebido, de tubo de polietileno corrugado de dupla parede, com parede

interior lisa, DIN J6 (6 kgf/m2), de 63 mm de diâmetro, para interligação entre a portinhola e a caixa de

contador

m 1,00

A.II.6.6.6.1.5

Fornecimento e instalação de caixa adequada para instalação do contador de energia trifásico, em

poliester reforçado a fibra de vidro, índices de protecção IP65/IK08, de modelo regulamentar aprovado

pela EDP

un 1,00

A.II.6.6.6.2 Iluminação interior

A.II.6.6.6.2.1 Luminárias e aparelhagem

A.II.6.6.6.2.1.1
Fornecimento e instalação de Bloco autónomo Led, não mantido/mantido, com pictograma de saída

(Tipo F1)
un 2,00

A.II.6.6.6.2.1.2
Fornecimento e montagem de olho de boi com lampada Led 8W, estanques para instalação saliente

(Tipo F3)
un 1,00

A.II.6.6.6.2.1.3 Fornecimento e montagem de Armadura Led 39W,  IP65 para instalação saliente (Tipo F2) un 2,00

A.II.6.6.6.2.1.4 Fornecimento e montagem de interruptor unipolar simples un 1,00

A.II.6.6.6.2.1.5 Fornecimento e montagem de Comutador de lustre 10A un 1,00

A.II.6.6.6.2.1.6
Fornecimento e montagem de caixas de derivação estanques, necessárias para o estabelecimento

destas instalações.
un 4,00

A.II.6.6.6.2.1.7
Fornecimento e instalação em tubo e abraçadeiras de conjuntos de cabos do tipo XV com as seguintes

secções mínimas:

A.II.6.6.6.2.1.7.1 Cabo XV 3G1,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.6.6.2.1.8

Fornecimento e instalação de tubos de PVC para enfiamento e protecção

dos cabos, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua

suspensão

A.II.6.6.6.2.1.8.1 Tubo VD 25 m 30,00
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A.II.6.6.6.3 Tomadas interiores

A.II.6.6.6.3.1
Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas estanques, tipo Schuko 2P+T, 16A, com tampa,

adequadas para montagem saliente. 
un 2,00

A.II.6.6.6.3.2
Fornecimento e montagem de tomadas trifásicas estanques, tipo CEE 3P+N+T, 16A, com tampa,

adequadas para montagem saliente. 
un 2,00

A.II.6.6.6.3.3
Fornecimento e instalação em tubo e abraçadeiras de conjuntos de cabos do tipo XV com as seguintes

secções mínimas:

A.II.6.6.6.3.3.1 Cabo XV 3G2,5; 0,6/1kV m 20,00

A.II.6.6.6.3.3.2 Cabo XV 5G2,5; 0,6/1kV m 20,00

A.II.6.6.6.3.4

Fornecimento e instalação de tubos de PVC para enfiamento e protecção

dos cabos, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua

suspensão

A.II.6.6.6.3.4.1 Tubo VD 32 m 25,00

A.II.6.6.6.4 Caminho de cabos

A.II.6.6.6.4.1
Fornecimento e instalação de caminho de cabos isolantes, em PVC, com tampa em PVC-M1 RoHS,

base perfurada, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua suspensão.

A.II.6.6.6.4.1.1 com dimensões de 100 mm x 60 mm m 15,00

A.II.6.6.6.5 Cabos elétricos

A.II.6.6.6.5.1
Fornecimento e montagem de cabos eléctricos de potência, de acordo com as características indicadas

no Caderno de Encargos

A.II.6.6.6.5.1.1 Cabo XV5G6; 0,6/1kV m 8,00

A.II.6.6.6.5.1.2 Cabo XV4G2,5; 0,6/1kV m 18,00

A.II.6.6.6.5.1.3 Cabo XV3G2,5; 0,6/1kV m 10,00

A.II.6.6.6.5.2
Fornecimento e montagem de cabos eléctricos de comando e instrumentação, de acordo com as

características indicadas no Caderno de Encargos

A.II.6.6.6.5.2.1 Cabo VHV12G1; 0,3/0,5kV m 18,00

A.II.6.6.6.5.2.2 Cabo VHV3G1; 0,3/0,5kV m 20,00

A.II.6.6.6.5.2.3 Cabo LiYCY 2x1; 0,3/0,5kV m 45,00

A.II.6.6.6.6 Quadro elétrico e UPS

A.II.6.6.6.6.1

Fornecimento e instalação do quadro eléctrico QE completo, com barramento normal, UPS e 24Vcc, cf.

Memória Descritiva e desenhos, incluindo todo o material de corte, comando, protecção, medida e

sinalização, de acordo com o indicado no respectivo esquema unifilar e um módulo para a instalação no

seu interior do autómato  e todo o sistema de comando da instalação

un 1,00

A.II.6.6.6.6.2

Fornecimento de uma UPS de 1000 VA, on-line, de dupla conversão, incluindo baterias com autonomia

para 30 min de funcionamento à plena carga da instalação, incluindo placa de sinalização de estado

para informação ao autómato

un 1,00

A.II.6.6.6.6.3

Fornecimento de uma fonte de alimentação 230Vac / 24Vdc - 10A, para alimentação dos circuitos de

instrumentação e comando e sua instalação no interior do armário do quadro eléctrico QE, incluindo

suporte adequado

un 1,00

A.II.6.6.6.6.4

Fornecimento de uma fonte de alimentação 230Vac / 24Vdc - 10A / UPS 24Vcc, para alimentação dos

circuitos de automação e comunicaçções no interior do armário do quadro eléctrico QE, incluindo

suporte adequado

un 1,00

A.II.6.6.6.7 Automação e comunicações

A.II.6.6.6.7.1

Fornecimento, montagem e electrificação de autómato programável Siemens S7-1500, ou equivalente

com caracteristivcas não inferiores, com 32 entradas digitais, 8 saídas digitais, 4 entradas analógicas,

com 1 porta Ethernet (PROFINET) e 1 porta RS485 (reserva)

un 1,00

A.II.6.6.6.7.2
Desenvolvimento de software local dp PLC e preparação de base de dados para integração no Sistema

SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.6.6.8 Detecção de intrusão

A.II.6.6.6.8.1
Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detetor de intrusão de acordo com as

características indicadas no Caderno de Encargos. 
un 4,00

A.II.6.6.6.9 Instrumentação

A.II.6.6.6.9.1
Fornecimento e montagem de transmissor de pressão (em picagem) em aço inox, na gama de medida

0-25 bar, com alimentação 24 Vdc e saída de 4-20mA. Indicador digital local.
un 2,00

A.II.6.6.6.9.2

Fornecimento e montagem de Válvula de seccionamento para transmissor de pressão em aço inox, do

tipo válvula a \"pointeau\", munida de purga, a instalar a montante do detector e transmissor de pressão

(em picagem).

un 2,00

A.II.6.6.6.10 Rede de Terra 

A.II.6.6.6.10.1 Fornecimento e instalação de Repartidor de terras, junto ao Quadro eletrico un 1,00

A.II.6.6.6.10.2
Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nú de 35mm2 em caminhos de cabos/ vala/ caleira/

embebido
m 40,00

A.II.6.6.6.10.3 Fornecimento e instalação de Electrodos aço/cobre de Ø 5/8" x 1,5 m enterradas no solo na vertical un 4,00

A.II.6.6.6.10.4 Fornecimento e instalação de Ligações equipotencias das estruturas metálicas e tubagens cj 1,00

A.II.6.6.6.10.5 Fornecimento e instalação de Ligações do tipo "termoweld" às armaduras da estrutura e eletrodos un 12,00

A.II.6.6.6.11 Rede de Comunicações

A.II.6.6.6.11.1

Fornecimento e instalação de Bastidor de comunicações 19" com 12U', completo, com régua de

tomadas, gaveta de 24 fibras, prateleira de arrumação da fibra, régua de tomadas, patch panel Rj45, cf.

Memória Descritiva e desenhos, incluindo todo o equipamento de corte e proteção de 230 Vac e 24 Vcc
un 1,00

A.II.6.6.6.11.2

Conversor electro-óptico do tipo monomodo com duas portas em fibra e cinco portas 10BaseT, caixa

terminadora de fibra, patchcords e respectivas ligações necessárias ao correcto funcionamento do

sistema.

vg 2,00
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A.II.6.6.6.11.3

Fornecimento e montagem de cabo de fibra ótica monomodo de 6 tubos com 4 fibras cada perfazendo

24 fibras (12 pares), do tipo TON ZvE2AE L6U4ST, cf. Memória Descritiva, sendo necessário proceder

ao corte da fibra ótica na caixa de visita existente (lado nascente a cerca de 50 m), recolha do cabo até

à nova caixa de terminação de fibras dentro do Caseta da Câmara de Válvulas, passando pela nova

caixa de visita a construir e instalação de novo cabo de fibra ótica entre a nova caixa de terminação de

fibras e a caixa de visita existente onde será terminado numa caixa tipo torpedo

m 150,00

A.II.6.6.6.11.4

Fornecimento, instalação e execução de junta de cabo de fibra ótica de 24 fibras, do tipo torpedo, IP68

incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com o

indicado no Projeto e Caderno de Encargos.  

cj 1,00

A.II.6.6.6.11.5
Tritubo PEAD DN50mm instalado em vala, à profundidade de 0,80 m, incluindo abertura e tapamento

da vala, fita de sinalização, e todos os trabalhos acessórios necessários.
m 50,00

A.II.6.6.6.11.6
Fornecimento e instalação de Caixa de visita do tipo CVC, com tampa de acordo com o indicado no

Projecto e Caderno de Encargos
un 1,00

A.II.6.6.6.11.7
Fornecimento e instalação de Caixa de visita do tipo CVR1 com dimensões interiores de (0,6x0,75x1,5)

CVR1, com tampa de acordo com o indicado no Projecto e Caderno de Encargos
un 1,00

A.II.6.6.6.11.8
Ensaios e Certificação de toda a Infraestrutura Passiva de Fibra Ótica, incluindo emissão do respetivo

Relatório de Ensaio, de acordo com o indicado no Projeto e Caderno de Encargos.  
vg 1,00

A.II.6.7 Câmaras de ligação na ETA das Fontainhas

A.II.6.7.1 DEMOLIÇÃO

A.II.6.7.1.1
Demolição parcial de câmara existente em betão armado, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários, de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas.
m³ 9,00

A.II.6.7.1.1.1

Escarificação e picagem de superfície de betão existente, preparação e limpeza de toda a superfície

que receberá nova betonagem. Selagem de varões em maciço existente com químico de injeção tipo

Sikagrout 213, ou equivalente. Aplicação de perfil hidroexpansivo Sikaswell, ou equivalente para

selagem de junta.

un 8,00

A.II.6.7.1.1.2

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos demolidos / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCDCD, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o operador

licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento.
m³ 9,00

A.II.6.7.2 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.7.2.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.7.2.1.1 30% em rocha dura m³ 55,00

A.II.6.7.2.1.2 30% em rocha branda m³ 55,00

A.II.6.7.2.1.3 40% em terra compacta m³ 74,00

A.II.6.7.2.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado.

m³ 54,00

A.II.6.7.2.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGRCD, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento.
m³ 136,00

A.II.6.7.3 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.7.3.1
Fornecimento e colocação de betão de regularização (C12/15) com 0,10 m de espessura, incluindo

espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessários.
m² 43,00

A.II.6.7.3.2

Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30-XC2 - A500NR), incluindo cofragens (cuidadas em

todas as faces à vista, com acabamento para betão aparente), escoramentos, descofragens,

armaduras, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e todos os trabalhos necessários e

complementares:

m³ 71,00

A.II.6.7.3.3

Fornecimento e aplicação de betão simples (C16/20-X0), incluindo cofragens (cuidadas em todas as

faces à vista, com acabamento para betão aparente), escoramentos, descofragens, armaduras,

bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e todos os trabalhos necessários e complementares:

A.II.6.7.3.3.1 Enchimento interno da câmara. m³ 16,00

A.II.6.7.3.3.2
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m³ 16,00

A.II.6.7.3.3.3 Selagem de aberturas no maciço existente com Sikagrout 213, ou equivalente. un 6,00

A.II.6.7.3.4
Fornecimento de tampas em betão pré-fabricado com dimensões 1.62m x 0.40m com pegas em

elementos metálicos e cantoneiras metálicas de bordo.
un 5,00

A.II.6.7.4 REVESTIMENTOS

A.II.6.7.4.1

Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com emulsão betuminosa tipo "INERTOL F" da

SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demãos cruzadas por camada seca, de acordo com o definido

no Caderno de Encargos.
m² 130,00

A.II.6.7.5 SERRALHARIAS

A.II.6.7.5.1
Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido dúctil, com fixadores, Φ 800 mm, da classe

B125, de acordo com a NP EN124, incluindo dispositivo de fecho anti-roubo.
un 1,00

A.II.6.7.5.2

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 150, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas.

un 2,00

A.II.6.7.5.3
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 3,00
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A.II.6.7.5.4
Fornecimento e instalação de perfis em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.

A.II.6.7.5.4.1 L120x80x10 kg 7,44 112,00

A.II.6.7.6 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.7.6.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.7.6.1.1 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.7.6.1.1.1 Passa-muros

A.II.6.7.6.1.1.1.1
Passa-muros flangeado com anel de ancoragem, DN1000, L=3.05 m, incluindo soldadura à tubagem

existente
un 2,00

A.II.6.7.6.1.2 PEÇAS EM FFD

A.II.6.7.6.1.2.1 Tês

A.II.6.7.6.1.2.1.1 Tê flangeado, DN1000xDN200 un 2,00

A.II.6.7.6.1.2.2 Junta de desmontagem

A.II.6.7.6.1.2.2.1 Junta de desmontagem auto-travada flangeada, DN1000 un 1,00

A.II.6.7.6.1.2.3 Flange cega, DN200 un 2,00

A.II.6.7.6.1.2.4 Troços retos

A.II.6.7.6.1.2.4.1 Troço reto flangeado, DN200, L=1.17m un 1,00

A.II.6.7.6.1.2.4.2 Troço reto flangeado, DN200, L=1.77m un 1,00

A.II.6.7.6.1.2.5 Curvas

A.II.6.7.6.1.2.5.1 Curva flangeada, DN200 a 90º un 2,00

A.II.6.7.6.1.2.6 Passa-muros

A.II.6.7.6.1.2.6.1 Passa-muros flangeado com anel de ancoragem, DN200, L=0.6m un 1,00

A.II.6.7.6.1.2.7 Adaptador de flange para FFD/PVC, DN200 un 1,00

A.II.6.7.6.1.3 DRENAGEM

A.II.6.7.6.1.3.1 Troço de tubagem pvc DN200, a ligar à linha de água mais próxima un 1,00

A.II.6.7.6.2 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO E VENTOSA

A.II.6.7.6.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta motorizada, DN1000, PN10. un 1,00

A.II.6.7.6.2.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento flangeada DN200. un 2,00

A.II.6.7.6.2.3
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.6.7.6.3 DIVERSOS

A.II.6.7.6.3.1 Picagem roscada de 1/2'' para instalação de manómetro, para medição de pressão un 2,00

A.II.6.7.7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A.II.6.7.7.1 Alteração Quadro elétrico R05-Eta das Fontainhas (Existente)

A.II.6.7.7.1.1

Alteração do QE existente na Caseta R05-Eta das Fontainhas por forma a compatibilizar o equipamento,

cf. Memória Descritiva e desenhos, as seguintes saídas de

Circuitos Potência 400/230VAc:

- Válvula motorizada: Conjunto Interruptor diferencial + disjuntor motor + contactos auxiliares (alterar

proteção existente de acordo com atuador da válvula de DN1000 a instalar);

Circuito Comando e Autómato 24Vcc:

- Compatibilização do circuito de comando e automáto com ligações do novo atuador da válvula DN1000

a instalar;

cj 1,00

A.II.6.7.7.2 Automação e Comunicações

A.II.6.7.7.2.1
Ampliação do autómato Siemens S7-300 existente incluindo fornecimento, montagem e electrificação,

carta de comunicações PROFINET do tipo CP343-1
un 1,00

A.II.6.7.7.2.2
Validação dos sinais e verificação da boa funcionalidade do software de acordo com alterações

efetuadas no circuito de comando do atuador da válvula
un 1,00

A.II.6.7.7.2.3
Alteração de software local do PLC para compatibilização do novo adaptador e validação de base de

dados para integração no Sistema SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.7.7.2.4
Programação de software local do PLC para permitir a comunicação com o SCADA com protocolo

PROFINET e preparação de base de dados para integração no Sistema SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.7.7.3 Bastidor de Comunicações

A.II.6.7.7.3.1

Fornecimento e instalação de Bastidor de comunicações 19" com 12U', completo, com régua de

tomadas, gaveta de 24 fibras, prateleira de arrumação da fibra, régua de tomadas, patch panel Rj45, cf.

Memória Descritiva e desenhos, incluindo todo o equipamento de corte e proteção de 230 Vac e 24 Vcc

un 1,00

A.II.6.7.7.3.2

Conversor electro-óptico do tipo monomodo com duas portas em fibra e cinco portas 10BaseT, caixa

terminadora de fibra, patchcords e respectivas ligações necessárias ao correcto funcionamento do

sistema.

vg 1,00
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A.II.6.8 Câmara de ligação a jusante da ETA das Fontainhas

A.II.6.8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.8.1.1

Execução de escavação em abertura de caixa, por quaisquer meios e a qualquer profundidade,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório;

rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e

colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método

adequado às condições locais, incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de

suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de

tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro /

destino final apropriado, de acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.8.1.1.1 30% em rocha dura m³ 74,00

A.II.6.8.1.1.2 30% em rocha branda m³ 74,00

A.II.6.8.1.1.3 40% em terra compacta m³ 99,00

A.II.6.8.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.8.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação
m² 45,00

A.II.6.8.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 109,00

A.II.6.8.2.3
Enchimento em betão simples para criação de pendente, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m² 13,00

A.II.6.8.2.4
Fornecimento de tampas em betão pré-fabricado com dimensões 1.62m x 0.40m com pegas em

elementos metálicos e cantoneiras metálicas de bordo.
un 8,00

A.II.6.8.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.8.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários em:
m² 130,00

A.II.6.8.4 SERRALHARIAS

A.II.6.8.4.1
Fornecimento e colocação de tampa e aro em ferro fundido dúctil, com fixadores, Φ800 mm, da classe

B125, de acordo com a NP EN124, incluindo dispositivo de fecho anti-roubo.
un 1,00

A.II.6.8.4.2

Fornecimento e montagem de ventiladores (tipo 1) completos em aço galvanizado DN 150, incluindo

maciço de fixação, tubagem, curvas a 90°, rede mosquiteira, selagem com perfil hidroexpansivo

extrudido, do tipo "SIKASWELL P" da SIKA, ou equivalente, e todos os trabalhos e materiais inerentes,

conforme peças desenhadas.

un 2,00

A.II.6.8.4.3
Fornecimento e montagem de escadas executadas em material plástico, com fixação à parede da

câmara.
m 6,00

A.II.6.8.4.4
Fornecimento e instalação de perfis em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.

A.II.6.8.4.4.1 L120x80x10 kg 133,00

A.II.6.8.5 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO (PN10)

A.II.6.8.5.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

A.II.6.8.5.1.1 PEÇAS EM AÇO

A.II.6.8.5.1.1.1 Passa-muros

A.II.6.8.5.1.1.1.1
Passa-muros flange-ponta lisa com anel de ancoragem, DN1000, L=2.85 m, incluindo entrada de

homem DN600 e soldadura à tubagem existente
un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.1.2
Passa-muros flange-ponta lisa com anel de ancoragem, DN1000, L=1.95 m, incluindo soldadura à

tubagem existente
1,00

A.II.6.8.5.1.1.2 PEÇAS EM FFD

A.II.6.8.5.1.1.2.1 Tês

A.II.6.8.5.1.1.2.1.1 Tê flangeado, DN1000xDN200 un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.2.2 Junta de desmontagem

A.II.6.8.5.1.1.2.2.1 Junta de desmontagem auto-travada flangeada, DN1000 un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.3 VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO, VENTOSA E BOMBA

A.II.6.8.5.1.1.3.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta motorizada, DN1000, PN10. un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.3.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento manual flangeada DN200. un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.3.3
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.3.4
Grupo electrobomba, composto por bomba submersivel para drenagem da câmara de válvulas,

incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários.
un 1,00

A.II.6.8.5.1.1.4 DIVERSOS

A.II.6.8.5.1.1.4.1
Picagem roscada em aço inoxidável 2'' roscado, incluindo válvula de macho esférico, picagem para

injeção de cloro e 150m de tubagem em PVCC 2".
un 1,00

A.II.6.8.6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

A.II.6.8.6.1 Rede de tubagens

A.II.6.8.6.1.1

Fornecimento e instalação em vala, de tubo de polietileno corrugado de dupla parede, com parede

interior lisa, DIN J6 (6 kgf/m2), de 90 mm de diâmetro, para posterior enfiamento dos cabo de potência

e comando da Caseta da R05-Eta das Fontainhas (existente) para a nova câmara de ligação a Jusante

da ETA das Fontainhas

m 300,00

A.II.6.8.6.2 Iluminação interior

A.II.6.8.6.2.1 Luminárias e aparelhagem

A.II.6.8.6.2.1.1
Fornecimento e instalação de Bloco autónomo Led, não mantido/mantido, com pictograma de saída

(Tipo F1)
un 1,00

A.II.6.8.6.2.1.2 Fornecimento e montagem de Armadura Led 39W,  IP65 para instalação saliente (Tipo F2) un 2,00

A.II.6.8.6.2.1.3 Fornecimento e montagem de interruptor unipolar simples un 1,00

A.II.6.8.6.2.1.4
Fornecimento e montagem de caixas de derivação estanques, necessárias para o estabelecimento

destas instalações.
un 2,00

13/19



MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO DE EXECUÇÃO DA OTIMIZAÇÃO DE ESCOAMENTO ENTRE O RESERVATÓRIO 

INICIAL – OCIDENTAL E O RESERVATÓRIO FINAL

TOMO I - PROJETO DE EXECUÇÃO DA CONDUTA ADUTORA

ESTIMATIVA ORÇAMENTAL

24/11/2023

ARTIGO DESCRIÇÃO Un Quant.Compr. Larg/Área Altura Total

A.II.6.8.6.2.1.5
Fornecimento e instalação em tubo e abraçadeiras de conjuntos de cabos do tipo XV com as seguintes

secções mínimas:

A.II.6.8.6.2.1.5.1 Cabo XV 3G1,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.8.6.2.1.6

Fornecimento e instalação de tubos de PVC para enfiamento e protecção

dos cabos, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua

suspensão

A.II.6.8.6.2.1.6.1 Tubo VD 25 m 10,00

A.II.6.8.6.3 Tomadas interiores

A.II.6.8.6.3.1
Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas estanques, tipo Schuko 2P+T, 16A, com tampa,

adequadas para montagem saliente. 
un 2,00

A.II.6.8.6.3.2
Fornecimento e instalação em tubo e abraçadeiras de conjuntos de cabos do tipo XV com as seguintes

secções mínimas:

A.II.6.8.6.3.2.1 Cabo XV 3G2,5; 0,6/1kV m 30,00

A.II.6.8.6.3.3

Fornecimento e instalação de tubos de PVC para enfiamento e protecção

dos cabos, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua

suspensão

A.II.6.8.6.3.3.1 Tubo VD 32 m 10,00

A.II.6.8.6.4 Caminho de cabos

A.II.6.8.6.4.1
Fornecimento e instalação de caminho de cabos isolantes, em PVC, com tampa em PVC-M1 RoHS,

base perfurada, incluíndo todos os acessórios e elementos necessários à sua suspensão.

A.II.6.8.6.4.1.1 com dimensões de 100 mm x 60 mm m 15,00

A.II.6.8.6.5 Cabos elétricos

A.II.6.8.6.5.1
Fornecimento e montagem de cabos eléctricos de potência, de acordo com as características indicadas

no Caderno de Encargos

A.II.6.8.6.5.1.1 Cabo XV3G6; 0,6/1kV (Alimentação do QIT Câmara) m 150,00

A.II.6.8.6.5.1.2 Cabo XV4G2,5; 0,6/1kV m 150,00

A.II.6.8.6.5.1.3 Cabo XV3G2,5; 0,6/1kV m 150,00

A.II.6.8.6.5.2
Fornecimento e montagem de cabos eléctricos de comando e instrumentação, de acordo com as

características indicadas no Caderno de Encargos

A.II.6.8.6.5.2.1 Cabo VHV12G1; 0,3/0,5kV m 150,00

A.II.6.8.6.5.2.2 Cabo VHV3G1; 0,3/0,5kV m 150,00

A.II.6.8.6.5.2.3 Cabo LiYCY 2x1; 0,3/0,5kV m 450,00

A.II.6.8.6.6 Alteração Quadro elétrico CV Penina (Existente)

A.II.6.8.6.6.1

Alteração / ampliação do QE existente na R05-Eta das Fontainhas por forma a incorporar, cf. Memória

Descritiva e desenhos, as seguintes saídas de

Circuitos Potência 400/230VAc:

- Válvula motorizada: Conjunto Interruptor diferencial + disjuntor motor + contactos auxiliares;

- Bomba Submersivel: Conjunto Interruptor diferencial + disjuntor motor + contactos auxiliares;

- Saida para Quadro parcial de Iluminação e Tomadas: Disjuntor;

Circuitos Instrumentação 24Vcc:

- Transmissor de Pressão 1: Conjunto Seccionador Fusivel + Fusivel;

- Transmissor de Pressão 2: Conjunto Seccionador Fusivel + Fusivel;

- Ciircuito de Comando: Conjunto Seccionador Fusivel + Fusivel;

Circuitos Autómato 24Vcc:

- Eletrificação de todos os sinais digitais e analógicos ao autómato;

cj 1,00

A.II.6.8.6.7 Automação e Comunicações

A.II.6.8.6.7.1
Ampliação do autómato Siemens S7-300 existente incluindo fornecimento, montagem e electrificação,

carta de com 32 entradas digitais, 16 saídas digitais, 4 entradas analógicas
un 1,00

A.II.6.8.6.7.2
Ampliação / alteração de software local do PLC para inclusão dos novos orgãos e preparação de base

de dados para integração no Sistema SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.8.6.7.3
Programação de software local do PLC para permitir a comunicação com o SCADA com protocolo

PROFINET e preparação de base de dados para integração no Sistema SCADA existente
vg 1,00

A.II.6.8.6.8 Detecção de Intrusão

A.II.6.8.6.8.1
Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detetor de intrusão de acordo com as

características indicadas no Caderno de Encargos. 
un 1,00

A.II.6.8.6.9 Instrumentação

A.II.6.8.6.9.1
Fornecimento e montagem de Transmissor de pressão (em picagem) em aço inox, na gama de medida

0-25 bar, com alimentação 24 Vdc e saída de 4-20mA. Indicador digital local.
un 2,00

A.II.6.8.6.9.2

Fornecimento e montagem de Válvula de seccionamento para transmissor de pressão em aço inox, do

tipo válvula a \"pointeau\", munida de purga, a instalar a montante do detector e transmissor de pressão

(em picagem).

un 2,00

A.II.6.8.6.10 Rede de terra 

A.II.6.8.6.10.1 Fornecimento e instalação de Repartidor de terras, junto ao Quadro eletrico un 1,00

A.II.6.8.6.10.2
Fornecimento e instalação de Cabo de cobre nú de 35mm2 em caminhos de cabos/ vala/ caleira/

embebido
m 40,00

A.II.6.8.6.10.3 Fornecimento e instalação de Electrodos aço/cobre de Ø 5/8" x 1,5 m enterradas no solo na vertical un 4,00

A.II.6.8.6.10.4 Fornecimento e instalação de Ligações equipotencias das estruturas metálicas e tubagens cj 1,00

A.II.6.8.6.10.5 Fornecimento e instalação de Ligações do tipo "termoweld" às armaduras da estrutura e eletrodos un 12,00
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A.II.6.9 Ligação à Adutora Existente a Jusante da ETA das Fontainhas

A.II.6.9.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.6.9.1.1

Execução de escavação, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações,

remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático

por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas,

tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais,

incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às

frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita

existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.6.9.1.1.1 30% em rocha dura m³ 101,00

A.II.6.9.1.1.2 30% em rocha branda m³ 101,00

A.II.6.9.1.1.3 40% em terra compacta m³ 134,00

A.II.6.9.1.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado.

m³ 271,00

A.II.6.9.1.1.2.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGRCD, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento.

m³ 64,00

A.II.6.9.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.6.9.2.1
Fornecimento e colocação de betão de regularização (C12/15) com 0,10 m de espessura, incluindo

espalhamento, todos os trabalhos e materiais necessários.
m² 7,3 2,90 43,00

A.II.6.9.2.2

Fornecimento e aplicação de betão armado (C25/30-XC2 - A500NR), incluindo cofragens (cuidadas em

todas as faces à vista, com acabamento para betão aparente), escoramentos, descofragens,

armaduras, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e todos os trabalhos necessários e

complementares:

m³ 64,00

A.II.6.9.2.2.2 Fornecimento de maciço pré-fabricado com dimensões 1.20m x 0.50m para apoio da conduta. un 2,00

A.II.6.9.3 REVESTIMENTOS

A.II.6.9.3.1

Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com emulsão betuminosa tipo "INERTOL F" da

SIKA, ou equivalente, aplicada em duas demãos cruzadas por camada seca, de acordo com o definido

no Caderno de Encargos.
m² 104,00

A.II.6.9.4 SERRALHARIAS

A.II.6.9.4.1
Fornecimento e instalação de perfis e chapas em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.

A.II.6.9.4.1.1 HEB240 kg 30,3 2521,00

A.II.7 TRAVESSIA DO CANAL DE REGA 1 | 1961-1972m

A.II.7.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.7.1.1

Execução de escavação, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações,

remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático

por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas,

tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais,

incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às

frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita

existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

m³ 77,00

A.II.7.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado

m³ 7,00

A.II.7.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m³ 73,00

A.II.7.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.7.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação.
m² 25,00

A.II.7.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 88,00

A.II.7.2.3

Fornecimento e execução de microestacas em furo mínimo de 220 mm, com tubo 114.3x10 mm em aço

N80, incluindo ligação no maciço de encabeçamento, selagem com calda de cimento no comprimento

requerido, cintas helicoidais soldadas ao tubo, chapa de reação soldada ao tubo conforme, conforme

pormenor nas peças desenhadas.

m 83,00

A.II.7.3 REVESTIMENTOS

A.II.7.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários
m² 105,00
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A.II.7.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS (PN10)

Os pontos seguintes incluem a elaboração de Dossier Técnico justificativo do aço adequado às

condições hidráuilcas, fornecimento, transporte, montagem, estudo e execução da proteção catódica,

ensaio, lavagem e desinfecção das condutas.

A.II.7.4.1 Peças em Aço

A.II.7.4.1.1 Curvas em perfil

A.II.7.4.1.1.1 Curva de gomos, DN1000 a 45º un 4,00

A.II.7.4.1.2 Troços retos

A.II.7.4.1.2.1 Troço reto soldado, DN1000,  L=2.67m un 1,00

A.II.7.4.1.2.2 Troço reto soldado, DN1000, L= 4.41m, com derivação DN200 un 1,00

A.II.7.4.1.2.3 Troço reto soldado, DN1000, L= 0.99m un 1,00

A.II.7.4.1.3 Ventosa

A.II.7.4.1.3.1
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.7.4.1.3.2

Fornecimento e montagem de gaiola para ventosa, incluindo porta, dobradiças, abraçadeiras, fechadura

tipo "YALE", placa de neopren, parafusos, porca e anilha, tratamento das superfícies metálicas e todos

os trabalhos complementares e necessários.

un 1,00

A.II.8 TRAVESSIA DO CANAL DE REGA 2 | 4439-4445m

A.II.8.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.8.1.1

Execução de escavação, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações,

remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático

por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas,

tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais,

incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às

frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita

existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

m³ 89,00

A.II.8.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado

m³ 8,00

A.II.8.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m³ 85,00

A.II.8.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.8.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação.
m² 26,00

A.II.8.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 91,00

A.II.8.2.3

Fornecimento e execução de microestacas em furo mínimo de 220 mm, com tubo 114.3x10 mm em aço

N80, incluindo ligação no maciço de encabeçamento, selagem com calda de cimento no comprimento

requerido, cintas helicoidais soldadas ao tubo, chapa de reação soldada ao tubo conforme, conforme

pormenor nas peças desenhadas.

124,00

A.II.8.3 REVESTIMENTOS

A.II.8.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários
m² 119,00

A.II.8.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Os pontos seguintes incluem a elaboração de Dossier Técnico justificativo do aço adequado às

condições hidráuilcas, fornecimento, transporte, montagem, estudo e execução da proteção catódica,

ensaio, lavagem e desinfecção das condutas.

A.II.8.4.1 Peças em Aço

A.II.8.4.1.1 Curvas em perfil

A.II.8.4.1.1.1 Curva de gomos, DN1000 a 45º un 4,00

A.II.8.4.1.2 Troços retos

A.II.8.4.1.2.1 Troço reto soldado, DN1000,  L=1.67m un 1,00

A.II.8.4.1.2.2 Troço reto soldado, DN1000, L= 4.79m, com derivação DN200 un 1,00

A.II.8.4.1.2.3 Troço reto soldado, DN1000, L= 1.27m un 1,00

A.II.8.4.2 Ventosa

A.II.8.4.2.1
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.8.4.2.2

Fornecimento e montagem de gaiola para ventosa, incluindo porta, dobradiças, abraçadeiras, fechadura

tipo "YALE", placa de neopren, parafusos, porca e anilha, tratamento das superfícies metálicas e todos

os trabalhos complementares e necessários.

un 1,00
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A.II.9 TRAVESSIA DA RIBEIRA DA TORRE | 1686-1719m

A.II.9.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.9.1.1

Execução de escavação, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações,

remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático

por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas,

tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais,

incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às

frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita

existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.9.1.1.1 30% em rocha dura m³ 97,00

A.II.9.1.1.2 30% em rocha branda m³ 97,00

A.II.9.1.1.3 40% em terra compacta m³ 129,00

A.II.9.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado

m³ 59,00

A.II.9.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m³ 270,00

A.II.9.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.9.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação. m² 65,00

A.II.9.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 400,00

A.II.9.2.3

Fornecimento e execução de microestacas em furo mínimo de 220 mm, com tubo 114.3x10 mm em aço

N80, incluindo ligação no maciço de encabeçamento, selagem com calda de cimento no comprimento

requerido, cintas helicoidais soldadas ao tubo, chapa de reação soldada ao tubo conforme, conforme

pormenor nas peças desenhadas.

m 289,00

A.II.9.2.4
Fornecimento e execução de ensecadeira provisória com recurso a estacas prancha tipo AZ 17-700,

incluindo perfis metálicos de contraventamento e todos os trabalhos e materiais necessários  
m² 481,00

A.II.9.3 REVESTIMENTOS

A.II.9.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários
m² 213,00

A.II.9.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Os pontos seguintes incluem a elaboração de Dossier Técnico justificativo do aço adequado às

condições hidráuilcas, fornecimento, transporte, montagem, estudo e execução da proteção catódica,

ensaio, lavagem e desinfecção das condutas.

A.II.9.4.1 Peças em Aço

A.II.9.4.1.1 Curvas em perfil

A.II.9.4.1.1.1 Curva de gomos, DN1000 a 45º un 4,00

A.II.9.4.2 Troços retos

A.II.9.4.2.1 Troço reto soldado, DN1000,  L=3.89m un 1,00

A.II.9.4.2.2 Troço reto soldado, DN1000, L= 23.87m, com derivação DN200 un 1,00

A.II.9.4.2.3 Troço reto soldado, DN1000, L= 2.51m un 1,00

A.II.9.4.3 Junta de dilatação em aço DN1000, para deslocamento axial de 2 mm. un 1,00

A.II.9.4.2 Ventosa

A.II.9.4.2.1
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.9.4.2.2

Fornecimento e montagem de gaiola para ventosa, incluindo porta, dobradiças, abraçadeiras, fechadura

tipo "YALE", placa de neopren, parafusos, porca e anilha, tratamento das superfícies metálicas e todos

os trabalhos complementares e necessários.

un 1,00

A.II.10 TRAVESSIA DA RIBEIRA DO FARELO | 3223-3261m

A.II.10.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.10.1.1

Execução de escavação, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações,

remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático

por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas,

tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais,

incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às

frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita

existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.10.1.1.1 30% em rocha dura m³ 37,00

A.II.10.1.1.2 30% em rocha branda m³ 37,00

A.II.10.1.1.3 40% em terra compacta m³ 49,00

A.II.10.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado

m³ 13,00

A.II.10.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento
m³ 114,00
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A.II.10.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

A.II.10.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação. m² 39,00

A.II.10.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 134,00

A.II.10.2.3

Fornecimento e execução de microestacas em furo mínimo de 220 mm, com tubo 114.3x10 mm em aço

N80, incluindo ligação no maciço de encabeçamento, selagem com calda de cimento no comprimento

requerido, cintas helicoidais soldadas ao tubo, chapa de reação soldada ao tubo conforme, conforme

pormenor nas peças desenhadas.

m 165,00

A.II.10.2.4
Fornecimento e execução de ensecadeira provisória com recurso a estacas prancha tipo AZ 17-700,

incluindo perfis metálicos de contraventamento e todos os trabalhos e materiais necessários  
m² 228,00

A.II.10.3 REVESTIMENTOS

A.II.10.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários m² 123,00

A.II.10.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Os pontos seguintes incluem a elaboração de Dossier Técnico justificativo do aço adequado às

condições hidráuilcas, fornecimento, transporte, montagem, estudo e execução da proteção catódica,

ensaio, lavagem e desinfecção das condutas.

A.II.10.4.1 Peças em Aço

A.II.10.4.1.1 Curvas em perfil

A.II.10.4.1.1.1 Curva de gomos, DN1000 a 45º un 4,00

A.II.10.4.1.2 Troços retos

A.II.10.4.1.2.1 Troço reto soldado, DN1000,  L=0.67 m un 1,00

A.II.10.4.1.2.2 Troço reto soldado, DN1000, L= 33.31 m un 1,00

A.II.10.4.1.2.3 Troço reto soldado, DN1000, L= 0.48 m un 1,00

A.II.10.4.1.2 Junta de dilatação em aço DN1000, para deslocamento axial de 2 mm. un 1,00

A.II.10.4.1.3 Ventosa

A.II.10.4.1.3.1
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.10.4.1.3.2

Fornecimento e montagem de gaiola para ventosa, incluindo porta, dobradiças, abraçadeiras, fechadura

tipo "YALE", placa de neopren, parafusos, porca e anilha, tratamento das superfícies metálicas e todos

os trabalhos complementares e necessários.

un 1,00

A.II.11 TRAVESSIA DA LINHA DE CAMINHO-DE-FERRO | 2423-2445m

A.II.11.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A.II.11.1.1

Execução de escavação, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo: baldeações,

remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático

por método adequado às condições locais, incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas,

tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais,

incluindo mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às

frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de tubagem e câmaras de visita

existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de

acordo com o PPGRCD e todos os trabalhos necessários.

A.II.11.1.1.1 30% em rocha dura m³ 86,00

A.II.11.1.1.2 30% em rocha branda m³ 86,00

A.II.11.1.1.3 40% em terra compacta m³ 114,00

A.II.11.1.2

Aterro final, com terras provenientes da escavação e/ou empréstimo (em camadas de 0.20m),

devidamente cirandadas e isentas de torrões, pedras e raízes, incluindo baldeação, transporte e

compactação por processos manuais ou mecânicos com peso de pilão não superior a 15 Kgf de modo a

atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Pesado

m³ 28,00

A.II.11.1.3

Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final

apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e espalhamento, e encargos com o

operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m³ 265,00

A.II.11.2 ESTRUTURAS DE BETÃO E AÇO

A.II.11.2.1
Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza C15/20 com 0,10m de espessura sob leito de

fundação.
m² 56,00

A.II.11.2.2

Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição ambiental XC2, aplicado em maciços de

amarração graviticos incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e armaduras em varões de aço

da classe A500 e juntas de betonagem sempre que necessárias

m³ 243,00

A.II.11.2.3
Fornecimento e instalação de chapas em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.
kg 1693,00

A.II.11.2.4
Fornecimento e instalação de perfis HEA100 em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.
kg 233,00

A.II.11.2.5
Fornecimento e instalação de perfis UPN260 em aço S275JR, incluindo parafusos, soldaduras, pintura,

galvanização e todos os materiais e trabalhos necessários.
kg 205,00

A.II.11.2.6
Fornecimento e instalação de gradil eletrosoldado 30x3 da Relesa, ou equivalente, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários.
kg 3651,00

A.II.11.2.7
Fornecimento e instalação de vedação com rede plastificada, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários.
m 21,00

A.II.11.3 REVESTIMENTOS

A.II.11.3.1
Pintura com duas demãos cruzadas com emulsão betuminosa, tipo Inertol F, da Sika, ou equivalente,

em elementos enterrados incluindo todos os materiais e trabalhos necessários em:
m² 184,00
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A.II.11.4 TUBAGEM E ACESSÓRIOS

Os pontos seguintes incluem a elaboração de Dossier Técnico justificativo do aço adequado às

condições hidráuilcas, fornecimento, transporte, montagem, estudo e execução da proteção catódica,

ensaio, lavagem e desinfecção das condutas.

A.II.11.4.1 Peças em Aço

A.II.11.4.1.1 Curvas em perfil

A.II.11.4.1.1.1 Curva de gomos, DN1000 a 45º un 4,00

A.II.11.4.1.2 Troços retos

A.II.11.4.1.2.1 Troço reto soldado, DN1000, L=2.26 m un 1,00

A.II.11.4.1.2.2 Troço reto soldado, DN1000, L=15.58 m un 1,00

A.II.11.4.1.2.3 Troço reto soldado, DN1000, L=0.59 m un 1,00

A.II.11.4.1.3 Junta de dilatação em aço DN1000, para deslocamento axial de 2 mm. un 1,00

A.II.11.4.1.4 Ventosa

A.II.11.4.1.4.1
Fornecimento e montagem de ventosa automática de três funções de baixa pressão, para

funcionamento com uma pressão mínima de 0.05bar, DN200.
un 1,00

A.II.11.4.1.4.2

Fornecimento e montagem de gaiola para ventosa, incluindo porta, dobradiças, abraçadeiras, fechadura

tipo "YALE", placa de neopren, parafusos, porca e anilha, tratamento das superfícies metálicas e todos

os trabalhos complementares e necessários.

un 1,00

A.II.11.5 OUTROS

Demolição de muro existente em pedra de acordo com as peças desenhadas. m
3 15,00

Fornecimento e instalação de portão com abertura manual. un 2,00

A.II.12 CRAVAÇÃO EN125 | 45-92m

A.II.12.1
Mobilização de equipamento de perfuração horizontal, criação de poços de ataque,  plataformas de

trabalho e estruturas de reação e estruturas de contenção e entivação da via existente se necessárias.
vg 1,00

A.II.12.2

Execução de perfuração horizontal com encamisamento em aço DN1200, sob a EN 125, para tubagem

de aço DN1000, incluindo o fornecimento de todos os materiais, soldadura de tubagem, o emprego dos

equipamentos inerentes ao processo construtivo e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários à perfeita execução da obra.

un 1,00

A.II.12.3
Execução de demolição de todas as estruturas de apoio para execução da perfuração após conclusão

dos trabalhos, incluindo baldeação, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.
vg 1,00

A.II.13 CRAVAÇÃO EN125 | 3429-3477m

A.II.13.1
Mobilização de equipamento de perfuração horizontal, criação de poços de ataque,  plataformas de

trabalho e estruturas de reação e estruturas de contenção e entivação da via existente se necessárias.
vg 1,00

A.II.13.2

Execução de perfuração horizontal com encamisamento em aço DN1200, sob a EN 125, para tubagem

de aço DN1000, incluindo o fornecimento de todos os materiais, soldadura de tubagem, o emprego dos

equipamentos inerentes ao processo construtivo e todos os trabalhos acessórios e complementares

necessários à perfeita execução da obra.

un 1,00

A.II.13.3
Execução de demolição de todas as estruturas de apoio para execução da perfuração após conclusão

dos trabalhos, incluindo baldeação, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro.
vg 1,00
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