



LEGENDA

- Túnel
- Estação e Galerias
- Método NATM
- Cáu Aberto
- Viaduto

- SANEAMENTO - Caneiro
- SANEAMENTO - Domésticos
- SANEAMENTO - Pluviais
- SANEAMENTO - Unitários

- EPAL - Aqueduto Águas Livres
- EPAL - Conduitas
- EPAL - Caixa Orgãos
- EPAL - Recinto

- GALP GÁS - Tubagem
- GALP GÁS - Haste
- GALP GÁS - Sifão
- GALP GÁS - Válvula

- LISBOA GÁS - Tubagem
- LISBOA GÁS - Tubagem

- AR Telecom - Cabos / Conduitas
- AR Telecom - Armários

- COLT - Cabos
- COLT - Caixas

- STM (Serviços Transmissão Militares) - Cabos
- STM (Serviços Transmissão Militares) - Caixas

- IP - Conduitas
- IP - Estruturas

- MEO - Cabos
- MEO - Caixas

- ONI - Cabos de Fibra
- ONI - Caixas para Fibra
- ONI - Telecomunicações
- ONI - Caixas para Telecomunicações

- SLAT - Cabos
- SLAT - Caixas
- SLAT - Comando
- SLAT - Espiras
- SLAT - Semáforos

NOTAS

1- NOTAS GERAIS:

- Os cadastros apresentados neste desenho foram fornecidos pelas empresas das infraestruturas concessionárias a título informativo, devendo o empreiteiro efetuar os levantamentos, pesquisas e sondagens necessárias de modo a obter a localização exata das infraestruturas existentes.
- Todos os trabalhos de serviços afetados, deverão iniciar-se com a piquetação, reconhecimento e identificação das infraestruturas a intervir ou outras existentes no local de intervenção que possam colidir com as infraestruturas a afetar.
- Após levantamento de campo e reconhecimento real das infraestruturas existentes, devem as soluções propostas serem adaptadas às condições reais.
- As soluções propostas devem ser analisadas e aprovadas pelas respetivas concessionárias.
- Durante o período da empreitada todas as soluções provisórias terão que dar obrigatoriamente, continuidade aos serviços em utilização.
- As Redes Repostas terão que ter pelo menos a mesma capacidade da rede atualmente existente.
- As infraestruturas existentes que se localizam junto à zonas de implantação dos Túneis e das Estações e que não se prevêm intervenção nas mesmas, deverão ser monitorizadas de modo a verificar que não existe deslocamentos das mesmas. Em caso de deslocamento de terrenos deverão ser tomadas todas as medidas de proteção necessárias das infraestruturas a afetar com cada concessionária de modo a manter a integridade das mesmas.

ZONAS DE SERVIÇOS AFETADOS (SA) BT NA ÁREA DE INTERVENÇÃO

SÍMBOLO	DESIGNAÇÃO
	Troço BT (cadastro e redes)
	Travessia Cabo Entubado (cadastro e redes)
	Posto Transformação e Seccionamento (cadastro e redes)
	Zona de Serviços Afetados (SA)
	Zona de serviço afetado de Baixa Tensão no raio 300' com o número de ordem "N"
	Metro - Túnel
	Metro - Estação
	Metro - Cáu Aberto
	Metro - Viaduto
	Troço BT existente a intervir/afetar (SA)
	Troço BT Reabilitado (Estado proposto)
	Troço BT a Demolir/afetar
	Localização das troças apoiadas nas estruturas de entrada da vala, para apoio provisório das infraestruturas existentes a manter, durante a empreitada.
	Caixa vala de 1850' BT, 30' tripolar, para cabos até 1850mm²
	Travessias ou proteções mecânicas

NOTAS PV211

2- INTERVENÇÕES PROPOSTAS:

- ZSA-BT-PV211:01

Nesta localização, o circuito de Baixa Tensão é alvo de afetação devido a edificação do poço de ventilação, o que obriga a realocação do circuito, com caráter definitivo, contornando a edificação sendo estes instalados em vala dedicada, em condições regulamentares.

Uma vez concluída a instalação/relocalização do circuito de Baixa Tensão no novo trajeto, este deverá ser verificado, prosseguindo-se assim ao fecho de vala e reposição de pavimentos final.

AUTORIZAÇÕES		2024-09-27		ALN/PPR	PG
13		EMISSÃO INICIAL	DATA	DES	VERIF
PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA S. SEBASTIÃO - ALCÁNTARA PROJETO DE EXECUÇÃO					
SERVIÇOS AFETADOS POÇO DE VENTILAÇÃO 211			Metropolitano de Lisboa		
Data: _____ Aprov.: _____ Verif.: _____ Proj.: _____ Des.: _____	Escala: Dia n.º 1:5000 Auto: _____ Subauto: _____ Desenhado: _____ Por: _____ Folha: _____				
REDES EXISTENTES - INTERFERÊNCIAS BAIXA TENSÃO - PROVISÓRIO					
Aprov.: _____ Verif.: _____ Proj.: _____ Des.: _____	MOTIMENCIL COBO JET		2024-09-27 Desenho nº LVSSA.MSA.PE.SAF.PVE.PV211.DW.056007.0 Alter.: _____ Data: 2024-09-27		