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NOTAS:

- Os critérios de medição a considerar são os estipulados pelo

LNEC.

- Está compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários à execução dos mesmos e ao seu

perfeito acabamento.

- Está compreendido nos artigos todos os trabalhos

preparatórios e de base, incluindo todos os materiais e

acessórios, necessários à sua execução e perfeito acabamento.

- Os equipamentos e materiais referidos neste documento,

supõem o seu fornecimento, montagem, ligação e ensaios para

entrega ao dono de obra em perfeitas condições de

funcionamento, bem como a entrega de desenhos e instruções

de montagem.

- Estão incluídos, nos custos unitários, todos os trabalhos

preliminares e complementares e todos os trabalhos de

contrução civil associados à execução dos trabalhos listados,

incluindo movimento de terras, trabalhos de serralharia, pinturas,

execução de furos, maciços de apoio, configuração dos

equipamentos por forma a integrar os sistemas existentes, a

reposição das condições iniciais e todos os demais trabalhos

necessários complementares, de acordo com as peças deste

procedimento, por forma a garantir o normal funcionamento das

infraestruturas. Está ainda incluído o transporte e descarga a

destino adequado dos produtos resultantes de todos os trabalhos

contratados, bem como o transporte desde a origem até ao local

de implantação de todos os materiais, incluindo cargas e

descargas.

- Estão incluídos nos custos unitários a execução de todos os

trabalhos preparatórios e acessórios descritos nas cláusulas

técnicas e específicas do projecto e não expressamente

contempladas nas medições, nomeadamente desvio de águas

naturais, bombagens (incluindo rebaixamento do nível freático),

saneamentos, escoramentos, entivações, demolição e

reconstrução de obstáculos à superfície (muros, vedações,

postes, etc.), baldeação, cargas, descargas, compactação, rega,

limpeza e reposição de pavimentos nos circuitos transitados pelas

viaturas de transporte e movimentação de terras.

- Está incluída a reposição em condições de funcionamento, de

acordo com o existente ou o regulamentar, de qualquer

infraestrutura enterrada, eventualmente afetada no decorrer dos

trabalhos, incluindo o eventual desvio, no decorrer dos trabalhos.

- As eventuais referências a marcas de materiais, produtos ou

equipamentos, são apresentadas a título meramente indicativo

do nível de qualidade pretendido.
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- Não constituindo este documento uma descrição exaustiva

das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser

executados, deverá ser lido obrigatoriamente em conjunto com

as Peças Escritas e Desenhadas deste Projeto.

- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro,

quanto às características do terreno a escavar, bem como aos

meios a utilizar na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, 

no local, da natureza e condições dos trabalhos.

- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro,

quanto às demolições a efectuar, bem como aos meios a utilizar

na sua execução, pois é sua obrigação inteirar-se, no local, da

natureza e condições dos trabalhos.

- Todos os materiais a demolir ou a remover serão considerados

como reutilizáveis, pelo que deverão ser tomadas todas as

medidas necessárias à sua perfeita conservação e colocados em

depósito ou em operador licenciado do adjudicatário, tudo

conforme indicações da fiscalização. 

- Não serão admitidas quaisquer reclamações do Empreiteiro,

quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e

protecções de construções existentes a manter, pois é sua

obrigação inteirar-se, no local, da natureza e condições dos

trabalhos.

 - O Empreiteiro deverá apresentar um Plano de Comunicação.

- Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve

ser considerada a marcação CE.

- Está incluída a execução de todas e quaisquer limpezas

necessárias à entrega da obra, em condições de imediata

ocupação, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento.

- Está ainda incluído o pagamento de todos os impostos e taxas

em vigor.

1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

1.1

Desmatação, incluindo desenraizamento, corte de árvores e

arbustos, limpeza do terreno, remoção de todos os obstáculos,

marcação do terreno, carga, transporte e descarga das terras a

depósito adequado, incluindo separação de resíduos e seu

encaminhamento a destino adequado. Deve-se preservar de

todas as arvores de médio e grande porte desde que não afetem

a construção da célula bem como a vias de acesso ou outro tipo

de infraestruturas necessárias. - ZONA DO ATERRO

m2 17 000 0,30 € 5 100,00 €

1.2
Demolição de valeta de meia cana existente em betão, na zona

ligação das vias, incluindo carga, transporte e descarga de

produtos sobrantes e seu encaminhamento a destino adequado.
m 50 24,00 € 1 200,00 €

1.3
Piquetagem e implantação geral da obra de acordo com o

definido nas Peças Desenhadas e diretrizes da Fiscalização da

Obra. un 1 1 800,00 € 1 800,00 €
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1.4

Construção de piezómetros constituídos por tubagem exterior Ø

200 mm, tubagem interior Ø 125 mm, areão calibrado, selagem

superficial com calda de cimento e/ou cimento simples, incluindo

abertura do furo e instalação de caixa metálica com tampa e

dispositivo de fecho com cadeado, de acordo com o definido pela

Fiscalização incluindo mobilização de meios, relatórios com

caracterização do solo (de 1,50 em 1,50 m), medição de nivel

freatico, todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta

execução. (Profundidade mínima de 25 m)

un 1 4 200,00 € 4 200,00 €

Total cap. 1- 12 300,00 €

2 ESTALEIRO

2.1
Montagem de estaleiro da empreitada, incluindo as instalações

necessárias ao seu adequado funcionamento, nomeadamente

redes provisórias de águas, esgotos, eletricidade e

telecomunicações, e todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários associados, conforme definido no

Caderno de Encargos e na legislação em vigor.
un 1 3 000,00 € 3 000,00 €

2.2
Conservação e manutenção do estaleiro da empreitada durante a

execução da mesma, incluindo todos os trabalhos, materiais e

equipamentos necessários associados, de acordo com o definido

no Caderno de Encargos e na legislação em vigor.
un 1 6 000,00 € 6 000,00 €

2.3
Desmontagem e remoção do estaleiro da empreitada, incluindo

desactivação de redes e infraestruturas utilizadas, limpeza de

toda a área intervencionada e eventuais obras de arranjo

paisagístico para reposição das condições iniciais, todos os

trabalhos, materiais e equipamentos necessários associados, de

acordo com o definido no Caderno de Encargos e na legislação

em vigor.
un 1 3 600,00 € 3 600,00 €

2.4
Desenvolvimento e implementação do Plano de Qualidade, de

acordo com o definido no Caderno de Encargos.
un 1 1 800,00 € 1 800,00 €

2.5
Desenvolvimento e fornecimento de Telas Finais, em suporte

informático, incluindo mapa de acabamentos e plantas

coordenadas planimetricamente e ligadas à rede geodésica

Nacional, em formato *.DWG e em papel, tendo por base o

projeto de execução e o definido no Caderno de Encargos, de

acordo com os trabalhos realizados, a entregar à AdCL quando

da recepção provisória da obra.
un 1 900,00 € 900,00 €

2.6
Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e

Saúde e da Compilação Técnica da Empreitada, decorrentes da

actividade da Empreitada, de acordo com a legislação em vigor e

conforme Caderno de Encargos, incluindo fornecimento e

instalação de todos os sistemas e equipamentos de proteção

coletivos e individuais, nas frentes de trabalho e instalações

provisórias, e implementação de outras medidas necessárias à

execução da obra.
un 1 1 800,00 € 1 800,00 €

TRABALHOS PREPARATÓRIOS
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2.7
Desenvolvimento e implementação do Plano de Gestão de

Resíduos da Empreitada de acordo com a respectiva legislação

em vigor tendo em conta: A caracterização da obra, a

incorporação de reciclados, a prevenção de resíduos, o

acondicionamento e triagem, a produção de resíduos de

construção e demolição e todos os demais decorrentes da

actividade da Empreitada e conforme Caderno de Encargos.          
un 1 1 200,00 € 1 200,00 €

Total cap. 2 - 18 300,00 €

3 MOVIMENTAÇÃO GERAL DE TERRAS

3.1
Escavações em terreno misto, para implantação geral das

plataformas, célula de deposição, taludes e vias de acesso,

incluindo todos os meios materiais e humanos necessários à sua

correta execução. Estes trabalhos deverão ser acompanhados

por topografia do empreiteiro e pela fiscalização da obra. Se

necessário deverão ser executados todos os trabalhos de

entivação e drenagem dos solos. (Com base no levantamento

topográfico realizado em fevereiro de 2026).
m3 56 130,00 4,80 € 269 424,00 €

3.2
Escavação adicional no fundo da célula e taludes, com 0,50 m

por forma a aplicar camada de solos de baixa permeabilidade,

incluindo todos os meios e trabalhos necessários nomeadamente

de drenagem do solo se necessário.
m3 8 500,00 4,80 € 40 800,00 €

3.3
Escavação adicional, para construção de valas de amarração dos

sistemas de impermeabilização no topo da célula, incluindo todos

os meios necessários à sua correta execução.
m3 1 750,00 4,80 € 8 400,00 €

3.4
Escavação adicional no fundo da célula e banquetas, com 0,50 m

por forma a aplicar as camadas drenantes no interior da célula,

incluindo todos os meios e trabalhos necessários nomeadamente

de drenagem do solo se necessário.
m3 2 100,00 4,80 € 10 080,00 €

3.5
Escavação adicional no fundo da célula para valas de drenagem

(drenos para drenagem de lixiviados), incluindo entivações,

drenagens e todos os trabalhos e meios necessários à sua

correta execução. m3 780,00 4,80 € 3 744,00 €

3.6
Execução de aterro compactado com terras provenientes da

escavação, incluindo carga, transporte e descarga para execução

das vias de acesso e taludes externos (materiais a utilizar a

definir em conjunto com a Fiscalização).
m3 18 000,00 4,20 € 75 600,00 €

3.7

Transporte de terras resultantes da escavação, para o local de

armazenamento definido, para posterior utilização nas coberturas

dos resíduos e encerramento dos aterros, incluindo todos os

trabalhos necessários ao seu correto acondicionamento,

prevendo a sua separação das terras vegetais. (Altura máxima do 

depósito será de 2.50m, com taludes de inclinação 3:1 (H:V)

m3 38 130,00 2,40 € 91 512,00 €

3.8 Regularização e nivelamento do fundo da célula e taludes,

incluindo remoção de pedras e resíduos e todos os meios

necessários à sua correta execução. m2 17 000,00 2,40 € 40 800,00 €

ESTALEIRO
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3.9
Fornecimento e aplicação no fundo e taludes de camada de

terras selecionadas, com baixa permeabilidade, com 0,50 m de

espessura (a aprovar pela Fiscalização por forma a cumprir os

requisitos do Decreto Lei nº183/2009, incluindo se necessário

realização de ensaios de permeabilidade) incluindo todos os

meios necessários à sua correta execução.
m3 8 500,00 18,00 € 153 000,00 €

Total cap. 3 - 693 360,00 €

4
SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM

4.1

Fornecimento e colocação de geocompósito de 5000 g/m2 (4670

g de bentonite/m2) ou superior a aprovar pela Fiscalização,

funcionando como barreira geológica artificial (Fundos, Taludes e

sistema de amarração), incluindo sobreposições, amarrações e

todos os trabalhos e meios necessários à sua correta aplicação. 
m2 20 400,00 9,60 € 195 840,00 €

4.2
Fornecimento e aplicação de geomembrana em PEAD com 2,0

mm de espessura, a aprovar pela Fiscalização sobre

geocomposito bentonítico, incluindo sobreposições, soldaduras,

amarrações, ensaios e todos os trabalhos e meios necessários à

sua correta aplicação. 
m2 20 400,00 24,00 € 489 600,00 €

4.3

Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil com 800g/m2 a

aprovar pela Fiscalização, sobre a geomembrana. (área de fundo

da célula e banquetas) incluindo sobreposições, amarrações e

todos os trabalhos e meios necessários à sua correta aplicação. 
m2 4 500,00 4,20 € 18 900,00 €

4.4
Fornecimento e aplicação de camada drenante sintética com

geotêxtil incorporado nas duas faces, sobre geomembrana com

2,0mm nos taludes e amarração, a aprovar pela Fiscalização,

incluindo sobreposições, amarrações e todos os trabalhos e

meios necessários à sua correta aplicação.
m2 15 200,00 7,80 € 118 560,00 €

4.5
Fornecimento e aplicação de camada drenante e de proteção,

composta por duas camadas, sendo uma com 20 cm em seixo

areão e outra de 30 cm em brita não calcária ou seixo rolado,

separadas por geotêxtil de 200gr/m² a aprovar pela Fiscalização,

no fundo do aterro e banquetas, material e granulometria a

aprovar pela Fiscalização, incluindo sobreposições, amarrações,

todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta

aplicação. (Deve ser garantida uma camada mineral com uma

espessura mínima de 0,50m, um valor de condutividade

hidraúlica igual ou superior a 10^(-4) m/s e ser isenta de

material calcário)
m2 4 500,00 36,00 € 162 000,00 €

4.6
Fornecimento e aplicação de geotêxtil, em polietileno de alta

densidade (HDPE) de 500gr/m² de cor resistente aos U.V a

aprovar pela Fiscalização. com funções de proteção da camada

drenante no fundo, banquetas, taludes e amarração, incluindo

sobreposições, amarrações e todos os trabalhos e meios

complementares necessários à sua correta aplicação. 
m2 20 400,00 4,80 € 97 920,00 €

MOVIMENTAÇÃO GERAL DE 

TERRAS
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4.7
Execução de vala de ancoragem, no topo do talude externo do

aterro e rampa de acesso ao fundo do aterro, incluindo

fornecimento de solos seleccionados, para o seu fecho após a

aplicação dos geossintéticos (material e granulometria a aprovar

pela Fiscalização) todos os trabalhos complementares

necessários á sua correta execução (Na execução da vala devem

ser prevenidas e evitadas todas as situações que possam vir a

infligir danos aos geossintéticos. Para tal será necessário bolear

todas as arestas, quer salientes quer reentrantes da vala e

garantir a sua limpeza, não permitindo acumular solo degradado

no seu interior). m3 1 750,00 6,00 € 10 500,00 €

Total cap. 4 - 1 093 320,00 €

5 DRENAGEM DE FUNDO DA CÉLULA

5.1 Execução de valas de drenagem de águas lixiviantes/pluviais no

fundo célula e banquetas, sobre o sistema de impermeabilização,

incluindo colocação de brita de basalto ou seixo rolado,

granulometria 20-40 mm a definir pela Fiscalização conforme

pormenor das peças desenhadas e todos meios e trabalhos

complementares necessários à sua correta execução. (Na

execução da vala devem ser prevenidas e evitadas todas as

situações que possam vir a infligir danos aos geossintéticos)

m2 650,00 18,00 € 11 700,00 €

5.2 Fornecimento e assentamento de drenos perfurados a meia

secção em PEAD PN10 DN250, a aprovar pela Fiscalização nas

valas do artigo anterior, incluindo as ligações necessárias.

m 800,00 21,00 € 16 800,00 €

5.3 Fornecimento e armazenamento de troços de tubagem em Betão

PN10 DN400, conforme peças desenhadas para ligação em fase

de exploração entre a tubagem de ligação em espera e as caixas,

incluindo as ligações necessárias e os acessórios para a

tamponagem. m 210,00 26,40 € 5 544,00 €

Total cap. 5 - 34 044,00 €

6 DRENAGEM PLUVIAL

6.1 Trabalhos preparatórios

6.1.1 Piquetagem incluindo a colocação de estacas ou outro tipo de

marcação para implantação de valetas, caixas de visita e

aquedutos. cj 1,00 1 200,00 € 1 200,00 €

6.2 Valetas, aquedutos, caixas e bocas

6.2.1
Fornecimento e aplicação de meias manilhas pré-fabricadas em

betão, incluindo escavações, base de assentamento em betão,

remates, transporte a operador licenciado do produtos sobrantes

e todos os trabalhos e materiais complementares.

6.2.1.1 DN300 ml 850,00 75,00 € 63 750,00 €

6.2.2
Fornecimento e aplicação de meias manilhas pré-fabricadas em

betão, com grelha em betão da classe IV, incluindo escavações,

base de assentamento em betão, remates, transporte a operador

licenciado do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais

complementares.

6.2.2.1 DN300 ml 50,00 100,00 € 5 000,00 €

SISTEMA DE 

IMPERMEABILIZAÇÃO E 

DRENAGEM

DRENAGEM DE FUNDO DA 

CÉLULA
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6.2.3

Fornecimento e aplicação de tubos de betão armados C35/45

F.A. classe IV DN500, incluindo escavações, almofada de

assentamento, aterros, remates, selagens, transporte a operador

licenciado do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais

complementares. 

ml 20,00 19,50 € 390,00 €

6.2.4
Fornecimento e aplicação de sumidouro inserido na valeta em

meia cana ø300/400mm, em betão pré-fabricado com fundo, aro

e grelha em FFD D250, incluindo escavações, aterros, abertura e

fecho de roços, remates, selagens, transporte a operador

licenciado do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais

complementares. un 11,00 350,00 € 3 850,00 €

6.2.5
Fornecimento e aplicação de tubagem em PP corrugado,

incluindo escavações, almofada de assentamento, aterros,

remates, selagens, transporte a operador licenciado do produtos

sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.

(LIGAÇÃO ENTRE SUMIDOUROS E CAIXAS)
0

6.2.5.1 ø200mm ml 40,00 25,00 € 1 000,00 €

6.2.6 Fornecimento e aplicação de manilhas/tubos em betão pré-

fabricados, incluindo escavações, almofada de assentamento,

aterros, remates, selagens, transporte a operador licenciado do

produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais

complementares. 

6.2.6.1 DN300 ml 250,00 13,50 € 3 375,00 €

6.2.7

Fornecimento e execução de caixas de visita de planta circular,

constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10

m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel ø interior de

1,00 m com fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0,15 m de

espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado

em betão não armado, com meia cana e ligadores embutidos no

betão aquando do fabrico, totalmente estanque, fundações,

cobertura tronco-cónica excêntrica, pré-fabricadas em betão

C35/45, com altura de 0,65 m e diâmetro de boca 0,60 m,

degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento

em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,

pintura exterior em superficies enterradas com duas demãos

cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de

resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de

primário, juntas executadas com cordão betuminoso e

refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e

todos os trabalhos complementares.

6.2.7.1 A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre até 2,50

m. un 9,00 600,00 € 5 400,00 €

6.2.8
Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de

visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe

D400, tipo “REXESS” ou equivalente, aro com 785mm de ø e

104mm de altura e 600mm de abertura útil, travamento

automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com

junta de insonorização em polietileno, articulada e com a

possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior,

de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo

com a Norma EN 124. un 9,00 500,00 € 4 500,00 €
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6.2.9
Fornecimento e aplicação de boca de lobo para base de aterro

pré-fabricadas DN300 com soleira tipo Facimar ou equivalente,

incluindo escavações, aterros, abertura e fecho de roços,

remates, selagens, transporte a operador licenciado do produtos

sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares

necessários à sua correcta aplicação.
un 1,00 350,00 € 350,00 €

6.2.10 Fornecimento e execução de pedra de enrocamento com 30 cm

de espessura assente sobre base de geotêxtil 200 g/m²,

incluindo escavações, aterros, transporte a operador licenciado

dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais

complementares. m² 120,00 30,00 € 3 600,00 €

6.3 Betão de proteção

6.3.1
Fornecimento e aplicação de betão armado para maciço de

protecção às tubagens, C20/25 e A400NR, incluindo cofragem e

desconfragem e todos os trabalhos complementares m³ 1,50 250,00 € 375,00 €

Total cap. 6 - 92 790,00 €

7 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE LIXIVIADOS

7.1 Movimentos de terras

7.1.1
Escavação adicional para implantação geral da estação

elevatória, incluindo a baldeação dos produtos escavados para

zonas de aterro, a regularização dos fundos e todos os trabalhos

acessórios de entivação e drenagem.
m³ 20,00 12,00 € 240,00 €

7.2 Camada drenante

7.2.1
Camada drenante e de proteção em seixo areão, com 0,70m de

espessura no fundo do aterro em redor da estação elevatória.
m³ 30,00 24,00 € 720,00 €

7.3 Proteção geomembrana

7.3.1 Fornecimento e colocação de geotêxtil de reforço na base de

assentamento da EE de 1200 gr/m2, para protecção dos

sistemas de impermeabilização (já contabilizados) incluindo todos

os trabalhos m² 35,00 12,00 € 420,00 €

7.4 Betão

7.4.1
Fornecimento e aplicação de betão de regularização a aplicar na

laje de fundo sob o sistema de impermeabilização da caixa.
m³ 3,00 90,00 € 270,00 €

7.4.2 Fornecimento e aplicação de betão armado C30/37 classe de

exposição XD2 - S3 e Aço A400 NR, incluindo todos os trabalhos,

ligações, equipamentos e materiais complementares para a sua

execução. m³ 22,00 420,00 € 9 240,00 €

7.5 Pinturas

7.5.1 Limpeza e pintura com tinta à base de combinação de resinas

epoxi e alcatrão de hulha a aprovar pela fiscalização com três

demãos cruzadas por camada seca, incluindo todos os meios e

materiais necessários. m² 12,00 30,00 € 360,00 €

DRENAGEM PLUVIAL
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7.6 Equipamento e acessórios para lixiviados

7.6.1

Fornecimento e aplicação de 1 eletrobomba submersível para

um caudal 12.0 l/s e uma altura manométrica de 23,0 m.c.a.

adequada para efluentes de lixiviados (meios agressivos), a

aprovar pela Fiscalização, incluindo aplicação na E.E, ligações

de entrada do efluente,  tubagens internas, corrente de elevação, 

3 Interruptores de nível tipo pêra, e cabos de ligação, Quadro

eléctrico de comando e protecção, de 5,5kW, temporizador,

cabos elétricos, peças de reserva ou seja tudo pronto a funcionar

em perfeitas condições (O Empreiteiro deverá fornecer manuais

da bomba e desenhos de pormenor do assentamento).

un 1,00 1 800,00 € 1 800,00 €

7.6.2
Fornecimento e aplicação de 1 eletrobomba submersível para

um caudal 12.0 l/s e uma altura manométrica de 19.60 m.c.a.

adequada para efluentes de lixiviados (meios agressivos) identica

à do artigo anterior. ( A aquisição de mais uma eletrobomba

para o caso de ocorrer alguma avaria na eletrobomba do artigo

anterior. Esta bomba é para ser colocada em armazém para

possível substituição).
un 1,00 1 080,00 € 1 080,00 €

7.6.3

Fornecimento e aplicação de tubagem tipo "HELIFLEX", DN100,

anti-abrasivo, para ligação entre a bomba e a tubagem em aço

inox no interior do poço, incluindo abraçadeiras para amarração

da tubagem nas extremidades e todos os trabalhos e materiais

necessários para garantir a total estanquicidade da tubagem.
ml 4,00 8,50 € 34,00 €

7.6.4 Fornecimento e assentamento de curva a 90º em FFD DN100

PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua

correta aplicação. un 1,00 126,00 € 126,00 €

7.6.5
Fornecimento e assentamento de troço de tubagem em aço INOX 

AISI316, DN100, com duas flanges, incluindo todos os materiais

e trabalhos necessários à sua correta aplicação.(L=1,00m) un 1,00 33,00 € 33,00 €

Total cap. 7 - 14 323,00 €

8 CÂMARA DE MANOBRAS

8.1 Construção Civil - Caixa de Válvulas

8.1.1 Escavação para implantação geral da caixa, incluindo a

baldeação dos produtos escavados para zonas de aterro, a

regularização dos fundos e todos os trabalhos, equipamentos,

acessórios de entivação e drenagem. m³ 10,50 12,00 € 126,00 €

8.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de regularização com 0,10 m

para ensoleiramento da caixa incluindo todos os trabalhos

complementares. m³ 0,50 90,00 € 45,00 €

8.1.3
Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 classe de

exposição XD2 - S3 e Aço A400 NR, incluindo todos os trabalhos,

ligações, equipamentos e materiais complementares para a sua

execução. m³ 6,50 420,00 € 2 730,00 €

8.1.4
Limpeza e pintura de paramentos interiores com tinta à base de

combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três

demãos cruzadas por camada seca. m² 13,50 30,00 € 405,00 €

8.1.5
Limpeza e pintura de paredes exteriores em contacto com o

terreno, com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por

camada seca. m² 18,00 33,00 € 594,00 €

ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE 

LIXIVIADOS
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8.1.6
Fornecimento e aplicação de degraus fabricados a partir de varas

metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e

proteção anticorrosiva, incluindo todos os trabalhos necessários à 

sua correta aplicação. un 7,00 7,50 € 52,50 €

8.1.7
Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de

visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe

D400, tipo “REXESS” ou equivalente, aro com 785mm de ø e

104mm de altura e 600mm de abertura útil, travamento

automático através de uma barra elástica em ferro dúctil, com

junta de insonorização em polietileno, articulada e com a

possibilidade de aplicação na fase de montagem ou aposterior,

de fecho anti-roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo

com a Norma EN 124.
un 1,00 600,00 € 600,00 €

8.2 Construção Civil - Descarga de Fundo

8.2.1 Escavação para implantação geral da caixa, incluindo a

baldeação dos produtos escavados para zonas de aterro, a

regularização dos fundos e todos os trabalhos, equipamentos,

acessórios de entivação e drenagem. m³ 3,75 12,00 € 45,00 €

8.2.2
Fornecimento e aplicação de brita de drenagem com 0,30 m na

base da caixa incluindo todos os trabalhos complementares.
m³ 0,50 15,00 € 7,50 €

8.2.3 Fornecimento e aplicação de betão de regularização com 0,10 m

para ensoleiramento da caixa incluindo todos os trabalhos

complementares. m³ 0,50 90,00 € 45,00 €

8.2.4 Fornecimento e aplicação de betão armado C20/25 classe de

exposição XD2 - S3 e Aço A400 NR, incluindo todos os trabalhos,

ligações, equipamentos e materiais complementares para a sua

execução. m³ 2,70 420,00 € 1 134,00 €

8.2.5
Limpeza e pintura de paramentos interiores com tinta à base de

combinação de resinas epoxi e alcatrão de hulha com três

demãos cruzadas por camada seca. m² 7,50 30,00 € 225,00 €

8.2.6
Limpeza e pintura de paredes exteriores em contacto com o

terreno, com emulsão betuminosa com três demãos cruzadas por

camada seca.
m² 10,00 33,00 € 330,00 €

8.2.7
Fornecimento e aplicação de degraus fabricados a partir de varas

metálicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e

proteção anticorrosiva, incluindo todos os trabalhos necessários à 

sua correta aplicação. un 7,00 7,50 € 52,50 €

8.2.8
Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de

visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe

D400, aro com 785mm de ø e 104mm de altura e 600mm de

abertura útil, travamento automático através de uma barra

elástica em ferro dúctil, articulada e com a possibilidade de

aplicação na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-

roubo da tampa, inscrições na tampa de acordo com a Norma EN

124. un 1,00 600,00 € 600,00 €

8.2.9
Fornecimento e assentamento tubagem em PVC DN90 com

0,50m de comprimento, para drenagem de escorrências,

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta

aplicação no fundo da caixa. un 1,00 15,00 € 15,00 €
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8.3 Construção Civil - Medidor de Caudal

8.3.1

Fornecimento e execução de caixas de visita de planta circular,

constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10

m de espessura, 1,00 m de ø interior, incluindo anel ø interior de

1,00 m com fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0,15 m de

espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado

em betão não armado, com meia cana e ligadores embutidos no

betão aquando do fabrico, totalmente estanque, fundações,

cobertura tronco-cónica excêntrica, pré-fabricadas em betão

C35/45, com altura de 0,65 m e diâmetro de boca 0,60 m,

degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento

em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,

pintura exterior em superficies enterradas com duas demãos

cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de

resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de

primário, juntas executadas com cordão betuminoso e

refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e

todos os trabalhos complementares. (Hmax = 2.00m)

un 1,00 720,00 € 720,00 €

8.3.2
Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de

visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe

D400, aro com 785mm de ø e 104mm de altura e 600mm de

abertura útil, travamento automático através de uma barra

elástica em ferro dúctil, com junta de insonorização em

polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicação na fase

de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa,

inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124.
un 1,00 600,00 € 600,00 €

8.3.3
Fornecimento e aplicação de betão em maciço de suporte da

conduta, incluindo confragem e desconfragem e todos os

trabalhos complementares, de acordo com as peças desenhadas.
m³ 0,15 420,00 € 63,00 €

8.4 Equipamento e acessórios

- Todos os equipamentos devem ser adequados para águas

residuais altamente corrosivas.

8.4.1
Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento

flangeada em FFD de cunha elástica DN100 PN10 com volante e

todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta

aplicação. (Caixa de Válvulas)
un 3,00 360,00 € 1 080,00 €

8.4.2
Fornecimento e assentamento de válvula de retenção de bola

flangeada em FFD DN100 PN10, incluindo todos os materiais e

trabalhos necessários à sua correta aplicação. (Caixa de Válvulas)
un 1,00 384,00 € 384,00 €

8.4.3
Fornecimento e assentamento de tê flangeado em FFD

DN100x100 PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários à sua correta aplicação. (Caixa de Válvulas)
un 1,00 180,00 € 180,00 €

8.4.4
Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem

flangeada auto-travada DN100 PN10 para águas residuais

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta

aplicação. (Caixa de Válvulas) un 2,00 576,00 € 1 152,00 €

8.4.5
Fornecimento e execução de picagem para recolha de amostra,

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta

aplicação. (Caixa de Válvulas)
un 1,00 300,00 € 300,00 €
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8.4.6
Fornecimento e assentamento tubagem em FFD DN100 com

1,50m de comprimento, flangeada nas duas faces, com 2 passa

muros, com revestimento epoxy adequado, incluindo todos os

materiais e trabalhos necessários à sua correta aplicação. (Entre

Caixa de Válvulas e descarga de fundo)
un 1,00 252,00 € 252,00 €

8.4.7
Fornecimento e aplicação de curva flangeada a 90º, em FFD

DN100mm PN10, com pé e de flanges móveis, incluindo maciço

em betão, sistema de fixação do pé da curva, todos os trabalhos

e acessórios necessários, de acordo com as peças desenhadas.

(Descarga de Fundo)
un 1,00 126,00 € 126,00 €

8.4.8
Fornecimento e assentamento tubagem em FFD DN100 com 120

cm de comprimento, flangeada numa das extremidades e

colocação de junta tipo "Joper" ou equivalente, DN 100mm, para

águas residuais, com revestimento epoxy adequado, na outra

extremidade, incluindo sistema de fixação e todos os acessórios e 

trabalhos complementares. (Descarga de Fundo)
un 1,00 264,00 € 264,00 €

8.4.9

Fornecimento e aplicação caudalimetro eletromagnético, para

águas residuais a aprovar pela Fiscalização composto por:

elemento primário e Conversor servido por microprocessador

ML210-B0B1B2A a instalar junto do quadro elétrico ou noutro

local proposto pela Fiscalização, incluindo manuais e peças de

reserva. (Medidor de caudal)
un 1,00 1 440,00 € 1 440,00 €

8.4.10
Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem

flageada auto-travada DN100 PN10 para águas residuais

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua correta

aplicação. (Medidor de caudal)
un 1,00 576,00 € 576,00 €

8.4.11
Fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD DN50, incluindo

escavação, almofada de protecção em areia, aterro da vala,

compactação e todos os trabalhos, materiais e acessórios

necessários para execução dos trabalhos de acordo com

desenhos de pormenor e desenho tipo da vala
ml 25,00 33,60 € 840,00 €

8.4.12
Fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD DN40, com

passa-muros, para ligação (caminho de cabos) entre caixa de

válvulas ao interior da célula do aterro, incluindo escavação,

almofada de protecção em areia, aterro da vala, compactação,

sistema de fixação da tubagem ao exterior do tubo em FFD,

incluindo soldaduras, mastiques e todos os trabalhos e materiais

necessários para garantir a total estanquicidade da tubagem a

partir do interior da célula. 
ml 20,00 27,60 € 552,00 €

8.4.13
Fornecimento e aplicação de junta flange multimaterial com

garras sistema GFIX PN10, DN100/125 em FFD, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários à sua correcta aplicação.
un 1,00 372,00 € 372,00 €

Total cap. 8 - 15 907,50 €CÂMARA DE MANOBRAS
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9 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA

9.1 Trabalhos iniciais

9.1.1
Fornecimento e execução de ligação à rede de abastecimento

existente, incluindo corte e remoção da tubagem existente,

juntas, abertura, fecho de valas e/ou roços e carga, transporte e

descarga a depósito dos produtos sobrantes, ensaios de

estanquicidade e de limpeza da conduta e todos os trabalhos e

materiais necessários à sua correta aplicação. - LIGAÇÃO À

TUBAGEM EXISTENTE.
cj 1,00 1 800,00 € 1 800,00 €

9.2 Tubagem e acessórios

9.2.1
Fornecimento e aplicação de tubagem em PEAD MRS100 PN10,

DN110, incluindo soldaduras, abertura, fecho de valas e/ou roços

e carga, transporte e descarga a depósito dos produtos

sobrantes, ensaios de estanquicidade e de limpeza da conduta e

todos os trabalhos e materiais necessários à sua correta

aplicação.
ml 250,00 18,00 € 4 500,00 €

9.2.2 NÓ 1

9.2.2.1
Fornecimento e aplicação de junta flange multimaterial com

garras sistema GFIX PN10, DN100/110 em FFD, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários à sua correcta aplicação,

maciços de ancoragem de acordo com desenho de pormenor.
un 2,00 372,00 € 744,00 €

9.2.2.2 Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento

flangeada em FFD de cunha elástica DN100 PN10 com volante e

todos os acessórios e trabalhos necessários à sua correta

aplicação. un 1,00 540,00 € 540,00 €

9.2.2.3 Fornecimento e assentamento de tê flangeado em FFD

DN125x100 PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários à sua correta aplicação. un 1,00 192,00 € 192,00 €

9.2.3 NÓ 2

9.2.3.1
Fornecimento e aplicação de marcos de incêndio Tipo Storz com

três saídas, incluindo curva em FFD A 90º com pé flangeado,

tubo em FFD DN100 flangeado em ambas as extremidades, tudo

PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao

seu correto funcionamento, e guarda de proteção do marco se

necessária. (INCLUINDO MAÇICO DE ANCORAGEM DA CURVA

COM PÉ)
un 1,00 2 280,00 € 2 280,00 €

9.2.3.2
Fornecimento e assentamento de válvula de cunha elástica em

Ferro Fundido Dúctil flangeada, da classe PN10, DN100,

incluindo fuso, câmpanula, dado ou noz, juntas, haste (conjunto

de manobra), cabeça móvel quadrada, maciço de suporte em

betão e todos os trabalhos e acessórios necessários.
cj 2,00 540,00 € 1 080,00 €

9.2.3.3 Fornecimento e assentamento de troço de tubagem em FFD

PN10, DN100mm, com 2 flanges, na rede de abastecimento de

água para combate a incêndio, incluindo abertura e fecho de vala

e todos os materias e trabalhos necessários. (RAMAL DE

INCÊNDIO) - 1,00 ml un 1,00 1 020,00 € 1 020,00 €

9.2.3.4
Fornecimento e aplicação de tê em FFD para PEAD DN110 mm,

com ligação tipo "SYSTEM 2000" da HAWLE ou equivalente, com

derivação flangeada DN100, incluindo, todos os acessórios e

trabalhos necessários à sua correcta aplicação, maciços de

ancoragem de acordo com desenho de pormenor.
cj 1,00 168,00 € 168,00 €
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9.2.3.5
Fornecimento e aplicação de junta flange multimaterial com

garras sistema GFIX PN10, DN100/110 em FFD, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários à sua correcta aplicação,

maciços de ancoragem de acordo com desenho de pormenor.
un 2,00 372,00 € 744,00 €

9.2.3.6 Fornecimento e montagem de armário de apoio ao sistema de

combate a incêndio, com 3 mangueiras, incluindo base de

assentamento, todos os materiais, acessórios e equipamentos

necessários. cj 1,00 480,00 € 480,00 €

9.2.4
NÓ 3 (Ponto de abastecimento, Junto da caixa de válvulas da EE)  

9.2.4.1 Braçadeira para PVC/PEAD, para tubo de PEAD DN110 com

saída roscada para 1" (DN32), PN10, incluindo todos os

acessórios necessários para a sua aplicação. un 1,00 144,00 € 144,00 €

9.2.4.2
Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10,

DN32mm, incluindo curvas roscadas, braçadeiras de fixação,

movimentos de terras, maciços de ancoragem em betão e todos

os acessórios, materiais e trabalhos necessários.
ml 10,00 36,00 € 360,00 €

9.2.4.3
Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento de

cunha para ramal, de bocas para tubo de PE, DN1" (PE 32),

PN10, incluindo haste, cabeça movel, sistema de suporte e todos

os trabalhos e materiais necessários, de acordo com as peças

desenhadas
un 1,00 144,00 € 144,00 €

9.2.4.4 Fornecimento e assentamento de torneira de macho esférico com

saída exterior de 1", incluindo sistema de suporte e todos os

trabalhos e materiais necessários, de acordo com as peças

desenhadas un 1,00 72,00 € 72,00 €

9.2.5 NÓ 4

9.2.5.1
Fornecimento e aplicação de marcos de incêndio Tipo Storz com

três saídas, incluindo curva em FFD A 90º com pé flangeado,

tubo em FFD DN100 flangeado em ambas as extremidades, tudo

PN10, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao

seu correto funcionamento, e guarda de proteção do marco se

necessária. (INCLUINDO MAÇICO DE ANCORAGEM DA CURVA

COM PÉ)
un 1,00 2 280,00 € 2 280,00 €

9.2.5.2
Fornecimento e assentamento de válvula de cunha elástica em

Ferro Fundido Dúctil flangeada, da classe PN10, DN100,

incluindo fuso, câmpanula, dado ou noz, juntas, haste (conjunto

de manobra), cabeça móvel quadrada, maciço de suporte em

betão e todos os trabalhos e acessórios necessários. cj 1,00 540,00 € 540,00 €

9.2.5.3 Fornecimento e assentamento de troço de tubagem em FFD

PN10, DN100mm, com 2 flanges, na rede de abastecimento de

água para combate a incêndio, incluindo abertura e fecho de vala

e todos os materias e trabalhos necessários. (RAMAL DE

INCÊNDIO) - 1,00 ml un 1,00 1 020,00 € 1 020,00 €

9.2.5.4
Fornecimento e aplicação de tê em FFD para PEAD DN110 mm,

com ligação tipo "SYSTEM 2000" da HAWLE ou equivalente, com

derivação flangeada DN100, incluindo, todos os acessórios e

trabalhos necessários à sua correcta aplicação, maciços de

ancoragem de acordo com desenho de pormenor.
cj 1,00 168,00 € 168,00 €

9.2.5.5 Fornecimento e montagem de armário de apoio ao sistema de

combate a incêndio, com 3 mangueiras, incluindo base de

assentamento, todos os materiais, acessórios e equipamentos

necessários. cj 1,00 480,00 € 480,00 €
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9.2.6 Caixas e maciços

9.2.6.1

Fornecimento e execução de caixas de visita de planta circular,

constituídas por anéis pré-fabricados em betão C35/45, com 0,10

m de espessura, 1,25 m de ø interior, incluindo anel ø interior de

1,25 m com fundo monolítico, altura de 0,70 m, 0,15 m de

espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado

em betão não armado, com meia cana e ligadores embutidos no

betão aquando do fabrico, totalmente estanque, fundações,

cobertura tronco-cónica excêntrica, pré-fabricadas em betão

C35/45, com altura de 0,65 m e diâmetro de boca 0,60 m,

degraus fabricados a partir de varas metálicas com recobrimento

em polipropileno anti-derrapante e protecção anti-corrosiva,

pintura exterior em superficies enterradas com duas demãos

cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta à base de

resina EPOXY em duas demãos cruzadas aplicada sobre base de

primário, juntas executadas com cordão betuminoso e

refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e

todos os trabalhos complementares. (Hmax = 1,50m)

un 3,00 720,00 € 2 160,00 €

9.2.6.2
Fornecimento e assentamento de tampa e aro de câmara de

visita em ferro fundido dúctil para vias de circulação, classe

D400, articulada e com a possibilidade de aplicação na fase de

montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa,

inscrições na tampa de acordo com a Norma EN 124.
un 3,00 600,00 € 1 800,00 €

9.2.6.3
Fornecimento e aplicação de betão em maciços de ancoragem da

conduta, incluindo confragem e desconfragem e todos os

trabalhos complementares, de acordo com as peças desenhadas. 
m³ 0,90 420,00 € 378,00 €

Total cap. 9 - 23 094,00 €

10 PAVIMENTOS

10.1 Em tout-venant:

10.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de base com material

granular de granulometria extensa, com 0,40 m de espessura,

aplicado em duas camadas, incluindo regularização do terreno

existente. m² 2100,00 36,00 € 75 600,00 €

Total cap. 10 - 75 600,00 €

11
ARRANJO DOS TALUDES EXTERIORES À CÉLULA

11.1 Regularização geral dos taludes exteriores à célula, incluindo

todos os trabalhos e meios necessários. m² 3100,00 4,80 € 14 880,00 €

11.2 Espalhamento de terra vegetal com 20 cm de espessura,

proveniente da decapagem da camada superficial das zonas que

foram submetidas a movimento de terras isenta de pedras e

materiais. m³ 620,00 18,00 € 11 160,00 €

11.3
Fornecimento e aplicação de hidrosementeira a efetuar nos

taludes de acordo com as características do solo incluindo adição

de componentes de fixação se necessário. m² 3100,00 6,00 € 18 600,00 €

Total cap. 11 - 44 640,00 €

REDE DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA

ARRANJO DOS TALUDES 

EXTERIORES À CÉLULA

PAVIMENTOS
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12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12.1
Fornecimento e instalação de iluminação publica, incluindo

canalizações elétricas, ligação ao sistema existente, aparelhos de

iluminação e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu

bom funcionamento, de acordo com a legislação em vigor
cj 1,00 3 000,00 € 3 000,00 €

12.2

Fornecimento e instalação de rede principal de distribuição de

energia, incluindo cabos elétricos e quadro elétrico de

distribuição e todos os trabalhos e materiais necessários ao seu

bom funcionamento, de acordo com a legislação em vigor
cj 1,00 4 200,00 € 4 200,00 €

12.3
Fornecimento e instalação da monitorização (comando, proteção

e controlo) da estação elevatória de lixiviados, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, de

acordo com a legislação em vigor cj 1,00 2 400,00 € 2 400,00 €

Total cap. 12 - 9 600,00 €

TOTAL DO ORÇAMENTO 2 127 278,50 €

Dois milhões cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e oito euros e cinquenta cêntimos

O presente orçamento, sem o IVA à taxa legal em vigor, importa em:

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS


