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Aterro de Residuos Nao Perigosos - 32 Célula

Projeto de Execucdo
Revisdo - Maio de 2026

NOTAS:

- Os critérios de medicdo a considerar sdo os estipulados pelo
LNEC.

- Esta compreendido nos artigos todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios a execugdo dos mesmos e ao seu
perfeito acabamento.

- Estd compreendido nos artigos todos os trabalhos|
preparatérios e de base, incluindo todos os materiais €
acessorios, necessarios a sua execucdo e perfeito acabamento.

- Os equipamentos e materiais referidos neste documento,
supdem o seu fornecimento, montagem, ligagdo e ensaios para
entrega ao dono de obra em perfeitas condigdes de
funcionamento, bem como a entrega de desenhos e instrugdes
de montagem.

- Estdo incluidos, nos custos unitdrios, todos os trabalhos
preliminares e complementares e todos os trabalhos de
contrugdo civil associados a execucdo dos trabalhos listados,
incluindo movimento de terras, trabalhos de serralharia, pinturas,
execugdo de furos, macicos de apoio, configuragdo dos
equipamentos por forma a integrar os sistemas existentes, a
reposicdo das condigGes iniciais e todos os demais trabalhos
necessarios complementares, de acordo com as pegas deste
procedimento, por forma a garantir o normal funcionamento das|
infraestruturas. Esta ainda incluido o transporte e descarga a
destino adequado dos produtos resultantes de todos os trabalhos
contratados, bem como o transporte desde a origem até ao local
de implantagdo de todos os materiais, incluindo cargas e
descargas.

- Estdo incluidos nos custos unitarios a execugdo de todos os
trabalhos preparatdrios e acessorios descritos nas clausulas
técnicas e especificas do projecto e ndo expressamente
contempladas nas medigdes, nomeadamente desvio de aguas
naturais, bombagens (incluindo rebaixamento do nivel fredtico),
saneamentos,  escoramentos, entivagdes, demoligdo e
reconstrugdo de obstaculos a superficie (muros, vedagoes,
postes, etc.), baldeagdo, cargas, descargas, compactagdo, rega,
limpeza e reposicdo de pavimentos nos circuitos transitados pelas|
viaturas de transporte e movimentagdo de terras.

- Estd incluida a reposicdo em condicOes de funcionamento, de
acordo com o existente ou o regulamentar, de qualquer
infraestrutura enterrada, eventualmente afetada no decorrer dos
trabalhos, incluindo o eventual desvio, no decorrer dos trabalhos.

- As eventuais referéncias a marcas de materiais, produtos ou
equipamentos, sdo apresentadas a titulo meramente indicativo
do nivel de qualidade pretendido.
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1.3

- Ndo constituindo este documento uma descrigdo exaustiva
das condigbes em que os trabalhos e fornecimentos deverdo ser
executados, devera ser lido obrigatoriamente em conjunto com
as Pegas Escritas e Desenhadas deste Projeto.

- Nao serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro,
quanto as caracteristicas do terreno a escavar, bem como aos
meios a utilizar na sua execugdo, pois € sua obrigagdo inteirar-se,
no local, da natureza e condigdes dos trabalhos.

- Ndo serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro,
quanto as demoligdes a efectuar, bem como aos meios a utilizar
na sua execugdo, pois € sua obrigagdo inteirar-se, no local, da
natureza e condigdes dos trabalhos.

- Todos os materiais a demolir ou a remover serdo considerados|

como reutilizaveis, pelo que deverdo ser tomadas todas as
medidas necessarias a sua perfeita conservagdo e colocados em
depdsito ou em operador licenciado do adjudicatario, tudo
conforme indicagOes da fiscalizagdo.

- Ndo serdo admitidas quaisquer reclamagdes do Empreiteiro,
quanto aos trabalhos a efectuar de escoramentos, cintagens e
protecgOes de construgbes existentes a manter, pois é sua
obrigagdo inteirar-se, no local, da natureza e condigbes dos
trabalhos.

- O Empreiteiro devera apresentar um Plano de Comunicaggo.

- Em todos os materiais e equipamentos onde se aplique, deve|
ser considerada a marcagdo CE.

- Estd incluida a execucdo de todas e quaisquer limpezas

necessarias a entrega da obra, em condigbes de imediata
ocupacdo, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessarios a um perfeito acabamento.

- Esta ainda incluido o pagamento de todos os impostos e taxas|
em vigor.

TRABALHOS PREPARATORIOS

Desmatagdo, incluindo desenraizamento, corte de arvores e
arbustos, limpeza do terreno, remogdo de todos os obstaculos,
marcagdo do terreno, carga, transporte e descarga das terras a
depdsito adequado, incluindo separagdo de residuos e seu
encaminhamento a destino adequado. Deve-se preservar de
todas as arvores de médio e grande porte desde que ndo afetem
a construgdo da célula bem como a vias de acesso ou outro tipo
de infraestruturas necessarias. - ZONA DO ATERRO

Demolicdo de valeta de meia cana existente em betdo, na zona
ligagdo das vias, incluindo carga, transporte e descarga de
produtos sobrantes e seu encaminhamento a destino adequado.

Piquetagem e implantacdo geral da obra de acordo com o
definido nas Pecas Desenhadas e diretrizes da Fiscalizacdo da
Obra.

m2

17 000

50

0,30 €

24,00 €

1 800,00 €

TOTAIS

5100,00 €

1200,00 €

1 800,00 €
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1.4

Construgdo de piezémetros constituidos por tubagem exterior @
200 mm, tubagem interior @ 125 mm, aredo calibrado, selagem
superficial com calda de cimento e/ou cimento simples, incluindo
abertura do furo e instalagdo de caixa metalica com tampa e
dispositivo de fecho com cadeado, de acordo com o definido pela
Fiscalizagdo incluindo mobilizagdo de meios, relatérios com
caracterizagdo do solo (de 1,50 em 1,50 m), medigdo de nivel
freatico, todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
execugdo. (Profundidade minima de 25 m)

un 1

4200,00 € 4200,00 €

Total cap. 1-

TRABALHOS PREPARATORIOS 12 300,00 €

2 ESTALEIRO

Montagem de estaleiro da empreitada, incluindo as instalagbes
necessarias ao seu adequado funcionamento, nomeadamente
redes provisorias de aguas, esgotos, eletricidade e
telecomunicagdes, e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios associados, conforme definido no

Caderno de Encargos e na legislagdo em vigor. n 1

2.2
Conservagao e manutengao do estaleiro da empreitada durante a
execugdo da mesma, incluindo todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessarios associados, de acordo com o definido

no Caderno de Encargos e na legislagdo em vigor. un 1

2.3
Desmontagem e remocdo do estaleiro da empreitada, incluindo

desactivacdo de redes e infraestruturas utilizadas, limpeza de
toda a area intervencionada e eventuais obras de arranjo
paisagistico para reposigdo das condigGes iniciais, todos os
trabalhos, materiais e equipamentos necessarios associados, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos e na legislagdo

em vigor. un 1

2.4
Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Qualidade, de

acordo com o definido no Caderno de Encargos. )
un

25
Desenvolvimento e fornecimento de Telas Finais, em suporte

informatico, incluindko mapa de acabamentos e plantas
coordenadas planimetricamente e ligadas a rede geodésica
Nacional, em formato *.DWG e em papel, tendo por base o
projeto de execucdo e o definido no Caderno de Encargos, de
acordo com os trabalhos realizados, a entregar a AdCL quando

da recepgao proviséria da obra. un 1

2.6
Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Seguranga e
Saude e da Compilagdo Técnica da Empreitada, decorrentes da
actividade da Empreitada, de acordo com a legislagdo em vigor e
conforme Caderno de Encargos, incluindo fornecimento e
instalagdo de todos os sistemas e equipamentos de protegdo
coletivos e individuais, nas frentes de trabalho e instalagdes
provisorias, e implementagdo de outras medidas necessarias a

execugao da obra.
un 1

3 000,00 € 3 000,00 €

6 000,00 € 6 000,00 €

3 600,00 € 3 600,00 €

1 800,00 € 1 800,00 €

900,00 € 900,00 €

1 800,00 € 1 800,00 €
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2.7
Desenvolvimento e implementagdo do Plano de Gestdo de

Residuos da Empreitada de acordo com a respectiva legislagdo
em vigor tendo em conta: A caracterizagdo da obra, a
incorporagdo de reciclados, a prevencdo de residuos, o
acondicionamento e triagem, a produgdo de residuos de
construgdo e demolicdo e todos os demais decorrentes da

actividade da Empreitada e conforme Caderno de Encargos. hn 1

1200,00 € 1200,00 €

Total cap. 2 -

ESTALEIRO 18 300,00 €

3 MOVIMENTAGCAO GERAL DE TERRAS

Escavacbes em terreno misto, para implantacdo geral das
plataformas, célula de deposicdo, taludes e vias de acesso,
incluindo todos os meios materiais e humanos necessarios a sua
correta execucgdo. Estes trabalhos deverdo ser acompanhados
por topografia do empreiteiro e pela fiscalizagdo da obra. Se
necessario deverdo ser executados todos os trabalhos de
entivagdo e drenagem dos solos. (Com base no levantamento

topografico realizado em fevereiro de 2026).
m3 56 130,00

3.2
Escavagdo adicional no fundo da célula e taludes, com 0,50 m

por forma a aplicar camada de solos de baixa permeabilidade,
incluindo todos os meios e trabalhos necessarios nomeadamente

de drenagem do solo se necessario.
m3 8 500,00

33
Escavacdo adicional, para construcdo de valas de amarracdo dos

sistemas de impermeabilizagdo no topo da célula, incluindo todos

0S Meios necessarios a sua correta execugao.
m3 1 750,00

3.4
Escavagdo adicional no fundo da célula e banquetas, com 0,50 m

por forma a aplicar as camadas drenantes no interior da célula,
incluindo todos os meios e trabalhos necessarios nomeadamente

de drenagem do solo se necessario.
m3 2 100,00

3.5 Escavagdo adicional no fundo da célula para valas de drenagem

(drenos para drenagem de lixiviados), incluindo entivagoes,
drenagens e todos os trabalhos e meios necessarios a sua
correta execugdo. m3 780,00
3.6 N .
Execucdo de aterro compactado com terras provenientes da
escavagdo, incluindo carga, transporte e descarga para execugcao
das vias de acesso e taludes externos (materiais a utilizar a

definir em conjunto com a Fiscalizagdo). m3 18 000.00

3.7

Transporte de terras resultantes da escavacdo, para o local de
armazenamento definido, para posterior utilizagdo nas coberturas
dos residuos e encerramento dos aterros, incluindo todos os
trabalhos necessarios ao seu correto acondicionamento,
prevendo a sua separacdo das terras vegetais. (Altura maxima do
depdsito serd de 2.50m, com taludes de inclinagdo 3:1 (H:V)

m3 38 130,00

3.8 Regularizagdo e nivelamento do fundo da célula e taludes,
incluindo remogdo de pedras e residuos e todos os meios
Necessarios a sua correta execugao. m2 17 000,00

4,80 € 269 424,00 €

4,80 € 40 800,00 €

4,80 € 8 400,00 €

4,80 € 10 080,00 €

4,80 € 3 744,00 €

4,20 € 75 600,00 €

2,40 € 91 512,00 €

2,40 € 40 800,00 €
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3.9

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Fornecimento e aplicagdo no fundo e taludes de camada de
terras selecionadas, com baixa permeabilidade, com 0,50 m de
espessura (a aprovar pela Fiscalizagdo por forma a cumprir os
requisitos do Decreto Lei n©183/2009, incluindo se necessario
realizagdo de ensaios de permeabilidade) incluindo todos os|
meios necessarios a sua correta execugao.

SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO E DRENAGEM

Fornecimento e colocagdo de geocompoésito de 5000 g/m2 (4670
g de bentonite/m2) ou superior a aprovar pela Fiscalizagdo,
funcionando como barreira geoldgica artificial (Fundos, Taludes e
sistema de amarragdo), incluindo sobreposigbes, amarragdes e
todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta aplicagao.

Fornecimento e aplicacdo de geomembrana em PEAD com 2,0
mm de espessura, a aprovar pela Fiscalizacdo sobre
geocomposito bentonitico, incluindo sobreposicdes, soldaduras,
amarracdes, ensaios e todos os trabalhos e meios necessarios a
sua correta aplicagdo.

Fornecimento e aplicacdo de manta geotéxtil com 800g/m2 a
aprovar pela Fiscalizagdo, sobre a geomembrana. (area de fundo
da célula e banquetas) incluindo sobreposicdes, amarragbes e
todos os trabalhos e meios necessarios a sua correta aplicagdo.

Fornecimento e aplicagdo de camada drenante sintética com
geotéxtil incorporado nas duas faces, sobre geomembrana com
2,0mm nos taludes e amarragdo, a aprovar pela Fiscalizagdo,
incluindo sobreposicdes, amarragbes e todos os trabalhos e
meios necessarios a sua correta aplicagdo.

Fornecimento e aplicacdo de camada drenante e de protecdo,
composta por duas camadas, sendo uma com 20 cm em seixo
aredo e outra de 30 cm em brita ndo calcaria ou seixo rolado,
separadas por geotéxtil de 200gr/m2 a aprovar pela Fiscalizagdo,
no fundo do aterro e banquetas, material e granulometria a
aprovar pela Fiscalizagdo, incluindo sobreposicdes, amarrages,
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
aplicagdo. (Deve ser garantida uma camada mineral com uma
espessura minima de 0,50m, um valor de condutividade
hidrallica igual ou superior a 10~(-4) m/s e ser isenta de
material calcario)

Fornecimento e aplicacdo de geotéxtil, em polietileno de alta
densidade (HDPE) de 500gr/m2 de cor resistente aos U.V a
aprovar pela Fiscalizagdo. com fungdes de protecdo da camada
drenante no fundo, banquetas, taludes e amarragdo, incluindo
sobreposicdes, amarracdes e todos os trabalhos e meios
complementares necessarios a sua correta aplicagdo.

m3

m2

m2

m2

m2

m2

m2

8 500,00

18,00 €

153 000,00 €

Total cap. 3 -

MOVIMENTACAO GERAL DE

TERRAS

693 360,00 €

20 400,00

20 400,00

4 500,00

15 200,00

4 500,00

20 400,00

9,60 €

24,00 €

4,20 €

7,80 €

36,00 €

4,80 €

195 840,00 €

489 600,00 €

18 900,00 €

118 560,00 €

162 000,00 €

97 920,00 €
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4.7

5.2

53

6.1
6.1.1

6.2
6.2.1

6.2.1.1
6.2.2

6.2.2.1

Execugdo de vala de ancoragem, no topo do talude externo do
aterro e rampa de acesso ao fundo do aterro, incluindo
fornecimento de solos seleccionados, para o seu fecho apds a
aplicagdo dos geossintéticos (material e granulometria a aprovar,
pela Fiscalizagdo) todos os trabalhos complementares
necessarios a sua correta execugdo (Na execugdo da vala devem
ser prevenidas e evitadas todas as situagdes que possam vir a
infligir danos aos geossintéticos. Para tal serd necessario bolear
todas as arestas, quer salientes quer reentrantes da vala e
garantir a sua limpeza, ndao permitindo acumular solo degradado
no seu interior).

DRENAGEM DE FUNDO DA CELULA

Execucdo de valas de drenagem de aguas lixiviantes/pluviais no
fundo célula e banquetas, sobre o sistema de impermeabilizacdo,
incluindo colocagdo de brita de basalto ou seixo rolado,
granulometria 20-40 mm a definir pela Fiscalizagdo conforme
pormenor das pegas desenhadas e todos meios e trabalhos
complementares necessarios a sua correta execucdo. (Na
execucao da vala devem ser prevenidas e evitadas todas as
situagOes que possam vir a infligir danos aos geossintéticos)

Fornecimento e assentamento de drenos perfurados a meia
secgdo em PEAD PN10 DN250, a aprovar pela Fiscalizagdo nas
valas do artigo anterior, incluindo as ligagdes necessarias.

Fornecimento e armazenamento de trogos de tubagem em Betdo
PN10 DN400, conforme pegas desenhadas para ligagdo em fase
de exploracdo entre a tubagem de ligagdo em espera e as caixas,
incluindo as ligagbes necessarias e 0s acessorios para a
tamponagem.

DRENAGEM PLUVIAL
Trabalhos preparatorios

Piquetagem incluindo a colocagdo de estacas ou outro tipo de
marcagdo para implantacgdo de valetas, caixas de visita €
aquedutos.

Valetas, aquedutos, caixas e bocas

Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas pré-fabricadas em
betdo, incluindo escavagdes, base de assentamento em betdo,
remates, transporte a operador licenciado do produtos sobrantes
e todos os trabalhos e materiais complementares.

DN300

Fornecimento e aplicagdo de meias manilhas pré-fabricadas em
betdo, com grelha em betdo da classe 1V, incluindo escavagdes,
base de assentamento em betdo, remates, transporte a operador|
licenciado do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais
complementares.

DN300

m3

m2

<

1750,00

6,00 €

TOTAIS

10 500,00 €

Total cap. 4 -

SISTEMA DE

IMPERMEABILIZAGAO E

DRENAGEM

1093 320,00 €

650,00

800,00

210,00

18,00 €

21,00 €

26,40 €

11 700,00 €

16 800,00 €

5 544,00 €

Total cap. 5 -

DRENAGEM DE FUNDO DA

CELULA

34 044,00 €

1,00

850,00

50,00

1200,00 €

75,00 €

100,00 €

1 200,00 €

63 750,00 €

5000,00 €
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6.2.3

6.2.4

6.2.5

6.2.5.1
6.2.6

6.2.6.1
6.2.7

6.2.7.1

6.2.8

Fornecimento e aplicagdo de tubos de betdo armados C35/45
F.A. classe IV DN500, incluindo escavagbes, almofada de
assentamento, aterros, remates, selagens, transporte a operador,
licenciado do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais|
complementares.

Fornecimento e aplicagdo de sumidouro inserido na valeta em
meia cana 8300/400mm, em betdo pré-fabricado com fundo, aro
e grelha em FFD D250, incluindo escavagOes, aterros, abertura e
fecho de rogos, remates, selagens, transporte a operador
licenciado do produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais
complementares.

Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PP corrugado,
incluindo escavagdes, almofada de assentamento, aterros,
remates, selagens, transporte a operador licenciado do produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares.
(LIGAGAO ENTRE SUMIDOUROS E CAIXAS)

@200mm

Fornecimento e aplicacdo de manilhas/tubos em betdo pré-
fabricados, incluindo escavagdes, almofada de assentamento,
aterros, remates, selagens, transporte a operador licenciado do
produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais
complementares.

DN300

Fornecimento e execugdo de caixas de visita de planta circular,
constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10
m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de
1,00 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de
espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado
em betdo ndo armado, com meia cana e ligadores embutidos no
betdo aquando do fabrico, totalmente estanque, fundagdes,
cobertura tronco-conica excéntrica, pré-fabricadas em betdo
C35/45, com altura de 0,65 m e didmetro de boca 0,60 m,
degraus fabricados a partir de varas metdlicas com recobrimento
em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva,
pintura exterior em superficies enterradas com duas dem&os|
cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de
resina EPOXY em duas dem&os cruzadas aplicada sobre base de
primario, juntas executadas com corddo betuminoso e
refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e
todos os trabalhos complementares.

A aplicar em caixas com profundidades de soleira entre até 2,50
m.

Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de
visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe
D400, tipo “REXESS” ou equivalente, aro com 785mm de g e
104mm de altura e 600mm de abertura util, travamento
automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com
junta de insonorizacdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicagdo na fase de montagem ou aposterior,
de fecho anti-roubo da tampa, inscricdes na tampa de acordo
com a Norma EN 124,

20,00

11,00

40,00

250,00

9,00

9,00

19,50 €

350,00 €

25,00 €

13,50 €

600,00 €

500,00 €

TOTAIS

390,00 €

3 850,00 €

1 000,00 €

3 375,00 €

5400,00 €

4 500,00 €
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PARCIAIS

6.2.9

6.2.10

6.3
6.3.1

7.1
7.1.1

7.2
7.2.1

7.3
7.3.1

7.4
7.4.1

7.4.2

7.5
7.5.1

Fornecimento e aplicagdo de boca de lobo para base de aterro
pré-fabricadas DN300 com soleira tipo Facimar ou equivalente,
incluindo escavagdes, aterros, abertura e fecho de rocos,
remates, selagens, transporte a operador licenciado do produtos
sobrantes e todos os trabalhos e materiais complementares
necessarios a sua correcta aplicagdo.

Fornecimento e execugdo de pedra de enrocamento com 30 cm
de espessura assente sobre base de geotéxtii 200 g/m2,
incluindo escavagdes, aterros, transporte a operador licenciado
dos produtos sobrantes e todos os trabalhos e materiais
complementares.

Betdo de protegdo

Fornecimento e aplicacdo de betdo armado para macico de
protecgdo as tubagens, C20/25 e A400NR, incluindo cofragem e
desconfragem e todos os trabalhos complementares

ESTACAO ELEVATORIA DE LIXIVIADOS
Movimentos de terras

Escavacdo adicional para implantacdo geral da estagdo
elevatdria, incluindo a baldeagdo dos produtos escavados para
zonas de aterro, a regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos
acessorios de entivagdo e drenagem.

Camada drenante

Camada drenante e de protegao em seixo aredo, com 0,70m de
espessura no fundo do aterro em redor da estagdo elevatdria.

Protecdo geomembrana

Fornecimento e colocacdo de geotéxtil de reforco na base de
assentamento da EE de 1200 gr/m2, para proteccdo dos
sistemas de impermeabilizacdo (ja contabilizados) incluindo todos
os trabalhos

Betdao

Fornecimento e aplicagdo de betdo de regularizagdo a aplicar na
laje de fundo sob o sistema de impermeabilizagdo da caixa.

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C30/37 classe de
exposigdo XD2 - S3 e Aco A400 NR, incluindo todos os trabalhos,
ligagdes, equipamentos e materiais complementares para a sua
execugao.

Pinturas

Limpeza e pintura com tinta a base de combinagdo de resinas
epoxi e alcatrdo de hulha a aprovar pela fiscalizagdo com trés
demdos cruzadas por camada seca, incluindo todos os meios e

materiais necessarios.

m?2

m3

m3

m3

m2

m3

m3

m2

1,00

120,00

1,50

350,00 €

30,00 €

250,00 €

TOTAIS

350,00 €

3 600,00 €

375,00 €

Total cap. 6 -

DRENAGEM PLUVIAL

92 790,00 €

20,00

30,00

35,00

3,00

22,00

12,00

12,00 €

24,00 €

12,00 €

90,00 €

420,00 €

30,00 €

240,00 €

720,00 €

420,00 €

270,00 €

9 240,00 €

360,00 €
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7.6
7.6.1

7.6.2

7.6.3

7.6.4

7.6.5

8.1
8.1.1

8.1.2

8.1.3

8.1.4

8.1.5

Equipamento e acessorios para lixiviados

Fornecimento e aplicacdo de 1 eletrobomba submersivel para
um caudal 12.0 I/s e uma altura manométrica de 23,0 m.c.a.
adequada para efluentes de lixiviados (meios agressivos), a
aprovar pela Fiscalizagdo, incluindo aplicagdo na E.E, ligagdes
de entrada do efluente, tubagens internas, corrente de elevagao,
3 Interruptores de nivel tipo péra, e cabos de ligagdo, Quadro
eléctrico de comando e protecgdo, de 5,5kW, temporizador,
cabos elétricos, pecas de reserva ou seja tudo pronto a funcionar,
em perfeitas condigbes (O Empreiteiro devera fornecer manuais
da bomba e desenhos de pormenor do assentamento).

Fornecimento e aplicagdo de 1 eletrobomba submersivel para
um caudal 12.0 I/s e uma altura manométrica de 19.60 m.c.a.
adequada para efluentes de lixiviados (meios agressivos) identica
a do artigo anterior. ( A aquisicdo de mais uma eletrobomba
para o caso de ocorrer alguma avaria na eletrobomba do artigo
anterior. Esta bomba é para ser colocada em armazém para
possivel substituigao).

Fornecimento e aplicagdo de tubagem tipo "HELIFLEX", DN100,
anti-abrasivo, para ligagdo entre a bomba e a tubagem em ago
inox no interior do pogo, incluindo abragadeiras para amarragdo
da tubagem nas extremidades e todos os trabalhos e materiais
necessarios para garantir a total estanquicidade da tubagem.

Fornecimento e assentamento de curva a 90° em FFD DN100
PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua
correta aplicagdo.

Fornecimento e assentamento de trogo de tubagem em ago INOX
AISI316, DN100, com duas flanges, incluindo todos os materiais
e trabalhos necessarios a sua correta aplicagao.(L=1,00m)

CAMARA DE MANOBRAS

Construgao Civil - Caixa de Valvulas

Escavacdo para implantagdo geral da caixa, incluindo a
baldeagdo dos produtos escavados para zonas de aterro, a
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos, equipamentos,
acessorios de entivagdo e drenagem.

Fornecimento e aplicagdo de betdo de regularizagdao com 0,10 m
para ensoleiramento da caixa incluindo todos os trabalhos
complementares.

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25 classe de
exposigdo XD2 - S3 e Ago A400 NR, incluindo todos os trabalhos,
ligagdes, equipamentos e materiais complementares para a sua
execugao.

Limpeza e pintura de paramentos interiores com tinta a base de
combinagdo de resinas epoxi e alcatrdo de hulha com trés
demaos cruzadas por camada seca.

Limpeza e pintura de paredes exteriores em contacto com o
terreno, com emulsdo betuminosa com trés demdos cruzadas por

camada seca.

m3

m3

m3

m2

m2

1,00

4,00

1 800,00 €

1 080,00 €

8,50 €

126,00 €

33,00 €

1 800,00 €

1080,00 €

34,00 €

126,00 €

33,00 €

Total cap. 7 -

ESTAGCAO ELEVATORIA DE

LIXIVIADOS

14 323,00 €

10,50

0,50

6,50

13,50

18,00

12,00 €

90,00 €

420,00 €

30,00 €

33,00 €

126,00 €

45,00 €

2730,00 €

405,00 €

594,00 €
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8.1.6

8.1.7

8.2
8.2.1

8.2.2

8.2.3

8.2.4

8.2.5

8.2.6

8.2.7

8.2.8

8.2.9

Fornecimento e aplicagdo de degraus fabricados a partir de varas
metdlicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e
protegdo anticorrosiva, incluindo todos os trabalhos necessarios a
sua correta aplicagao.

Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de
visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe
D400, tipo “"REXESS” ou equivalente, aro com 785mm de g e
104mm de altura e 600mm de abertura util, travamento
automatico através de uma barra elastica em ferro ductil, com
junta de insonorizacdo em polietileno, articulada e com a
possibilidade de aplicagdo na fase de montagem ou aposterior,
de fecho anti-roubo da tampa, inscrigdes na tampa de acordo
com a Norma EN 124.

Construgao Civil - Descarga de Fundo

Escavacdo para implantagdo geral da caixa, incluindo a
baldeacdo dos produtos escavados para zonas de aterro, a
regularizagdo dos fundos e todos os trabalhos, equipamentos,
acessorios de entivagdo e drenagem.

Fornecimento e aplicacdo de brita de drenagem com 0,30 m na
base da caixa incluindo todos os trabalhos complementares.

Fornecimento e aplicacdo de betdo de regularizagdo com 0,10 m
para ensoleiramento da caixa incluindo todos os trabalhos
complementares.

Fornecimento e aplicagdo de betdo armado C20/25 classe de
exposicdo XD2 - S3 e Ago A400 NR, incluindo todos os trabalhos,
ligagdes, equipamentos e materiais complementares para a sua
execugao.

Limpeza e pintura de paramentos interiores com tinta a base de
combinagdo de resinas epoxi e alcatrdo de hulha com trés
demados cruzadas por camada seca.

Limpeza e pintura de paredes exteriores em contacto com o
terreno, com emulsdo betuminosa com trés demdos cruzadas por
camada seca.

Fornecimento e aplicagdo de degraus fabricados a partir de varas
metdlicas com recobrimento em polipropileno antiderrapante e
protegdo anticorrosiva, incluindo todos os trabalhos necessarios a
sua correta aplicagdo.

Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de
visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe
D400, aro com 785mm de ¢ e 104mm de altura e 600mm de
abertura (til, travamento automatico através de uma barra
elastica em ferro ddctil, articulada e com a possibilidade de
aplicagdo na fase de montagem ou aposterior, de fecho anti-
roubo da tampa, inscrigdes na tampa de acordo com a Norma EN
124.

Fornecimento e assentamento tubagem em PVC DN90 com
0,50m de comprimento, para drenagem de escorréncias,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta
aplicagdo no fundo da caixa.

m3

m3

m3

m3

m?2

m2

7,00

3,75

0,50

0,50

2,70

7,50

10,00

7,00

1,00

7,50 €

600,00 €

12,00 €

15,00 €

90,00 €

420,00 €

30,00 €

33,00 €

7,50 €

600,00 €

15,00 €

52,50 €

600,00 €

45,00 €

7,50 €

45,00 €

1134,00 €

225,00 €

330,00 €

52,50 €

600,00 €

15,00 €
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8.3
8.3.1

8.3.2

8.3.3

8.4

8.4.1

8.4.2

8.4.3

8.4.4

8.4.5

Construcao Civil - Medidor de Caudal

Fornecimento e execugdo de caixas de visita de planta circular,
constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10
m de espessura, 1,00 m de g interior, incluindo anel g interior de
1,00 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de
espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado
em betdo ndo armado, com meia cana e ligadores embutidos no
betdo aquando do fabrico, totalmente estanque, fundagdes,
cobertura tronco-conica excéntrica, pré-fabricadas em betdo
C35/45, com altura de 0,65 m e didmetro de boca 0,60 m,
degraus fabricados a partir de varas metdlicas com recobrimento
em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva,
pintura exterior em superficies enterradas com duas demdos|
cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de
resina EPOXY em duas demdos cruzadas aplicada sobre base de
primario, juntas executadas com corddo betuminoso e
refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e
todos os trabalhos complementares. (Hmax = 2.00m)

Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de
visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe
D400, aro com 785mm de g e 104mm de altura e 600mm de
abertura (til, travamento automatico através de uma barra
elastica em ferro duactil, com junta de insonorizacgdo em
polietileno, articulada e com a possibilidade de aplicagdo na fase
de montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa,
inscricdes na tampa de acordo com a Norma EN 124.

Fornecimento e aplicagdo de betdo em macigo de suporte da
conduta, incluindo confragem e desconfragem e todos os
trabalhos complementares, de acordo com as pegas desenhadas.

Equipamento e acessdrios

- Todos os equipamentos devem ser adequados para dguas
residuais altamente corrosivas.

Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento
flangeada em FFD de cunha elastica DN100 PN10 com volante e
todos os acessoérios e trabalhos necessarios a sua correta
aplicagdo. (Caixa de Valvulas)

Fornecimento e assentamento de vélvula de retencdo de bola
flangeada em FFD DN100 PN10, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessarios a sua correta aplicagdo. (Caixa de Valvulas)

Fornecimento e assentamento de té flangeado em FFD
DN100x100 PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos|
necessarios a sua correta aplicagdo. (Caixa de Valvulas)

Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem
flangeada auto-travada DN100 PN10 para aguas residuais
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta
aplicagdo. (Caixa de Valvulas)

Fornecimento e execucdo de picagem para recolha de amostra,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta
aplicagdo. (Caixa de Valvulas)

m3

0,15

3,00

1,00

2,00

720,00 €

600,00 €

420,00 €

360,00 €

384,00 €

180,00 €

576,00 €

300,00 €

TOTAIS

720,00 €

600,00 €

63,00 €

1 080,00 €

384,00 €

180,00 €

1152,00 €

300,00 €
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TOTAIS

8.4.6

8.4.7

8.4.8

8.4.9

8.4.10

8.4.11

8.4.12

8.4.13

Fornecimento e assentamento tubagem em FFD DN100 com
1,50m de comprimento, flangeada nas duas faces, com 2 passa
muros, com revestimento epoxy adequado, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessarios a sua correta aplicagdo. (Entre
Caixa de Valvulas e descarga de fundo)

Fornecimento e aplicagdo de curva flangeada a 90°, em FFD
DN100mm PN10, com pé e de flanges moveis, incluindo macico
em betdo, sistema de fixagdo do pé da curva, todos os trabalhos
e acessorios necessarios, de acordo com as pegas desenhadas.
(Descarga de Fundo)

Fornecimento e assentamento tubagem em FFD DN100 com 120
cm de comprimento, flangeada numa das extremidades e
colocagao de junta tipo "Joper" ou equivalente, DN 100mm, para
aguas residuais, com revestimento epoxy adequado, na outra
extremidade, incluindo sistema de fixagdo e todos os acessorios e
trabalhos complementares. (Descarga de Fundo)

Fornecimento e aplicagdo caudalimetro eletromagnético, para
aguas residuais a aprovar pela Fiscalizagdo composto por:
elemento primario e Conversor servido por microprocessador,
ML210-BOB1B2A a instalar junto do quadro elétrico ou noutro
local proposto pela Fiscalizagdo, incluindo manuais e pegas de
reserva. (Medidor de caudal)

Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem
flageada auto-travada DN100 PN10 para aguas residuais
incluindo todos os materiais e trabalhos necessarios a sua correta
aplicagdo. (Medidor de caudal)

Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD DN50, incluindo
escavacdo, almofada de proteccdo em areia, aterro da vala,
compactacdo e todos os trabalhos, materiais e acessorios
necessarios para execucdo dos trabalhos de acordo com
desenhos de pormenor e desenho tipo da vala

Fornecimento e aplicagdo de tubagem em PEAD DN40, com
passa-muros, para ligagdo (caminho de cabos) entre caixa de
valvulas ao interior da célula do aterro, incluindo escavagdo,
almofada de proteccdo em areia, aterro da vala, compactagao,
sistema de fixagdo da tubagem ao exterior do tubo em FFD,
incluindo soldaduras, mastiques e todos os trabalhos e materiais
necessarios para garantir a total estanquicidade da tubagem a
partir do interior da célula.

Fornecimento e aplicagdo de junta flange multimaterial com
garras sistema GFIX PN10, DN100/125 em FFD, incluindo todos
0s acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta aplicagdo.

25,00

20,00

1,00

252,00 €

126,00 €

264,00 €

1 440,00 €

576,00 €

33,60 €

27,60 €

372,00 €

252,00 €

126,00 €

264,00 €

1 440,00 €

576,00 €

840,00 €

552,00 €

372,00 €

Total cap. 8 -

CAMARA DE MANOBRAS

15 907,50 €
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9.1
9.1.1

9.2
9.2.1

9.2.2
9.2.2.1

9.2.2.2

9.2.2.3

9.2.3
9.2.3.1

9.2.3.2

9.2.3.3

9.2.3.4

REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA
Trabalhos iniciais

Fornecimento e execucdo de ligagdo a rede de abastecimento
existente, incluindo corte e remogdo da tubagem existente,
juntas, abertura, fecho de valas e/ou rogos e carga, transporte e
descarga a depésito dos produtos sobrantes, ensaios de
estanquicidade e de limpeza da conduta e todos os trabalhos e
materiais necessarios & sua correta aplicagdo. - LIGAGAO A
TUBAGEM EXISTENTE.

Tubagem e acessorios

Fornecimento e aplicacdo de tubagem em PEAD MRS100 PN10,
DN110, incluindo soldaduras, abertura, fecho de valas e/ou rogos|
e carga, transporte e descarga a deposito dos produtos
sobrantes, ensaios de estanquicidade e de limpeza da conduta e
todos os trabalhos e materiais necessarios a sua correta
aplicacdo.

NO 1

Fornecimento e aplicagdo de junta flange multimaterial com
garras sistema GFIX PN10, DN100/110 em FFD, incluindo todos
0s acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta aplicagao,
macigos de ancoragem de acordo com desenho de pormenor.

Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento
flangeada em FFD de cunha elastica DN100 PN10 com volante e
todos os acessorios e trabalhos necessarios a sua correta
aplicagdo.

Fornecimento e assentamento de té flangeado em FFD
DN125x100 PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos|
necessarios a sua correta aplicagdo.

NO 2

Fornecimento e aplicacdo de marcos de incéndio Tipo Storz com
trés saidas, incluindo curva em FFD A 90° com pé flangeado,
tubo em FFD DN100 flangeado em ambas as extremidades, tudo
PN10, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao
seu correto funcionamento, e guarda de protecdo do marco se
necessaria. (INCLUINDO MAGCICO DE ANCORAGEM DA CURVA
COM PE)

Fornecimento e assentamento de valvula de cunha elastica em
Ferro Fundido Ductil flangeada, da classe PN10, DN100,
incluindo fuso, cdmpanula, dado ou noz, juntas, haste (conjunto
de manobra), cabega mével quadrada, macigo de suporte em
betdo e todos os trabalhos e acessoérios necessarios.

Fornecimento e assentamento de trogo de tubagem em FFD|
PN10, DN100mm, com 2 flanges, na rede de abastecimento de|
agua para combate a incéndio, incluindo abertura e fecho de vala
e todos os materias e trabalhos necessarios. (RAMAL DE
INCENDIO) - 1,00 ml

Fornecimento e aplicagdo de t& em FFD para PEAD DN110 mm,
com ligagao tipo "SYSTEM 2000" da HAWLE ou equivalente, com
derivagdo flangeada DN100, incluindo, todos os acessorios e
trabalhos necessarios a sua correcta aplicagdo, macigos de
ancoragem de acordo com desenho de pormenor.

<

cj

1]

250,00

2,00

2,00

1 800,00 €

18,00 €

372,00 €

540,00 €

192,00 €

2 280,00 €

540,00 €

1 020,00 €

168,00 €

1 800,00 €

4 500,00 €

744,00 €

540,00 €

192,00 €

2 280,00 €

1080,00 €

1 020,00 €

168,00 €
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9.2.3.5

9.2.3.6

9.2.4

9.2.4.1

9.24.2

9.24.3

9.2.4.4

9.2.5
9.2,5.1

9.2,5.2

9.2,5.3

9.2.5.4

9.2,5.5

Fornecimento e aplicagdo de junta flange multimaterial com
garras sistema GFIX PN10, DN100/110 em FFD, incluindo todos
0s acessorios e trabalhos necessarios a sua correcta aplicagdo,
macigos de ancoragem de acordo com desenho de pormenor.

Fornecimento e montagem de armério de apoio ao sistema de
combate a incéndio, com 3 mangueiras, incluindo base de
assentamento, todos os materiais, acessorios e equipamentos
necessarios.

NO 3 (Ponto de abastecimento, Junto da caixa de vélvulas da EE)

Bragadeira para PVC/PEAD, para tubo de PEAD DN110 com
saida roscada para 1" (DN32), PN10, incluindo todos os
acessdrios necessarios para a sua aplicagdo.

Fornecimento e assentamento de tubagem em PEAD PN10,
DN32mm, incluindo curvas roscadas, bragadeiras de fixagdo,
movimentos de terras, macigos de ancoragem em betdo e todos|
0s acessorios, materiais e trabalhos necessarios.

Fornecimento e assentamento de valvula de seccionamento de
cunha para ramal, de bocas para tubo de PE, DN1" (PE 32),
PN10, incluindo haste, cabega movel, sistema de suporte e todos|
os trabalhos e materiais necessarios, de acordo com as pegas
desenhadas

Fornecimento e assentamento de torneira de macho esférico com
saida exterior de 1", incluindo sistema de suporte e todos os
trabalhos e materiais necessarios, de acordo com as pegas
desenhadas

NO 4

Fornecimento e aplicagdo de marcos de incéndio Tipo Storz com
trés saidas, incluindo curva em FFD A 90° com pé flangeado,
tubo em FFD DN100 flangeado em ambas as extremidades, tudo
PN10, incluindo todos os acessorios e trabalhos necessarios ao
seu correto funcionamento, e guarda de protegdo do marco se
necessaria. (INCLUINDO MAGICO DE ANCORAGEM DA CURVA
COM PE)

Fornecimento e assentamento de valvula de cunha elastica em
Ferro Fundido Ductil flangeada, da classe PN10, DN100,
incluindo fuso, cdmpanula, dado ou noz, juntas, haste (conjunto
de manobra), cabeca mdvel quadrada, macigo de suporte em
betdo e todos os trabalhos e acessorios necessarios.

Fornecimento e assentamento de trogo de tubagem em FFD|
PN10, DN100mm, com 2 flanges, na rede de abastecimento de|
4gua para combate a incéndio, incluindo abertura e fecho de vala
e todos os materias e trabalhos necessarios. (RAMAL DE
INCENDIO) - 1,00 ml

Fornecimento e aplicacdo de té em FFD para PEAD DN110 mm,
com ligagao tipo "SYSTEM 2000" da HAWLE ou equivalente, com
derivacdo flangeada DN100, incluindo, todos os acessorios e
trabalhos necessarios a sua correcta aplicacdo, macicos de
ancoragem de acordo com desenho de pormenor.

Fornecimento e montagem de armario de apoio ao sistema de
combate a incéndio, com 3 mangueiras, incluindo base de
assentamento, todos os materiais, acessorios e equipamentos
necessarios.

]

cj

cj

<

2,00

10,00

372,00 €

480,00 €

144,00 €

36,00 €

144,00 €

72,00 €

2 280,00 €

540,00 €

1020,00 €

168,00 €

480,00 €

744,00 €

480,00 €

144,00 €

360,00 €

144,00 €

72,00 €

2 280,00 €

540,00 €

1020,00 €

168,00 €

480,00 €
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9.2.6
9.2,6.1

9.2.6.2

9.2.6.3

10
10.1
10.1.1

11

11.1

11.2

11.3

Caixas e macigos

Fornecimento e execugdo de caixas de visita de planta circular,
constituidas por anéis pré-fabricados em betdo C35/45, com 0,10
m de espessura, 1,25 m de g interior, incluindo anel g interior de
1,25 m com fundo monolitico, altura de 0,70 m, 0,15 m de
espessura das paredes e 0,20 m de laje de fundo, pré-fabricado
em betdo ndo armado, com meia cana e ligadores embutidos no
betdo aquando do fabrico, totalmente estanque, fundagdes,
cobertura tronco-conica excéntrica, pré-fabricadas em betdo
C35/45, com altura de 0,65 m e didmetro de boca 0,60 m,
degraus fabricados a partir de varas metdlicas com recobrimento
em polipropileno anti-derrapante e proteccdo anti-corrosiva,
pintura exterior em superficies enterradas com duas dem&os|
cruzadas de tinta betuminosa e interior com tinta a base de
resina EPOXY em duas dem&os cruzadas aplicada sobre base de
primario, juntas executadas com corddo betuminoso e
refechadas com mastique ou argamassas ricas em cimento e
todos os trabalhos complementares. (Hmax = 1,50m)

Fornecimento e assentamento de tampa e aro de camara de
visita em ferro fundido ductil para vias de circulagdo, classe
D400, articulada e com a possibilidade de aplicagdo na fase de
montagem ou aposterior, de fecho anti-roubo da tampa,
inscrigdes na tampa de acordo com a Norma EN 124.

Fornecimento e aplicacdo de betdo em macigos de ancoragem da
conduta, incluindo confragem e desconfragem e todos os
trabalhos complementares, de acordo com as pegas desenhadas.

PAVIMENTOS

Em tout-venant:

Fornecimento e aplicagdo de camada de base com material
granular de granulometria extensa, com 0,40 m de espessura,
aplicado em duas camadas, incluindo regularizagdo do terreno
existente.

ARRANJO DOS TALUDES EXTERIORES A CELULA

Regularizagdo geral dos taludes exteriores a célula, incluindo
todos os trabalhos e meios necessarios.

Espalhamento de terra vegetal com 20 cm de espessura,
proveniente da decapagem da camada superficial das zonas que
foram submetidas a movimento de terras isenta de pedras e
materiais.

Fornecimento e aplicagdo de hidrosementeira a efetuar nos
taludes de acordo com as caracteristicas do solo incluindo adigdo
de componentes de fixagdo se necessario.

m3

m2

m2

m3

m2

3,00

3,00

0,90

720,00 €

600,00 €

420,00 €

TOTAIS

2 160,00 €

1 800,00 €

378,00 €

Total cap. 9 -

REDE DE ABASTECIMENTO DE

AGUA

23 094,00 €

2100,00

36,00 €

75 600,00 €

Total cap. 10 -

PAVIMENTOS

75 600,00 €

3100,00

620,00

3100,00

4,80 €

18,00 €

6,00 €

14 880,00 €

11 160,00 €

18 600,00 €

Total cap. 11 -

ARRANJO DOS TALUDES

EXTERIORES A CELULA

44 640,00 €
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MAPA DE ORCAMENTO REF2 P2022.001.RSU.PE.MO.C
~ PRECO IMPORTANCIAS
ART.C DESIGNACAO DOS TRABALHOS UN| QUANT. UNIT I'\CRI o
PARCIAIS TOTAIS

12 INSTALACOES ELETRICAS
12.1 N N

Fornecimento e instalagdo de iluminagao publica, incluindo

canalizagOes elétricas, ligagdo ao sistema existente, aparelhos de

iluminagdo e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu

bom funcionamento, de acordo com a legislagdo em vigor .

cj 1,00 3000,00 € 3 000,00 €

12.2

Fornecimento e instalagdo de rede principal de distribuigdo de

energia, incluindo cabos elétricos e quadro elétrico de

distribuicdo e todos os trabalhos e materiais necessarios ao seu

bom funcionamento, de acordo com a legislagdo em vigor

cj 1,00 4 200,00 € 4 200,00 €

12.3 ~ R .

Fornecimento e instalagao da monitorizagao (comando, protegao

e controlo) da estagdo elevatoria de lixiviados, incluindo todos os

trabalhos e materiais necessarios ao seu bom funcionamento, de

acordo com a legislagdo em vigor Gj 1.00 2 400,00 € 2 400,00 €

Total cap. 12 - |INSTALAGOES ELETRICAS 9 600,00 €
TOTAL DO ORCAMENTO 2127 278,50 €

O presente orgamento, sem o IVA a taxa legal em vigor, importa em:

Dois milhGes cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e oito euros e cinquenta céntimos




