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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

1 ESTALEIRO

1.1 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalações da

Fiscalização e Dono de obra, devidamente licenciadas

de acordo com o estipulado no Plano de Gestão

Ambiental (PGA), incluindo a criação de acessos,

sempre que necessários e devidamente justificados,

para todas as frentes de obra (dando cumprimento ao

Plano de Acessibilidades), estaleiros de frente

(devidamente licenciado e previamente aprovado pelo

DO), as ligações aos concessionários (águas de

abastecimento, drenagem doméstica e pluvial,

eletricidade e comunicações), pagamento aos

concessionários e todos os trabalhos inerentes.

1.00 1.00

1.00 un

1.2 Conservação e manutenção do Estaleiro da Obra e das

Instalações da Fiscalização e Dono de obra, de acordo

com as medidas listadas no PGA, incluindo acessos

para todas as frentes de obra (dando cumprimento ao

Plano de Acessibilidades), estaleiros de frente, as

ligações aos concessionários (águas de

abastecimento, drenagem doméstica e pluvial,

eletricidade e comunicações), pagamento aos

concessionários e todos os trabalhos inerentes.

1.00 1.00

1.00 un

1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalações

da Fiscalização e Dono de Obra, incluindo todos os

trabalhos necessários, de acordo com o especificado

no Caderno de Encargos e PGA (requisitos ambientais,

Plano de Desativação de Estaleiro e Plano de

Recuperação Biofísica das áreas afetas à empreitada,

previamente aprovados pelo DO e Autoridade de AIA).

1.00 1.00

1.00 un

2 MOVIMENTOS GERAIS DE TERRAS

2.1 Limpeza e decapagem superficial da zona de

implantação da estação elevatória (de acordo com o

definido no PGA), com 0,30 m de espessura média,

incluindo derrube de árvores e/ou arbustos, operações

de abate, desponta, descasque, toragem,

empilhamento, desenraizamento (apenas quando

inevitável e justificado), e limpeza das áreas afetas à

construção (área de implantação das obras, definitivas

e provisórias). Inclui corte seletivo e separação dos

produtos de desmatação, transporte a vazadouro

(devidamente licenciado para o efeito e previamente

validado pelo Dono de Obra) devidamente selecionado

para o efeito e pelo empreiteiro na fase de concurso e

todos os demais trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas

6670.00 6670.00

88.50 88.50

675.85

7434.35 m²

2.2 Escavação em abertura de plataformas e taludes para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

Perfil 3 7.50 15.02 112.65

10.18 15.02 152.90

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil
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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

Perfil 4 10.18 56.33 573.44

11.42 56.33 643.29

Perfil 5 11.42 113.93 1301.08

4.01 113.93 456.86

Perfil 6 4.01 97.49 390.93

11.47 97.49 1118.21

Perfil 7 11.47 80.65 925.06

10.58 80.65 853.28

Perfil 8 10.58 52.27 553.02

6.56 52.27 342.89

Perfil 9 6.56 2.20 14.43

4.78 2.20 10.52

Perfil 10 4.78 0.11 0.53

13.77 0.11 1.51

Perfil 11 13.77 0.72 9.91

6.20 0.72 4.46

746.50

a deduzir 2.3 -4926.88

a deduzir 2.4 -1642.29

1642.29 m³

2.3 Escavação em abertura de plataformas e taludes para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

4926.88 4926.88

4926.88 m³

2.4 Escavação em abertura de plataformas e taludes para

implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

1642.29 1642.29

1642.29 m³

2.5 Aterro em terraplanagens com produtos devidamente

selecionados, provenientes da escavação e/ou de

áreas de empréstimo, incluindo carga, transporte,

descarga, espalhamento, rega, compactação,

regularização das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários

Perfil 3 7.50 6.45 48.38

10.18 6.45 65.66

Perfil 4 10.18 1.25 12.73

11.42 1.25 14.28

Perfil 5 11.42 6.11 69.78

4.01 6.11 24.50

Perfil 6 4.01 4.60 18.45

11.47 4.60 52.76

Perfil 7 11.47 3.16 36.25

10.58 3.16 33.43

Perfil 8 10.58 6.96 73.64

6.56 6.96 45.66

Perfil 9 6.56 7.32 48.02

4.78 7.32 34.99

Perfil 10 4.78 34.33 164.10

13.77 34.33 472.72

Perfil 11 13.77 8.95 123.24
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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

6.20 8.95 55.49

139.41

1533.46 m³

2.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 8908.32 6235.82

6235.82 m³

2.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 8908.32 1781.66

1781.66 m³

2.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 8908.32 890.83

890.83 m³

3 ARRANJOS EXTERIORES

3.1 Fornecimento e aplicação de agregado britado de

granulometria extensa (ABGE), compactado a 95 %

Proctor normal, aplicado em camada de sub-base no

recinto da estação elevatória, incluindo todos os

trabalhos, de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

0.20 2272.59 454.52

 45.45

499.97 m³

3.2 Fornecimento e aplicação de agregado britado de

granulometria extensa (ABGE), compactado a 95 %

Proctor normal, aplicado em camada de base no

recinto da estação elevatória, incluindo todos os

trabalhos, de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

0.20 2272.59 454.52

 45.45

499.97 m³

3.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação

com emulsão betuminosa para consolidação da

camada de ABGE incluindo todos os trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

2272.59 2272.59

 227.26

2499.85 m²

3.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em

AC20BIN 35/50 (MB) com 0,05 m de espessura,

incluindo todos os trabalho necessários de acordo com

as especificações técnicas e peças desenhadas

2272.59 2272.59

 227.26

2499.85 m²
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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

3.5 Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem

igual ou superior a 400 g/m² sob camada de

enrocamento, incluindo fixações, sobreposições,

remates e todos os trabalhos acessórios necessários

de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas

80.11 80.11

121.51 121.51

0.60 89.29 53.57

 25.52

280.71 m²

3.6 Fornecimento e aplicação de enrocamento com

diâmetro D50=0,30 m aplicado em valas de drenagem

e sobre taludes da plataforma da estação elevatória,

em camadas com 0,60 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos necessários de acordo com as

peças desenhadas e especificações técnicas

0.60 80.11 48.07

0.60 121.51 72.91

 12.10

133.07 m³

3.7 Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem

igual ou superior a 200 g/m² sob camada de gravilha,

incluindo fixações, sobreposições, remates e todos os

trabalhos acessórios necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

447.00 447.00

 44.70

491.70 m²

3.8 Fornecimento e aplicação de gravilha em camada com

espessura de 0,10 m, incluindo todos os trabalhos

necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas

0.10 447.00 44.70

 4.47

49.17 m³

3.9 Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado em

betão da classe de resistências C25/30 e classe de

exposição XC2 com 0,20x0,13 m, incluindo fundação

com 0,30x0,20 m em betão da classe de resistências

C12/15 e classe de exposição XC2, pintura com três

demãos cruzadas com tinta à base de emulsão

betuminosa em superfícies de betão enterradas, e

todos os demais trabalhos necessários de acordo

comas peças desenhadas e especificações técnicas

400.00 400.00

148.30 148.30

100.90 100.90

 64.92

714.12 m

3.10 Fornecimento e aplicação de agregado britado de

granulometria extensa (ABGE 0/31.5), aplicado em

amada de sub-base sob os passeios, com 0,10 m de

espessura, compactado, incluindo todos os trabalhos

necessários, de acordo com o especificações técnicas

e peças desenhadas

0.10 301.60 30.16

0.10 45.40 4.54

0.10 13.00 1.30

0.10 239.20 23.92

 5.99

65.91 m³
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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

3.11 Fornecimento e aplicação de camada de areia traçada

à razão de 1/5, aplicada em camada de base sob os

passeios, com 0,05 m de espessura média, incluindo

todos os trabalho necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

0.05 301.60 15.08

0.05 45.40 2.27

0.05 13.00 0.65

0.05 239.20 11.96

3.00

32.96 m³

3.12 Fornecimento e aplicação de passeio em blocos de

betão pré-fabricados tipo "UNI" incluindo todos os

trabalhos necessários de acordo com as peças

desenhadas e especificações técnicas

301.60 301.60

45.40 45.40

13.00 13.00

239.20 239.20

 59.92

659.12 m²

3.13 Fornecimento e colocação de vedação, tipo "Bekeart

Nylofor 3D" ou equivalente, cor verde, com painéis de

2,50x2,03 m, incluindo movimentos de terras, pilares,

execução de murete e respetivas fundações em betão

armado, pintura e todos os trabalhos associados,

conforme especificações técnicas e peças desenhadas

282.00 282.00

 28.20

310.20 m

3.14 Fornecimento e colocação de portão de acesso de 2

folhas de varrer com estrutura de perfis metálicos e

rede do tipo "Bekaert Nylofor 3d" ou equivalente, com

uma largura total de 4,0 m de abertura e 2,0 m de

altura incluindo movimentos de terras, pilares de betão

de suporte, lintel de fundação, pinturas e todos os

trabalhos associados, conforme especificações

técnicas e peças desenhadas

1.00 1.00

1.00 un

3.15 Fornecimento e colocação de vedação, com postes de

fiada de madeira tratada de 8,5 cm de diâmetro, com

1,40 m de altura, incluindo escoramentos espaçados

no máximo de 50 m, movimentos de terras, betão de

suporte todos os trabalhos associados, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas

50.00 50.00

 5.00

55.00 m

4 EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

4.1 MOVIMENTOS DE TERRAS

4.1.1 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

nave grupos 12.35 38.84 3.30 1582.92

câmara conduta aspiração 4.80 4.50 4.15 89.64

conduta aspiração 46.30 3.30 152.79

edifício de apoio 5.70 38.84 0.55 121.76
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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

sapatas 8.00 2.00 2.00 1.50 48.00

4.00 1.75 1.75 1.50 18.38

2.50 2.50 1.50 9.38

2.00 2.40 1.50 7.20

7.00 1.00 2.00 3.30 46.20

2.00 1.00 1.20 3.30 7.92

2.00 2.20 3.30 14.52

2.00 1.70 2.00 3.30 22.44

conduta de compressão 10.00 2.10 3.30 69.30

219.04 219.04

(-% rocha branda) -1.00 1445.70 -1445.70

(-% rocha dura) -1.00 481.90 -481.90

481.90 m³

4.1.2 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

1445.70 1445.70

1445.70 m³

4.1.3 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

481.90 481.90

481.90 m³

4.1.4 Aterro em torno de estruturas com produtos

devidamente selecionados, provenientes da escavação

e/ou de áreas de empréstimo, incluindo carga,

transporte, descarga, espalhamento, rega,

compactação, regularização das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários

8.00 2.00 2.00 0.80 25.60

-8.00 0.40 0.40 0.80 -1.02

4.00 1.75 1.75 0.80 9.80

-4.00 0.40 0.40 0.80 -0.51

2.50 2.50 0.80 5.00

-1.00 0.80 0.40 0.80 -0.26

2.00 2.40 0.80 3.84

-1.00 0.80 0.40 0.80 -0.26

7.00 1.00 2.00 2.60 36.40

-5.00 0.40 0.40 2.60 -2.08

-2.00 0.80 0.40 2.60 -1.66

2.00 1.00 1.20 2.60 6.24

-2.00 0.40 0.40 2.60 -0.83

2.00 2.20 2.60 11.44

-1.00 0.80 0.40 2.60 -0.83

2.00 1.70 2.00 2.60 17.68

-2.00 0.40 0.40 2.60 -0.83

10.77

118.48 m³
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4.1.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 2291.01 1603.71

1603.71 m³

4.1.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 2291.01 458.20

458.20 m³

4.1.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 2291.01 229.10

229.10 m³

4.2 FUNDAÇÕES

4.2.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C12/15, aplicado em camada de limpeza

e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de

espessura mínima incluindo todos os trabalhos

acessórios de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

4.2.1.1 Aplicado em sapatas

1A 1.75 1.75 3.06

1B 1.75 1.75 3.06

1D 1.75 1.75 3.06

1F 1.75 1.75 3.06

2A 1.25 2.50 3.13

2B 0.95 2.00 1.90

2D 1.70 2.00 3.40

2F 1.70 2.00 3.40

3A 1.25 2.50 3.13

3B 0.95 1.20 1.14

4A 2.00 2.00 4.00

4B 1.00 2.00 2.00

5A 2.00 2.00 4.00

5B 1.00 2.00 2.00

6A 2.00 2.00 4.00

6B 1.00 2.00 2.00

7A 2.00 2.00 4.00

7B 1.00 2.00 2.00

8A 2.00 2.00 4.00

8B 1.00 2.00 2.00

9A 2.00 2.00 4.00

9B 0.95 1.00 0.95

10C 0.95 2.00 1.90

10E 2.00 2.20 4.40

11C 2.00 2.00 4.00

11D 2.00 2.00 4.00

11E 2.00 2.40 4.80

8.24

90.63 m²

4.2.1.2 Aplicado em vigas de fundação

VF1 4.00 4.90 0.40 7.84

4.00 5.60 0.40 8.96

2.00 5.80 0.40 4.64
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2.00 6.60 0.40 5.28

4.00 4.20 0.40 6.72

2.00 6.10 0.40 4.88

1.00 11.15 0.40 4.46

1.00 5.70 0.40 2.28

1.00 5.05 0.40 2.02

VF2 5.00 4.90 0.40 9.80

5.69

62.57 m²

4.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C30/37 e classe de exposição XC2.

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

4.2.2.1 Aplicado em sapatas

1A 1.75 1.75 0.60 1.84

1B 1.75 1.75 0.60 1.84

1D 1.75 1.75 0.60 1.84

1F 1.75 1.75 0.60 1.84

2A 1.25 2.50 0.60 1.88

2B 0.95 2.00 0.60 1.14

2D 1.70 2.00 0.60 2.04

2F 1.70 2.00 0.60 2.04

3A 1.25 2.50 0.60 1.88

3B 0.95 1.20 0.60 0.68

4A 2.00 2.00 0.60 2.40

4B 1.00 2.00 0.60 1.20

5A 2.00 2.00 0.60 2.40

5B 1.00 2.00 0.60 1.20

6A 2.00 2.00 0.60 2.40

6B 1.00 2.00 0.60 1.20

7A 2.00 2.00 0.60 2.40

7B 1.00 2.00 0.60 1.20

8A 2.00 2.00 0.60 2.40

8B 1.00 2.00 0.60 1.20

9A 2.00 2.00 0.60 2.40

9B 0.95 1.00 0.60 0.57

10C 0.95 2.00 0.60 1.14

10E 2.00 2.20 0.60 2.64

11C 2.00 2.00 0.60 2.40

11D 2.00 2.00 0.60 2.40

11E 2.00 2.40 0.60 2.88

4.94

54.38 m³

4.2.2.1 Aplicado em vigas de fundação

VF1 4.00 4.90 0.40 1.00 7.84

4.00 5.60 0.40 1.00 8.96

2.00 5.80 0.40 1.00 4.64

2.00 6.60 0.40 1.00 5.28

4.00 4.20 0.40 1.00 6.72

2.00 6.10 0.40 1.00 4.88

1.00 11.15 0.40 1.00 4.46

1.00 5.70 0.40 1.00 2.28

1.00 5.05 0.40 1.00 2.02

VF2 5.00 4.90 0.40 0.65 6.37

5.35

58.80 m³

4.2.3 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta

à base de betume asfáltico, aplicada em superfícies

exteriores enterradas

4.2.3.1 Aplicado em sapatas

1A 4.00 1.75 0.60 4.20

1.75 1.75 3.06

-1.00 0.40 0.40 -0.16

1B 4.00 1.75 0.60 4.20

1.75 1.75 3.06

-1.00 0.40 0.40 -0.16

1D 4.00 1.75 0.60 4.20

1.75 1.75 3.06
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-1.00 0.40 0.40 -0.16

1F 4.00 1.75 0.60 4.20

1.75 1.75 3.06

-1.00 0.40 0.40 -0.16

2A 2.00 1.25 0.60 1.50

2.50 0.60 1.50

1.25 2.50 3.13

-1.00 0.40 0.40 -0.16

2B 2.00 0.95 0.60 1.14

2.00 0.60 1.20

0.95 2.00 1.90

-1.00 0.40 0.40 -0.16

2D 2.00 1.70 0.60 2.04

2.00 0.60 1.20

1.70 2.00 3.40

-1.00 0.40 0.40 -0.16

2F 2.00 1.70 0.60 2.04

2.00 0.60 1.20

0.60 0.60 0.36

1.70 2.00 3.40

-1.00 0.40 0.40 -0.16

3A 2.00 1.25 0.60 1.50

2.50 0.60 1.50

1.25 2.50 3.13

-1.00 0.40 0.40 -0.16

3B 0.95 0.60 0.57

1.20 0.60 0.72

0.95 1.20 1.14

-1.00 0.40 0.40 -0.16

4A 4.00 2.00 0.00 0.60 0.00

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

4B 2.00 1.00 0.60 1.20

2.00 0.60 1.20

1.00 2.00 2.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

5A 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

5B 2.00 1.00 0.60 1.20

2.00 0.60 1.20

1.00 2.00 2.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

6A 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

6B 2.00 1.00 0.60 1.20

2.00 0.60 1.20

1.00 2.00 2.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

7A 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

7B 2.00 1.00 0.60 1.20

2.00 0.60 1.20

1.00 2.00 2.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

8A 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

8B 2.00 1.00 0.60 1.20

2.00 0.60 1.20

1.00 2.00 2.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

9A 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

9B 0.95 0.60 0.57

1.00 0.60 0.60

0.95 1.00 0.95

-1.00 0.40 0.40 -0.16

10C 2.00 0.95 0.60 1.14

2.00 0.60 1.20

0.95 2.00 1.90

-1.00 0.40 0.80 -0.32

10E 2.00 2.00 0.60 2.40

2.20 0.60 1.32
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2.00 2.20 4.40

-1.00 0.40 0.80 -0.32

11C 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.80 -0.32

11D 4.00 2.00 0.60 4.80

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.40 0.40 -0.16

11E 2.00 2.00 0.60 2.40

2.00 2.40 0.60 2.88

2.00 2.40 4.80

-1.00 0.40 0.80 -0.32

16.88

185.69 m²

4.2.3.2 Aplicado em vigas de fundação

VF1 8.00 4.90 1.00 39.20

8.00 5.60 1.00 44.80

4.00 5.80 1.00 23.20

4.00 6.60 1.00 26.40

8.00 4.20 1.00 33.60

4.00 6.10 1.00 24.40

2.00 11.15 1.00 22.30

2.00 5.70 1.00 11.40

2.00 5.05 1.00 10.10

VF2 10.00 4.90 0.65 31.85

26.73

293.98 m²

4.3 ESTRUTURAS DE BETÃO

4.3.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C12/15, aplicado em camada de limpeza

e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de

espessura mínima incluindo todos os trabalhos

acessórios de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

4.3.1.1 Aplicado em lajes de piso

Nave grupos eletrobomba 38.80 12.35 479.18

Edifício de apoio 4.20 6.10 25.62

5.00 5.45 27.25

-1.00 5.00 2.80 -14.00

4.20 4.90 20.58

2.00 6.60 5.30 69.96

2.00 5.60 5.30 59.36

2.00 5.80 5.30 61.48

5.60 11.55 64.68

79.41

873.52 m²

4.3.1.2 Aplicado câmaras e em maciços de envolvimento de 

condutas

Conduta de aspiração 33.45 3.30 110.39

12.90 3.00 38.70

Câmara da conduta de aspiração 4.80 4.35 20.88

Conduta de compressão 9.60 2.10 20.16

19.01

209.14 m²

4.3.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C30/37 e da classe de exposição XC4,

incluindo cofragens, descofragens, armaduras em

varões de aço da classe A500 NR, escoramentos,

juntas de betonagem sempre que necessárias e todos

os trabalhos acessórios de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

4.3.2.1 Aplicado em lajes de piso

Nave grupos eletrobomba 38.80 12.35 0.60 287.51

caleiras -2.00 0.25 5.60 -2.80

-4.00 0.25 5.40 -5.40

Edifício de apoio 4.20 6.10 0.25 6.41

5.00 5.45 0.25 6.81

4.20 4.90 0.25 5.15

2.00 6.60 5.30 0.25 17.49

2.00 5.60 5.30 0.25 14.84
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2.00 5.80 5.30 0.25 15.37

5.60 11.55 0.25 16.17

caminhos rolamento transformadores 6.00 3.20 0.20 0.45 1.73

Câmara da conduta de aspiração 4.80 4.63 0.50 11.11

-1.00 1.48 0.80 0.30 -0.36

37.40

411.43 m³

4.3.2.2 Aplicado em paredes de betão

Conduta de aspiração 4.80 0.30 4.90 7.06

2.00 4.03 0.30 4.90 11.85

4.80 0.30 0.33 0.48

-1.00 0.30 3.14 -0.94

-2.00 0.30 0.05 -0.03

Nave grupos eletrobomba 38.80 0.80 2.88 89.40

38.80 0.40 2.88 44.70

2.00 11.15 0.40 2.88 25.69

-1.00 0.40 2.54 -1.02

-4.00 0.85 0.64 -2.16

-2.00 0.85 0.28 -0.48

17.45

191.98 m³

4.3.2.3 Aplicado em pilares

Alinhamento 1 4.00 0.40 0.40 6.00 3.84

Alinhamento 2 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

3.00 0.40 0.40 7.88 3.78

Alinhamento 3 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

1.00 0.40 0.40 10.33 1.65

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 4 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 5 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 6 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 7 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 8 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 9 1.00 0.40 0.40 6.00 0.96

2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 10 2.00 0.80 0.40 10.33 6.61

Alinhamento 11 1.00 0.40 0.40 8.45 1.35

2.00 0.80 0.40 8.45 5.41

7.66

84.27 m³

4.3.2.4 Aplicado em vigas de cobertura/cintura

Alinhamento 1 6.10 0.40 0.60 1.46

5.45 0.40 0.60 1.31

4.90 0.40 0.60 1.18

Alinhamento 2 4.90 0.40 0.60 1.18

5.45 0.40 0.60 1.31

6.10 0.40 0.60 1.46

Alinhamento 3 4.90 0.40 0.60 1.18

5.05 0.40 0.60 1.21

5.70 0.40 0.60 1.37

5.05 0.40 1.40 2.83

5.70 0.40 1.40 3.19

Alinhamento 4 4.90 0.40 0.60 1.18

11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 5 4.90 0.40 0.60 1.18

11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 6 4.90 0.40 0.60 1.18

11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 7 4.90 0.40 0.60 1.18

11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 8 4.90 0.40 0.60 1.18

11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 9 4.90 0.40 0.60 1.18

11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 10 11.15 0.40 1.40 6.24

Alinhamento 11 5.70 0.40 0.60 1.37

5.05 0.40 0.60 1.21

5.70 0.40 1.40 3.19

5.05 0.40 1.40 2.83

(11/51)



LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

Alinhamento A 4.20 0.40 0.60 1.01

2.00 6.60 0.40 0.60 3.17

2.00 5.60 0.40 0.60 2.69

2.00 5.80 0.40 0.60 2.78

Alinhamento B 4.20 0.40 0.60 1.01

44.20 0.66 29.17

-7.00 0.80 0.40 0.60 -1.34

2.00 6.60 0.40 0.60 3.17

3.00 5.60 0.40 0.60 4.03

2.00 5.80 0.40 0.60 2.78

Alinhamento D 4.20 0.40 0.60 1.01

Alinhamento E 4.20 0.40 0.60 1.01

44.20 0.66 29.17

-7.00 0.80 0.40 0.60 -1.34

2.00 6.60 0.40 0.60 3.17

3.00 5.60 0.40 0.60 4.03

2.00 5.80 0.40 0.60 2.78

Cintura cobertura 17.60 0.20 1.00 3.52

43.40 0.20 1.00 8.68

5.00 0.20 1.00 1.00

4.70 0.20 1.00 0.94

2.00 44.80 0.20 1.00 17.92

2.00 12.30 0.20 1.00 4.92

20.23

222.54 m³

4.3.2.5 Aplicado em lajes de cobertura

Nave grupos eletrobomba 2.00 11.95 6.60 0.25 39.44

3.00 11.95 5.60 0.25 50.19

2.00 11.95 5.80 0.25 34.66

Edifício de apoio 6.10 4.20 0.25 6.41

5.45 4.20 0.25 5.72

4.90 4.20 0.25 5.15

2.00 4.90 6.60 0.25 16.17

2.00 4.90 5.60 0.25 13.72

2.00 4.90 5.80 0.25 14.21

-5.00 0.25 0.47 -0.58

-3.00 0.25 0.79 -0.59

18.45

202.93 m³

4.3.2.6 Aplicado em câmara de conduta de entrada 3.90 4.50 0.20 3.51

-1.00 1.00 1.50 -1.50

-2.00 0.90 0.90 -1.62

0.04

0.43 m³

4.3.2.7 Aplicado em câmara de retenção de óleo dos 

transformadores 1.50 1.50 2.05 4.61

-1.00 1.00 1.00 1.50 -1.50

-1.00 0.60 0.60 0.25 -0.09

-1.00 0.25 0.01 0.00

0.30

3.32 m³

4.3.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C20/25 e da classe de exposição XC2,

incluindo cofragens, descofragens, armaduras em

varões de aço da classe A500 NR, escoramentos,

juntas de betonagem sempre que necessárias e todos

os trabalhos acessórios de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

4.3.3.1 Aplicado em maciços de assentamento dos grupos 

eletrobomba

4.00 4.00 2.00 0.71 22.72

2.00 2.80 1.20 0.68 4.57

2.73

30.02 m³

4.3.3.2 Aplicado em maciços de envolvimento de conduta

Conduta de aspiração 33.45 3.30 3.20 353.23

12.90 3.00 38.70

-1.00 46.35 3.14 -145.61

-4.00 0.75 0.64 -1.91

-2.00 0.75 0.28 -0.42
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Conduta de compressão 10.00 2.10 3.23 67.83

-1.00 10.00 1.77 -17.67

29.41

323.56 m³

4.3.3.3 Aplicado em maciços de assentamento de condutas

3.00 2.00 1.30 7.80

0.78

8.58 m³

4.3.4 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e

enchimento da classe de resistência C12/15, aplicado

em 2ª fase nas salas das celas, salas dos

transformadores e sala dos quadros elétricos, incluindo

todos os trabalhos acessórios necessários de acordo

com as peças desenhadas e especificações técnicas

0.45 46.81 21.06

0.45 17.85 8.03

2.91

32.01 m³

4.3.5 Execução de juntas de dilatação incluindo fornecimento

e preenchimento com esferovite, cordão de polietileno

e execução de refechamento com mástique

2.00 8.50 17.00

2.00 12.80 25.60

2.00 18.25 36.50

2.00 6.00 12.00

9.11

100.21 m

4.3.6 Fornecimento e aplicação de brita grossa, aplicada em

enchimento das bacias de retenção de óleo dos

transformadores, incluindo todos os trabalhos

necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas

2.00 2.20 1.42 0.20 1.25

1.30 1.12 0.20 0.29

 0.15

1.69 m³

4.4 ALVENARIAS

4.4.1 Execução de alvenaria de tijolo térmico e acústico 30 x

19 x 29, assentes com argamassa de cimento e areia,

incluindo fornecimento e assentamento dos tijolos,

execução de vigas lintel, vigas cinta, vergas,

contravergas e montantes de travamento em betão

armado fornecimento, assentamento, juntas

argamassadas e todos os demais trabalhos acessórios

e complementares, de acordo com as peças

desenhadas e especificações técnicas

Alçado esquerdo 5.70 4.40 25.08

5.70 1.05 5.99

5.05 4.40 22.22

5.05 1.05 5.30

4.90 4.40 21.56

-1.00 2.00 2.50 -5.00

Alçado direito 4.90 4.40 21.56

5.54 4.40 24.38

6.10 4.40 26.84

-1.00 2.00 2.50 -5.00

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-1.00 0.30 1.50 -0.45

Alçado Posterior 4.20 4.40 18.48

2.00 6.60 4.40 58.08

2.00 6.60 1.85 24.42

3.00 5.60 4.40 73.92

3.00 5.60 1.85 31.08

2.00 5.80 4.40 51.04

2.00 5.80 1.85 21.46

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-5.00 4.50 0.80 -18.00
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LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato
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Nº

Peças COMP.
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Parciais
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Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

-5.00 1.90 1.30 -12.35

Alçado Principal 4.20 4.40 18.48

2.00 6.60 4.40 58.08

2.00 6.60 1.85 24.42

3.00 5.60 4.40 73.92

3.00 5.60 1.85 31.08

2.00 5.80 4.40 51.04

2.00 5.80 1.85 21.46

-1.00 5.44 4.40 -23.94

-5.00 4.50 0.80 -18.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-1.00 5.40 0.90 -4.86

-2.00 2.60 0.90 -4.68

-2.00 4.05 0.90 -7.29

-6.00 2.00 2.50 -30.00

-2.00 0.60 0.60 -0.72

-1.00 1.35 0.90 -1.22

Alinhamento 3 5.05 4.40 22.22

5.05 1.05 5.30

5.70 4.40 25.08

-1.00 4.60 1.30 -5.98

5.70 1.05 5.99

60.71

667.78 m²

4.4.2 Execução de alvenaria de tijolo furado 30 x 20 x 22 cm,

em paredes simples, com 25 cm no limpo, assentes

com argamassa de cimento e areia, incluindo

fornecimento e assentamento dos tijolos, execução de

vigas lintel, vigas cinta, vergas, contravergas e

montantes de travamento em betão armado,

fornecimento, assentamento, juntas argamassadas e

todos os demais trabalhos acessórios e

complementares, de acordo com as peças desenhadas

e especificações técnicas

4.90 4.40 21.56

5.50 5.20 28.60

4.90 4.85 23.77

2.00 4.10 4.75 38.95

9.60 4.75 45.60

5.50 4.75 26.13

2.28 4.40 10.03

5.80 4.40 25.52

-1.00 1.10 2.50 -2.75

5.60 4.85 27.16

-1.00 2.95 1.30 -3.84

-1.00 1.10 2.50 -2.75

6.60 4.40 29.04

6.60 4.40 29.04

-1.00 2.95 1.30 -3.84

-1.10 2.50 -2.75

4.20 4.40 18.48

-1.00 1.10 2.50 -2.75

2.40 4.40 10.56

3.10 4.40 13.64

-1.00 0.90 2.50 -2.25

4.20 4.40 18.48

-1.00 1.10 2.50 -2.75

34.29

377.17 m²

4.4.3 Execução de alvenaria de tijolo furado 30 x 20 x 7 cm,

em paredes simples, com 10 cm no limpo, assentes

com argamassa de cimento e areia, incluindo

fornecimento e assentamento dos tijolos, execução de

vigas lintel, vigas cinta, vergas, contravergas e

montantes de travamento em betão armado,

fornecimento, assentamento, juntas argamassadas e

todos os demais trabalhos acessórios e

complementares, de acordo com as peças desenhadas

e especificações técnicas

2.15 2.45 5.27

1.25 2.45 3.06

-2.00 0.60 2.45 -2.94

0.54

5.93 m²
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4.5 ACABAMENTOS EXTERIORES

4.5.1 Execução de sistema de isolamento térmico pelo

exterior (ETICS) tipo weber.therm classic, ou

equivalente, constituído por placas de poliestireno

expandido (EPS) auto-extinguivel com densidade

20kg/m³ e 60mm de espessura, fixas com argamassa,

fixação mecânica por meio de buchas expansivas,

camada de regularização em argamassa de

barramento, reforçado com uma camada de rede de

fibra de vidro com proteção anti-alcalina de 160g/m² e

malha 4x5mm, acabamento com uma demão de

primário de homogeneização, barramento acrílico

pigmentado antifúngico na cor branco, perfis do

sistema (arranque, remate, pingadeira, etc.), remates,

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a

um perfeito acabamento de acordo com peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

Alçado esquerdo 12.95 8.50 110.08

5.30 6.00 31.80

-1.00 2.00 2.50 -5.00

Alçado direito 18.25 6.00 109.50

-1.00 2.00 2.50 -5.00

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-1.00 0.30 1.50 -0.45

Alçado Posterior 38.80 8.50 329.80

6.50 8.50 55.25

5.10 6.00 30.60

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-5.00 4.50 0.80 -18.00

-5.00 1.90 1.30 -12.35

Alçado Principal 38.90 3.45 134.21

6.45 8.45 54.50

38.90 6.00 233.40

5.10 6.00 30.60

-1.00 5.44 4.40 -23.94

-5.00 4.50 0.80 -18.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-1.00 5.40 0.90 -4.86

-2.00 2.60 0.90 -4.68

-2.00 4.05 0.90 -7.29

-6.00 2.00 2.50 -30.00

-2.00 0.60 0.60 -0.72

-1.00 1.35 0.90 -1.22

Alinhamento 3 12.95 3.45 44.68

100.90

1109.89 m²

4.5.2 Execução de pintura com tinta plástica com aditivo

hidrófugo, na cor RAL 9010, nas diluições e demão

tidas por convenientes a um perfeito acabamento de

acordo com instruções do fornecedor, aplicada em

paredes exteriores, sobre superfícies rebocadas,

incluindo limpeza e preparação prévia das superfícies,

fornecimento, aplicação e todos os trabalhos

acessórios complementares, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

Alçado esquerdo 12.95 8.50 110.08

5.30 6.00 31.80

-1.00 2.00 2.50 -5.00

Alçado direito 18.25 6.00 109.50

-1.00 2.00 2.50 -5.00

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-1.00 0.30 1.50 -0.45

Alçado Posterior 38.80 8.50 329.80

6.50 8.50 55.25

5.10 6.00 30.60

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-5.00 4.50 0.80 -18.00

-5.00 1.90 1.30 -12.35

Alçado Principal 38.90 3.45 134.21

6.45 8.45 54.50

38.90 6.00 233.40
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5.10 6.00 30.60

-1.00 5.44 4.40 -23.94

-5.00 4.50 0.80 -18.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-1.00 5.40 0.90 -4.86

-2.00 2.60 0.90 -4.68

-2.00 4.05 0.90 -7.29

-6.00 2.00 2.50 -30.00

-2.00 0.60 0.60 -0.72

-1.00 1.35 0.90 -1.22

Alinhamento 3 12.95 3.45 44.68

100.90

1109.89 m²

4.5.3 Execução de pintura com tinta acrílica com aditivo

hidrófugo, na cor RAL 9010, nas diluições e demão

tidas por convenientes a um perfeito acabamento de

acordo com instruções do fornecedor, aplicada em

superfícies de betão, incluindo limpeza e preparação

prévia das superfícies, fornecimento, aplicação e todos

os trabalhos acessórios complementares, de acordo

com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante

4.80 1.30 6.24

2.00 4.20 1.30 10.92

4.20 4.80 20.16

-2.00 0.69 0.89 -1.23

-1.00 1.59 1.09 -1.73

3.44

37.79 m²

4.6 ACABAMENTOS INTERIORES

4.6.1 Execução de salpico, emboço e reboco fino com

argamassa de cimento e areia, aplicado em superfícies

de alvenaria interiores, incluindo, fornecimento,

execução de alhetas e todos os trabalhos

complementares, de acordo com as peças desenhadas

e especificações técnicas

Alinhamento A 2.00 6.60 5.20 68.64

2.00 5.60 5.20 58.24

2.00 5.80 5.20 60.32

4.20 5.20 21.84

-1.00 5.40 0.90 -4.86

-6.00 2.00 2.50 -30.00

-2.00 4.05 0.90 -7.29

-2.00 2.60 0.90 -4.68

-1.00 1.35 0.90 -1.22

-2.00 0.60 0.60 -0.72

-3.00 0.25 4.75 -3.56

-1.00 0.25 5.20 -1.30

Alinhamento 1 4.90 4.40 21.56

5.45 4.40 23.98

6.10 4.40 26.84

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-1.00 0.30 1.50 -0.45

-1.00 2.00 2.50 -5.00

Alinhamento 2 4.90 4.40 21.56

5.45 4.40 23.98

6.10 4.40 26.84

-1.00 0.25 4.40 -1.10

-1.00 0.80 2.50 -2.00

-1.00 4.60 1.30 -5.98

Alinhamento 3 4.90 4.40 21.56

5.45 6.05 32.97

6.10 6.05 36.91

-1.00 0.80 2.50 -2.00

-1.00 4.60 1.30 -5.98

Alinhamento F 4.20 4.40 18.48

2.00 6.60 4.40 58.08

2.00 6.60 1.85 24.42

3.00 5.60 4.40 73.92

3.00 5.60 1.85 31.08

2.00 5.80 4.40 51.04

2.00 5.80 1.85 21.46

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96
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-5.00 4.50 0.80 -18.00

-5.00 1.90 1.30 -12.35

Alinhamento 11 5.70 6.05 34.49

5.05 6.05 30.55

Alinhamento 9 4.90 4.40 21.56

-1.00 2.00 2.50 -5.00

Alinhamento B 2.00 4.20 4.40 36.96

-2.00 1.10 2.50 -5.50

2.00 6.60 4.40 58.08

-2.00 3.35 1.30 -8.71

-2.00 3.35 0.90 -6.03

-2.00 1.10 2.50 -5.50

2.00 6.60 4.40 58.08

-1.00 0.25 4.40 -1.10

2.00 5.60 4.40 49.28

-2.00 3.35 1.30 -8.71

-2.00 1.10 2.50 -5.50

2.00 5.60 4.40 49.28

-1.00 0.25 4.40 -1.10

2.00 5.80 4.40 51.04

-2.00 0.25 4.40 -2.20

2.00 5.80 4.40 51.04

-2.00 1.10 2.50 -5.50

5.60 4.40 24.64

-1.00 5.44 4.40 -23.94

2.00 6.60 1.85 24.42

2.00 5.60 1.85 20.72

2.00 5.80 1.85 21.46

-4.00 4.50 0.80 -14.40

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-1.00 4.50 0.80 -3.60

Divisórias interiores 2.00 4.20 4.40 36.96

-2.00 1.10 2.50 -5.50

-1.00 0.25 4.40 -1.10

2.00 3.10 4.75 29.45

-2.00 0.80 2.50 -4.00

2.00 2.40 4.75 22.80

2.00 5.45 5.20 56.68

2.00 4.90 4.85 47.53

4.00 4.10 4.75 77.90

2.00 5.45 4.75 51.78

134.06

1474.68 m²

4.6.2 Execução de pintura com tinta plástica, na cor RAL

9010, nas diluições e demão tidas por convenientes a

um perfeito acabamento de acordo com instruções do

fornecedor, aplicada em paredes interiores, sobre

superfícies rebocadas, incluindo limpeza e preparação

prévia das superfícies, fornecimento, aplicação e todos

os trabalhos acessórios complementares, de acordo

com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante

Alinhamento A 2.00 6.60 5.20 68.64

2.00 5.60 5.20 58.24

2.00 5.80 5.20 60.32

4.20 5.20 21.84

-1.00 5.40 0.90 -4.86

-6.00 2.00 2.50 -30.00

-2.00 4.05 0.90 -7.29

-2.00 2.60 0.90 -4.68

-1.00 1.35 0.90 -1.22

-2.00 0.60 0.60 -0.72

-3.00 0.25 4.75 -3.56

-1.00 0.25 5.20 -1.30

Alinhamento 1 4.90 4.40 21.56

5.45 4.40 23.98

6.10 4.40 26.84

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-1.00 0.30 1.50 -0.45

-1.00 2.00 2.50 -5.00

(azulejo WC) -1.00 2.40 -2.40

Alinhamento 2 4.90 4.40 21.56

5.45 4.40 23.98

6.10 4.40 26.84

-1.00 0.25 4.40 -1.10
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-1.00 0.80 2.50 -2.00

-1.00 4.60 1.30 -5.98

Alinhamento 3 4.90 4.40 21.56

5.45 6.05 32.97

6.10 6.05 36.91

-1.00 0.80 2.50 -2.00

-1.00 4.60 1.30 -5.98

Alinhamento F 4.20 4.40 18.48

2.00 6.60 4.40 58.08

2.00 6.60 1.85 24.42

3.00 5.60 4.40 73.92

3.00 5.60 1.85 31.08

2.00 5.80 4.40 51.04

2.00 5.80 1.85 21.46

-2.00 1.00 1.50 -3.00

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-5.00 4.50 0.80 -18.00

-5.00 1.90 1.30 -12.35

Alinhamento 11 5.70 6.05 34.49

5.05 6.05 30.55

Alinhamento 9 4.90 4.40 21.56

-1.00 2.00 2.50 -5.00

Alinhamento B 2.00 4.20 4.40 36.96

-2.00 1.10 2.50 -5.50

2.00 6.60 4.40 58.08

-2.00 3.35 1.30 -8.71

-2.00 3.35 0.90 -6.03

-2.00 1.10 2.50 -5.50

2.00 6.60 4.40 58.08

-1.00 0.25 4.40 -1.10

2.00 5.60 4.40 49.28

-2.00 3.35 1.30 -8.71

-2.00 1.10 2.50 -5.50

2.00 5.60 4.40 49.28

-1.00 0.25 4.40 -1.10

2.00 5.80 4.40 51.04

-2.00 0.25 4.40 -2.20

2.00 5.80 4.40 51.04

-2.00 1.10 2.50 -5.50

5.60 4.40 24.64

-1.00 5.44 4.40 -23.94

2.00 6.60 1.85 24.42

2.00 5.60 1.85 20.72

2.00 5.80 1.85 21.46

-4.00 4.50 0.80 -14.40

-2.00 5.60 0.80 -8.96

-1.00 4.50 0.80 -3.60

Divisórias interiores 2.00 4.20 4.40 36.96

-2.00 1.10 2.50 -5.50

-1.00 0.25 4.40 -1.10

2.00 3.10 2.35 14.57

2.00 2.40 2.35 11.28

2.00 5.45 5.20 56.68

2.00 4.90 4.85 47.53

4.00 4.10 4.75 77.90

2.00 5.45 4.75 51.78

131.58

1447.40 m²

4.6.3 Execução de pintura com tinta acrílica, na cor RAL

9010, nas diluições e demão tidas por convenientes a

um perfeito acabamento de acordo com instruções do

fornecedor, aplicada em superfícies de betão, incluindo

limpeza e preparação prévia das superfícies,

fornecimento, aplicação e todos os trabalhos

acessórios complementares, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

20.00 0.07 4.75 6.18

15.00 0.40 4.75 28.50

4.00 0.15 4.75 2.85

9.00 0.55 4.75 23.51

6.10 4.20 25.62

5.45 4.20 22.89

4.90 4.20 20.58

2.00 6.60 4.90 64.68

2.00 5.60 4.90 54.88
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2.00 5.80 4.90 56.84

2.00 6.10 0.35 4.27

5.00 4.20 0.35 7.35

2.00 5.45 0.35 3.82

14.00 4.90 0.35 24.01

4.00 6.60 0.35 9.24

4.00 5.60 0.35 7.84

4.00 5.80 0.35 8.12

37.12

408.29 m²

4.6.4 Execução de pintura com verniz incolor, sobre

superfícies de betão aparente, nas diluições e demãos

tidas por convenientes a um perfeito acabamento de

acordo com as instruções do fornecedor, incluindo

fornecimento, aplicação e todos os trabalhos

acessórios complementares, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

2.00 38.00 2.85 216.60

2.00 11.15 2.85 63.56

16.00 0.40 4.40 28.16

16.00 0.40 1.80 11.52

16.00 0.47 4.40 33.09

16.00 0.47 1.80 13.54

3.00 0.80 4.40 10.56

3.00 0.80 1.80 4.32

2.00 44.40 2.00 177.60

55.89

614.83 m²

4.6.5 Fornecimento e assentamento de azulejo vidrado mate

pasta branca com 10x10 cm incluindo cola de

assentamento e todos os trabalhos complementares e

necessários de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

Instalação sanitária 2.00 3.10 2.40 14.88

-1.00 0.80 2.40 -1.92

2.15 2.40 5.16

1.81

19.93 m²

4.6.6 Fornecimento e aplicação de betonilha de

regularização afaga a talocha mecânica, pintada à

base de epóxi na cor cinza RAL 7035, incluindo todos

os trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

Sala das celas MT e PT 46.80 46.80

Sala dos transformadores 17.90 17.90

Nave dos grupos 325.00 325.00

38.97

428.67 m²

4.6.7 Fornecimento e assentamento de pavimento técnico

sobrelevado, módulo composto por chapa de aço e

aglomerado de cimento e madeira com revestimento

linóleo 60x60 cm incluindo suportes e fixações e todos

os trabalhos complementares e necessários e

restantes características de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

Sala dos quadros elétricos 11.29 5.50 62.10

Sala dos variadores de velocidade 8.30 5.50 45.65

Sala de comando 4.70 6.30 29.61

13.74

151.09 m²

4.6.8 Fornecimento e assentamento de ladrilho de grés

cerâmico vitrificado, 20x20 cm, na cor cinza médio,

antiderrapante com pitons, incluindo limpeza das

superfícies de assentamento e respetiva argamassa de

colagem e todos os demais trabalhos necessários de

acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas

Instalação sanitária 2.20 3.00 6.60

0.66

7.26 m²
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4.6.9 Execução de regularização e pintura de pavimentos

com endurecedor à base de resinas epóxi nas diluições

e demãos tidas por convenientes a um perfeito

acabamento de acordo com as instruções do

fornecedor, incluindo fornecimento, aplicação e todos

os trabalhos acessórios complementares, de acordo

com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante

Hall de descarga 2.10 4.70 9.87

3.35 2.30 7.71

Nave dos grupos eletrobomba 11.55 44.40 512.82

Sala da unidade de ar comprimido 4.70 5.10 23.97

55.44

609.80 m²

4.7 COBERTURA

4.7.1 Execução de cobertura em painéis sandwich

poliuretano, com 50 mm de espessura, incluindo

execução de muretes de alvenaria, vigotas (madres) e

ripas de betão pré-fabricadas, execução de restantes

elementos da estrutura de suporte da cobertura, rufos,

amarrações, fixações, cumeeiras, remates de empena,

grampos, juntas de estanquidade, fornecimento de

todos os materiais e execução de todos os trabalhos

complementares, de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

2.00 44.80 5.95 533.12

2.00 4.70 8.65 81.31

38.70 4.80 185.76

80.02

880.21 m²

4.7.2 Fornecimento e assentamento de rufo metálico em

chapa de zinco quinada, e=2 mm, aplicado no

coroamento da platibanda, incluindo aplicação de fita

asfáltica e todos os trabalhos necessários de acordo

com as peças desenhadas e especificações técnicas

18.25 18.25

2.00 12.95 25.90

5.30 5.30

43.40 43.40

4.70 4.70

2.00 44.80 89.60

18.72

205.87 m

4.7.3 Execução de caleiras de drenagem da cobertura

incluindo aplicação de betonilha para a criação de

pendentes, pintura com emulsão betuminosa,

fornecimento e aplicação de membrana de

impermeabilização em betume polímero APP com

3kg/m2 e armadura de fibra de vidro protegida em

ambas as faces, fornecimento e aplicação membrana

de impermeabilização em betume polímero APP com

4kg/m2 e armadura de poliéster protegida a polietileno

na face interior e auto protegida a granulado mineral na

face superior e todos os demais materiais e trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e instruções do fabricante

2.00 44.80 89.60

4.70 4.70

43.40 43.40

13.77

151.47 m

4.7.4 Fornecimento e montagem de ralos de cobertura tipo

"pinha", em arame zincado, incluindo todos os

trabalhos e acessórios necessários de acordo com as

peças desenhadas e especificações técnicas

4.7.4.1 DN125 1.00 1.00

1.00 un
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4.7.4.2 DN100 6.00 6.00

6.00 un

4.7.5 Fornecimento e montagem de tubagem em aço

galvanizado, com juntas abocardadas e anel de

estanquidade, na cor (a definir pelo dono de obra),

aplicadas em tubos de queda, de acordo com as peças

desenhadas e especificações técnicas

4.7.5.1 DN125 2.20 2.20

0.22

2.42 m

4.7.5.2 DN100 1.75 1.75

3.00 5.10 15.30

2.00 7.60 15.20

3.23

35.48 m

4.7.6 Fornecimento e montagem de tubagens em aço

galvanizado, DN100, pintados na cor (a definir pelo

dono de obra) aplicados em descargas de emergência

das caleiras da cobertura, com comprimento

aproximado de 0,35 m, incluindo selagens e todos os

trabalho necessários de acordo com as peças

desenhadas e especificações técnicas

4.7.6.1 DN125 1.00 0.35 0.35

0.04

0.39 m

4.7.6.2 DN100 6.00 0.35 2.10

0.21

2.31 m

4.8 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.8.1 Execução de impermeabilização juntas de dilatação na

cobertura incluindo fornecimento e aplicação de

bandas de tela betuminosa de 0,33 ou 0,50 m de

largura, cordão betuminoso, placas de esferovite e

todos os demais materiais e trabalhos necessários de

acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e indicações do fabricante

12.70 12.70

18.20 18.20

3.09

33.99 m

4.8.2 Execução de impermeabilização do fosso da nave dos

grupos eletrobomba incluindo execução de pintura das

superfícies de betão com emulsão betuminosa

aplicada como primário de impermeabilização,

fornecimento e aplicação de membrana de

impermeabilização de betume polímero APP com 4

kg/m2 e armadura em poliéster protegida a polietileno

em ambas as faces, fornecimento e aplicação de

lâmina granular em polietileno de alta densidade com

geotêxtil incorporado, fornecimento e aplicação de

manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m², e

todos os demais materiais e trabalhos necessários de

acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e indicações do fabricante

53.90 2.60 140.14

19.60 2.60 50.96

19.11

210.21 m²

4.9 VÃOS
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4.9.1 Fornecimento e assentamento de portão basculante

articulado de abertura vertical, composto por painéis

em alumínio, com acabamento termolacado na cor

cinza RAL 7004, incluindo todos os acabamentos,

ferragens de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante,

com 4,40x5,44 m, VeP1

1.00 1.00

1.00 un

4.9.2 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

composta por painéis de alumínio, com acabamento

termolacado na cor RAL 7004, incluindo todos os

acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 2,00x2,50 m, VeP2

4.00 4.00

4.00 un

4.9.3 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

compostas por painéis com lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço

inoxidável e filtro de poeiras, com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004, incluindo todos os

acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante com 2,00x2,50 m, VeP3

1.00 1.00

1.00 un

4.9.4 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

compostas por painéis com lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço

inoxidável e filtro de poeiras, com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004, incluindo todos os

acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 2,00x2,50 m, VeP4

3.00 3.00

3.00 un

4.9.5 Fornecimento e assentamento de janela de quatro

folhas fixas, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por três painéis em vidro duplo temperado

compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros

interiores de 4mm e caixa de ar de 20mm, e um painel

em grelha com lâminas fixas, preparada para

instalação de um ventilador, incluindo, peitoril em

betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo

com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 5,60x0,80 m, VeJ1

2.00 2.00

2.00 un

4.9.6 Fornecimento e assentamento de janela de três folhas

fixas, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por dois painéis em vidro duplo temperado

compostos por vidros exteriores de 6mm, vidro interior

de 4mm e caixa de ar de 20mm, um painel em grelha

com lâminas fixas, preparado para instalação de um

ventilador, incluindo peitoril em betão pré-moldado e

todos os acabamentos, de acordo com o mapa de

vãos, peças desenhadas e especificações técnicas,

com 4,50x0,80 m, VeJ2

4.00 4.00

4.00 un
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4.9.7 Fornecimento e assentamento de janela de quatro

folhas fixas, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por painéis em vidro duplo temperado

compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros

interiores de 4mm e caixa de ar de 20mm, incluindo

peitoril em betão pré-moldado e todos os

acabamentos, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante,

com 4,50x0,80 m, VeJ3

6.00 6.00

6.00 un

4.9.8 Fornecimento e assentamento de janela de cinco

folhas fixas, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por painéis em vidro duplo temperado

compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros

interiores de 4mm e caixa de ar de 20mm, incluindo

peitoril em betão pré-moldado, e todos os

acabamentos de acordo com o mapa de vão,

especificações técnicas e indicações do fabricante,

com 5,60x0,80 m, VeJ4

2.00 2.00

2.00 un

4.9.9 Fornecimento e assentamento de janela de uma folha

fixa, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

composta por painel em vidro duplo temperado

composto por vidro exterior de 6mm, vidro interior de

4mm e caixa de ar de 20mm, incluindo peitoril em

betão pré-moldado, e todos os acabamentos, de

acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 1,00x1,50 m, VeJ5

4.00 4.00

4.00 un

4.9.10 Fornecimento e assentamento de janela de uma folha

fixa, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

composta por painel em vidro duplo temperado

composto por vidro exterior de 6mm, vidro interior de

4mm e caixa de ar de 20mm, incluindo peitoril em

betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo

com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 0,30x1,50 m, VeJ6

1.00 1.00

1.00 un

4.9.11 Fornecimento e assentamento de janela de quatro

folhas fixas, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

composta por dois painéis em vidro duplo temperado

compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros

interiores de 4mm e caixa de ar de 20mm, e dois

painéis em grelha compostas por lâminas fixas em

alumínio revestidas a rede interior #1 mm em fio de

aço inoxidável, incluindo peitoril em betão pré-moldado

e todos os acabamentos de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 5,40x0,90 m, VeJ7

1.00 1.00

1.00 un
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4.9.12 Fornecimento e assentamento de janela de três folhas

fixas, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por painéis em vidro duplo temperado

compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros

interiores de 4mm e caixa de ar de 20mm, incluindo

peitoril em betão pré-moldado e todos os

acabamentos, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante,

com 4,05x0,90 m, VeJ8

2.00 2.00

2.00 un

4.9.13 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta

por caixilharia em alumínio com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com

lâminas fixas em alumínio revestidas a rede interior #1

mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras,

incluindo prolongamento em alumínio para condução

do ar para a superfície do pavimento da nave dos

grupos, peitoril em betão pré-moldado e todos os

acabamentos, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante,

com 1,90x1,30 m, VeG1

5.00 5.00

5.00 un

4.9.14 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta

por caixilharia em alumínio com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com

lâminas fixas em alumínio revestidas a rede interior #1

mm em fio de aço inoxidável, incluindo peitoril em

betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo

com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 2,60x0,90 m, VeG2

2.00 2.00

2.00 un

4.9.15 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta

por caixilharia em alumínio com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com

lâminas fixas em alumínio revestidas a rede interior #1

mm em fio de aço inoxidável, incluindo peitoril em

betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo

com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 1,35x0,90 m, VeG3

1.00 1.00

1.00 un

4.9.16 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta

por caixilharia em alumínio com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004, painel com

persianas oscilantes, preparada para instalação de um

ventilador, incluindo peitoril em betão pré-moldado e

todos os acabamentos, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 0,60x0,60 m, VeG4

2.00 2.00

2.00 un

4.9.17 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

composta por painel de alumínio com sólido com uma

grelha lâminas fixas em alumínio revestidas a rede

interior #1 mm em fio de aço inoxidável e filtro de

poeiras, com acabamento termolacado na cor cinza

RAL 7004 , incluindo todos os acabamentos, ferragens,

de acordo com o mapa de vãos, especificações

técnicas e indicações do fabricante, com 1,10x2,50 m,

ViP1

2.00 2.00

2.00 un
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4.9.18 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

composta por painel de alumínio, com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004 , incluindo todos

os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 1,10x2,50 m, ViP2

3.00 3.00

3.00 un

4.9.19 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

composta por painel de alumínio, com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004 , incluindo todos

os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 0,60x2,00 m, ViP3

2.00 2.00

2.00 un

4.9.20 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha

de varrer, com caixilharia em perfis de alumínio,

composta por painel de alumínio, com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004 , incluindo todos

os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 0,80x2,50 m, ViP4

1.00 1.00

1.00 un

4.9.21 Fornecimento e assentamento de janela de duas folhas

de correr, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por painéis em vidro duplo composto por

vidros de 4 mm, caixa de ar de 10 mm, incluindo

ferragens e todos os acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 3,35x1,30 m, ViJ1 

2.00 2.00

2.00 un

4.9.22 Fornecimento e assentamento de janela de três folhas

de correr, com caixilharia em perfis de alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004,

compostas por painéis em vidro duplo composto por

vidros de 4 mm, caixa de ar de 10 mm, incluindo

ferragens e todos os acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 4,60x1,30 m, ViJ2 

1.00 1.00

1.00 un

4.9.23 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta

por caixilharia em alumínio com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com

lâminas fixas em alumínio revestidas a rede interior #1

mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras,

incluindo todos os acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 3,35x0,90 m, ViG1

2.00 2.00

2.00 un

4.9.24 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas

fixas e duas folhas de varrer em rede metálica de

malha quadrada de 10 mm de lado e arame de DN1.5

mm, com acabamento termolacado na cor cinza RAL

7004, incluindo todas as ferragens e acabamentos

necessários de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante,

com 1,80x2,20 m, ViG2
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3.00 3.00

3.00 un

4.10 SERRALHARIAS

4.10.1 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em

chapa gota 4 mm, com 0,80x0,60 m de vão útil,

incluindo aros de bordadura e de apoio, fixações e

todos os trabalhos acessórios e complementares,

conforme peças desenhadas, especificações técnicas

e indicações do fabricante

2.00 2.00

2.00 un

4.10.2 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em

chapa gota 4 mm, com 1,50x1,00 m de vão útil,

incluindo aros de bordadura e de apoio, fixações e

todos os trabalhos acessórios e complementares,

conforme peças desenhadas, especificações técnicas

e indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.10.3 Fornecimento e assentamento de passadiço em gradil

de PRFV da nave dos grupos, com malha de 20x30

mm, uma espessura mínima de 30 mm, com um

comprimento total de 38,00 m e uma largura total de

1,70 m, com 6 escadas de acesso ao patamar inferior

da nave dos grupos que vencem uma altura total útil de

2,88 m incluindo guardas, patamares de descanso,

degraus, perfis para apoio e fixação, aros de bordadura

e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de

acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.10.4 Fornecimento e assentamento de passadiço em PRFV

para passagem sob o circuito de aspiração do grupo

eletrobomba secundário, com malha de 20x30 mm,

uma espessura mínima de 30 mm, com um

comprimento total de 1,50 m e uma largura total de

0,75 m, incluindo degraus de acesso em ambas as

extremidades, perfis para apoio e fixação, aros de

bordadura e apoio e todos os acessórios e

acabamentos, de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.10.5 Fornecimento e assentamento de tampas modulares

em PRFV para caleiras de passagem de cabos, com

30 mm de espessura mínima, incluindo perfis para

apoio e fixação, aros de bordadura e apoio e todos os

acessórios e acabamentos, de acordo com peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

55.00 55.00

5.50

60.50 m²

4.10.6 Fornecimento e assentamento de tampas em PRFV

para caleiras de drenagem, com uma espessura

mínima de 30 mm, uma largura total de 325 mm,

incluindo perfis para apoio e fixação, aros de

bordadura e apoio e todos os acessórios e

acabamentos, de acordo com as peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

38.30 38.30

38.30 m
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4.10.7 Fornecimento e assentamento de escadas verticais,

com degraus em varões em aço galvanizado, unidos

por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo

de proteção dorsal, se necessário, incluindo fixação à

estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

2.90 2.90

6.10 6.10

4.40 4.40

1.34

14.74 m

4.10.8 Fornecimento e assentamento de degraus em varão de

aço revestido a PP incluindo fixações à estrutura de

betão e todos os demais trabalhos necessários de

acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.10.9 Fornecimento e assentamento de passadiço em PRFV

da câmara do circuito de aspiração, com malha 20x30

mm, uma espessura mínima de 30 mm, com um

comprimento total de 4,03 m e uma largura total de

0,66 m, incluindo guardas, degraus, perfis para apoio e

fixação, aros de bordadura e apoio e todos os

acessórios e acabamentos, de acordo com peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.10.10 Fornecimento e montagem de tubagens de aço

galvanizado pintado, DN100, para ventilação da

câmara do circuito de aspiração, incluindo curva final a

180º (2x90º) e restantes acessórios, tampão com rede

mosquiteira e todos os demais trabalhos necessários

de acordo com o disposto no desenho de pormenor e

caderno de encargos

1.00 1.00

1.00 cj

4.10.11 Fornecimento e montagem de painel de rede em aço

inoxidável, com dimensão DN125 mm, nas bacias de

retenção de óleo incluindo todos os demais trabalhos

necessários de acordo com o disposto no desenho de

pormenor e caderno de encargos

3.00 3.00

3.00 un

4.10.12 Fornecimento e montagem de tubagens de aço

galvanizado, com juntas soldadas, para descarga dos

óleos das bacias de retenção dos transformadores,

incluindo todos os demais trabalhos necessários de

acordo com o disposto no desenho de pormenor e

caderno de encargos

4.10.12.1 DN100 15.00 15.00

15.00 m

4.10.12.2 DN50 2.00 2.00

2.00 m

4.10.13 Fornecimento e montagem de tampa retangular da

caixa de retenção de óleos dos transformadores, em

ferro fundido da classe D400, de acordo com a norma

EN124, ajustada a vão útil de 600x600 mm, com

vedação hidráulica, dispositivo de fecho e proteção anti-

roubo, inscrições ou logotipo em alto relevo, aro, base

de assentamento em betão com argamassas não

retrácteis, todos os acessórios e acabamentos

necessários de acordo com o desenho de pormenor e

caderno de encargos
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1.00 1.00

1.00 un

4.11 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

4.11.1 Fornecimento e assentamento de lavatório de embutir

em loiça branca vitrificada incluindo torneira simples de

lavatório, ralo e sifão cromado, ligações às redes de

água e esgoto, todos os acessórios e trabalhos

complementares de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.11.2 Fornecimento e assentamento de mictório incluindo

fluxómetro de pressão, sifão cromado, ligações às

redes de água e esgoto, todos os acessórios e

trabalhos complementares de acordo com peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.11.3 Fornecimento e assentamento de sanita em loiça

branca com caixa de descarga externa, válvula de

descarga de autoclismo, ligações à rede de água e

esgoto, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

4.12 REDE INTERNA DE ÁGUAS

4.12.1 Execução de rede interna de abastecimento de água

da estação elevatória, incluindo fornecimento e

montagem tubagens em aço inoxidável AISI 316L DN1

1/4'' com um comprimento de cerca de 40 m,tubagens

em aço inoxidável AISI 316L DN1'' mm com um

comprimento de cerca de 30 m, tubagens em aço

inoxidável AISI 316L DN5/8'' mm com um comprimento

de cerca de 5 m, tubagens em aço inoxidável AISI

316L DN3/4'' mm com um comprimento de cerca de 3

m, abertura e tapamento de roços e ou fixação à

estrutura de betão armado, fornecimento e montagem

de abraçadeira de corte para tubagem em FFD DN250

com derivação roscada DN 1 1/4'', filtro de malha em Y

DN 1 1/4'', válvula de seccionamento de macho

esférico DN1 1/4'', acessórios de ligação e transição,

braçadeiras de fixação, válvulas de seccionamento,

torneiras de passagem, torneiras dos equipamentos,

torneiras de bica roscada, acessórios de percurso, e

todos os demais trabalhos e acessórios necessários de

acordo com as peças desenhadas e especificações

técnicas

1.00 1.00

1.00 cj

4.13 REDE INTERNA DE DRENAGEM DE ÁGUAS

RESIDUAIS DOMÉSTICAS

4.13.1 Execução de rede interna de esgotos de águas

residuais do edifício da estação elevatória, constituída

por tubagens em PVC SN2 com juntas abocardadas e

anel de estanquidade: DN50 mm e comprimento de

cerca de 7 m, DN90 mm e comprimento de cerca de 4

m, incluindo, sifões, bocas de limpeza, prumadas de

ventilação e prolongamento das prumadas na

cobertura, abertura e tapamento de valas e/ou roços de

receção, e todos os restantes trabalhos e acessórios

necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 cj
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4.14 REDE EXTERNA DE DRENAGEM DE ÁGUAS

RESIDUAIS DOMÉSTICAS

4.14.1 Fornecimento e montagem de caixa de visita pré-

fabricada para rede de esgotos no exterior do edifício

da estação elevatória, com dimensões interior

0,60x0,60 m e profundidade máxima de 0,75 m, em

betão armado da classe C25/30, XC2 incluindo tampa

em FFD 600x600 mm, da classe D400 de acordo com

a normal EN 124, com dispositivo de fecho e vedação

hidráulica, movimento de terras, pintura com três

demãos cruzadas com tinta à base de emulsão

betuminosa em superfícies de betão enterradas,

impermeabilização interior de superfícies em contacto

com o efluente e todos os demais trabalhos

necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas

3.00 3.00

3.00 un

4.14.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita em

anéis de betão pré-fabricado, de diâmetro interior

1000mm, com profundidade máxima de 2,5m, incluindo

peça de redução tronco-cónica 1000 mm para 600 mm,

tampa em ferro fundido da classe D400, de acordo com 

a normal EN 124, DN600mm, com eixo dobradiça e

sistema de bloqueio de segurança a 90º, dispositivo de

fecho e proteção antirroubo, apoio elástico antirruído

em neoprene, degraus em varão de aço com diâmetro

25mm revestido a polipropileno ou em material

compósito pultrudido, movimentos de terra,

impermeabilização interior, impermeabilização exterior

mediante pintura com três demãos cruzadas de tinta à

base de betume asfáltico, aplicação de membrana

betuminosa na união das peças pré-fabricadas e todos

os demais trabalhos necessários de acordo com o

desenho de pormenor e especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un

4.14.3 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC PN10,

com juntas abocardadas e anel de estanquidade,

instalada em vala, incluindo movimentos de terras,

acessórios, e todos os demais trabalhos necessários

de acordo com as peças desenhadas e especificações

técnicas

4.14.3.1 DN200 11.30 11.30

1.13

12.43 m

4.14.3.2 DN110 7.20 7.20

3.50 3.50

1.60 1.60

1.40 1.40

1.37

15.07 m

4.14.4 Fornecimento e montagem de fossa séptica pré-

fabricada para 5 habitantes equivalentes, em PEAD ou

PRFV, incluindo betão de regularização, laje de betão

armado C25/30, XC2 com dimensões 1,80x1,50x0,25

m, para assentamento da fossa séptica, cintas de

amarração em aço galvanizado com 5 mm de largura e

espessura de 3mm e restantes acessórios de fixação,

tampa, cesto de gradagem, gola em betão armado

C25/30 XC2, tampa em FFD com dimensões 600x600

mm, da classe D400 segundo a norma EN 124, pintura

com três demãos cruzadas com tinta à base de

emulsão betuminosa em superfícies de betão

enterradas, e todos os demais trabalhos necessários

de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas
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1.00 1.00

1.00 un

4.14.5 Fornecimento e montagem de poço absorvente

completo, constituído por anéis pré-fabricados

DN1000, com uma profundidade mínima de 1,45 m,

incluindo fornecimento e aplicação de brita no seu

interior, numa espessura mínima de 0,50 m, tampa em

laje circular pré-fabricada de betão C25/30 XC2 com

diâmetro de 1,20 m, movimentos de terras, juntas

refechadas a mástique, pintura com três demãos

cruzadas com tinta à base de emulsão betuminosa em

superfícies de betão enterradas, e todos os demais

trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un

4.15 TRABALHOS COMPLEMENTARES

4.15.1 Fornecimento e montagem de equipamento de

escritório incluindo mesas, cadeiras, armários, e outros

em conformidade com o indicado nas peças

desenhadas, especificações técnicas e/ou a indicar

pelo Dono de Obra

1.00 1.00

1.00 cj

4.15.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10

DN90 para descarga das caleiras dos cabos, com

ligação à caleira de drenagem da estação, instaladas

embebidas no betão da laje de fundo, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas

25.00 25.00

25.00 m

4.15.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10

DN200 para descarga da caleira de drenagem no

rebaixe do pavimento da câmara da conduta de

aspiração, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

0.80 0.80

0.80 m

4.15.4 Fornecimento e montagem de grelhas, com dimensões

totais de 300x300 mm, revestidas com rede de aço

inoxidável para bloqueio da entrada de roedores, para

instalação na ligação da caleira de drenagem à câmara

da conduta de aspiração e na zona do rebaixe da

câmara da conduta de aspiração incluindo todos os

trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas

2.00 2.00

2.00 m

4.15.5 Fornecimento e montagem de tubagem em Aço

inoxidável DN150 mm para passagem de cabos no

interior dos maciços de apoio dos grupos eletrobomba,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários

de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas

12.00 12.00

12.00 m

5 RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DO

CIRCUITO DE ASPIRAÇÃO

5.1 MOVIMENTOS DE TERRAS
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5.1.1 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

E.R. Aspiração 4.15 3.60 3.15 47.06

5.40 3.15 17.01

6.41 6.41

(-% rocha branda) -1.00 42.29 -42.29

(-% rocha dura) -1.00 14.10 -14.10

14.10 m³

5.1.2 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

42.29 42.29

42.29 m³

5.1.3 Escavação em abertura fundações para implantação

da obra, em rocha dura escavável com recurso a

martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em

todas as operações o cumprimento dos requisitos

estipulados no PGA (por estimativa 20%)

14.10 14.10

14.10 m³

5.1.4 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

E. R. Aspiração 0.70 70.48 49.33

49.33 m³

5.1.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

E. R. Aspiração 0.20 70.48 14.10

14.10 m³
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5.1.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

E. R. Aspiração 0.10 70.48 7.05

7.05 m³

5.2 ESTRUTRAS DE BETÃO

5.2.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C12/15, aplicado em camada de limpeza

e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de

espessura mínima incluindo todos os trabalhos

acessórios de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

E. R. Aspiração 7.8 7.80

0.78

8.58 m²

5.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C30/37 e classe de exposição XC4,

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

E. R. Aspiração 7.1 5.4 0.6 23.00

2.8 0.4 3.1 3.47

2 4.15 0.4 3.1 10.29

2 1.75 0.4 3.1 4.34

2 5.4 0.4 3.1 13.39

6.3 0.4 3.1 7.81

2 5.1 0.95 0.4 3.88

3.6 0.95 0.4 1.37

1.56 1.2 0.4 0.75

5.4 0.4 0.4 0.86

4.46 0.84 0.41 1.54

4.15 2.8 0.4 4.65

-1 1.5 1.5 0.4 -0.90

4.46 0.3 4.95 6.62

8.1 0.1 4.95 4.01

-1 0.4 1.57 -0.63

-1 0.5 0.08 -0.04

2 2.5 0.7 1.25 4.38

-2 0.7 1.57 -2.20

8.66

95.25 m³

5.2.3 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta

à base de betume asfáltico, aplicada em superfícies

exteriores enterradas

E. R. Aspiração 3.6 3.3 11.88

2 4.15 3.3 27.39

2 1.75 3.3 11.55

2 5.4 3.3 35.64

7.1 3.3 23.43

10.99

120.88 m²

5.2.4 Execução de juntas de dilatação incluindo fornecimento

e preenchimento com esferovite, cordão de polietileno

e execução de refechamento com mástique

12.00 12.00

1.20

13.20 m

5.3 SERRALHARIAS
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5.3.1 Fornecimento e montagem de escada metálica de

acesso vertical de inspeção do topo do reservatório

hidropneumático, com uma altura útil de cerca de 7.85

m, incluindo patamar/passadiço no topo com um

comprimento total de 2,30 m e uma largura total 0,90

m, degraus, guarda-corpos, guardas de segurança,

fixação à estrutura do RH e todos os demais

acessórios e trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante

1.00 1.00

1.00 un

5.3.2 Fornecimento e assentamento de escadas verticais,

com degraus em varões em aço galvanizado, unidos

por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo

de proteção dorsal, se necessário, incluindo fixação à

estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

2 3.80 7.60

0.76

8.36 m

5.3.3 Fornecimento e assentamento de tampas grelhadas

em aço galvanizado para caleiras de drenagem, com

uma largura total de 350 mm, incluindo perfis para

apoio e fixação, aros de bordadura e apoio e todos os

acessórios e acabamentos, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

6.3 6.30

0.63

6.93 m

5.3.4 Fornecimento e montagem de guardas em aço tubular

galvanizado e pintado DN1 1/4", incluindo guardas

móveis onde necessário, amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos complementares e

necessários, de acordo com as peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

22.00 22.00

2.20

24.20 m

6 RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DO

CIRCUITO DE COMPRESSÃO E MACIÇO DE

AMARRAÇÃO

6.1 MOVIMENTOS DE TERRAS

6.1.1 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

E.R. Compressão 3.50 281.50 985.25

2.00 2.75 4.00 3.35 73.70

conduta compressão (jusante) 8.20 2.10 2.50 43.05

maciço 5.80 54.00 313.20

141.52 141.52

(-% rocha branda) -1.00 934.03 -934.03

(-% rocha dura) -1.00 311.34 -311.34

311.34 m³
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6.1.2 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

934.03 934.03

934.03 m³

6.1.3 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

311.34 311.34

311.34 m³

6.1.4 Aterro em torno de estruturas com produtos

devidamente selecionados, provenientes da escavação

e/ou de áreas de empréstimo, incluindo carga,

transporte, descarga, espalhamento, rega,

compactação, regularização das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários

E.R. Compressão 2.90 32.55 94.40

Maciço saída EE 1.00 54.00 54.00

14.84

163.23 m³

6.1.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 1393.49 975.44

975.44 m³

6.1.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 1393.49 278.70

278.70 m³

6.1.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 1393.49 139.35

139.35 m³

6.2 ESTRUTRAS DE BETÃO
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6.2.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C12/15, aplicado em camada de limpeza

e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de

espessura mínima incluindo todos os trabalhos

acessórios de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

E. R. Compressão 303.50 303.50

Conduta compressão (jusante) 8.20 2.10 17.22

Maciço saída EE 54.00 54.00

37.47

412.19 m²

6.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C30/37 e classe de exposição XC4,

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

E. R. Compressão 0.60 281.50 168.90

2.00 4.00 2.75 0.40 8.80

33.17 0.50 3.27 54.23

6.00 0.50 3.27 9.81

22.00 0.50 3.27 35.97

0.20 0.50 3.27 0.33

10.65 0.50 3.27 17.41

5.80 0.50 3.27 9.48

2.00 4.00 0.25 3.24 6.48

4.00 2.50 0.25 3.24 8.10

4.00 4.10 0.50 3.27 26.81

2.00 2.00 0.50 3.27 6.54

2.00 4.10 2.00 0.40 6.56

-2.00 1.50 1.50 0.40 -1.80

1.18 5.30 0.40 2.50

1.20 9.67 0.40 4.64

2.50 4.10 0.40 4.10

1.17 3.40 0.40 1.59

0.67 0.70 0.40 0.19

6.00 2.00 0.70 1.45 12.18

-6.00 0.70 3.53 -14.84

36.80

404.79 m³

6.2.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C25/30 e classe de exposição XC2,

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

Maciço saída EE 4.80 54.00 259.20

-2.00 4.40 1.77 -15.55

24.36

268.01 m³

6.2.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C20/25 e classe de exposição XC2,

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

Conduta compressão (jusante) 8.20 2.10 2.10 36.16

-1.00 8.20 1.77 -14.49

2.17

23.84 m³

6.2.5 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta

à base de betume asfáltico, aplicada em superfícies

exteriores enterradas

E. R. Compressão 33.17 3.87 128.37

0.70 3.87 2.71

2.30 3.87 8.90

21.51 3.87 83.24
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0.50 2.87 1.44

0.70 2.87 2.01

0.67 2.87 1.92

4.00 4.10 2.87 47.07

2.00 3.00 2.87 17.22

2.50 2.87 7.18

1.18 2.87 3.39

0.80 3.87 3.10

1.60 3.87 6.19

0.70 3.87 2.71

4.00 2.75 3.64 40.04

2.00 4.00 3.64 29.12

-1.00 2.10 2.10 1.77 -7.79

-1.00 2.10 3.64 -7.64

Conduta compressão (jusante) 2.00 8.20 2.10 34.44

2.10 2.10 4.41

-2.00 1.77 -3.53

Maciço saída EE 2.15 4.80 10.32

2.00 6.80 4.80 65.28

7.53 4.80 36.14

54.00 54.00

-2.00 1.77 -3.53

56.67

623.35 m²

6.2.6 Execução de juntas de dilatação incluindo fornecimento

e preenchimento com esferovite, cordão de polietileno

e execução de refechamento com mástique

2.00 14.50 29.00

2.90

31.90 m

6.3 SERRALHARIAS

6.3.1 Fornecimento e montagem de escada metálica de

acesso vertical de inspeção do topo do reservatório

hidropneumático, com uma altura útil de cerca de 7.90

m, incluindo patamar/passadiço no topo com um

comprimento total de 2,60 m e uma largura total 0,90

m, degraus, guarda-corpos, guardas de segurança,

fixação à estrutura do RH e todos os demais

acessórios e trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante

2.00 2.00

2.00 un

6.3.2 Fornecimento e assentamento de passadiço metálico

para acesso às ventosas, com malha de 20x30mm,

uma espessura mínima de 50 mm, com um

comprimento total de 3,30 m e uma largura total de

1,00 m, incluindo guardas, escadas verticais de

acesso, perfis para apoio e fixação, aros de bordadura

e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de

acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e indicações do fabricante

2.00 2.00

2.00 un

6.3.3 Fornecimento e assentamento de escadas verticais,

com degraus em varões em aço galvanizado, unidos

por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo

de proteção dorsal, se necessário, incluindo fixação à

estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

4 3.30 13.20

4 3.25 13.00

2.62

28.82 m
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6.3.4 Fornecimento e assentamento de tampas grelhadas

em aço galvanizado para caleiras de drenagem, com

uma espessura mínima de 30 mm, uma largura total de

350 mm, incluindo perfis para apoio e fixação, aros de

bordadura e apoio e todos os acessórios e

acabamentos, de acordo com as peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

32.10 32.10

3.21

35.31 m

6.3.5 Fornecimento e assentamento de tampas em gradil de

aço galvanizado para cobertura das câmaras das

juntas mecânicas flexíveis, em malha 20x30 mm, com

uma espessura mínima de 50 mm, incluindo perfis para

apoio e fixação, aros de bordadura e apoio e todos os

acessórios e acabamentos, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

2.00 2.60 3.60 18.72

1.87

20.59 m²

6.3.6 Fornecimento e montagem de guardas em aço tubular

galvanizado e pintado DN1 1/4", incluindo guardas

móveis onde necessário, amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos complementares e

necessários, de acordo com as peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

75.00 75.00

7.50

82.50 m

6.3.7 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10

DN110 para descarga do rebaixe do pavimento da

câmara das juntas mecânicas flexíveis na caleira de

drenagem da estrutura dos RH's, incluindo todos os

acessórios e trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas

2.00 0.50 1.00

1.00 m

7 EDIFÍCIO DO POSTO DE SECCIONAMENTO

7.1 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

Edifício do Posto de Seccionamento 15.15 3.82 0.81 46.88

4.69 4.69

(-% rocha branda) -1.00 30.94 -30.94

(-% rocha dura) -1.00 10.31 -10.31

10.31 m³
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7.2 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

30.94 30.94

30.94 m³

7.3 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

10.31 10.31

10.31 m³

7.4 Execução de camada de assentamento do edifício do

posto de seccionamento incluindo fornecimento e

aplicação de camada de areia com 0.15 m de

espessura, devidamente compactada, e todos os

demais trabalhos necessários

Edifício do Posto de Seccionamento 15.15 3.80 0.15 8.64

0.86

9.50 m³

7.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 51.56 36.10

36.10 m³

7.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 51.56 10.31

10.31 m³

7.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 51.56 5.16

5.16 m³
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7.8 Fornecimento e montagem de edifício pré-fabricado em

betão armado, homologado para instalação de quadro

de 30kV, instalação de iluminação e tomadas, com três

portas (incluindo porta distribuidor e porta cliente), rede

e porta de separação cliente, grelhas de ventilação,

incluindo instalação de iluminação e tomadas de

acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas

1.00 1.00

1.00 un

7.9 Fornecimento e montagem de placa de identificação da

estação elevatória incluindo inscrições e logotipos de

acordo com as peças desenhadas ou outros que seja

indicados pelo Dono de Obra 

1.00 1.00

1.00 un

8 REDES DE DRENAGEM EXTERIORES

8.1 COLETORES DE DRENAGEM

8.1.1 Escavação em abertura de vala para implantação da

obra, em solos / rocha decomposta escaváveis com

recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com

lâmina e balde), incluindo baldeação e remoção para

os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

CxP2.2-Câmara Coletor Aspiração 9.00 2.49 22.37

CxP2.2 - Câmara Coletor Aspiração 9.00 2.84 25.52

CxP2.2-Sumidouro 8.80 1.34 11.83

CxP2.2-Estrutura RH's Compressão 10.80 2.81 30.37

CxP2.4-Sumidouro 2.50 1.34 3.36

CxP1.2-Sumidouro 5.90 1.34 7.93

CxP1.3-Sumidouro 8.10 1.51 12.21

CxP1.3-Caixa Receção Valetas 9.20 1.51 13.87

Coletor 3 3.80 1.34 5.11

Coletor 5 23.60 1.43 33.66

Coletor 7 6.80 1.43 9.70

Coletor 6 4.20 1.43 5.99

Coletor 4 9.10 1.43 12.98

CaixaVisita-BL 2.00 1.43 2.85

BL-CxP2.1 29.00 1.85 53.51

CxP2.1-CxP2.2 33.80 3.11 104.95

CxP2.2-CxP2.3 15.40 3.47 53.36

CxP2.3-CxP2.4 6.20 2.39 14.79

CxP2.4-Caixa Receção Valetas 4.80 1.49 7.13

BL_Saída-CxP1.2 15.40 4.01 61.78

CxP1.2-CxP1.2 13.25 4.12 54.65

CxP1.3-BL_Entrada 15.00 2.77 41.53

Vala montante BL_Entrada 14.00 11.88 166.25

Vala jusante BL_Saída 64.40 8.00 515.20

127.09 127.09

(-% rocha branda) -1.00 838.78 -838.78

(-% rocha dura) -1.00 279.59 -279.59

279.59 m³

8.1.2 Escavação em abertura de vala para implantação da

obra, em rocha branda escavável com recurso a meios

mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes

a D8 ou escavadora giratória equivalente com

capacidade de ripagem), incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

britagem (se necessário) e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 60%)
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838.78 838.78

838.78 m³

8.1.3 Escavação em abertura de vala para implantação da

obra, em rocha dura escavável com recurso a martelo

demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em

todas as operações o cumprimento dos requisitos

estipulados no PGA (por estimativa 20%)

279.59 279.59

279.59 m³

8.1.4 Fornecimento e aplicação de areia selecionada, com

menos de 5% de partículas de diâmetro inferior a 0,1

mm, bem compactada, aplicada na almofada de

assentamento das tubagens 

CxP2.2-Câmara Coletor Aspiração 9.00 0.16 1.43

CxP2.2 - Câmara Coletor Aspiração 9.00 0.16 1.43

CxP2.2-Sumidouro 8.80 0.21 1.86

CxP2.2-Estrutura RH's Compressão 10.80 0.21 2.29

CxP2.4-Sumidouro 2.50 0.21 0.53

CxP1.2-Sumidouro 5.90 0.21 1.25

CxP1.3-Sumidouro 8.10 0.21 1.71

CxP1.3-Caixa Receção Valetas 9.20 0.21 1.95

Coletor 3 3.80 0.21 0.80

Coletor 5 23.60 0.21 4.99

Coletor 7 6.80 0.21 1.44

Coletor 6 4.20 0.21 0.89

Coletor 4 9.10 0.21 1.93

CaixaVisita-BL 2.00 0.21 0.42

BL-CxP2.1 29.00 0.25 7.31

CxP2.1-CxP2.2 33.80 0.25 8.52

CxP2.2-CxP2.3 15.40 0.25 3.88

CxP2.3-CxP2.4 6.20 0.25 1.56

CxP2.4-Caixa Receção Valetas 4.80 0.25 1.21

BL-CxP1.2 15.40 0.37 5.69

CxP1.2-CxP1.2 13.25 0.37 4.90

CxP1.3-BL 15.00 0.37 5.54

6.16

67.71 m³

8.1.5 Aterro com solo peneirado, devidamente selecionado,

isento de torrões e cascalho de diâmetro > 20 mm,

disposto em camadas de 0,20 m de espessura até 0,30

m acima do extradorso da tubagem, compactadas no

mínimo a 95% do Proctor Normal com teores de água

+- 2% do teor óptimo

CxP2.2-Câmara Coletor Aspiração 9.00 0.26 2.38

CxP2.2 - Câmara Coletor Aspiração 9.00 0.26 2.38

CxP2.2-Sumidouro 8.80 0.33 2.94

CxP2.2-Estrutura RH's Compressão 10.80 0.33 3.61

CxP2.4-Sumidouro 2.50 0.33 0.83

CxP1.2-Sumidouro 5.90 0.33 1.97

CxP1.3-Sumidouro 8.10 0.33 2.70

CxP1.3-Caixa Receção Valetas 9.20 0.33 3.07

Coletor 3 3.80 0.33 1.27

Coletor 5 23.60 0.33 7.88

Coletor 7 6.80 0.33 2.27

Coletor 6 4.20 0.33 1.40

Coletor 4 9.10 0.33 3.04

CaixaVisita-BL 2.00 0.33 0.67

BL-CxP2.1 29.00 0.39 11.23

CxP2.1-CxP2.2 33.80 0.39 13.09

CxP2.2-CxP2.3 15.40 0.39 5.96

CxP2.3-CxP2.4 6.20 0.39 2.40

CxP2.4-Caixa Receção Valetas 4.80 0.39 1.86

BL-CxP1.2 15.40 0.54 8.30

CxP1.2-CxP1.2 13.25 0.54 7.14

CxP1.3-BL 15.00 0.54 8.09
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9.45

103.92 m³

8.1.6 Aterro com material da própria vala, isento de raízes,

incluindo compactação em camadas bem apertadas

entre si contra as paredes das valas, compactadas no

mínimo a 95% do Proctor Normal com teores de água

+- 2% do teor óptimo

CxP2.2-Câmara Coletor Aspiração 9.00 1.96 17.64

CxP2.2 - Câmara Coletor Aspiração 9.00 2.31 20.79

CxP2.2-Sumidouro 8.80 0.64 5.63

CxP2.2-Estrutura RH's Compressão 10.80 2.11 22.75

CxP2.4-Sumidouro 2.50 0.64 1.60

CxP1.2-Sumidouro 5.90 0.64 3.77

CxP1.3-Sumidouro 8.10 0.80 6.50

CxP1.3-Caixa Receção Valetas 9.20 0.80 7.39

Coletor 3 3.80 0.64 2.43

Coletor 5 23.60 0.72 17.02

Coletor 7 6.80 0.72 4.90

Coletor 6 4.20 0.72 3.03

Coletor 4 9.10 0.72 6.56

CaixaVisita-BL 2.00 0.72 1.44

BL-CxP2.1 29.00 0.99 28.71

CxP2.1-CxP2.2 33.80 2.25 76.05

CxP2.2-CxP2.3 15.40 2.61 40.19

CxP2.3-CxP2.4 6.20 1.53 9.49

CxP2.4-Caixa Receção Valetas 4.80 0.39 1.86

BL-CxP1.2 15.40 2.68 41.24

CxP1.2-CxP1.2 13.25 2.79 36.98

CxP1.3-BL 15.00 1.44 21.53

37.75

415.27 m³

8.1.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 878.78 615.14

615.14 m³

8.1.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 878.78 175.76

175.76 m³

8.1.9 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 878.78 87.88

87.88 m³

8.1.10 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD

PN10, com juntas de soldadura topo a topo, instaladas

em vala incluindo acessórios, proteção de cruzamentos

de condutas sem ligação, maciços de encosto e

amarração onde necessários e todos os trabalhos

associados de acordo com peças desenhadas e com

especificações técnicas

 

8.1.10.1 DN630

BL-CxP1.2 15.40 15.40

CxP1.2-CxP1.2 13.25 13.25

CxP1.3-BL 15.00 15.00
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 4.37

48.02 m

8.1.10.2 DN400

BL-CxP2.1 29.00 29.00

CxP2.1-CxP2.2 33.80 33.80

CxP2.2-CxP2.3 15.40 15.40

CxP2.3-CxP2.4 6.20 6.20

CxP2.4-Caixa Receção Valetas 4.80 4.80

 8.92

98.12 m

8.1.10.3 DN315

CxP2.2-Sumidouro 8.80 8.80

CxP2.2-Estrutura RH's Compressão 10.80 10.80

CxP2.4-Sumidouro 2.50 2.50

CxP1.2-Sumidouro 5.90 5.90

CxP1.3-Sumidouro 8.10 8.10

CxP1.3-Caixa Receção Valetas 9.20 9.20

Coletor 3 3.80 3.80

Coletor 5 23.60 23.60

Coletor 7 6.80 6.80

Coletor 6 4.20 4.20

Coletor 4 9.10 9.10

CaixaVisita-BL 2.00 2.00

 9.48

104.28 m

8.1.10.4 DN250

CxP2.2-Câmara Coletor Aspiração 9.00 9.00

 0.90

9.90 m

8.1.10.5 DN200

CxP2.2 - Câmara Coletor Aspiração 9.00 9.00

 0.90

9.90 m

8.2 CÂMARAS DE VISITA PRÉ-FABRICADAS

8.2.1 Caixas de visita em anéis de betão pré-fabricado, de

diâmetro interior 1000mm, com profundidade máxima

de 2,50 m, incluindo peça de redução tronco-cónica

1000 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da

classe D400, de acordo com a normal EN 124,

DN600mm, com eixo dobradiça e sistema de bloqueio

de segurança a 90º, dispositivo de fecho e proteção

antirroubo, apoio elástico antirruído em neoprene,

degraus em varão de aço com diâmetro 25mm

revestido a polipropileno ou em material compósito

pultrudido, movimentos de terra, impermeabilização

interior, impermeabilização exterior mediante pintura

com três demãos cruzadas de tinta à base de betume

asfáltico, aplicação de membrana betuminosa na união

das peças pré-fabricadas e todos os demais trabalhos

necessários de acordo com o desenho de pormenor e

especificações técnicas

 3.00 3.00

3.00 un
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8.2.2 Caixas de visita em anéis de betão pré-fabricado, de

diâmetro interior 1250mm, com profundidade superior

a 2,50 m, incluindo peça de redução tronco-cónica

1000 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da

classe D400, de acordo com a normal EN 124,

DN600mm, com eixo dobradiça e sistema de bloqueio

de segurança a 90º, dispositivo de fecho e proteção

antirroubo, apoio elástico antirruído em neoprene,

degraus em varão de aço com diâmetro 25mm

revestido a polipropileno ou em material compósito

pultrudido, movimentos de terra, impermeabilização

interior, impermeabilização exterior mediante pintura

com três demãos cruzadas de tinta à base de betume

asfáltico, aplicação de membrana betuminosa na união

das peças pré-fabricadas e todos os demais trabalhos

necessários de acordo com o desenho de pormenor e

especificações técnicas

 3.00 3.00

3.00 un

8.3 SUMIDOUROS

8.3.1 Execução de sumidouros simples, não sifonados, com

corpo em betão pré-fabricado, saída frontal ou lateral,

incluindo movimento de terras, aro e grelha em ferro

fundido dúctil da classe D400, com dimensões

0,35x0,60 m, incluindo dispositivo de articulação com

sistema anti-roubo, betão de regularização,

impermeabilização interior e exterior e todos os

trabalhos associados, conforme peças desenhadas e

especificações técnicas

 8.00 8.00

8.00 un

8.4 VALETAS MEIA CANA E CÂMARAS DE RECEÇÃO

8.4.1 Execução de valeta em meias manilhas de betão Ø500

mm, incluindo movimento de terras, preparação da

fundação, base de assentamento em betão armado da

classe C25/30, XC2, pintura com três demãos cruzadas 

com tinta à base de emulsão betuminosa em

superfícies de betão enterradas, e todos os demais

trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

150.00 150.00

15.00

165.00 m

8.4.2 Execução de valeta em meias manilhas de betão Ø300

mm, incluindo movimento de terras, preparação da

fundação, base de assentamento em betão armado da

classe C25/30, XC2, pintura com três demãos cruzadas 

com tinta à base de emulsão betuminosa em

superfícies de betão enterradas, e todos os demais

trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

150.00 150.00

15.00

165.00 m

8.4.3 Caixa de receção para valetas meia cana em betão,

pré-fabricada, com dimensões interiores 600x600 mm,

profundidade máxima de 0,65 m, em betão armado da

classe C25/30, XC2 incluindo tampa pré-fabricada em

betão simples C12/15, movimento de terras,

impermeabilização interior e exterior, e todos os

demais trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un
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8.4.4 Caixa de receção para valetas meia cana em betão,

pré-fabricada, com dimensões interiores 1000x1000

mm, profundidade máxima de 1,50 m, em betão

armado da classe C25/30, XC2 incluindo tampa pré-

fabricada em betão simples C12/15, movimento de

terras, impermeabilização interior e exterior, e todos os

demais trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

2.00 2.00

2.00 un

8.4.5 Execução de zona de dissipação de energia de

escoamento proveniente das valetas, com dimensões

2,00 x 2,00 x 0,30 m, incluindo fornecimento e

aplicação de enrocamento D50=0.15 m, numa

espessura total de 0,30 m, fornecimento e aplicação de

geotêxtil 200g/m², movimentos de terras, e todos os

demais trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un

8.5 REDE DE GEODRENOS

8.5.1 Fornecimento e montagem em vala de tubagens em

PE Corrugado Perfurado de Parede Dupla SN4, dn200,

com uniões em manguito de PE, para geodreno da

zona do fosso dos grupos eletrobomba, incluindo

movimentos de terras, envolvimento em encoramento

d50=10 a 60 mm e geotêxtil de 200 g/m2 e todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações

técnicas e peças desenhadas

55.00 55.00

20.00 20.00

7.50

82.50 m

8.5.2 Execução de caixas cegas de passagem, prefabricada

em betão, de dimensão interior 0,30 x 0,30m e altura

máxima de 0,60 m, incluindo movimentos de terra,

tampa em betão com dimensões 0,50 x 0,50 m, betão

de regularização, e todos os trabalhos associados

conforme peças desenhadas e com especificações

técnicas

3.00 3.00

3.00 un

8.5.3 Fornecimento e montagem em vala de tubagens em

PVC DN200 PN10, com juntas abocardadas e anel de

estanquidade, para ligação das redes de geodreno à

rede de coletores pluvial, incluindo movimentos de

terras e todos os trabalhos acessórios de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

7.00 7.00

9.00 9.00

1.60

17.60 m

8.6 BOCAS DE LOBO

8.6.1 Construção civil completa de boca de lobo em betão

armado C25/30, classe de exposição XC2 e aço A500

NR, incluindo fornecimento e aplicação de geotêxtil

400 g/m², fornecimento e aplicação de enrocamento,

d50=0.30, com espessura 0.60 m, movimentos de

terra, e todos os demais trabalhos necessários à

execução da obra, de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas, para ligação de tubagens:

8.6.1.1 DN630 2.00 2.00

2.00 m

8.6.1.2 DN400 1.00 1.00

1.00 m
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8.6.1.3 DN315 2.00 2.00

2.00 m

8.7 CÂMARAS DE VISITA CxP2.2

8.7.1 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

Caixa CxP2.2 2.00 2.00 4.59 18.36

1.84 1.84

(-% rocha branda) -1.00 12.12 -12.12

(-% rocha dura) -1.00 4.04 -4.04

4.04 m³

8.7.2 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

12.12 12.12

12.12 m³

8.7.3 Escavação em abertura de fundações para

implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

4.04 4.04

4.04 m³

8.7.4 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

Caixa CxP2.2 0.70 20.20 14.14

14.14 m³

8.7.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

Caixa CxP2.2 0.20 20.20 4.04

4.04 m³
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8.7.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

Caixa CxP2.2 0.10 20.20 2.02

2.02 m³

8.7.7 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C12/15, aplicado em camada de limpeza

e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de

espessura mínima incluindo todos os trabalhos

acessórios de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

Caixa CxP2.2 2.00 2.00 4.00

0.40

4.40 m²

8.7.8 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C30/37 e classe de exposição XC4,

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

Caixa CxP2.2 2.00 2.00 4.24 16.96

-1.00 1.50 1.50 3.69 -8.30

1.05 1.05 0.10 0.11

-1.00 0.10 0.28 -0.03

-2.00 0.25 0.13 -0.06

-2.00 0.25 0.08 -0.04

-1.00 0.25 0.05 -0.01

-2.00 0.25 0.03 -0.02

0.86

9.47 m³

8.7.9 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta

à base de betume asfáltico, aplicada em superfícies

exteriores enterradas

Caixa CxP2.2 4.00 2.00 4.24 33.92

4.00 1.25 0.10 0.50

2.00 2.00 4.00

-1.00 0.28 -0.28

3.81

41.95 m²

8.7.9 Execução de pintura de impermeabilização interior,

aplicada em superfícies interiores em contacto com o

efluente, de acordo com caderno de encargos

Caixa CxP2.2 4.00 1.50 3.69 22.14

2.00 1.50 1.50 4.50

-1.00 0.28 -0.28

2.64

28.99 m²

8.7.11 Fornecimento e assentamento de escadas verticais,

com degraus em varões em aço galvanizado, unidos

por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo

de proteção dorsal, se necessário, incluindo fixação à

estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante

4.15 4.15

0.42

4.57 m
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8.7.12 Fornecimento e montagem de tampa circular, em ferro

fundido da classe D400, de acordo com a norma

EN124, ajustada a vão útil de DN600 mm, com

vedação hidráulica, dispositivo de fecho e proteção anti-

roubo, inscrições ou logotipo em alto relevo, aro, base

de assentamento em betão com argamassas não

retrácteis, todos os acessórios e acabamentos

necessários de acordo com o desenho de pormenor e

caderno de encargos

1.00 1.00

1.00 un

9 CONDUTA DE ASPIRAÇÃO

9.1 Escavação em abertura de vala para implantação da

obra, em solos / rocha decomposta escaváveis com

recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com

lâmina e balde), incluindo baldeação e remoção para

os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

Conduta de aspiração 44.00 26.44 1163.36

116.34 116.34

(-% rocha branda) -1.00 767.82 -767.82

(-% rocha dura) -1.00 255.94 -255.94

255.94 m³

9.2 Escavação em abertura de vala para implantação da

obra, em rocha branda escavável com recurso a meios

mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes

a D8 ou escavadora giratória equivalente com

capacidade de ripagem), incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

britagem (se necessário) e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 60%)

767.82 767.82

767.82 m³

9.3 Escavação em abertura de vala para implantação da

obra, em rocha dura escavável com recurso a martelo

demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em

todas as operações o cumprimento dos requisitos

estipulados no PGA (por estimativa 20%)

255.94 255.94

255.94 m³

9.4 Fornecimento e aplicação de areia selecionada, com

menos de 5% de partículas de diâmetro inferior a 0,1

mm, bem compactada, aplicada na almofada de

assentamento das tubagens 

Conduta de aspiração 44.00 5.44 239.36

23.94

263.30 m³
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9.5 Aterro com solo peneirado, devidamente selecionado,

isento de torrões e cascalho de diâmetro > 20 mm,

disposto em camadas de 0,20 m de espessura até 0,30

m acima do extradorso da tubagem, compactadas no

mínimo a 95% do Proctor Normal com teores de água

+- 2% do teor óptimo

Conduta de aspiração 44.00 9.31 409.64

40.96

450.60 m³

9.6 Aterro com material da própria vala, isento de raízes,

incluindo compactação em camadas bem apertadas

entre si contra as paredes das valas, compactadas no

mínimo a 95% do Proctor Normal com teores de água

+- 2% do teor óptimo

Conduta de aspiração 44.00 6.47 284.68

28.47

313.15 m³

9.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 515.94 361.16

361.16 m³

9.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 515.94 103.19

103.19 m³

9.9 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 515.94 51.59

51.59 m³

9.10 Fornecimento e montagem de tubagens em betão

armado/pré-esforçado com alma de aço, DN2000, PN

8, incluindo juntas elásticas e todos trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

15.07 15.07

1.51

16.58 m

9.11 Fornecimento e montagem de tubagens em betão

armado/pré-esforçado com alma de aço, DN2000, PN

8, incluindo juntas soldadas e todos trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

29.09 29.09

2.91

32.00 m

10 DESVIO DA LINHA DE ÁGUA
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10.1 Escavação em abertura de vala e/ou fundações para

implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros

(escavadora com lâmina e balde), incluindo baldeação

e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito

provisório (previamente validado pelo DO para o efeito

e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior

utilização, entivação, drenagem, regularização,

compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as

operações o cumprimento dos requisitos estipulados

no PGA (por estimativa 20%)

Vala - Troço 1 40.00 9.66 386.40

Vala - Troço 2 14.00 26.64 372.96

Aqueduto 25.50 9.80 249.90

100.93 100.93

(-% rocha branda) -1.00 666.11 -666.11

(-% rocha dura) -1.00 222.04 -222.04

222.04 m³

10.2 Escavação em abertura de vala e/ou fundações para

implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com

potências equivalentes a D8 ou escavadora giratória

equivalente com capacidade de ripagem), incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das

superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o

cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 60%)

666.11 666.11

666.11 m³

10.3 Escavação em abertura de vala e/ou fundações para

implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo

baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou

depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA)

para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies

finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

222.04 222.04

222.04 m³

10.4 Aterro em terraplanagens com produtos devidamente

selecionados, provenientes da escavação e/ou de

áreas de empréstimo, incluindo carga, transporte,

descarga, espalhamento, rega, compactação,

regularização das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

Vala - Troço 1 1.20 135.00 162.00

16.20

178.20 m³

10.5 Fornecimento e aplicação de areia bem apertada entre

a tubagem e as paredes da vala (compactação

superior a 95% do ensaio Proctor normal), aplicada na

almofada de assentamento das tubagens, sendo

apenas aceite material com origem em locais

devidamente licenciados, cumprindo o legalmente

estabelecido, de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

Aqueduto 21.20 1.22 25.86

Troço em proteção em betão 4.30 0.50 2.15

2.80

30.82 m³
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10.6 Execução de aterro com material isento de pedras,

resultante da escavação, bem compactado com o peso

de pilão não superior a 4 kg de modo a atingir uma

compactação entre 85% a 90% do ensaio do Proctor

normal, aplicado sobre a almofada de assentamento

até 0,30 m acima do extradorso superior da tubagem.

Aqueduto 25.50 4.05 103.28

10.33

113.60 m³

10.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa

70 % do volume dos materiais sobrantes) incluindo

todos os trabalhos necessários

0.70 818.38 572.87

572.87 m³

10.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por

estimativa 20 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.20 818.38 163.68

163.68 m³

10.9 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos

produtos sobrantes a depósito (devidamente licenciado

para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de

Obra, dando cumprimento aos requisitos listados no

PGA) situado à distância superior a 10000 m (por

estimativa 10 % do volume dos materiais sobrantes)

incluindo todos os trabalhos necessários

0.10 818.38 81.84

81.84 m³

10.10 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C12/15, aplicado em camada de limpeza

e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de

espessura mínima incluindo todos os trabalhos

acessórios de acordo com especificações técnicas e

peças desenhadas

Boca montante 5.45 5.45

Proteção tubagem 4.31 1.54 6.64

Boca de jusante 5.45 5.45

1.75

19.29 m²

10.11 Fornecimento e aplicação de betão da classe de

resistência C20/25 e classe de exposição XC2,

incluindo cofragens, descofragens e escoramentos,

armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

juntas de betonagem sempre que necessário e todos

os trabalhos acessórios necessários de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas

Proteção tubagem 4.31 1.54 1.30 8.63

-1.00 4.31 0.79 -3.39

0.52

5.77 m³

10.12 Construção civil completa de boca de lobo de entrada

do aqueduto, em betão armado C25/30, classe de

exposição XC2 e aço A500 NR, para tubagem em

betão DN800, incluindo movimentos de terra, e todos

os demais trabalhos necessários à execução da obra,

de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas

1.00 1.00

1.00 un
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10.13 Construção civil completa de boca de lobo de saída do

aqueduto, em betão armado C25/30, classe de

exposição XC2 e aço A500 NR, para tubagem em

betão DN800, incluindo movimentos de terra, execução

de blocos de dissipação de energia do escoamento em

betão, e todos os demais trabalhos necessários à

execução da obra, de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un

10.14 Fornecimento e montagem de tubagem em betão

armado DN800 (KS=80 m1/3/s) para aqueduto, com

juntas abocardadas e anel de estanquidade, incluindo

todos os trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas

25.50 25.50

2.55

28.05 m

10.15 Fornecimento e aplicação de enrocamento com

diâmetro D50=0,30 m aplicado em valas de drenagem

e sobre taludes da plataforma da estação elevatória,

em camadas com 0,60 m de espessura, incluindo

todos os trabalhos necessários de acordo com as

peças desenhadas e especificações técnicas

Vala - Troço 1 40.00 5.42 216.80

Vala - Troço 2 14.00 8.44 118.16

33.50

368.46 m³

10.16 Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem

igual ou superior a 400 g/m² sob camada de

enrocamento, incluindo fixações, sobreposições,

remates e todos os trabalhos acessórios necessários

de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas

Vala - Troço 1 40.00 9.62 384.80

Vala - Troço 2 14.00 15.32 214.48

59.93

659.21 m²
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(O fornecimento das tubagens e de todos os equipamentos

inclui o seu estudo, o projeto de detalhe, as notas de

cálculo, o fabrico, o transporte, a proteção anticorrosiva na

fábrica e no local, a montagem, englobando todas as

operações de soldadura e ligação entre elementos,

radiografias das soldaduras, peças metálicas dos berços

de apoio, estruturas de suporte e fixação, todos os

acessórios necessários e os ensaios. Nas tubuladuras

deverão ser considerados, sempre que necessário, anéis

de ancoragem e golas de reforço. Nas juntas flangeadas

inclui-se um conjunto completo de união de flange,

incluindo, juntas, parafusos e porcas. Todos os

equipamentos deverão ser fornecidos com as

características obedecendo às especificações técnicas e

restantes peças do projeto.)

1 COLETOR GERAL DE ASPIRAÇÃO E ESTRUTURA DO

RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DA ASPIRAÇÃO

1.1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS EM AÇO

1.1.1 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10,

com comprimento aproximado de 2.5 m, com uma

extremidade flangeada e a outra com emboquilhamento

para ligação à tubagem em BAA.

1.00 1.00

1.00 un

1.1.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10,

com comprimento aproximado de 3 m, com uma

extremidade lisa e a outra com emboquilhamento para

ligação à tubagem em BAA.

1.00 1.00

2.00 un

1.1.3 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10,

com comprimento aproximado de 4,5 m, com duas

extremidades lisas e com uma derivação DN1000, PN10,

flangeada, com comprimento aproximado de 0,45 m.

1.00 1.00

1.00 un

1.1.4 Fornecimento e montagem de tubagem de ligação ao RH

da aspiração DN1000, PN10, com dois troços retos, ambos

com uma extremidade flangeada e a outra lisa para soldar,

com comprimento total aproximado de 2,5 m, uma curva de

gomos a 90º DN1000 com extremidades lisas para soldar,

tubagem de descarga de fundo DN100, PN10, incluindo 3

curvas a 90º. 

1.00 1.00

1.00 un

1.1.5 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10,

desde a junta flexível junto da derivação para o RH da

aspiração até à flange cega dentro da EE, com

comprimento total aproximado de 49 m, incluindo:

derivações para os grupos, para ventosas e descarga de

fundo, picagem de 1/2" para medidor de pressão e todos

os trabalhos necessários, constituído por: 

- Troço reto DN2000, PN10, desde a junta flexível junto da

derivação para o RH da aspiração até à flange cega dentro

da EE, com comprimento total aproximado de 49 m.

- 4 troços retos DN900, PN10, de ligação às tubagens

individuais de aspiração dos grupos principais, com

comprimento aproximado de 3 m, com uma extremidade

flangeada e uma extremidade lisa para soldar, 

- 2 troços retos DN600, PN10, de ligação às tubagens

individuais de aspiração dos grupos secundários, com

comprimento aproximado de 3 m, com uma extremidade

flangeada e uma extremidade lisa para soldar, 

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato
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- Flange cega DN2000, PN10.

- 1 derivação DN600, PN10, com flange cega e 2

derivações para ventosas DN200, PN10, flangeadas.

- Troço de tubagem DN250, PN10, para descarga de

fundo, incluindo curva a 90º flangeada numa extremidade e

lisa na outra, troços retos e passa-muros.

- Derivação com flange cega DN600, PN10, para entrada

de homem.

1.00 1.00

1.00 un

1.2 RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DA ASPIRAÇÃO

1.2.1 Fornecimento e montagem de reservatório

hidropneumático da aspiração com capacidade de 60 m³ e

timbre 0,7 MPa, incluindo, todos os equipamentos e

acessórios necessários de acordo com peças desenhadas,

e conforme especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un

1.3 VÁLVULAS

1.3.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo borboleta, DN 1000, PN 10, flangeada, com atuador

manual.

1.00 1.00

1.00 un

1.3.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo cunha elástica, DN 100, PN 10, flangeada, com

atuador manual.

1.00 1.00

1.00 un

1.4 JUNTAS

1.4.1 Juntas de desmontagem auto-travadas

1.4.1.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN1000, PN10

1.00 1.00

1.00 un

1.4.2 Juntas mecânicas flexíveis

1.4.2.1 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível

DN2000, PN10

2.00 2.00

2.00 un

2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

2.1 GRUPOS ELETROBOMBA

2.1.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba principal

com capacidade para um caudal nominal unitário de

Q=1,002 m3/s, e altura de elevação nominal de H= 50,1

mca, com restantes características obedecendo às

especificações técnicas e peças desenhadas do projeto.

4.00 4.00

4.00 un

2.1.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba principal

com capacidade para um caudal nominal unitário de

Q=0,501 m3/s, e altura de elevação nominal de H= 50,1

mca, com restantes características obedecendo às

especificações técnicas e peças desenhadas do projeto.

2.00 2.00

2.00 un

2.2 VÁLVULAS
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2.2.1 Válvulas de seccionamento

2.2.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento

do tipo borboleta, de diâmetro DN 900, PN 10, flangeadas,

com atuador manual.

4.00 4.00

4.00 un

2.2.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento

do tipo borboleta, de diâmetro DN 600, PN 10, flangeadas,

com atuador manual.

4.00 4.00

4.00 un

2.2.1.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento

do tipo borboleta, de diâmetro DN 800, PN 10, flangeadas,

com atuador manual.

4.00 4.00

4.00 un

2.2.1.4 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo cunha elástica, DN 250, PN 10, flangeada, com

atuador manual.

3.00 3.00

3.00 un

2.2.2 Válvulas de dupla função retenção / seccionamento

2.2.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de dupla função

retenção/seccionamento, do tipo borboleta, DN 800, PN 10,

flangeadas, com contrapeso e atuador óleo-hidráulico.

4.00 4.00

4.00 un

2.2.2.2 Fornecimento e montagem de válvulas de dupla função

retenção/seccionamento, do tipo borboleta, DN 600, PN 10,

flangeadas, com contrapeso e atuador óleo-hidráulico.

2.00 2.00

2.00 un

2.2.3 Válvulas de maré

2.2.3.1 Fornecimento e montagem de válvula de maré, para

instalação na câmara de drenagem CxP2.2, DN 200, PN 10

1.00 1.00

1.00 un

2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS EM AÇO

2.3.1 Circuitos individuais de aspiração dos grupos

eletrobomba principais

2.3.1.1 Fornecimento e montagem de cone excêntrico DN900xDN

da flange de aspiração da bomba, PN10, com ambas as

extremidades flangeadas.

4.00 4.00

4.00 un

2.3.2 Circuitos individuais de aspiração dos grupos

eletrobomba secundários

2.3.2.1 Fornecimento e montagem de cone excêntrico DN600xDN

da flange de aspiração da bomba, PN10, com ambas as

extremidades flangeadas.

2.00 2.00

2.00 un

2.3.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem de by-pass DN250,

PN10, incluindo: troços retos com um comprimento

aproximado de 7,5 m, com 4 ligações flangeadas e 4

soldadas e curvas.

1.00 1.00
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1.00 un

2.3.3 Circuitos individuais de compressão dos grupos

eletrobomba principais

2.3.3.1 Fornecimento e montagem de cone concêntrico DN800xDN

da flange de compressão da bomba, PN10, flangeado, com

picagem de 1/2" para ligação ao medidor de pressão.

4.00 4.00

4.00 un

2.3.3.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN800, PN10,

flangeado, com comprimento aproximado de 0,7 m.

4.00 4.00

4.00 un

2.3.4 Circuitos individuais de compressão dos grupos

eletrobomba secundários

2.3.4.1 Fornecimento e montagem de cone concêntrico DN600xDN

da flange de compressão da bomba, PN10, flangeado, com

picagem de 1/2" para ligação ao medidor de pressão.

2.00 2.00

2.00 un

2.3.4.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN600, PN10,

flangeado, com comprimento aproximado de 0,7 m.

2.00 2.00

2.00 un

2.3.5 Coletor geral de compressão

2.3.5.1 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10,

com uma ponta lisa e outra flangeada, com comprimento

aproximado de 9 m, incluindo flange cega DN1800, PN10,

derivação DN800, PN10, flangeada, para uma bomba

principal com comprimento aproximado de 1 m e derivação

flangeada para ventosa DN200, PN10.

1.00 1.00

1.00 un

2.3.5.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10,

com ambas as pontas lisas, com comprimento aproximado

de 12,75 m, incluindo duas derivações DN800, PN10,

flangeadas, para duas bombas principais com comprimento

aproximado de 1 m cada uma, derivação flangeada para

ventosa DN200, PN10 e derivação com flange cega

DN600, PN10, para entrada de homem.

1.00 1.00

1.00 un

2.3.5.3 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10,

com ambas as pontas lisas, com comprimento aproximado

de 11,25 m, incluindo uma derivação para uma bomba

principal DN800, PN10, flangeada, com comprimento

aproximado de 1 m, uma derivação para uma bomba

secundária DN600, PN10, flangeada, com comprimento

aproximado de 2,6 m e uma derivação flangeada para

ventosa DN200, PN10.

1.00 1.00

1.00 un

2.3.5.4 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10,

com ambas as pontas lisas, até à junta flexível da estrutura

dos RH da compressão, com comprimento aproximado de

14,5 m, incluindo uma derivação para uma bomba

secundária DN600, PN10, flangeada, com comprimento

aproximado de 2,6 m, esta com derivação para o by-pass

DN250, PN10.

1.00 1.00

1.00 un

2.4 JUNTAS
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2.4.1 Juntas de desmontagem auto-travadas

2.4.1.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN900, PN10.

4.00 4.00

4.00 un

2.4.1.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN600, PN10.

4.00 4.00

4.00 un

2.4.1.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN800, PN10.

4.00 4.00

4.00 un

2.4.1.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN250, PN10.

2.00 2.00

2.00 un

2.4.2 Juntas mecânicas flexíveis

2.4.2.1 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível

DN1800, PN10

1.00 1.00

1.00 un

2.5 VENTOSAS

2.5.1 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito

DN200, PN10, flangeada, incluindo válvula de

seccionamento de cunha elástica flangeada. 

5.00 5.00

5.00 un

2.6 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

2.6.1 Fornecimento e montagem de compressores do tipo

rotativo de parafuso, com débito de 1375 l/min (FAD) e

pressão de 10 bar, incluindo todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas.

2.00 2.00

2.00 un

2.6.2 Fornecimento e montagem de reservatório de ar

comprimido com capacidade de 2,5 m3, PN 10, incluindo

todos os acessórios necessários e conforme

especificações técnicas.

1.00 1.00

1.00 un

2.6.3 Fornecimento e montagem de unidade de tratamento de ar

comprimido, incluindo todos os acessórios necessários e

conforme especificações técnicas.

1.00 1.00

1.00 un

2.6.4 Fornecimento e montagem de rede de ar comprimido com

tubagem em aço inoxidável AISI 304, com diâmetros de

DN25, DN32 e DN50, incluindo todas as válvulas,

electroválvulas, reguladores de pressão, tomadas de ar

com ligação rápida, peças de ligação, dispositivos de

fixação e demais acessórios necessários, de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas.

1.00 1.00

1.00 cj

2.6.5 Fornecimento e montagem de quadro elétrico de

alimentação e comando do sistema de ar comprimido, de

acordo com especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 un
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2.7 EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE

2.7.1 Fornecimento e montagem de ponte rolante completa com

capacidade de carga de 60 kN, para um vão aproximado

de 10,85 m, uma altura de elevação de 7,9 m, e um

caminho de rolamento com comprimento aproximado de

44,8 m, incluindo caminho de rolamento e fixações,

conjuntos de lingas de cabo de aço, carro diferencial,

equipamento elétrico, telecomando e todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un

2.8 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

2.8.1 Ventiladores axiais de instalação mural

2.8.1.1 Fornecimento e montagem de ventiladores axiais de

instalação mural, para instalação na nave dos grupos

eletrobomba, com um caudal de ar unitário de 12500 m3/h

e uma pressão estática de 60 Pa, incluindo, condutas de

admissão de ar à zona das bombas, peças de fixação e

todos os acessórios necessários, conforme especificações

técnicas e peças desenhadas.

6.00 6.00

6.00 un

2.8.1.2 Fornecimento e montagem de ventilador axial de instalação

mural, para instalação na sala dos compressores, com um

caudal de ar unitário de 1000 m3/h e uma pressão estática

de 40 Pa, incluindo peças de fixação e todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un

2.8.1.3 Fornecimento e montagem de ventilador axial de instalação

mural, para instalação na sala dos quadros elétricos, com

um caudal de ar unitário de 1000 m3/h e uma pressão

estática de 40 Pa, incluindo peças de fixação e todos os

acessórios necessários, conforme especificações técnicas

e peças desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un

2.8.2 Ventiladores axiais de instalação tubular

2.8.2.1 Fornecimento e montagem de ventiladores axiais de

instalação tubular, para instalação na sala dos variadores e

extração do ar proveniente dos variadores dos grupos

eletrobomba principais, com um caudal de ar unitário de

10600 m3/h e uma pressão estática de 105 Pa, incluindo

peças de fixação e todos os acessórios necessários,

conforme especificações técnicas e peças desenhadas.

2.00 2.00

2.00 un

2.8.2.2 Fornecimento e montagem de ventilador axial de instalação

tubular, para instalação na sala dos variadores e extração

do ar proveniente dos variadores dos grupos eletrobomba

secundários, com um caudal de ar unitário de 6000 m3/h e

uma pressão estática de 90 Pa, incluindo peças de fixação

e todos os acessórios necessários, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un
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2.8.2.3 Fornecimento e montagem de rede de condutas para

extração de ar em chapa de aço galvanizado

DN800/DN600, associadas à extração do ar proveniente

dos variadores dos grupos eletrobomba principais,

incluindo peças de fixação e todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un

2.8.2.4 Fornecimento e montagem de rede de condutas para

extração de ar em chapa de aço galvanizado

DN600/DN450, associadas à extração do ar proveniente

dos variadores dos grupos eletrobomba secundários,

incluindo peças de fixação e todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un

2.8.3 Ventiladores axiais de instalação na cobertura

2.8.3.1 Fornecimento e montagem de ventiladores axiais de

cobertura, para instalação na cobertura da sala dos

transformadores de 2500 kVA, com um caudal de ar

unitário de 15000 m3/h e uma pressão estática de 50 Pa,

incluindo peças de fixação e todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas.

2.00 2.00

2.00 un

2.8.3.2 Fornecimento e montagem de ventilador axial de cobertura,

para instalação na cobertura da sala do transformador de

250 kVA, com um caudal de ar unitário de 2500 m3/h e

uma pressão estática de 50 Pa, incluindo peças de fixação

e todos os acessórios necessários, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas.

1.00 1.00

1.00 un

2.9 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 

2.9.1 Fornecimento e montagem de unidade de climatização do

tipo "split", de instalação mural, com uma capacidade de

arrefecimento de 10 kW, para instalação na sala dos

variadores de velocidade, incluindo todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas. 

1.00 1.00

1.00 un

2.9.2 Fornecimento e montagem de unidade de climatização do

tipo "split", de instalação mural, com uma capacidade de

arrefecimento de 6,3 kW, para instalação na sala dos

quadros elétricos, incluindo todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas. 

1.00 1.00

1.00 un

2.9.3 Fornecimento e montagem de unidade de climatização do

tipo "split", de instalação mural, com uma capacidade de

arrefecimento de 4,9 kW e uma capacidade de

aquecimento de 3,0 kW, para instalação na sala de

comando, incluindo todos os acessórios necessários,

conforme especificações técnicas. 

1.00 1.00

1.00 un

3 ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS

HIRDOPNEUMÁTICOS DA COMPRESSÃO E DO

MEDIDOR DE CAUDAL

3.1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS EM AÇO
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3.1.1 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN 10,

com extremidades lisas, com comprimento aproximado de

1,3 m.

1.00 1.00

1.00 un

3.1.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN 10,

com extremidades lisas e com comprimento aproximado de

10,3 m, com duas derivações flangeadas DN800, PN10,

para os RH's, derivação flangeada DN 200 para descarga

de fundo, uma derivação com flange cega DN600, PN10,

para entrada de homem.

1.00 1.00

1.00 un

3.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem de ligação aos

RH's da compressão DN800, PN10, com dois troços retos,

ambos com uma extremidade flangeada e a outra lisa para

soldar, com comprimento total aproximado de 4,5 m, uma

curva de gomos a 90º com extremidades lisas para soldar,

tubagem de descarga de fundo DN100, PN10, com juntas

lisas/flangeadas. 

2.00 2.00

2.00 un

3.1.4 Fornecimento e montagem de peça DN1800 / DN1500, PN

10, composta por: 

-um troço reto DN1800, PN10, com comprimento

aproximado de 2,2 m, com uma extremidade lisa e outra

extremidade lisa para soldar, incluindo uma derivação

flangeada para ventosa DN200, PN10.

-um cone concêntrico DN1800xDN1500, PN10, com

extremidades lisas para soldar.

-um troço reto DN1500, PN10, com comprimento

aproximado de 14,5 m, com uma extremidade lisa para

soldar e outra flangeada, incluindo uma derivação

flangeada DN450, PN10, para by-pass à válvula de

seccionamento geral e furações para instalação dos

sensores do medidor de caudal ultrassónico.

-tubagem DN450, PN10, de by-pass à válvula de

seccionamento geral, composta por troços retos com

ligações flangeadas e lisas para soldar com comprimento

aproximado de 2,4 m e duas curvas a 90º com pontas lisas

para soldar.  

1.00 1.00

1.00 un

3.1.5 Fornecimento e montagem de troço reto DN1500, PN 10,

com uma extremidade flangeada e a outra lisa e com

comprimento aproximado de 4 m, incluindo uma derivação

flangeada DN450, PN10, para by-pass à válvula de

seccionamento geral e uma derivação flangeada para

ventosa DN200, PN10.  

1.00 1.00

1.00 un

3.1.6 Fornecimento e montagem de troço reto DN1500, PN 10,

com as duas extremidades lisas, com comprimento

aproximado de 1,4 m.

1.00 1.00

1.00 un

3.1.7 Fornecimento e montagem de peça DN1500 / DN2000, PN

10, composta por: 

-um troço reto DN1500, PN10, com comprimento

aproximado de 15,4 m, com uma extremidade lisa e outra

extremidade lisa para soldar.

-uma curva de gomos a 90º, DN1500, PN10, com

extremidades lisas para soldar.

-um cone concêntrico DN1500xDN2000, PN10, com

extremidades lisas para soldar.

-troço reto DN2000, PN10, com comprimento aproximado

de 1,8 m, com uma extremidade lisa para soldar e a outra

com emboquilhamento para ligação à tubagem em BAA.

(8/11)



LARGURA ALTURA AREA / VOL

PESO ESPES. PESO / UNID

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Designação dos Trabalhos

Quantidades

Totais

Nº

Peças COMP.

Dimensões Médias

Parciais

Medições
Volume I - Estação Elevatória

Parte B - Equipamento Hidromecânico e Eletromecânico

1.00 1.00

1.00 un

3.2 VÁLVULAS

3.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento

do tipo borboleta, DN 800, PN 10, flangeadas, com atuador

manual.

2.00 2.00

2.00 un

3.2.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo borboleta, DN 1500, PN 10, flangeada, com atuador

elétrico.

1.00 1.00

1.00 un

3.2.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo borboleta, DN 450, PN 10, flangeada, com atuador

elétrico.

1.00 1.00

1.00 un

3.2.4 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo cunha elástica, DN 200, PN 10, flangeada, com

atuador manual.

1.00 1.00

1.00 un

3.2.5 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do

tipo cunha elástica, DN 100, PN 10, flangeada, com

atuador manual.

1.00 1.00

1.00 un

3.3 JUNTAS

3.3.1 Juntas de desmontagem auto-travadas

3.3.1.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN800, PN10.

2.00 2.00

2.00 un

3.3.1.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN100, PN10.

2.00 2.00

2.00 un

3.3.1.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN1500, PN10.

1.00 1.00

1.00 un

3.3.1.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-

travada DN450, PN10.

1.00 1.00

1.00 un

3.3.2 Juntas mecânicas flexíveis

3.3.2.1 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível

DN1800, PN10.

3.00 3.00

3.00 un

3.3.2.2 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível

DN1500, PN10

2.00 2.00

2.00 un

3.4 VENTOSAS

3.4.1 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito

DN200, PN10, flangeada, incluindo válvula de

seccionamento de cunha elástica flangeada. 

2.00 2.00
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2.00 un

3.5 RESERVATÓRIOS HIDROPNEUMÁTICOS DA

COMPRESSÃO

3.5.1 Fornecimento e montagem de reservatórios

hidropneumáticos da compressão com capacidade de 90

m3 e timbre 1,0 MPa, incluindo, todos os equipamentos e

acessórios necessários de acordo com peças desenhadas,

e conforme especificações técnicas.

2.00 2.00

2.00 un

3.5.2 Fornecimento e montagem de barrilete em aço inoxidável

AISI 316, DN 300, PN 10, com comprimento aproximado

de 5,7 m, com 4 derivações flangeadas para ligação aos

RH's incluindo válvulas de isolamento e juntas de

desmontagem, flangeado nas duas extremidades, duas

flanges cegas, sendo a superior com picagem para

instalação de medidor de nível, e a inferior com picagem

roscada (fêmea) ½” NPT para descarga de fundo, incluindo

apoios na estrutura de betão, e todos os equipamentos e

acessórios de acordo com peças desenhadas, e conforme

especificações técnicas.

1.00 1.00

1.00 un

4 EQUIPAMENTO DE MEDIDA, DETEÇÃO E CONTROLO

4.1 Fornecimento, montagem e calibração de medidor de

caudal ultrassónico constituído por pares de

sensores/transdutores a instalar na conduta DN1500,

PN10, e por um conversor/transmissor de aplicação mural.

1.00 1.00

1.00 un

4.2 Fornecimento, montagem e calibração de medidor de

pressão relativa 0-10 bar, com transmissor 4-20 mA,

equipado com válvula de isolamento de 1/2" de três vias e

respetivos acessórios

8.00 8.00

8.00 un

4.3 Fornecimento, montagem e calibração de medidor de

pressão relativa 0-10 bar, com indicador e transmissor 4-20

mA, equipado com válvula de isolamento de 1/2" de três

vias e respetivos acessórios

2.00 2.00

2.00 un

4.4 Fornecimento, montagem e calibração de manómetro para

a gama de 0 a 10 bar, equipado com válvula de isolamento

de 1/4" de três vias e respetivos acessórios

12.00 12.00

12.00 un

4.5 Fornecimento, montagem e calibração de termostatos para

instalação na nave dos grupos eletrobomba, salas dos

transformadores, sala dos variadores e sala dos quadros

elétricos.

8.00 8.00

8.00 un

4.6 Fornecimento, montagem e calibração de sonda de

deteção de nível da nave dos grupos

1.00 1.00

1.00 un

5 EQUIPAMENTO DE OFICINA

5.1 Fornecimento de equipamento de oficina de acordo com

especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 cj
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6 PEÇAS DE RESERVA

6.1 Fornecimento de peças de reserva de acordo com lista

indicada nas especificações técnicas

1.00 1.00

1.00 cj
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(Fornecimento, montagem, ligações, ensaios e colocação

em serviço dos seguintes equipamentos, incluindo todos os

trabalhos e acessórios necessários à sua correta

montagem e funcionamento)

1 POSTO DE SECCIONAMENTO

1.1 Ramal de MT entre o poste de MT e o PS com um

comprimento estimado de 100m em cabo LXHIOV 3x1x120

/ 30kV, incluindo baixada, ligações, ligações de terra e vala

para cabos

1.00 1.00

1.00 un

1.2 Descarregadores de sobretensões 30kV, a instalar no

poste de fim de linha e respetiva ligação à terra

1.00 1.00

1.00 un

1.3 Quadro de média tensão, 30kV, composto por um bloco

BRA e uma cela de medição, três celas de disjuntor,

proteções, RTU, interligações entre as celas a cabo de

30kV

1.00 1.00

1.00 vg

1.4 Quadro de contagem de energia do tipo A

1.00 1.00

1.00 un

1.5 Quadro de Iluminação e tomadas do Posto de

Seccionamento

1.00 1.00

1.00 un

1.6 Fornecimento de conjunto de acessórios de segurança

regulamentares para o Posto de Seccionamento

2.00 2.00

2.00 un

2 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

2.1 Quadro de média tensão, 30kV, composto por cela de

chegada, duas celas de proteção por disjuntor, cela de

proteção por rupto-fusível

1.00 1.00

1.00 vg

2.2 Transformador de 250kVA 30/0,4kV

1.00 1.00

1.00 un

2.3 Transformador de 2500kVA 30/0,69kV

2.00 2.00

2.00 un

2.4 Fornecimento de conjunto de acessórios de segurança

regulamentares para o Posto de Transformação

1.00 1.00

1.00 un

3 QUADROS ELÉTRICOS

3.1 Quadro Geral de Baixa Tensão

1.00 1.00

1.00 un

3.2 Quadro de Serviços Auxiliares

1.00 1.00

1.00 un

3.3 Quadro de comando, incluindo autómato e programação,

consola tátil, modem

1.00 1.00

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato
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1.00 un

3.4 Quadro de comando local para grupo eletrobomba e

válvula, incluindo respetivos suportes

6.00 6.00

6.00 un

3.5 Quadro de comando local para válvula dos RH, incluindo

respetivos suportes

6.00 6.00

6.00 un

3.6 Quadro de comando local para válvulas motorizadas,

incluindo respetivos suportes

2.00 2.00

2.00 un

3.7 Carregador de baterias

1.00 1.00

1.00 un

3.8 Unidades UPS 6kVA

1.00 1.00

1.00 un

3.8 Bateria de condensadores 69kVAr-400V

1.00 1.00

1.00 un

4 CONVERSORES DE FREQUÊNCIA

4.1 Para motores de 710kW / 690V

4.00 4.00

4.00 un

4.2 Para motores de 355kW / 690V

2.00 2.00

2.00 un

5 REDE DE CABOS

5.1 LXHIOV 1x120 30kV

310.00 310.00

310.00 m

5.2 XV 1x185

820.00 820.00

820.00 m

5.3 NYCWY 3x185/95

650.00 650.00

650.00 m

5.4 NYCWY 3x120/70

200.00 200.00

200.00 m

5.5 XV3x95+50

40.00 40.00

40.00 m

5.6 XV 3x35+16

10.00 10.00

10.00 m

5.7 XV5G10

30.00 30.00

30.00 m

5.8 XV3G2,5

1150.00 1150.00

1150.00 m

5.9 XV3G4

100.00 100.00

100.00 m
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5.10 XV3G6

10.00 10.00

10.00 m

5.11 XV5G4

250.00 250.00

250.00 m

5.12 XV4G2,5

500.00 500.00

500.00 m

5.13 XV5G2,5

280.00 280.00

280.00 m

5.14 LiYCY3G1,5

920.00 920.00

920.00 m

5.15 LiYCY3x1,5

1400.00 1400.00

1400.00 m

5.16 LiYCY5x1,5

1000.00 1000.00

1000.00 m

5.17 LiYCY7x1,5

2100.00 2100.00

2100.00 m

5.18 LiYCY12x1,5

1360.00 1360.00

1360.00 m

5.19 PiMF8x2x1

240.00 240.00

240.00 m

5.20 PiMF2x2x1

1200.00 1200.00

1200.00 m

6 CAMINHOS DE CABOS
(Caminhos de cabos do tipo esteira incluindo prumos e 

fixações, consolas, curvas, acessórios de subida e descida, 

ligações à terra e ligações equipotenciais)

6.1 Esteira de 400x60mm

150.00 150.00

150.00 m

6.2 Esteira de 300x60mm

50.00 50.00

50.00 m

6.3 Esteira de 200x60mm

150.00 150.00

150.00 m

6.4 Esteira de 150x60mm

60.00 60.00

60.00 m

6.5 Tubo PEAD 160 corrugado, interior liso, cor vermelha

70.00 70.00

70.00 m

6.6 Tubo PEAD 110 

70.00 70.00

70.00 m

6.7 Tubo PEAD 90

10.00 10.00

10.00 m
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6.8 Tubo PVC 110

90.00 90.00

90.00 m

6.9 Tubo de aço DN50

40.00 40.00

40.00 m

6.10 Tubo inox de 2" para proteção dos cabos nas ligações aos

equipamentos

100.00 100.00

100.00 m

6.11 Tubo de ferro galvanizado de 1" para proteção dos cabos

nas ligações aos equipamentos

100.00 100.00

100.00 m

6.12 Selagens de saídas de caixas de visita, travessias e

tubagens

1.00 1.00

1.00 cj

6.13 Vala para tubos 

100.00 100.00

100.00 m

6.14 Caixa de visita 1000x1000x1000

2.00 2.00

2.00 un

6.15 Caixa de visita 800x800x900

6.00 6.00

6.00 un

7 REDES DE TERRAS E PÁRA RAIOS

7.1 Para-raios ionizante, instalado em mastro, incluindo

baixada, proteção da baixada e contador de descargas

2.00 2.00

2.00 un

7.2 Elétrodo de terra do tipo "pé de galo"

4.00 4.00

4.00 un

7.3 Cabo VV 1x120 Azul

50.00 50.00

50.00 m

7.4 Cabo VV 1x70 Azul

50.00 50.00

50.00 m

7.5 Repartidor de terras

15.00 15.00

15.00 m

7.6 Cabo de cobre nú de 120mm2

300.00 300.00

300.00 m

7.7 Elétrodos verticais de terra

6.00 6.00

6.00 m

7.8 Ligações equipotenciais das estruturas metálicas e

tubagens

1.00 1.00

1.00 un

7.9 Ligações do tipo "termoweld" às armaduras da estrutura

1.00 1.00

1.00 un
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7.10 Cabo de cobre nú 10mm2 instalado ao longo das esteiras

420.00 420.00

420.00 m

8 CCTV

8.1 Câmara de CCTV para exterior, suspensa em braço

metálico na parede

11.00 11.00

11.00 un

8.2 Servidor de vídeo com monitor teclado e rato, para

visualização da câmaras de CCTV, com software de base

e software de visualização, controlo e gravação de

imagens de CCTV

1.00 1.00

1.00 un

8.3 Switch com PoE, com 24 portas

1.00 1.00

1.00 un

8.4 Cabo UTP, Cat.6 em tubo VD16, incluindo o tubo

450.00 450.00

450.00 m

9 SADI

9.1 Central de deteção de incêndios

1.00 1.00

1.00 un

9.2 Detetor ótico de fumos

11.00 11.00

11.00 un

9.3 Detector linear de fumos incluindo módulo de interface e

refletor

2.00 2.00

2.00 un

9.4 Sinalizador de acção

5.00 5.00

5.00 un

9.5 Botoneira de acção manual

2.00 2.00

2.00 un

9.6 Cabo J-Y(st)Y 2x2x0,8 instalado em tubo VD16, incluindo o

tubo

350.00 350.00

350.00 m

9.6 Extintores de incêndios

4.00 4.00

4.00 un

10 SADIR

10.1 Central de deteção de intrusão e roubo

1.00 1.00

1.00 un

10.2 Detetor volumétrico de dupla tecnologia

7.00 7.00

7.00 un

10.3 Concentrador de oito entradas

1.00 1.00

1.00 un

10.4 Contacto magnético de porta

9.00 9.00

9.00 un
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10.5 Teclado para controlo de acessos

2.00 2.00

2.00 un

10.6 Cabo TVHV3x2x0,5 em tubo VD16, incluindo o tubo

80.00 80.00

80.00 m

10.7 Cabo TVHV1x2x0,5 em tubo VD16, incluindo o tubo

120.00 120.00

120.00 m

10.8 Cabo UTP 4/ em tubo VD16, incluindo o tubo

120.00 120.00

120.00 m

11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS EXTERIOR

11.1 Coluna metálica de 7m equipado com duas armaduras LED 

110W para iluminação de arruamentos instaladas em

braço de 1m

2.00 2.00

2.00 un

11.2 Coluna metálica de 7m equipado com uma armadura LED

110W para iluminação de arruamentos instalada em braço

de 1m

1.00 1.00

1.00 un

11.3 Armadura de iluminação de arruamentos, do tipo LED

110W instalada em braço metálico de 1m fixo à parede do

edifício.

11.00 11.00

11.00 un

11.4 Caixa de derivação saliente estanque

10.00 10.00

10.00 un

11.5 Caixa de tomadas para exterior, incluindo postalete

3.00 3.00

3.00 un

11.6 Cabo do tipo XV5G4

150.00 150.00

150.00 m

11.7 Cabo XV 3G2,5

240.00 240.00

240.00 ml

12 TOMADAS INTERIOR

12.1 Tomada trifásica do tipo CEE

4.00 4.00

4.00 un

12.2 Tomada monofásica estanque do tipo schuko para

montagem saliente com tampa

37.00 37.00

37.00 un

12.3 Tomada monofásica estanque do tipo schuko para

montagem saliente (UPS)

5.00 5.00

5.00 un

12.4 Caixa de tomadas incluindo fixação

1.00 1.00

1.00 un

12.5 Caixa de derivação saliente estanque

26.00 26.00

26.00 un

12.6 Cabo XV 5G4
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150.00 150.00

150.00 m

12.7 Cabo XV 3G4

100.00 100.00

100.00 m

12.8 Cabo XV 3G2,5

300.00 300.00

300.00 m

12.9 Termostato ambiente

3.00 3.00

3.00 un

13 ILUMINAÇÃO INTERIOR

13.1 Projector estanque LED 150W, instalado na parede com

suporte a 45º

16.00 16.00

16.00 un

13.2 Bloco autónomo LED com pictograma de saída

25.00 25.00

25.00 un

13.3 Armadura LED 36W/1500mm

45.00 45.00

45.00 un

13.4 Armadura LED 20W/1200mm

3.00 3.00

3.00 un

13.5 Armadura tipo plafonier estanque com lâmpada LED 9W

3.00 3.00

3.00 un

13.6 Interruptor unipolar estanque

6.00 6.00

6.00 un

13.7 Botão de pressão unipolar estanque

4.00 4.00

4.00 un

13.8 Caixa de derivação

25.00 25.00

25.00 un

13.9 Comutador de escada

16.00 16.00

16.00 un

13.10 Cabo XV 3G4

240.00 240.00

240.00 m

13.11 LYCY2x1

150.00 150.00

150.00 m

13.12 Cabo XV 3G2,5

160.00 160.00

160.00 m

13.13 Cabo XV 3G1,5

550.00 550.00

550.00 m

13.14 Cabo XV 2x1,5

120.00 120.00

120.00 m

14 POSTO DE SUPERVISÃO
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(No fornecimento considera-se incluído a montagem, os 

manuais técnicos, o desenvolvimento de sinópticos das 

instalações, a programação, todos os ensaios e colocação 

em serviço e todo o licenciamento)

14.1 Posto de supervisão incluindo servidores e estações de

trabalho, software de supervisão software de

desenvolvimento e software base, para supervisão e

telegestão das instalações, monitores, teclados e ratos

1.00 1.00

1.00 un

14.2 Impressora laser A4

1.00 1.00

1.00 un

14.3 Switch de rede e equipamentos e acessórios para

configuração da rede local

1.00 1.00

1.00 un

14.4 Modem de comunicações

1.00 1.00

1.00 un

14.5 Bastidor

1.00 1.00

1.00 un

14.6 Rede de comunicações com os variadores de frequência

1.00 1.00

1.00 un

15 DIVERSOS

15.1 Projeto desenvolvido das instalações elétricas, quadros

elétricos, automação e supervisão incluindo esquemas de

comando, esquemas multifilares, listas de cabos, listas de

ligações e listas de aparelhagem, programação e

parametrização, de acordo com os equipamentos

efetivamente instalados

1.00 1.00

1.00 un

15.2 Acompanhamento do processo de licenciamento da

instalação elétricas e seu seguimento junto das entidades

competentes, incluindo vistorias até à obtenção da licença

de exploração

1.00 1.00

1.00 un
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Mapa de Quantidades

Posição Designação dos Trabalhos Unid. Quantidade Preço Unitário Total

1 ESTALEIRO

1.1 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de obra,

devidamente licenciadas de acordo com o estipulado no Plano de Gestão Ambiental (PGA),

incluindo a criação de acessos, sempre que necessários e devidamente justificados, para

todas as frentes de obra (dando cumprimento ao Plano de Acessibilidades), estaleiros de

frente (devidamente licenciado e previamente aprovado pelo DO), as ligações aos

concessionários (águas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, eletricidade e

comunicações), pagamento aos concessionários e todos os trabalhos inerentes.

un 1.00

1.2 Conservação e manutenção do Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de

obra, de acordo com as medidas listadas no PGA, incluindo acessos para todas as frentes de

obra (dando cumprimento ao Plano de Acessibilidades), estaleiros de frente, as ligações aos

concessionários (águas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, eletricidade e

comunicações), pagamento aos concessionários e todos os trabalhos inerentes.

un 1.00

1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de Obra,

incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com o especificado no Caderno de

Encargos e PGA (requisitos ambientais, Plano de Desativação de Estaleiro e Plano de

Recuperação Biofísica das áreas afetas à empreitada, previamente aprovados pelo DO e

Autoridade de AIA). un 1.00

2 MOVIMENTOS GERAIS DE TERRAS

2.1 Limpeza e decapagem superficial da zona de implantação da estação elevatória (de acordo

com o definido no PGA), com 0,30 m de espessura média, incluindo derrube de árvores e/ou

arbustos, operações de abate, desponta, descasque, toragem, empilhamento,

desenraizamento (apenas quando inevitável e justificado), e limpeza das áreas afetas à

construção (área de implantação das obras, definitivas e provisórias). Inclui corte seletivo e

separação dos produtos de desmatação, transporte a vazadouro (devidamente licenciado para

o efeito e previamente validado pelo Dono de Obra) devidamente selecionado para o efeito e

pelo empreiteiro na fase de concurso e todos os demais trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas

m² 7434.35

2.2 Escavação em abertura de plataformas e taludes para implantação da obra, em solos / rocha

decomposta escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e

balde), incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 1642.29

2.3 Escavação em abertura de plataformas e taludes para implantação da obra, em rocha branda

escavável com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8

ou escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%)

m³ 4926.88

2.4 Escavação em abertura de plataformas e taludes para implantação da obra, em rocha dura

escavável com recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no

PGA (por estimativa 20%) m³ 1642.29

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato
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2.5 Aterro em terraplanagens com produtos devidamente selecionados, provenientes da

escavação e/ou de áreas de empréstimo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento,

rega, compactação, regularização das superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários m³ 1533.46

2.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 6235.82

2.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 1781.66

2.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 890.83

3 ARRANJOS EXTERIORES

3.1 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), compactado

a 95 % Proctor normal, aplicado em camada de sub-base no recinto da estação elevatória,

incluindo todos os trabalhos, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas
m³ 499.97

3.2 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (ABGE), compactado

a 95 % Proctor normal, aplicado em camada de base no recinto da estação elevatória,

incluindo todos os trabalhos, de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas
m³ 499.97

3.3 Fornecimento e aplicação de rega de impregnação com emulsão betuminosa para

consolidação da camada de ABGE incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas m² 2499.85

3.4 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em AC20BIN 35/50 (MB) com 0,05 m de

espessura, incluindo todos os trabalho necessários de acordo com as especificações técnicas

e peças desenhadas m² 2499.85

3.5 Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem igual ou superior a 400 g/m² sob

camada de enrocamento, incluindo fixações, sobreposições, remates e todos os trabalhos

acessórios necessários de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas
m² 280.71

3.6 Fornecimento e aplicação de enrocamento com diâmetro D50=0,30 m aplicado em valas de

drenagem e sobre taludes da plataforma da estação elevatória, em camadas com 0,60 m de

espessura, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas m³ 133.07

3.7 Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem igual ou superior a 200 g/m² sob

camada de gravilha, incluindo fixações, sobreposições, remates e todos os trabalhos

acessórios necessários de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas m² 491.70

3.8 Fornecimento e aplicação de gravilha em camada com espessura de 0,10 m, incluindo todos

os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas
m³ 49.17

(2/24)



Mapa de Quantidades

Posição Designação dos Trabalhos Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

3.9 Fornecimento e aplicação de lancil pré-fabricado em betão da classe de resistências C25/30 e

classe de exposição XC2 com 0,20x0,13 m, incluindo fundação com 0,30x0,20 m em betão da

classe de resistências C12/15 e classe de exposição XC2, pintura com três demãos cruzadas

com tinta à base de emulsão betuminosa em superfícies de betão enterradas, e todos os

demais trabalhos necessários de acordo comas peças desenhadas e especificações técnicas

m 714.12

3.1 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (ABGE 0/31.5),

aplicado em amada de sub-base sob os passeios, com 0,10 m de espessura, compactado,

incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com o especificações técnicas e peças

desenhadas m³ 65.91

3.11 Fornecimento e aplicação de camada de areia traçada à razão de 1/5, aplicada em camada de

base sob os passeios, com 0,05 m de espessura média, incluindo todos os trabalho

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas m³ 32.96

3.12 Fornecimento e aplicação de passeio em blocos de betão pré-fabricados tipo "UNI" incluindo

todos os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e especificações

técnicas m² 659.12

3.13 Fornecimento e colocação de vedação, tipo "Bekeart Nylofor 3D" ou equivalente, cor verde,

com painéis de 2,50x2,03 m, incluindo movimentos de terras, pilares, execução de murete e

respetivas fundações em betão armado, pintura e todos os trabalhos associados, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas m 310.20

3.14 Fornecimento e colocação de portão de acesso de 2 folhas de varrer com estrutura de perfis

metálicos e rede do tipo "Bekaert Nylofor 3d" ou equivalente, com uma largura total de 4,0 m

de abertura e 2,0 m de altura incluindo movimentos de terras, pilares de betão de suporte,

lintel de fundação, pinturas e todos os trabalhos associados, conforme especificações técnicas

e peças desenhadas un 1.00

3.15 Fornecimento e colocação de vedação, com postes de fiada de madeira tratada de 8,5 cm de

diâmetro, com 1,40 m de altura, incluindo escoramentos espaçados no máximo de 50 m,

movimentos de terras, betão de suporte todos os trabalhos associados, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas m 55.00

4 EDIFÍCIO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

4.1 MOVIMENTOS DE TERRAS

4.1.1 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 481.90

4.1.2 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha branda escavável

com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou

escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 1445.70

4.1.3 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha dura escavável

com recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 481.90
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4.1.4 Aterro em torno de estruturas com produtos devidamente selecionados, provenientes da

escavação e/ou de áreas de empréstimo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento,

rega, compactação, regularização das superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários m³ 118.48

4.1.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 1603.71

4.1.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 458.20

4.1.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 229.10

4.2 FUNDAÇÕES

4.2.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/15, aplicado em camada de

limpeza e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de espessura mínima incluindo todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

4.2.1.1 Aplicado em sapatas m² 90.63

4.2.1.2 Aplicado em vigas de fundação m² 62.57

4.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição

XC2. incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

4.2.2.1 Aplicado em sapatas m³ 54.38

4.2.2.1 Aplicado em vigas de fundação m³ 58.80

4.2.3 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicada

em superfícies exteriores enterradas

4.2.3.1 Aplicado em sapatas m² 185.69

4.2.3.2 Aplicado em vigas de fundação m² 293.98

4.3 ESTRUTURAS DE BETÃO

4.3.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/15, aplicado em camada de

limpeza e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de espessura mínima incluindo todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

4.3.1.1 Aplicado em lajes de piso m² 873.52

4.3.1.2 Aplicado câmaras e em maciços de envolvimento de condutas m² 209.14
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4.3.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37 e da classe de exposição

XC4, incluindo cofragens, descofragens, armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

escoramentos, juntas de betonagem sempre que necessárias e todos os trabalhos acessórios

de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas

4.3.2.1 Aplicado em lajes de piso m³ 411.43

4.3.2.2 Aplicado em paredes de betão m³ 191.98

4.3.2.3 Aplicado em pilares m³ 84.27

4.3.2.4 Aplicado em vigas de cobertura/cintura m³ 222.54

4.3.2.5 Aplicado em lajes de cobertura m³ 202.93

4.3.2.6 Aplicado em câmara de conduta de entrada m³ 0.43

4.3.2.7 Aplicado em câmara de retenção de óleo dos transformadores m³ 3.32

4.3.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C20/25 e da classe de exposição

XC2, incluindo cofragens, descofragens, armaduras em varões de aço da classe A500 NR,

escoramentos, juntas de betonagem sempre que necessárias e todos os trabalhos acessórios

de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas

4.3.3.1 Aplicado em maciços de assentamento dos grupos eletrobomba m³ 30.02

4.3.3.2 Aplicado em maciços de envolvimento de conduta m³ 323.56

4.3.3.3 Aplicado em maciços de assentamento de condutas m³ 8.58

4.3.4 Fornecimento e aplicação de betão de regularização e enchimento da classe de resistência

C12/15, aplicado em 2ª fase nas salas das celas, salas dos transformadores e sala dos

quadros elétricos, incluindo todos os trabalhos acessórios necessários de acordo com as

peças desenhadas e especificações técnicas m³ 32.01

4.3.5 Execução de juntas de dilatação incluindo fornecimento e preenchimento com esferovite,

cordão de polietileno e execução de refechamento com mástique m 100.21

4.3.6 Fornecimento e aplicação de brita grossa, aplicada em enchimento das bacias de retenção de

óleo dos transformadores, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com as peças

desenhadas e especificações técnicas m³ 1.69

4.4 ALVENARIAS

4.4.1 Execução de alvenaria de tijolo térmico e acústico 30 x 19 x 29, assentes com argamassa de

cimento e areia, incluindo fornecimento e assentamento dos tijolos, execução de vigas lintel,

vigas cinta, vergas, contravergas e montantes de travamento em betão armado fornecimento,

assentamento, juntas argamassadas e todos os demais trabalhos acessórios e

complementares, de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas

m² 667.78

4.4.2 Execução de alvenaria de tijolo furado 30 x 20 x 22 cm, em paredes simples, com 25 cm no

limpo, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo fornecimento e assentamento

dos tijolos, execução de vigas lintel, vigas cinta, vergas, contravergas e montantes de

travamento em betão armado, fornecimento, assentamento, juntas argamassadas e todos os

demais trabalhos acessórios e complementares, de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas m² 377.17
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4.4.3 Execução de alvenaria de tijolo furado 30 x 20 x 7 cm, em paredes simples, com 10 cm no

limpo, assentes com argamassa de cimento e areia, incluindo fornecimento e assentamento

dos tijolos, execução de vigas lintel, vigas cinta, vergas, contravergas e montantes de

travamento em betão armado, fornecimento, assentamento, juntas argamassadas e todos os

demais trabalhos acessórios e complementares, de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas m² 5.93

4.5 ACABAMENTOS EXTERIORES

4.5.1 Execução de sistema de isolamento térmico pelo exterior (ETICS) tipo weber.therm classic, ou

equivalente, constituído por placas de poliestireno expandido (EPS) auto-extinguivel com

densidade 20kg/m³ e 60mm de espessura, fixas com argamassa, fixação mecânica por meio

de buchas expansivas, camada de regularização em argamassa de barramento, reforçado

com uma camada de rede de fibra de vidro com proteção anti-alcalina de 160g/m² e malha

4x5mm, acabamento com uma demão de primário de homogeneização, barramento acrílico

pigmentado antifúngico na cor branco, perfis do sistema (arranque, remate, pingadeira, etc.),

remates, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários a um perfeito acabamento de

acordo com peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante

m² 1109.89

4.5.2 Execução de pintura com tinta plástica com aditivo hidrófugo, na cor RAL 9010, nas diluições e

demão tidas por convenientes a um perfeito acabamento de acordo com instruções do

fornecedor, aplicada em paredes exteriores, sobre superfícies rebocadas, incluindo limpeza e

preparação prévia das superfícies, fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios

complementares, de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações

do fabricante m² 1109.89

4.5.3 Execução de pintura com tinta acrílica com aditivo hidrófugo, na cor RAL 9010, nas diluições e

demão tidas por convenientes a um perfeito acabamento de acordo com instruções do

fornecedor, aplicada em superfícies de betão, incluindo limpeza e preparação prévia das

superfícies, fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios complementares, de

acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante

m² 37.79

4.6 ACABAMENTOS INTERIORES

4.6.1 Execução de salpico, emboço e reboco fino com argamassa de cimento e areia, aplicado em

superfícies de alvenaria interiores, incluindo, fornecimento, execução de alhetas e todos os

trabalhos complementares, de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas
m² 1474.68

4.6.2 Execução de pintura com tinta plástica, na cor RAL 9010, nas diluições e demão tidas por

convenientes a um perfeito acabamento de acordo com instruções do fornecedor, aplicada em

paredes interiores, sobre superfícies rebocadas, incluindo limpeza e preparação prévia das

superfícies, fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios complementares, de

acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante

m² 1447.40

4.6.3 Execução de pintura com tinta acrílica, na cor RAL 9010, nas diluições e demão tidas por

convenientes a um perfeito acabamento de acordo com instruções do fornecedor, aplicada em

superfícies de betão, incluindo limpeza e preparação prévia das superfícies, fornecimento,

aplicação e todos os trabalhos acessórios complementares, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante m² 408.29

4.6.4 Execução de pintura com verniz incolor, sobre superfícies de betão aparente, nas diluições e

demãos tidas por convenientes a um perfeito acabamento de acordo com as instruções do

fornecedor, incluindo fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios

complementares, de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações

do fabricante m² 614.83

4.6.5 Fornecimento e assentamento de azulejo vidrado mate pasta branca com 10x10 cm incluindo

cola de assentamento e todos os trabalhos complementares e necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas m² 19.93
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4.6.6 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização afaga a talocha mecânica, pintada à

base de epóxi na cor cinza RAL 7035, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas m² 428.67

4.6.7 Fornecimento e assentamento de pavimento técnico sobrelevado, módulo composto por chapa

de aço e aglomerado de cimento e madeira com revestimento linóleo 60x60 cm incluindo

suportes e fixações e todos os trabalhos complementares e necessários e restantes

características de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas m² 151.09

4.6.8 Fornecimento e assentamento de ladrilho de grés cerâmico vitrificado, 20x20 cm, na cor cinza

médio, antiderrapante com pitons, incluindo limpeza das superfícies de assentamento e

respetiva argamassa de colagem e todos os demais trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas m² 7.26

4.6.9 Execução de regularização e pintura de pavimentos com endurecedor à base de resinas epóxi

nas diluições e demãos tidas por convenientes a um perfeito acabamento de acordo com as

instruções do fornecedor, incluindo fornecimento, aplicação e todos os trabalhos acessórios

complementares, de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações

do fabricante m² 609.80

4.7 COBERTURA

4.7.1 Execução de cobertura em painéis sandwich poliuretano, com 50 mm de espessura, incluindo

execução de muretes de alvenaria, vigotas (madres) e ripas de betão pré-fabricadas, execução

de restantes elementos da estrutura de suporte da cobertura, rufos, amarrações, fixações,

cumeeiras, remates de empena, grampos, juntas de estanquidade, fornecimento de todos os

materiais e execução de todos os trabalhos complementares, de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas m² 880.21

4.7.2 Fornecimento e assentamento de rufo metálico em chapa de zinco quinada, e=2 mm, aplicado

no coroamento da platibanda, incluindo aplicação de fita asfáltica e todos os trabalhos

necessários de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas m 205.87

4.7.3 Execução de caleiras de drenagem da cobertura incluindo aplicação de betonilha para a

criação de pendentes, pintura com emulsão betuminosa, fornecimento e aplicação de

membrana de impermeabilização em betume polímero APP com 3kg/m2 e armadura de fibra

de vidro protegida em ambas as faces, fornecimento e aplicação membrana de

impermeabilização em betume polímero APP com 4kg/m2 e armadura de poliéster protegida a

polietileno na face interior e auto protegida a granulado mineral na face superior e todos os

demais materiais e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e instruções do fabricante m 151.47

4.7.4 Fornecimento e montagem de ralos de cobertura tipo "pinha", em arame zincado, incluindo

todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas

4.7.4.1 DN125 un 1.00

4.7.4.2 DN100 un 6.00

4.7.5 Fornecimento e montagem de tubagem em aço galvanizado, com juntas abocardadas e anel

de estanquidade, na cor (a definir pelo dono de obra), aplicadas em tubos de queda, de acordo

com as peças desenhadas e especificações técnicas

4.7.5.1 DN125 m 2.42

4.7.5.2 DN100 m 35.48

4.7.6 Fornecimento e montagem de tubagens em aço galvanizado, DN100, pintados na cor (a definir

pelo dono de obra) aplicados em descargas de emergência das caleiras da cobertura, com

comprimento aproximado de 0,35 m, incluindo selagens e todos os trabalho necessários de

acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas

4.7.6.1 DN125 m 0.39
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4.7.6.2 DN100 m 2.31

4.8 IMPERMEABILIZAÇÕES

4.8.1 Execução de impermeabilização juntas de dilatação na cobertura incluindo fornecimento e

aplicação de bandas de tela betuminosa de 0,33 ou 0,50 m de largura, cordão betuminoso,

placas de esferovite e todos os demais materiais e trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante m 33.99

4.8.2 Execução de impermeabilização do fosso da nave dos grupos eletrobomba incluindo execução

de pintura das superfícies de betão com emulsão betuminosa aplicada como primário de

impermeabilização, fornecimento e aplicação de membrana de impermeabilização de betume

polímero APP com 4 kg/m2 e armadura em poliéster protegida a polietileno em ambas as

faces, fornecimento e aplicação de lâmina granular em polietileno de alta densidade com

geotêxtil incorporado, fornecimento e aplicação de manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200

g/m², e todos os demais materiais e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante

m² 210.21

4.9 VÃOS

4.9.1 Fornecimento e assentamento de portão basculante articulado de abertura vertical, composto

por painéis em alumínio, com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, incluindo todos 

os acabamentos, ferragens de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 4,40x5,44 m, VeP1 un 1.00

4.9.2 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, composta por painéis de alumínio, com acabamento termolacado na cor RAL 7004,

incluindo todos os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de vãos, especificações

técnicas e indicações do fabricante, com 2,00x2,50 m, VeP2 un 4.00

4.9.3 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, compostas por painéis com lâminas fixas em alumínio revestidas a rede interior #1

mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras, com acabamento termolacado na cor cinza

RAL 7004, incluindo todos os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante com 2,00x2,50 m, VeP3

un 1.00

4.9.4 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, compostas por painéis com lâminas fixas em alumínio revestidas a rede interior #1

mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras, com acabamento termolacado na cor cinza

RAL 7004, incluindo todos os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante, com 2,00x2,50 m, VeP4

un 3.00

4.9.5 Fornecimento e assentamento de janela de quatro folhas fixas, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por três painéis em

vidro duplo temperado compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros interiores de 4mm e

caixa de ar de 20mm, e um painel em grelha com lâminas fixas, preparada para instalação de

um ventilador, incluindo, peitoril em betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo

com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com 5,60x0,80 m,

VeJ1 un 2.00

4.9.6 Fornecimento e assentamento de janela de três folhas fixas, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por dois painéis

em vidro duplo temperado compostos por vidros exteriores de 6mm, vidro interior de 4mm e

caixa de ar de 20mm, um painel em grelha com lâminas fixas, preparado para instalação de

um ventilador, incluindo peitoril em betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo

com o mapa de vãos, peças desenhadas e especificações técnicas, com 4,50x0,80 m, VeJ2

un 4.00
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4.9.7 Fornecimento e assentamento de janela de quatro folhas fixas, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por painéis em

vidro duplo temperado compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros interiores de 4mm e

caixa de ar de 20mm, incluindo peitoril em betão pré-moldado e todos os acabamentos, de

acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com

4,50x0,80 m, VeJ3 un 6.00

4.9.8 Fornecimento e assentamento de janela de cinco folhas fixas, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por painéis em

vidro duplo temperado compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros interiores de 4mm e

caixa de ar de 20mm, incluindo peitoril em betão pré-moldado, e todos os acabamentos de

acordo com o mapa de vão, especificações técnicas e indicações do fabricante, com 5,60x0,80

m, VeJ4 un 2.00

4.9.9 Fornecimento e assentamento de janela de uma folha fixa, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, composta por painel em vidro

duplo temperado composto por vidro exterior de 6mm, vidro interior de 4mm e caixa de ar de

20mm, incluindo peitoril em betão pré-moldado, e todos os acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com 1,00x1,50 m, VeJ5

un 4.00

4.9.10 Fornecimento e assentamento de janela de uma folha fixa, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, composta por painel em vidro

duplo temperado composto por vidro exterior de 6mm, vidro interior de 4mm e caixa de ar de

20mm, incluindo peitoril em betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo com o

mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com 0,30x1,50 m, VeJ6

un 1.00

4.9.11 Fornecimento e assentamento de janela de quatro folhas fixas, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, composta por dois painéis em

vidro duplo temperado compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros interiores de 4mm e

caixa de ar de 20mm, e dois painéis em grelha compostas por lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço inoxidável, incluindo peitoril em betão pré-

moldado e todos os acabamentos de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 5,40x0,90 m, VeJ7 un 1.00

4.9.12 Fornecimento e assentamento de janela de três folhas fixas, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por painéis em

vidro duplo temperado compostos por vidros exteriores de 6mm, vidros interiores de 4mm e

caixa de ar de 20mm, incluindo peitoril em betão pré-moldado e todos os acabamentos, de

acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com

4,05x0,90 m, VeJ8 un 2.00

4.9.13 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta por caixilharia em alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras, incluindo

prolongamento em alumínio para condução do ar para a superfície do pavimento da nave dos

grupos, peitoril em betão pré-moldado e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de

vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com 1,90x1,30 m, VeG1

un 5.00

4.9.14 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta por caixilharia em alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço inoxidável, incluindo peitoril em betão pré-

moldado e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 2,60x0,90 m, VeG2 un 2.00

4.9.15 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta por caixilharia em alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço inoxidável, incluindo peitoril em betão pré-

moldado e todos os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e

indicações do fabricante, com 1,35x0,90 m, VeG3 un 1.00
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4.9.16 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta por caixilharia em alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, painel com persianas oscilantes, preparada

para instalação de um ventilador, incluindo peitoril em betão pré-moldado e todos os

acabamentos, de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 0,60x0,60 m, VeG4 un 2.00

4.9.17 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, composta por painel de alumínio com sólido com uma grelha lâminas fixas em

alumínio revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras, com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004 , incluindo todos os acabamentos, ferragens,

de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com

1,10x2,50 m, ViP1 un 2.00

4.9.18 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, composta por painel de alumínio, com acabamento termolacado na cor cinza RAL

7004 , incluindo todos os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante, com 1,10x2,50 m, ViP2 un 3.00

4.9.19 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, composta por painel de alumínio, com acabamento termolacado na cor cinza RAL

7004 , incluindo todos os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante, com 0,60x2,00 m, ViP3 un 2.00

4.9.20 Fornecimento e assentamento de porta de uma folha de varrer, com caixilharia em perfis de

alumínio, composta por painel de alumínio, com acabamento termolacado na cor cinza RAL

7004 , incluindo todos os acabamentos, ferragens, de acordo com o mapa de vãos,

especificações técnicas e indicações do fabricante, com 0,80x2,50 m, ViP4 un 1.00

4.9.21 Fornecimento e assentamento de janela de duas folhas de correr, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por painéis em

vidro duplo composto por vidros de 4 mm, caixa de ar de 10 mm, incluindo ferragens e todos

os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 3,35x1,30 m, ViJ1 un 2.00

4.9.22 Fornecimento e assentamento de janela de três folhas de correr, com caixilharia em perfis de

alumínio com acabamento termolacado na cor cinza RAL 7004, compostas por painéis em

vidro duplo composto por vidros de 4 mm, caixa de ar de 10 mm, incluindo ferragens e todos

os acabamentos, de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 4,60x1,30 m, ViJ2 un 1.00

4.9.23 Fornecimento e assentamento de grelha fixa composta por caixilharia em alumínio com

acabamento termolacado na cor cinza RAL 7001, painel com lâminas fixas em alumínio

revestidas a rede interior #1 mm em fio de aço inoxidável e filtro de poeiras, incluindo todos os

acabamentos, de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do

fabricante, com 3,35x0,90 m, ViG1 un 2.00

4.9.24 Fornecimento e assentamento de porta de duas folhas fixas e duas folhas de varrer em rede

metálica de malha quadrada de 10 mm de lado e arame de DN1.5 mm, com acabamento

termolacado na cor cinza RAL 7004, incluindo todas as ferragens e acabamentos necessários

de acordo com o mapa de vãos, especificações técnicas e indicações do fabricante, com

1,80x2,20 m, ViG2 un 3.00

4.1 SERRALHARIAS

4.10.1 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em chapa gota 4 mm, com 0,80x0,60 m de

vão útil, incluindo aros de bordadura e de apoio, fixações e todos os trabalhos acessórios e

complementares, conforme peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante un 2.00

4.10.2 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em chapa gota 4 mm, com 1,50x1,00 m de

vão útil, incluindo aros de bordadura e de apoio, fixações e todos os trabalhos acessórios e

complementares, conforme peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante un 1.00
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4.10.3 Fornecimento e assentamento de passadiço em gradil de PRFV da nave dos grupos, com

malha de 20x30 mm, uma espessura mínima de 30 mm, com um comprimento total de 38,00

m e uma largura total de 1,70 m, com 6 escadas de acesso ao patamar inferior da nave dos

grupos que vencem uma altura total útil de 2,88 m incluindo guardas, patamares de descanso,

degraus, perfis para apoio e fixação, aros de bordadura e apoio e todos os acessórios e

acabamentos, de acordo com peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do

fabricante un 1.00

4.10.4 Fornecimento e assentamento de passadiço em PRFV para passagem sob o circuito de

aspiração do grupo eletrobomba secundário, com malha de 20x30 mm, uma espessura

mínima de 30 mm, com um comprimento total de 1,50 m e uma largura total de 0,75 m,

incluindo degraus de acesso em ambas as extremidades, perfis para apoio e fixação, aros de

bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante un 1.00

4.10.5 Fornecimento e assentamento de tampas modulares em PRFV para caleiras de passagem de

cabos, com 30 mm de espessura mínima, incluindo perfis para apoio e fixação, aros de

bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de acordo com peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante m² 60.50

4.10.6 Fornecimento e assentamento de tampas em PRFV para caleiras de drenagem, com uma

espessura mínima de 30 mm, uma largura total de 325 mm, incluindo perfis para apoio e

fixação, aros de bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de acordo com as

peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante m 38.30

4.10.7 Fornecimento e assentamento de escadas verticais, com degraus em varões em aço

galvanizado, unidos por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo de proteção

dorsal, se necessário, incluindo fixação à estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante m 14.74

4.10.8 Fornecimento e assentamento de degraus em varão de aço revestido a PP incluindo fixações

à estrutura de betão e todos os demais trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante un 1.00

4.10.9 Fornecimento e assentamento de passadiço em PRFV da câmara do circuito de aspiração,

com malha 20x30 mm, uma espessura mínima de 30 mm, com um comprimento total de 4,03

m e uma largura total de 0,66 m, incluindo guardas, degraus, perfis para apoio e fixação, aros

de bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de acordo com peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante

un 1.00

4.10.10 Fornecimento e montagem de tubagens de aço galvanizado pintado, DN100, para ventilação

da câmara do circuito de aspiração, incluindo curva final a 180º (2x90º) e restantes acessórios,

tampão com rede mosquiteira e todos os demais trabalhos necessários de acordo com o

disposto no desenho de pormenor e caderno de encargos cj 1.00

4.10.11 Fornecimento e montagem de painel de rede em aço inoxidável, com dimensão DN125 mm,

nas bacias de retenção de óleo incluindo todos os demais trabalhos necessários de acordo

com o disposto no desenho de pormenor e caderno de encargos un 3.00

4.10.12 Fornecimento e montagem de tubagens de aço galvanizado, com juntas soldadas, para

descarga dos óleos das bacias de retenção dos transformadores, incluindo todos os demais

trabalhos necessários de acordo com o disposto no desenho de pormenor e caderno de

encargos

4.10.12.1 DN100 m 15.00

4.10.12.2 DN50 m 2.00
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4.10.13 Fornecimento e montagem de tampa retangular da caixa de retenção de óleos dos

transformadores, em ferro fundido da classe D400, de acordo com a norma EN124, ajustada a

vão útil de 600x600 mm, com vedação hidráulica, dispositivo de fecho e proteção anti-roubo,

inscrições ou logotipo em alto relevo, aro, base de assentamento em betão com argamassas

não retrácteis, todos os acessórios e acabamentos necessários de acordo com o desenho de

pormenor e caderno de encargos un 1.00

4.11 EQUIPAMENTO SANITÁRIO

4.11.1 Fornecimento e assentamento de lavatório de embutir em loiça branca vitrificada incluindo

torneira simples de lavatório, ralo e sifão cromado, ligações às redes de água e esgoto, todos

os acessórios e trabalhos complementares de acordo com peças desenhadas, especificações

técnicas e indicações do fabricante un 1.00

4.11.2 Fornecimento e assentamento de mictório incluindo fluxómetro de pressão, sifão cromado,

ligações às redes de água e esgoto, todos os acessórios e trabalhos complementares de

acordo com peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante
un 1.00

4.11.3 Fornecimento e assentamento de sanita em loiça branca com caixa de descarga externa,

válvula de descarga de autoclismo, ligações à rede de água e esgoto, incluindo todos os

acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas, especificações técnicas

e indicações do fabricante un 1.00

4.12 REDE INTERNA DE ÁGUAS

4.12.1 Execução de rede interna de abastecimento de água da estação elevatória, incluindo

fornecimento e montagem tubagens em aço inoxidável AISI 316L DN1 1/4'' com um

comprimento de cerca de 40 m,tubagens em aço inoxidável AISI 316L DN1'' mm com um

comprimento de cerca de 30 m, tubagens em aço inoxidável AISI 316L DN5/8'' mm com um

comprimento de cerca de 5 m, tubagens em aço inoxidável AISI 316L DN3/4'' mm com um

comprimento de cerca de 3 m, abertura e tapamento de roços e ou fixação à estrutura de

betão armado, fornecimento e montagem de abraçadeira de corte para tubagem em FFD

DN250 com derivação roscada DN 1 1/4'', filtro de malha em Y DN 1 1/4'', válvula de

seccionamento de macho esférico DN1 1/4'', acessórios de ligação e transição, braçadeiras de

fixação, válvulas de seccionamento, torneiras de passagem, torneiras dos equipamentos,

torneiras de bica roscada, acessórios de percurso, e todos os demais trabalhos e acessórios

necessários de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas

cj 1.00

4.13 REDE INTERNA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

4.13.1 Execução de rede interna de esgotos de águas residuais do edifício da estação elevatória,

constituída por tubagens em PVC SN2 com juntas abocardadas e anel de estanquidade: DN50

mm e comprimento de cerca de 7 m, DN90 mm e comprimento de cerca de 4 m, incluindo,

sifões, bocas de limpeza, prumadas de ventilação e prolongamento das prumadas na

cobertura, abertura e tapamento de valas e/ou roços de receção, e todos os restantes

trabalhos e acessórios necessários de acordo com as peças desenhadas e especificações

técnicas cj 1.00

4.14 REDE EXTERNA DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

4.14.1 Fornecimento e montagem de caixa de visita pré-fabricada para rede de esgotos no exterior do

edifício da estação elevatória, com dimensões interior 0,60x0,60 m e profundidade máxima de

0,75 m, em betão armado da classe C25/30, XC2 incluindo tampa em FFD 600x600 mm, da

classe D400 de acordo com a normal EN 124, com dispositivo de fecho e vedação hidráulica,

movimento de terras, pintura com três demãos cruzadas com tinta à base de emulsão

betuminosa em superfícies de betão enterradas, impermeabilização interior de superfícies em

contacto com o efluente e todos os demais trabalhos necessários de acordo com as peças

desenhadas e especificações técnicas un 3.00
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4.14.2 Fornecimento e montagem de caixas de visita em anéis de betão pré-fabricado, de diâmetro

interior 1000mm, com profundidade máxima de 2,5m, incluindo peça de redução tronco-cónica

1000 mm para 600 mm, tampa em ferro fundido da classe D400, de acordo com a normal EN

124, DN600mm, com eixo dobradiça e sistema de bloqueio de segurança a 90º, dispositivo de

fecho e proteção antirroubo, apoio elástico antirruído em neoprene, degraus em varão de aço

com diâmetro 25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido,

movimentos de terra, impermeabilização interior, impermeabilização exterior mediante pintura

com três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicação de membrana

betuminosa na união das peças pré-fabricadas e todos os demais trabalhos necessários de

acordo com o desenho de pormenor e especificações técnicas

un 1.00

4.14.3 Fornecimento e montagem de tubagem de PVC PN10, com juntas abocardadas e anel de

estanquidade, instalada em vala, incluindo movimentos de terras, acessórios, e todos os

demais trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e especificações técnicas

4.14.3.1 DN200 m 12.43

4.14.3.2 DN110 m 15.07

4.14.4 Fornecimento e montagem de fossa séptica pré-fabricada para 5 habitantes equivalentes, em

PEAD ou PRFV, incluindo betão de regularização, laje de betão armado C25/30, XC2 com

dimensões 1,80x1,50x0,25 m, para assentamento da fossa séptica, cintas de amarração em

aço galvanizado com 5 mm de largura e espessura de 3mm e restantes acessórios de fixação,

tampa, cesto de gradagem, gola em betão armado C25/30 XC2, tampa em FFD com

dimensões 600x600 mm, da classe D400 segundo a norma EN 124, pintura com três demãos

cruzadas com tinta à base de emulsão betuminosa em superfícies de betão enterradas, e

todos os demais trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas un 1.00

4.14.5 Fornecimento e montagem de poço absorvente completo, constituído por anéis pré-fabricados

DN1000, com uma profundidade mínima de 1,45 m, incluindo fornecimento e aplicação de

brita no seu interior, numa espessura mínima de 0,50 m, tampa em laje circular pré-fabricada

de betão C25/30 XC2 com diâmetro de 1,20 m, movimentos de terras, juntas refechadas a

mástique, pintura com três demãos cruzadas com tinta à base de emulsão betuminosa em

superfícies de betão enterradas, e todos os demais trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas un 1.00

4.15 TRABALHOS COMPLEMENTARES

4.15.1 Fornecimento e montagem de equipamento de escritório incluindo mesas, cadeiras, armários,

e outros em conformidade com o indicado nas peças desenhadas, especificações técnicas

e/ou a indicar pelo Dono de Obra cj 1.00

4.15.2 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10 DN90 para descarga das caleiras dos

cabos, com ligação à caleira de drenagem da estação, instaladas embebidas no betão da laje

de fundo, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas m 25.00

4.15.3 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10 DN200 para descarga da caleira de

drenagem no rebaixe do pavimento da câmara da conduta de aspiração, incluindo todos os

acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas e especificações

técnicas m 0.80

4.15.4 Fornecimento e montagem de grelhas, com dimensões totais de 300x300 mm, revestidas com

rede de aço inoxidável para bloqueio da entrada de roedores, para instalação na ligação da

caleira de drenagem à câmara da conduta de aspiração e na zona do rebaixe da câmara da

conduta de aspiração incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas m 2.00

4.15.5 Fornecimento e montagem de tubagem em Aço inoxidável DN150 mm para passagem de

cabos no interior dos maciços de apoio dos grupos eletrobomba, incluindo todos os acessórios

e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas
m 12.00

(13/24)



Mapa de Quantidades

Posição Designação dos Trabalhos Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Volume I - Estação Elevatória

Parte A - Construção Civil

5 RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DO CIRCUITO DE ASPIRAÇÃO

5.1 MOVIMENTOS DE TERRAS

5.1.1 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 14.10

5.1.2 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha branda escavável

com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou

escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 42.29

5.1.3 Escavação em abertura fundações para implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os terrenos

adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo

com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 14.10

5.1.4 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 49.33

5.1.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 14.10

5.1.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 7.05

5.2 ESTRUTRAS DE BETÃO

5.2.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/15, aplicado em camada de

limpeza e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de espessura mínima incluindo todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas
m² 8.58

5.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição

XC4, incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

m³ 95.25

5.2.3 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicada

em superfícies exteriores enterradas m² 120.88
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5.2.4 Execução de juntas de dilatação incluindo fornecimento e preenchimento com esferovite,

cordão de polietileno e execução de refechamento com mástique m 13.20

5.3 SERRALHARIAS

5.3.1 Fornecimento e montagem de escada metálica de acesso vertical de inspeção do topo do

reservatório hidropneumático, com uma altura útil de cerca de 7.85 m, incluindo

patamar/passadiço no topo com um comprimento total de 2,30 m e uma largura total 0,90 m,

degraus, guarda-corpos, guardas de segurança, fixação à estrutura do RH e todos os demais

acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas, especificações técnicas

e indicações do fabricante un 1.00

5.3.2 Fornecimento e assentamento de escadas verticais, com degraus em varões em aço

galvanizado, unidos por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo de proteção

dorsal, se necessário, incluindo fixação à estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante m 8.36

5.3.3 Fornecimento e assentamento de tampas grelhadas em aço galvanizado para caleiras de

drenagem, com uma largura total de 350 mm, incluindo perfis para apoio e fixação, aros de

bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de acordo com as peças

desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante m 6.93

5.3.4 Fornecimento e montagem de guardas em aço tubular galvanizado e pintado DN1 1/4",

incluindo guardas móveis onde necessário, amarração à estrutura de betão e todos os

trabalhos complementares e necessários, de acordo com as peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante m 24.20

6 RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DO CIRCUITO DE COMPRESSÃO E MACIÇO DE

AMARRAÇÃO

6.1 MOVIMENTOS DE TERRAS

6.1.1 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 311.34

6.1.2 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha branda escavável

com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou

escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 934.03

6.1.3 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha dura escavável

com recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 311.34

6.1.4 Aterro em torno de estruturas com produtos devidamente selecionados, provenientes da

escavação e/ou de áreas de empréstimo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento,

rega, compactação, regularização das superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários m³ 163.23
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6.1.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 975.44

6.1.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 278.70

6.1.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 139.35

6.2 ESTRUTRAS DE BETÃO

6.2.1 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/15, aplicado em camada de

limpeza e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de espessura mínima incluindo todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas
m² 412.19

6.2.2 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição

XC4, incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

m³ 404.79

6.2.3 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição

XC2, incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

m³ 268.01

6.2.4 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C20/25 e classe de exposição

XC2, incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

m³ 23.84

6.2.5 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicada

em superfícies exteriores enterradas m² 623.35

6.2.6 Execução de juntas de dilatação incluindo fornecimento e preenchimento com esferovite,

cordão de polietileno e execução de refechamento com mástique m 31.90

6.3 SERRALHARIAS

6.3.1 Fornecimento e montagem de escada metálica de acesso vertical de inspeção do topo do

reservatório hidropneumático, com uma altura útil de cerca de 7.90 m, incluindo

patamar/passadiço no topo com um comprimento total de 2,60 m e uma largura total 0,90 m,

degraus, guarda-corpos, guardas de segurança, fixação à estrutura do RH e todos os demais

acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas, especificações técnicas

e indicações do fabricante un 2.00

6.3.2 Fornecimento e assentamento de passadiço metálico para acesso às ventosas, com malha de

20x30mm, uma espessura mínima de 50 mm, com um comprimento total de 3,30 m e uma

largura total de 1,00 m, incluindo guardas, escadas verticais de acesso, perfis para apoio e

fixação, aros de bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos, de acordo com

peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante

un 2.00
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6.3.3 Fornecimento e assentamento de escadas verticais, com degraus em varões em aço

galvanizado, unidos por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo de proteção

dorsal, se necessário, incluindo fixação à estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante m 28.82

6.3.4 Fornecimento e assentamento de tampas grelhadas em aço galvanizado para caleiras de

drenagem, com uma espessura mínima de 30 mm, uma largura total de 350 mm, incluindo

perfis para apoio e fixação, aros de bordadura e apoio e todos os acessórios e acabamentos,

de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações do fabricante

m 35.31

6.3.5 Fornecimento e assentamento de tampas em gradil de aço galvanizado para cobertura das

câmaras das juntas mecânicas flexíveis, em malha 20x30 mm, com uma espessura mínima de

50 mm, incluindo perfis para apoio e fixação, aros de bordadura e apoio e todos os acessórios

e acabamentos, de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e indicações

do fabricante m² 20.59

6.3.6 Fornecimento e montagem de guardas em aço tubular galvanizado e pintado DN1 1/4",

incluindo guardas móveis onde necessário, amarração à estrutura de betão e todos os

trabalhos complementares e necessários, de acordo com as peças desenhadas,

especificações técnicas e indicações do fabricante m 82.50

6.3.7 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC PN10 DN110 para descarga do rebaixe do

pavimento da câmara das juntas mecânicas flexíveis na caleira de drenagem da estrutura dos

RH's, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas

e especificações técnicas m 1.00

7 EDIFÍCIO DO POSTO DE SECCIONAMENTO

7.1 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 10.31

7.2 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha branda escavável

com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou

escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 30.94

7.3 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha dura escavável

com recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 10.31

7.4 Execução de camada de assentamento do edifício do posto de seccionamento incluindo

fornecimento e aplicação de camada de areia com 0.15 m de espessura, devidamente

compactada, e todos os demais trabalhos necessários m³ 9.50

7.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 36.10
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7.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 10.31

7.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 5.16

7.8 Fornecimento e montagem de edifício pré-fabricado em betão armado, homologado para

instalação de quadro de 30kV, instalação de iluminação e tomadas, com três portas (incluindo

porta distribuidor e porta cliente), rede e porta de separação cliente, grelhas de ventilação,

incluindo instalação de iluminação e tomadas de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas un 1.00

7.9 Fornecimento e montagem de placa de identificação da estação elevatória incluindo inscrições

e logotipos de acordo com as peças desenhadas ou outros que seja indicados pelo Dono de

Obra un 1.00

8 REDES DE DRENAGEM EXTERIORES

8.1 COLETORES DE DRENAGEM

8.1.1 Escavação em abertura de vala para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%) m³ 279.59

8.1.2 Escavação em abertura de vala para implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou escavadora

giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 838.78

8.1.3 Escavação em abertura de vala para implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os terrenos

adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo

com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 279.59

8.1.4 Fornecimento e aplicação de areia selecionada, com menos de 5% de partículas de diâmetro

inferior a 0,1 mm, bem compactada, aplicada na almofada de assentamento das tubagens 
m³ 67.71

8.1.5 Aterro com solo peneirado, devidamente selecionado, isento de torrões e cascalho de diâmetro

> 20 mm, disposto em camadas de 0,20 m de espessura até 0,30 m acima do extradorso da

tubagem, compactadas no mínimo a 95% do Proctor Normal com teores de água +- 2% do

teor óptimo m³ 103.92

8.1.6 Aterro com material da própria vala, isento de raízes, incluindo compactação em camadas bem

apertadas entre si contra as paredes das valas, compactadas no mínimo a 95% do Proctor

Normal com teores de água +- 2% do teor óptimo m³ 415.27
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8.1.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 615.14

8.1.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 175.76

8.1.9 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 87.88

8.1.10 Fornecimento e montagem de tubagens em PEAD PN10, com juntas de soldadura topo a topo,

instaladas em vala incluindo acessórios, proteção de cruzamentos de condutas sem ligação,

maciços de encosto e amarração onde necessários e todos os trabalhos associados de acordo

com peças desenhadas e com especificações técnicas

 

8.1.10.1 DN630 m 48.02

8.1.10.2 DN400 m 98.12

8.1.10.3 DN315 m 104.28

8.1.10.4 DN250 m 9.90

8.1.10.5 DN200 m 9.90

8.2 CÂMARAS DE VISITA PRÉ-FABRICADAS

8.2.1 Caixas de visita em anéis de betão pré-fabricado, de diâmetro interior 1000mm, com

profundidade máxima de 2,50 m, incluindo peça de redução tronco-cónica 1000 mm para 600

mm, tampa em ferro fundido da classe D400, de acordo com a normal EN 124, DN600mm,

com eixo dobradiça e sistema de bloqueio de segurança a 90º, dispositivo de fecho e proteção

antirroubo, apoio elástico antirruído em neoprene, degraus em varão de aço com diâmetro

25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido, movimentos de terra,

impermeabilização interior, impermeabilização exterior mediante pintura com três demãos

cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicação de membrana betuminosa na união

das peças pré-fabricadas e todos os demais trabalhos necessários de acordo com o desenho

de pormenor e especificações técnicas

un 3.00

8.2.2 Caixas de visita em anéis de betão pré-fabricado, de diâmetro interior 1250mm, com

profundidade superior a 2,50 m, incluindo peça de redução tronco-cónica 1000 mm para 600

mm, tampa em ferro fundido da classe D400, de acordo com a normal EN 124, DN600mm,

com eixo dobradiça e sistema de bloqueio de segurança a 90º, dispositivo de fecho e proteção

antirroubo, apoio elástico antirruído em neoprene, degraus em varão de aço com diâmetro

25mm revestido a polipropileno ou em material compósito pultrudido, movimentos de terra,

impermeabilização interior, impermeabilização exterior mediante pintura com três demãos

cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicação de membrana betuminosa na união

das peças pré-fabricadas e todos os demais trabalhos necessários de acordo com o desenho

de pormenor e especificações técnicas

un 3.00

8.3 SUMIDOUROS
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8.3.1 Execução de sumidouros simples, não sifonados, com corpo em betão pré-fabricado, saída

frontal ou lateral, incluindo movimento de terras, aro e grelha em ferro fundido dúctil da classe

D400, com dimensões 0,35x0,60 m, incluindo dispositivo de articulação com sistema anti-

roubo, betão de regularização, impermeabilização interior e exterior e todos os trabalhos

associados, conforme peças desenhadas e especificações técnicas un 8.00

8.4 VALETAS MEIA CANA E CÂMARAS DE RECEÇÃO

8.4.1 Execução de valeta em meias manilhas de betão Ø500 mm, incluindo movimento de terras,

preparação da fundação, base de assentamento em betão armado da classe C25/30, XC2,

pintura com três demãos cruzadas com tinta à base de emulsão betuminosa em superfícies de

betão enterradas, e todos os demais trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas

e especificações técnicas m 165.00

8.4.2 Execução de valeta em meias manilhas de betão Ø300 mm, incluindo movimento de terras,

preparação da fundação, base de assentamento em betão armado da classe C25/30, XC2,

pintura com três demãos cruzadas com tinta à base de emulsão betuminosa em superfícies de

betão enterradas, e todos os demais trabalhos necessários de acordo com peças desenhadas

e especificações técnicas m 165.00

8.4.3 Caixa de receção para valetas meia cana em betão, pré-fabricada, com dimensões interiores

600x600 mm, profundidade máxima de 0,65 m, em betão armado da classe C25/30, XC2

incluindo tampa pré-fabricada em betão simples C12/15, movimento de terras,

impermeabilização interior e exterior, e todos os demais trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas un 1.00

8.4.4 Caixa de receção para valetas meia cana em betão, pré-fabricada, com dimensões interiores

1000x1000 mm, profundidade máxima de 1,50 m, em betão armado da classe C25/30, XC2

incluindo tampa pré-fabricada em betão simples C12/15, movimento de terras,

impermeabilização interior e exterior, e todos os demais trabalhos necessários de acordo com

peças desenhadas e especificações técnicas un 2.00

8.4.5 Execução de zona de dissipação de energia de escoamento proveniente das valetas, com

dimensões 2,00 x 2,00 x 0,30 m, incluindo fornecimento e aplicação de enrocamento D50=0.15

m, numa espessura total de 0,30 m, fornecimento e aplicação de geotêxtil 200g/m²,

movimentos de terras, e todos os demais trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas un 1.00

8.5 REDE DE GEODRENOS

8.5.1 Fornecimento e montagem em vala de tubagens em PE Corrugado Perfurado de Parede

Dupla SN4, dn200, com uniões em manguito de PE, para geodreno da zona do fosso dos

grupos eletrobomba, incluindo movimentos de terras, envolvimento em encoramento d50=10 a

60 mm e geotêxtil de 200 g/m2 e todos os trabalhos acessórios de acordo com especificações

técnicas e peças desenhadas m 82.50

8.5.2 Execução de caixas cegas de passagem, prefabricada em betão, de dimensão interior 0,30 x

0,30m e altura máxima de 0,60 m, incluindo movimentos de terra, tampa em betão com

dimensões 0,50 x 0,50 m, betão de regularização, e todos os trabalhos associados conforme

peças desenhadas e com especificações técnicas un 3.00

8.5.3 Fornecimento e montagem em vala de tubagens em PVC DN200 PN10, com juntas

abocardadas e anel de estanquidade, para ligação das redes de geodreno à rede de coletores

pluvial, incluindo movimentos de terras e todos os trabalhos acessórios de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas m 17.60

8.6 BOCAS DE LOBO

8.6.1 Construção civil completa de boca de lobo em betão armado C25/30, classe de exposição XC2

e aço A500 NR, incluindo fornecimento e aplicação de geotêxtil 400 g/m², fornecimento e

aplicação de enrocamento, d50=0.30, com espessura 0.60 m, movimentos de terra, e todos os

demais trabalhos necessários à execução da obra, de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas, para ligação de tubagens:

8.6.1.1 DN630 m 2.00
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8.6.1.2 DN400 m 1.00

8.6.1.3 DN315 m 2.00

8.7 CÂMARAS DE VISITA CxP2.2

8.7.1 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 4.04

8.7.2 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha branda escavável

com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou

escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 12.12

8.7.3 Escavação em abertura de fundações para implantação da obra, em rocha dura escavável

com recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 4.04

8.7.4 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 14.14

8.7.5 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 4.04

8.7.6 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 2.02

8.7.7 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/15, aplicado em camada de

limpeza e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de espessura mínima incluindo todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas
m² 4.40

8.7.8 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C30/37 e classe de exposição

XC4, incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

m³ 9.47

8.7.9 Execução de pintura de três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicada

em superfícies exteriores enterradas m² 41.95
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8.7.9 Execução de pintura de impermeabilização interior, aplicada em superfícies interiores em

contacto com o efluente, de acordo com caderno de encargos m² 28.99

8.7.11 Fornecimento e assentamento de escadas verticais, com degraus em varões em aço

galvanizado, unidos por barras laterias em aço galvanizado, com resguardo de proteção

dorsal, se necessário, incluindo fixação à estrutura de betão e todos os trabalhos

complementares necessários de acordo com as peças desenhadas, especificações técnicas e

indicações do fabricante m 4.57

8.7.12 Fornecimento e montagem de tampa circular, em ferro fundido da classe D400, de acordo com

a norma EN124, ajustada a vão útil de DN600 mm, com vedação hidráulica, dispositivo de

fecho e proteção anti-roubo, inscrições ou logotipo em alto relevo, aro, base de assentamento

em betão com argamassas não retrácteis, todos os acessórios e acabamentos necessários de

acordo com o desenho de pormenor e caderno de encargos

un 1.00

9 CONDUTA DE ASPIRAÇÃO

9.1 Escavação em abertura de vala para implantação da obra, em solos / rocha decomposta

escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e balde),

incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%) m³ 255.94

9.2 Escavação em abertura de vala para implantação da obra, em rocha branda escavável com

recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8 ou escavadora

giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e remoção para os

terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de

acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e utilização,

entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais

trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos

estipulados no PGA (por estimativa 60%) m³ 767.82

9.3 Escavação em abertura de vala para implantação da obra, em rocha dura escavável com

recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção para os terrenos

adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo

com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação, drenagem,

regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos necessários

garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no PGA (por

estimativa 20%) m³ 255.94

9.4 Fornecimento e aplicação de areia selecionada, com menos de 5% de partículas de diâmetro

inferior a 0,1 mm, bem compactada, aplicada na almofada de assentamento das tubagens 
m³ 263.30

9.5 Aterro com solo peneirado, devidamente selecionado, isento de torrões e cascalho de diâmetro

> 20 mm, disposto em camadas de 0,20 m de espessura até 0,30 m acima do extradorso da

tubagem, compactadas no mínimo a 95% do Proctor Normal com teores de água +- 2% do

teor óptimo m³ 450.60

9.6 Aterro com material da própria vala, isento de raízes, incluindo compactação em camadas bem

apertadas entre si contra as paredes das valas, compactadas no mínimo a 95% do Proctor

Normal com teores de água +- 2% do teor óptimo m³ 313.15

9.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 361.16
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9.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 103.19

9.9 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 51.59

9.1 Fornecimento e montagem de tubagens em betão armado/pré-esforçado com alma de aço,

DN2000, PN 8, incluindo juntas elásticas e todos trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas m 16.58

9.11 Fornecimento e montagem de tubagens em betão armado/pré-esforçado com alma de aço,

DN2000, PN 8, incluindo juntas soldadas e todos trabalhos necessários de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas m 32.00

10 DESVIO DA LINHA DE ÁGUA

10.1 Escavação em abertura de vala e/ou fundações para implantação da obra, em solos / rocha

decomposta escaváveis com recurso a meios mecânicos ligeiros (escavadora com lâmina e

balde), incluindo baldeação e remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório

(previamente validado pelo DO para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para

posterior utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e

todos os demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos

requisitos estipulados no PGA (por estimativa 20%)

m³ 222.04

10.2 Escavação em abertura de vala e/ou fundações para implantação da obra, em rocha branda

escavável com recurso a meios mecânicos pesados (ripper com potências equivalentes a D8

ou escavadora giratória equivalente com capacidade de ripagem), incluindo baldeação e

remoção para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO

para o efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem (se necessário) e

utilização, entivação, drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os

demais trabalhos necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos 

estipulados no PGA (por estimativa 60%)

m³ 666.11

10.3 Escavação em abertura de vala e/ou fundações para implantação da obra, em rocha dura

escavável com recurso a martelo demolidor ou explosivos, incluindo baldeação e remoção

para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório (previamente validado pelo DO para o

efeito e de acordo com o estipulado no PGA) para posterior britagem e utilização, entivação,

drenagem, regularização, compactação das superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários garantindo em todas as operações o cumprimento dos requisitos estipulados no

PGA (por estimativa 20%) m³ 222.04

10.4 Aterro em terraplanagens com produtos devidamente selecionados, provenientes da

escavação e/ou de áreas de empréstimo, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento,

rega, compactação, regularização das superfícies finais e todos os demais trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas

m³ 178.20

10.5 Fornecimento e aplicação de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala

(compactação superior a 95% do ensaio Proctor normal), aplicada na almofada de

assentamento das tubagens, sendo apenas aceite material com origem em locais devidamente

licenciados, cumprindo o legalmente estabelecido, de acordo com peças desenhadas e

especificações técnicas m³ 30.82

10.6 Execução de aterro com material isento de pedras, resultante da escavação, bem compactado

com o peso de pilão não superior a 4 kg de modo a atingir uma compactação entre 85% a 90%

do ensaio do Proctor normal, aplicado sobre a almofada de assentamento até 0,30 m acima do

extradorso superior da tubagem. m³ 113.60
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10.7 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado até à distância de 3000 m (por estimativa 70 % do volume

dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 572.87

10.8 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância entre 3000 m e 10000 m (por estimativa 20 %

do volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 163.68

10.9 Carga, transporte, descarga e espalhamento dos produtos sobrantes a depósito (devidamente

licenciado para o efeito e previamente aprovado pelo Dono de Obra, dando cumprimento aos

requisitos listados no PGA) situado à distância superior a 10000 m (por estimativa 10 % do

volume dos materiais sobrantes) incluindo todos os trabalhos necessários

m³ 81.84

10.10 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C12/15, aplicado em camada de

limpeza e/ou regularização de fundações, com 0.10 m de espessura mínima incluindo todos os

trabalhos acessórios de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas
m² 19.29

10.11 Fornecimento e aplicação de betão da classe de resistência C20/25 e classe de exposição

XC2, incluindo cofragens, descofragens e escoramentos, armaduras em varões de aço da

classe A500 NR, juntas de betonagem sempre que necessário e todos os trabalhos acessórios

necessários de acordo com especificações técnicas e peças desenhadas

m³ 5.77

10.12 Construção civil completa de boca de lobo de entrada do aqueduto, em betão armado C25/30,

classe de exposição XC2 e aço A500 NR, para tubagem em betão DN800, incluindo

movimentos de terra, e todos os demais trabalhos necessários à execução da obra, de acordo

com peças desenhadas e especificações técnicas un 1.00

10.13 Construção civil completa de boca de lobo de saída do aqueduto, em betão armado C25/30,

classe de exposição XC2 e aço A500 NR, para tubagem em betão DN800, incluindo

movimentos de terra, execução de blocos de dissipação de energia do escoamento em betão,

e todos os demais trabalhos necessários à execução da obra, de acordo com peças

desenhadas e especificações técnicas un 1.00

10.14 Fornecimento e montagem de tubagem em betão armado DN800 (KS=80 m1/3/s) para

aqueduto, com juntas abocardadas e anel de estanquidade, incluindo todos os trabalhos

necessários de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas m 28.05

10.15 Fornecimento e aplicação de enrocamento com diâmetro D50=0,30 m aplicado em valas de

drenagem e sobre taludes da plataforma da estação elevatória, em camadas com 0,60 m de

espessura, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com as peças desenhadas e

especificações técnicas m³ 368.46

10.16 Fornecimento e aplicação de geotêxtil com gramagem igual ou superior a 400 g/m² sob

camada de enrocamento, incluindo fixações, sobreposições, remates e todos os trabalhos

acessórios necessários de acordo com peças desenhadas e especificações técnicas
m² 659.21
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(O fornecimento das tubagens e de todos os equipamentos inclui o seu

estudo, o projeto de detalhe, as notas de cálculo, o fabrico, o transporte, a

proteção anticorrosiva na fábrica e no local, a montagem, englobando todas

as operações de soldadura e ligação entre elementos, radiografias das

soldaduras, peças metálicas dos berços de apoio, estruturas de suporte e

fixação, todos os acessórios necessários e os ensaios. Nas tubuladuras

deverão ser considerados, sempre que necessário, anéis de ancoragem e

golas de reforço. Nas juntas flangeadas inclui-se um conjunto completo de

união de flange, incluindo, juntas, parafusos e porcas. Todos os

equipamentos deverão ser fornecidos com as características obedecendo às

especificações técnicas e restantes peças do projeto.)

1 COLETOR GERAL DE ASPIRAÇÃO E ESTRUTURA DO RESERVATÓRIO

HIDROPNEUMÁTICO DA ASPIRAÇÃO

1.1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS EM AÇO

1.1.1 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10, com comprimento

aproximado de 2.5 m, com uma extremidade flangeada e a outra com

emboquilhamento para ligação à tubagem em BAA. un 1.00

1.1.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10, com comprimento

aproximado de 3 m, com uma extremidade lisa e a outra com

emboquilhamento para ligação à tubagem em BAA. un 2.00

1.1.3 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10, com comprimento

aproximado de 4,5 m, com duas extremidades lisas e com uma derivação

DN1000, PN10, flangeada, com comprimento aproximado de 0,45 m.
un 1.00

1.1.4 Fornecimento e montagem de tubagem de ligação ao RH da aspiração

DN1000, PN10, com dois troços retos, ambos com uma extremidade

flangeada e a outra lisa para soldar, com comprimento total aproximado de

2,5 m, uma curva de gomos a 90º DN1000 com extremidades lisas para

soldar, tubagem de descarga de fundo DN100, PN10, incluindo 3 curvas a

90º. un 1.00

1.1.5 Fornecimento e montagem de troço reto DN2000, PN10, desde a junta

flexível junto da derivação para o RH da aspiração até à flange cega dentro

da EE, com comprimento total aproximado de 49 m, incluindo: derivações

para os grupos, para ventosas e descarga de fundo, picagem de 1/2" para

medidor de pressão e todos os trabalhos necessários, constituído por: 

un 1.00

- Troço reto DN2000, PN10, desde a junta flexível junto da derivação para o

RH da aspiração até à flange cega dentro da EE, com comprimento total

aproximado de 49 m.

- 4 troços retos DN900, PN10, de ligação às tubagens individuais de

aspiração dos grupos principais, com comprimento aproximado de 3 m, com

uma extremidade flangeada e uma extremidade lisa para soldar, 

- 2 troços retos DN600, PN10, de ligação às tubagens individuais de

aspiração dos grupos secundários, com comprimento aproximado de 3 m,

com uma extremidade flangeada e uma extremidade lisa para soldar, 

- Flange cega DN2000, PN10.

- 1 derivação DN600, PN10, com flange cega e 2 derivações para ventosas

DN200, PN10, flangeadas.

- Troço de tubagem DN250, PN10, para descarga de fundo, incluindo curva

a 90º flangeada numa extremidade e lisa na outra, troços retos e passa-

muros.

- Derivação com flange cega DN600, PN10, para entrada de homem.

1.2 RESERVATÓRIO HIDROPNEUMÁTICO DA ASPIRAÇÃO

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato
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1.2.1 Fornecimento e montagem de reservatório hidropneumático da aspiração

com capacidade de 60 m³ e timbre 0,7 MPa, incluindo, todos os

equipamentos e acessórios necessários de acordo com peças desenhadas,

e conforme especificações técnicas un 1.00

1.3 VÁLVULAS

1.3.1 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta,

DN 1000, PN 10, flangeada, com atuador manual. un 1.00

1.3.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha

elástica, DN 100, PN 10, flangeada, com atuador manual. un 1.00

1.4 JUNTAS

1.4.1 Juntas de desmontagem auto-travadas

1.4.1.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN1000,

PN10 un 1.00

1.4.2 Juntas mecânicas flexíveis

1.4.2.1 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível DN2000, PN10 un 2.00

2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA

2.1 GRUPOS ELETROBOMBA

2.1.1 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba principal com capacidade

para um caudal nominal unitário de Q=1,002 m3/s, e altura de elevação

nominal de H= 50,1 mca, com restantes características obedecendo às

especificações técnicas e peças desenhadas do projeto.

un 4.00

2.1.2 Fornecimento e montagem de grupo eletrobomba principal com capacidade

para um caudal nominal unitário de Q=0,501 m3/s, e altura de elevação

nominal de H= 50,1 mca, com restantes características obedecendo às

especificações técnicas e peças desenhadas do projeto.

un 2.00

2.2 VÁLVULAS

2.2.1 Válvulas de seccionamento

2.2.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo borboleta,

de diâmetro DN 900, PN 10, flangeadas, com atuador manual.
un 4.00

2.2.1.2 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo borboleta,

de diâmetro DN 600, PN 10, flangeadas, com atuador manual.
un 4.00

2.2.1.3 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo borboleta,

de diâmetro DN 800, PN 10, flangeadas, com atuador manual.
un 4.00

2.2.1.4 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha

elástica, DN 250, PN 10, flangeada, com atuador manual. un 3.00

2.2.2 Válvulas de dupla função retenção / seccionamento
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2.2.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de dupla função

retenção/seccionamento, do tipo borboleta, DN 800, PN 10, flangeadas, com

contrapeso e atuador óleo-hidráulico. un 4.00

2.2.2.2 Fornecimento e montagem de válvulas de dupla função

retenção/seccionamento, do tipo borboleta, DN 600, PN 10, flangeadas, com

contrapeso e atuador óleo-hidráulico. un 2.00

2.2.3 Válvulas de maré

2.2.3.1 Fornecimento e montagem de válvula de maré, para instalação na câmara

de drenagem CxP2.2, DN 200, PN 10 un 1.00

2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS EM AÇO

2.3.1 Circuitos individuais de aspiração dos grupos eletrobomba principais

2.3.1.1 Fornecimento e montagem de cone excêntrico DN900xDN da flange de

aspiração da bomba, PN10, com ambas as extremidades flangeadas.
un 4.00

2.3.2 Circuitos individuais de aspiração dos grupos eletrobomba

secundários

2.3.2.1 Fornecimento e montagem de cone excêntrico DN600xDN da flange de

aspiração da bomba, PN10, com ambas as extremidades flangeadas.
un 2.00

2.3.2.2 Fornecimento e montagem de tubagem de by-pass DN250, PN10, incluindo:

troços retos com um comprimento aproximado de 7,5 m, com 4 ligações

flangeadas e 4 soldadas e curvas. un 1.00

2.3.3 Circuitos individuais de compressão dos grupos eletrobomba

principais

2.3.3.1 Fornecimento e montagem de cone concêntrico DN800xDN da flange de

compressão da bomba, PN10, flangeado, com picagem de 1/2" para ligação

ao medidor de pressão. un 4.00

2.3.3.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN800, PN10, flangeado, com

comprimento aproximado de 0,7 m. un 4.00

2.3.4 Circuitos individuais de compressão dos grupos eletrobomba

secundários

2.3.4.1 Fornecimento e montagem de cone concêntrico DN600xDN da flange de

compressão da bomba, PN10, flangeado, com picagem de 1/2" para ligação

ao medidor de pressão. un 2.00

2.3.4.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN600, PN10, flangeado, com

comprimento aproximado de 0,7 m. un 2.00

2.3.5 Coletor geral de compressão

2.3.5.1 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10, com uma ponta lisa

e outra flangeada, com comprimento aproximado de 9 m, incluindo flange

cega DN1800, PN10, derivação DN800, PN10, flangeada, para uma bomba

principal com comprimento aproximado de 1 m e derivação flangeada para

ventosa DN200, PN10. un 1.00
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2.3.5.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10, com ambas as

pontas lisas, com comprimento aproximado de 12,75 m, incluindo duas

derivações DN800, PN10, flangeadas, para duas bombas principais com

comprimento aproximado de 1 m cada uma, derivação flangeada para

ventosa DN200, PN10 e derivação com flange cega DN600, PN10, para

entrada de homem. un 1.00

2.3.5.3 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10, com ambas as

pontas lisas, com comprimento aproximado de 11,25 m, incluindo uma

derivação para uma bomba principal DN800, PN10, flangeada, com

comprimento aproximado de 1 m, uma derivação para uma bomba

secundária DN600, PN10, flangeada, com comprimento aproximado de 2,6

m e uma derivação flangeada para ventosa DN200, PN10.

un 1.00

2.3.5.4 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN10, com ambas as

pontas lisas, até à junta flexível da estrutura dos RH da compressão, com

comprimento aproximado de 14,5 m, incluindo uma derivação para uma

bomba secundária DN600, PN10, flangeada, com comprimento aproximado

de 2,6 m, esta com derivação para o by-pass DN250, PN10.

un 1.00

2.4 JUNTAS

2.4.1 Juntas de desmontagem auto-travadas

2.4.1.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN900,

PN10. un 4.00

2.4.1.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN600,

PN10. un 4.00

2.4.1.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN800,

PN10. un 4.00

2.4.1.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN250,

PN10. un 2.00

2.4.2 Juntas mecânicas flexíveis

2.4.2.1 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível DN1800, PN10 un 1.00

2.5 VENTOSAS

2.5.1 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito DN200, PN10,

flangeada, incluindo válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada. 
un 5.00

2.6 SISTEMA DE AR COMPRIMIDO

2.6.1 Fornecimento e montagem de compressores do tipo rotativo de parafuso,

com débito de 1375 l/min (FAD) e pressão de 10 bar, incluindo todos os

acessórios necessários, conforme especificações técnicas.
un 2.00

2.6.2 Fornecimento e montagem de reservatório de ar comprimido com

capacidade de 2,5 m3, PN 10, incluindo todos os acessórios necessários e

conforme especificações técnicas. un 1.00

2.6.3 Fornecimento e montagem de unidade de tratamento de ar comprimido,

incluindo todos os acessórios necessários e conforme especificações

técnicas. un 1.00
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2.6.4 Fornecimento e montagem de rede de ar comprimido com tubagem em aço

inoxidável AISI 304, com diâmetros de DN25, DN32 e DN50, incluindo todas

as válvulas, electroválvulas, reguladores de pressão, tomadas de ar com

ligação rápida, peças de ligação, dispositivos de fixação e demais

acessórios necessários, de acordo com especificações técnicas e peças

desenhadas. cj 1.00

2.6.5 Fornecimento e montagem de quadro elétrico de alimentação e comando do

sistema de ar comprimido, de acordo com especificações técnicas
un 1.00

2.7 EQUIPAMENTO DE ELEVAÇÃO E TRANSPORTE

2.7.1 Fornecimento e montagem de ponte rolante completa com capacidade de

carga de 60 kN, para um vão aproximado de 10,85 m, uma altura de

elevação de 7,9 m, e um caminho de rolamento com comprimento

aproximado de 44,8 m, incluindo caminho de rolamento e fixações,

conjuntos de lingas de cabo de aço, carro diferencial, equipamento elétrico,

telecomando e todos os acessórios necessários, conforme especificações

técnicas e peças desenhadas. un 1.00

2.8 SISTEMAS DE VENTILAÇÃO

2.8.1 Ventiladores axiais de instalação mural

2.8.1.1 Fornecimento e montagem de ventiladores axiais de instalação mural, para

instalação na nave dos grupos eletrobomba, com um caudal de ar unitário

de 12500 m3/h e uma pressão estática de 60 Pa, incluindo, condutas de

admissão de ar à zona das bombas, peças de fixação e todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas e peças desenhadas.

un 6.00

2.8.1.2 Fornecimento e montagem de ventilador axial de instalação mural, para

instalação na sala dos compressores, com um caudal de ar unitário de 1000

m3/h e uma pressão estática de 40 Pa, incluindo peças de fixação e todos

os acessórios necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas. un 1.00

2.8.1.3 Fornecimento e montagem de ventilador axial de instalação mural, para

instalação na sala dos quadros elétricos, com um caudal de ar unitário de

1000 m3/h e uma pressão estática de 40 Pa, incluindo peças de fixação e

todos os acessórios necessários, conforme especificações técnicas e peças

desenhadas. un 1.00

2.8.2 Ventiladores axiais de instalação tubular

2.8.2.1 Fornecimento e montagem de ventiladores axiais de instalação tubular, para

instalação na sala dos variadores e extração do ar proveniente dos

variadores dos grupos eletrobomba principais, com um caudal de ar unitário

de 10600 m3/h e uma pressão estática de 105 Pa, incluindo peças de

fixação e todos os acessórios necessários, conforme especificações

técnicas e peças desenhadas. un 2.00

2.8.2.2 Fornecimento e montagem de ventilador axial de instalação tubular, para

instalação na sala dos variadores e extração do ar proveniente dos

variadores dos grupos eletrobomba secundários, com um caudal de ar

unitário de 6000 m3/h e uma pressão estática de 90 Pa, incluindo peças de

fixação e todos os acessórios necessários, conforme especificações

técnicas e peças desenhadas. un 1.00

2.8.2.3 Fornecimento e montagem de rede de condutas para extração de ar em

chapa de aço galvanizado DN800/DN600, associadas à extração do ar

proveniente dos variadores dos grupos eletrobomba principais, incluindo

peças de fixação e todos os acessórios necessários, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas. un 1.00
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2.8.2.4 Fornecimento e montagem de rede de condutas para extração de ar em

chapa de aço galvanizado DN600/DN450, associadas à extração do ar

proveniente dos variadores dos grupos eletrobomba secundários, incluindo

peças de fixação e todos os acessórios necessários, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas. un 1.00

2.8.3 Ventiladores axiais de instalação na cobertura

2.8.3.1 Fornecimento e montagem de ventiladores axiais de cobertura, para

instalação na cobertura da sala dos transformadores de 2500 kVA, com um

caudal de ar unitário de 15000 m3/h e uma pressão estática de 50 Pa,

incluindo peças de fixação e todos os acessórios necessários, conforme

especificações técnicas e peças desenhadas. un 2.00

2.8.3.2 Fornecimento e montagem de ventilador axial de cobertura, para instalação

na cobertura da sala do transformador de 250 kVA, com um caudal de ar

unitário de 2500 m3/h e uma pressão estática de 50 Pa, incluindo peças de

fixação e todos os acessórios necessários, conforme especificações

técnicas e peças desenhadas. un 1.00

2.9 SISTEMAS DE CLIMATIZAÇÃO 

2.9.1 Fornecimento e montagem de unidade de climatização do tipo "split", de

instalação mural, com uma capacidade de arrefecimento de 10 kW, para

instalação na sala dos variadores de velocidade, incluindo todos os

acessórios necessários, conforme especificações técnicas. un 1.00

2.9.2 Fornecimento e montagem de unidade de climatização do tipo "split", de

instalação mural, com uma capacidade de arrefecimento de 6,3 kW, para

instalação na sala dos quadros elétricos, incluindo todos os acessórios

necessários, conforme especificações técnicas. un 1.00

2.9.3 Fornecimento e montagem de unidade de climatização do tipo "split", de

instalação mural, com uma capacidade de arrefecimento de 4,9 kW e uma

capacidade de aquecimento de 3,0 kW, para instalação na sala de

comando, incluindo todos os acessórios necessários, conforme

especificações técnicas. un 1.00

3 ESTRUTURA DOS RESERVATÓRIOS HIRDOPNEUMÁTICOS DA

COMPRESSÃO E DO MEDIDOR DE CAUDAL

3.1 TUBAGENS E ACESSÓRIOS EM AÇO

3.1.1 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN 10, com extremidades

lisas, com comprimento aproximado de 1,3 m. un 1.00

3.1.2 Fornecimento e montagem de troço reto DN1800, PN 10, com extremidades

lisas e com comprimento aproximado de 10,3 m, com duas derivações

flangeadas DN800, PN10, para os RH's, derivação flangeada DN 200 para

descarga de fundo, uma derivação com flange cega DN600, PN10, para

entrada de homem. un 1.00

3.1.3 Fornecimento e montagem de tubagem de ligação aos RH's da compressão

DN800, PN10, com dois troços retos, ambos com uma extremidade

flangeada e a outra lisa para soldar, com comprimento total aproximado de

4,5 m, uma curva de gomos a 90º com extremidades lisas para soldar,

tubagem de descarga de fundo DN100, PN10, com juntas lisas/flangeadas. 

un 2.00

3.1.4 Fornecimento e montagem de peça DN1800 / DN1500, PN 10, composta

por: un 1.00
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-um troço reto DN1800, PN10, com comprimento aproximado de 2,2 m, com

uma extremidade lisa e outra extremidade lisa para soldar, incluindo uma

derivação flangeada para ventosa DN200, PN10.

-um cone concêntrico DN1800xDN1500, PN10, com extremidades lisas para

soldar.

-um troço reto DN1500, PN10, com comprimento aproximado de 14,5 m,

com uma extremidade lisa para soldar e outra flangeada, incluindo uma

derivação flangeada DN450, PN10, para by-pass à válvula de

seccionamento geral e furações para instalação dos sensores do medidor de

caudal ultrassónico.

-tubagem DN450, PN10, de by-pass à válvula de seccionamento geral,

composta por troços retos com ligações flangeadas e lisas para soldar com

comprimento aproximado de 2,4 m e duas curvas a 90º com pontas lisas

para soldar.  

3.1.5 Fornecimento e montagem de troço reto DN1500, PN 10, com uma

extremidade flangeada e a outra lisa e com comprimento aproximado de 4

m, incluindo uma derivação flangeada DN450, PN10, para by-pass à válvula

de seccionamento geral e uma derivação flangeada para ventosa DN200,

PN10.  un 1.00

3.1.6 Fornecimento e montagem de troço reto DN1500, PN 10, com as duas

extremidades lisas,  com comprimento aproximado de 1,4 m. un 1.00

3.1.7 Fornecimento e montagem de peça DN1500 / DN2000, PN 10, composta

por: un 1.00

-um troço reto DN1500, PN10, com comprimento aproximado de 15,4 m,

com uma extremidade lisa e outra extremidade lisa para soldar.

-uma curva de gomos a 90º, DN1500, PN10, com extremidades lisas para

soldar.

-um cone concêntrico DN1500xDN2000, PN10, com extremidades lisas para

soldar.

-troço reto DN2000, PN10, com comprimento aproximado de 1,8 m, com

uma extremidade lisa para soldar e a outra com emboquilhamento para

ligação à tubagem em BAA.

3.2 VÁLVULAS

3.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento do tipo borboleta,

DN 800, PN 10, flangeadas, com atuador manual. un 2.00

3.2.2 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta,

DN 1500, PN 10, flangeada, com atuador elétrico. un 1.00

3.2.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo borboleta,

DN 450, PN 10, flangeada, com atuador elétrico. un 1.00

3.2.4 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha

elástica, DN 200, PN 10, flangeada, com atuador manual. un 1.00

3.2.5 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha

elástica, DN 100, PN 10, flangeada, com atuador manual. un 1.00

3.3 JUNTAS

3.3.1 Juntas de desmontagem auto-travadas

3.3.1.1 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN800,

PN10. un 2.00

3.3.1.2 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN100,

PN10. un 2.00
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3.3.1.3 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN1500,

PN10. un 1.00

3.3.1.4 Fornecimento e montagem de junta de desmontagem auto-travada DN450,

PN10. un 1.00

3.3.2 Juntas mecânicas flexíveis

3.3.2.1 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível DN1800, PN10. un 3.00

3.3.2.2 Fornecimento e montagem de junta mecânica flexível DN1500, PN10 un 2.00

3.4 VENTOSAS

3.4.1 Fornecimento e montagem de ventosa de triplo efeito DN200, PN10,

flangeada, incluindo válvula de seccionamento de cunha elástica flangeada. 
un 2.00

3.5 RESERVATÓRIOS HIDROPNEUMÁTICOS DA COMPRESSÃO

3.5.1 Fornecimento e montagem de reservatórios hidropneumáticos da

compressão com capacidade de 90 m3 e timbre 1,0 MPa, incluindo, todos os 

equipamentos e acessórios necessários de acordo com peças desenhadas,

e conforme especificações técnicas. un 2.00

3.5.2 Fornecimento e montagem de barrilete em aço inoxidável AISI 316, DN 300,

PN 10, com comprimento aproximado de 5,7 m, com 4 derivações

flangeadas para ligação aos RH's incluindo válvulas de isolamento e juntas

de desmontagem, flangeado nas duas extremidades, duas flanges cegas,

sendo a superior com picagem para instalação de medidor de nível, e a

inferior com picagem roscada (fêmea) ½” NPT para descarga de fundo,

incluindo apoios na estrutura de betão, e todos os equipamentos e

acessórios de acordo com peças desenhadas, e conforme especificações

técnicas. un 1.00

4 EQUIPAMENTO DE MEDIDA, DETEÇÃO E CONTROLO

4.1 Fornecimento, montagem e calibração de medidor de caudal ultrassónico

constituído por pares de sensores/transdutores a instalar na conduta

DN1500, PN10, e por um conversor/transmissor de aplicação mural.
un 1.00

4.2 Fornecimento, montagem e calibração de medidor de pressão relativa 0-10

bar, com transmissor 4-20 mA, equipado com válvula de isolamento de 1/2"

de três vias e respetivos acessórios un 8.00

4.3 Fornecimento, montagem e calibração de medidor de pressão relativa 0-10

bar, com indicador e transmissor 4-20 mA, equipado com válvula de

isolamento de 1/2" de três vias e respetivos acessórios un 2.00

4.4 Fornecimento, montagem e calibração de manómetro para a gama de 0 a 10

bar, equipado com válvula de isolamento de 1/4" de três vias e respetivos

acessórios un 12.00

4.5 Fornecimento, montagem e calibração de termostatos para instalação na

nave dos grupos eletrobomba, salas dos transformadores, sala dos

variadores e sala dos quadros elétricos. un 8.00

4.6 Fornecimento, montagem e calibração de sonda de deteção de nível da

nave dos grupos un 1.00

(8/9)



Mapa de Quantidades

Posição Designação dos Trabalhos Unid. Quantidade Preço Unitário Total

Projeto de Execução de Infraestruturas de Regadio do Aproveitamento Hidroagrícola do Crato

Volume I - Estação Elevatória

Parte B - Equipamento Hidromecânico e Eletromecânico

5 EQUIPAMENTO DE OFICINA

5.1 Fornecimento de equipamento de oficina de acordo com especificações

técnicas cj 1.00

6 PEÇAS DE RESERVA

6.1 Fornecimento de peças de reserva de acordo com lista indicada nas

especificações técnicas cj 1.00
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(Fornecimento, montagem, ligações, ensaios e colocação em serviço dos

seguintes equipamentos, incluindo todos os trabalhos e acessórios

necessários à sua correta montagem e funcionamento)

1 POSTO DE SECCIONAMENTO

1.1 Ramal de MT entre o poste de MT e o PS com um comprimento estimado

de 100m em cabo LXHIOV 3x1x120 / 30kV, incluindo baixada, ligações,

ligações de terra e vala para cabos un 1.00

1.2 Descarregadores de sobretensões 30kV, a instalar no poste de fim de linha

e respetiva ligação à terra un 1.00

1.3 Quadro de média tensão, 30kV, composto por um bloco BRA e uma cela

de medição, três celas de disjuntor, proteções, RTU, interligações entre as

celas a cabo de 30kV vg 1.00

1.4 Quadro de contagem de energia do tipo A un 1.00

1.5 Quadro de Iluminação e tomadas do Posto de Seccionamento un 1.00

1.6 Fornecimento de conjunto de acessórios de segurança regulamentares

para o Posto de Seccionamento un 2.00

2 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

2.1 Quadro de média tensão, 30kV, composto por cela de chegada, duas celas

de proteção por disjuntor, cela de proteção por rupto-fusível vg 1.00

2.2 Transformador de 250kVA 30/0,4kV un 1.00

2.3 Transformador de 2500kVA 30/0,69kV un 2.00

2.4 Fornecimento de conjunto de acessórios de segurança regulamentares

para o Posto de Transformação un 1.00

3 QUADROS ELÉTRICOS

3.1 Quadro Geral de Baixa Tensão un 1.00

3.2 Quadro de Serviços Auxiliares un 1.00

3.3 Quadro de comando, incluindo autómato e programação, consola tátil,

modem un 1.00

3.4 Quadro de comando local para grupo eletrobomba e válvula, incluindo

respetivos suportes un 6.00

3.5 Quadro de comando local para válvula dos RH, incluindo respetivos

suportes un 6.00

3.6 Quadro de comando local para válvulas motorizadas, incluindo respetivos

suportes un 2.00

3.7 Carregador de baterias un 1.00
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3.8 Unidades UPS 6kVA un 1.00

3.8 Bateria de condensadores 69kVAr-400V un 1.00

4 CONVERSORES DE FREQUÊNCIA

4.1 Para motores de 710kW / 690V un 4.00

4.2 Para motores de 355kW / 690V un 2.00

5 REDE DE CABOS

5.1 LXHIOV 1x120 30kV m 310.00

5.2 XV 1x185 m 820.00

5.3 NYCWY 3x185/95 m 650.00

5.4 NYCWY 3x120/70 m 200.00

5.5 XV3x95+50 m 40.00

5.6 XV 3x35+16 m 10.00

5.7 XV5G10 m 30.00

5.8 XV3G2,5 m 1150.00

5.9 XV3G4 m 100.00

5.1 XV3G6 m 10.00

5.11 XV5G4 m 250.00

5.12 XV4G2,5 m 500.00

5.13 XV5G2,5 m 280.00

5.14 LiYCY3G1,5 m 920.00

5.15 LiYCY3x1,5 m 1400.00

5.16 LiYCY5x1,5 m 1000.00

5.17 LiYCY7x1,5 m 2100.00

5.18 LiYCY12x1,5 m 1360.00

5.19 PiMF8x2x1 m 240.00
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5.2 PiMF2x2x1 m 1200.00

6 CAMINHOS DE CABOS

(Caminhos de cabos do tipo esteira incluindo prumos e fixações, consolas,

curvas, acessórios de subida e descida, ligações à terra e ligações

equipotenciais)

6.1 Esteira de 400x60mm m 150.00

6.2 Esteira de 300x60mm m 50.00

6.3 Esteira de 200x60mm m 150.00

6.4 Esteira de 150x60mm m 60.00

6.5 Tubo PEAD 160 corrugado, interior liso, cor vermelha m 70.00

6.6 Tubo PEAD 110 m 70.00

6.7 Tubo PEAD 90 m 10.00

6.8 Tubo PVC 110 m 90.00

6.9 Tubo de aço DN50 m 40.00

6.1 Tubo inox de 2" para proteção dos cabos nas ligações aos equipamentos

m 100.00

6.11 Tubo de ferro galvanizado de 1" para proteção dos cabos nas ligações aos

equipamentos m 100.00

6.12 Selagens de saídas de caixas de visita, travessias e tubagens cj 1.00

6.13 Vala para tubos m 100.00

6.14 Caixa de visita 1000x1000x1000 un 2.00

6.15 Caixa de visita 800x800x900 un 6.00

7 REDES DE TERRAS E PÁRA RAIOS

7.1 Para-raios ionizante, instalado em mastro, incluindo baixada, proteção da

baixada e contador de descargas un 2.00

7.2 Elétrodo de terra do tipo "pé de galo" un 4.00

7.3 Cabo VV 1x120 Azul m 50.00

7.4 Cabo VV 1x70 Azul m 50.00

7.5 Repartidor de terras m 15.00

7.6 Cabo de cobre nú de 120mm2 m 300.00
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7.7 Elétrodos verticais de terra m 6.00

7.8 Ligações equipotenciais das estruturas metálicas e tubagens un 1.00

7.9 Ligações do tipo "termoweld" às armaduras da estrutura un 1.00

7.1 Cabo de cobre nú 10mm2 instalado ao longo das esteiras m 420.00

8 CCTV

8.1 Câmara de CCTV para exterior, suspensa em braço metálico na parede

un 11.00

8.2 Servidor de vídeo com monitor teclado e rato, para visualização da câmaras 

de CCTV, com software de base e software de visualização, controlo e

gravação de imagens de CCTV un 1.00

8.3 Switch com PoE, com 24 portas un 1.00

8.4 Cabo UTP, Cat.6 em tubo VD16, incluindo o tubo m 450.00

9 SADI

9.1 Central de deteção de incêndios un 1.00

9.2 Detetor ótico de fumos un 11.00

9.3 Detector linear de fumos incluindo módulo de interface e refletor un 2.00

9.4 Sinalizador de acção un 5.00

9.5 Botoneira de acção manual un 2.00

9.6 Cabo J-Y(st)Y 2x2x0,8 instalado em tubo VD16, incluindo o tubo m 350.00

9.6 Extintores de incêndios un 4.00

10 SADIR

10.1 Central de deteção de intrusão e roubo un 1.00

10.2 Detetor volumétrico de dupla tecnologia un 7.00

10.3 Concentrador de oito entradas un 1.00

10.4 Contacto magnético de porta un 9.00

10.5 Teclado para controlo de acessos un 2.00

10.6 Cabo TVHV3x2x0,5 em tubo VD16, incluindo o tubo m 80.00

10.7 Cabo TVHV1x2x0,5 em tubo VD16, incluindo o tubo m 120.00
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10.8 Cabo UTP 4/ em tubo VD16, incluindo o tubo m 120.00

11 ILUMINAÇÃO E TOMADAS EXTERIOR

11.1 Coluna metálica de 7m equipado com duas armaduras LED 110W para

iluminação de arruamentos instaladas em braço de 1m un 2.00

11.2 Coluna metálica de 7m equipado com uma armadura LED 110W para

iluminação de arruamentos instalada em braço de 1m un 1.00

11.3 Armadura de iluminação de arruamentos, do tipo LED 110W instalada em

braço metálico de 1m fixo à parede do edifício. un 11.00

11.4 Caixa de derivação saliente estanque un 10.00

11.5 Caixa de tomadas para exterior, incluindo postalete un 3.00

11.6 Cabo do tipo XV5G4 m 150.00

11.7 Cabo XV 3G2,5 ml 240.00

12 TOMADAS INTERIOR

12.1 Tomada trifásica do tipo CEE un 4.00

12.2 Tomada monofásica estanque do tipo schuko para montagem saliente com

tampa un 37.00

12.3 Tomada monofásica estanque do tipo schuko para montagem saliente

(UPS) un 5.00

12.4 Caixa de tomadas incluindo fixação un 1.00

12.5 Caixa de derivação saliente estanque un 26.00

12.6 Cabo XV 5G4 m 150.00

12.7 Cabo XV 3G4 m 100.00

12.8 Cabo XV 3G2,5 m 300.00

12.9 Termostato ambiente un 3.00

13 ILUMINAÇÃO INTERIOR

13.1 Projector estanque LED 150W, instalado na parede com suporte a 45º un 16.00

13.2 Bloco autónomo LED com pictograma de saída un 25.00

13.3 Armadura LED 36W/1500mm un 45.00

13.4 Armadura LED 20W/1200mm un 3.00
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13.5 Armadura tipo plafonier estanque com lâmpada LED 9W un 3.00

13.6 Interruptor unipolar estanque un 6.00

13.7 Botão de pressão unipolar estanque un 4.00

13.8 Caixa de derivação un 25.00

13.9 Comutador de escada un 16.00

13.1 Cabo XV 3G4 m 240.00

13.11 LYCY2x1 m 150.00

13.12 Cabo XV 3G2,5 m 160.00

13.13 Cabo XV 3G1,5 m 550.00

13.14 Cabo XV 2x1,5 m 120.00

14 POSTO DE SUPERVISÃO

(No fornecimento considera-se incluído a montagem, os manuais técnicos,

o desenvolvimento de sinópticos das instalações, a programação, todos os

ensaios e colocação em serviço e todo o licenciamento)

14.1 Posto de supervisão incluindo servidores e estações de trabalho, software

de supervisão software de desenvolvimento e software base, para

supervisão e telegestão das instalações, monitores, teclados e ratos

un 1.00

14.2 Impressora laser A4 un 1.00

14.3 Switch de rede e equipamentos e acessórios para configuração da rede

local un 1.00

14.4 Modem de comunicações un 1.00

14.5 Bastidor un 1.00

14.6 Rede de comunicações com os variadores de frequência un 1.00

15 DIVERSOS

15.1 Projeto desenvolvido das instalações elétricas, quadros elétricos,

automação e supervisão incluindo esquemas de comando, esquemas

multifilares, listas de cabos, listas de ligações e listas de aparelhagem,

programação e parametrização, de acordo com os equipamentos

efetivamente instalados un 1.00

15.2 Acompanhamento do processo de licenciamento da instalação elétricas e

seu seguimento junto das entidades competentes, incluindo vistorias até à

obtenção da licença de exploração un 1.00
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