
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO

 DE ESTALEIRO NAVAL, INCLUINDO PARQUEAMENTO A

 NADO E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DA QUINTA DO PROGRESSO, FARO

mapa de trabalhos e quantidades

CAP sub CAP ARTIGO UNI ZONA DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

0

único Artigo vg

Instalação de Estaleiro, de acordo com o Plano de Saude e Higiene no Trabalho,

que crie condições à execução de obra e previna a sua segurança, a das

edificações vizinhas e traseuntes, respeitando as normas técnicas e regulamentares

aplicáveis, incluindo vedação provisória em chapa metálica de acordo com os

regulamentos municipais, e Plano de Estaleiro estabelecido na Peça Desenhada nº

019, de forma a interditar a entrada de pessoas estranhas à obra, contentor de

direção de obra, ferramentaria e instalações sanitárias adequadas à obra, e inclui

todos os trabalhos e materiais inerentes à sua execução e posterior

desmantelamento no final da obra, incluindo a repavimentação do passeio e

substituição de lancis, caso se justifique, Inclui ainda a colocação e montagem no

local, em permanência e durante a duração da obra dos equipamentos e

ferramentas adequadas ao bom desenvolvimento da obra dentro dos prazos

previstosincluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais

expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

1 DEMOLIÇÕES

Capítulo PAREDES EXTERIORES

1.1.1 Artigo vg

Execução de picagem mecanica e manual até ao osso de rebocos em alvenarias de 

toda a qualidade, de forma a permitir a sua reparação e posterior reboco com novas 

alvenarias ou revestimentos diversos, incluindo todos os materiais, maquinaria, 

meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de 

acordo com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas 

correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

1.1.2 Artigo m2

Demolições das paredes exteriores de acordo com o Projeto de Execução e

Caderno de Encargos, incluindo a triagem dos elementos resultantes da demolição,

nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes e respetivo transporte a

vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser reutilizados na obra ou

em trabalhos complementares, conforme plano de RDC a ser apresentado pelo

Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

Capítulo PAREDES INTERIORES

1.2.1 Artigo vg

Execução de picagem mecanica e manual até ao osso de rebocos em alvenarias de 

toda a qualidade, de forma a permitir a sua reparação e posterior reboco com novas 

alvenarias ou revestimentos diversos, incluindo todos os materiais, maquinaria, 

meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de 

acordo com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas 

correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

1.2.2 Artigo vg

Demolições das paredes interiores de acordo com o Projeto de Execução e Caderno

de Encargos, incluindo a triagem dos elementos resultantes da demolição,

nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes e respetivo transporte a

vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser reutilizados na obra ou

em trabalhos complementares conforme plano de RDC a ser apresentado pelo

Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

Capítulo CHAMINÉS 

1.3 Artigo vg

Demolição de duas chaminés existentes de acordo com o Projecto de Execução e

Caderno de Encargos, incluindo a triagem dos elementos resultantes da demolição,

nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes e respectivo transporte a

vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser reutilizados na obra ou

em trabalhos complementares . A Fiscalização decidirá no local quais os materiais

passíveis de reaproveitamento.

                          1,00 

Capítulo LAJE DE TECTO

1.4 Artigo vg

Demolição da laje de tecto, referente à fachada sul, na área da sala de estar, de

acordo com Projecto de Execução e Caderno de Encargos, incluindo a triagem dos

elementos resultantes da demolição, nomeadamente cerâmicos, metálicos,

madeiras e inertes e respectivo transporte a vazadouro autorizados dos materiais

que não possam ser reutilizados na obra ou em trabalhos complementares conforme

plano de RDC a ser apresentado pelo Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

Capítulo CAIXA DE PAVIMENTO 

1.5 Artigo vg

Remoção parcial da caixa de pavimento, no primeiro piso,de

acordo com o Projecto incluindo a triagem dos elementos resultantes da demolição,

nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes e respectivo transporte a

vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser reutilizados na obra ou

em trabalhos complementares conforme plano de RDC a ser apresentado pelo

Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

CAIXILHARIAS

INSTALAÇÃO DE ESTALEIRO
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1.6 Artigo vg

Desmontagem das caixilharias, de acordo com o Projecto de execução e Caderno

de Encargos, incluindo a triagem dos elementos resultantes da desmontagem,

nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes e respectivo transporte a

vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser reutilizados na obra ou

em trabalhos complementares conforme plano de RDC a ser apresentado pelo

Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

PEDRAS DE SOLEIRA

1.7 Artigo vg

Demolição das pedras de soleira existentes, de acordo com o Projecto de Execução

e Caderno de Encargos, incluindo a triagem dos elementos resultantes da

demolição, nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes e respectivo

transporte a vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser reutilizados

na obra ou em trabalhos complementares conforme plano de RDC a ser

apresentado pelo Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

CARPINTARIAS

1.8 Artigo vg

Desmontagem e demolição das portas interiores e exteriores e dos roupeiros, de

acordo com o Projecto de Execução e Caderno de Encargos, incluindo a triagem

dos elementos resultantes da demolição, nomeadamente cerâmicos, metálicos,

madeiras e inertes e respectivo transporte a vazadouro autorizados dos materiais

que não possam ser reutilizados na obra ou em trabalhos complementares conforme

plano de RDC a ser apresentado pelo Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

EQUIPAMENTO DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

1.9 Artigo vg

Desmontagem e demolição dos equipamentos (sanitas, lavatórios, torneiras,

banheira, baess de duche e divisórias e respectivos acessórios) de acordo com o

Projecto de Execução e Caderno de Encargos, incluindo a triagem dos elementos

resultantes da demolição, nomeadamente cerâmicos, metálicos, madeiras e inertes

e respectivo transporte a vazadouro autorizados dos materiais que não possam ser

reutilizados na obra ou em trabalhos complementares conforme plano de RDC a ser

apresentado pelo Empreiteiro e aprovado pela Fiscalização.

                          1,00 

2 ESCAVAÇÕES

2.1 Artigo vg

Limpeza do terreno na zona de intervenção até uma profundidade de 0,50m, com

movimento de terra interno sem transporte a vazadouro, com depósito intermno

para posterior utlização no reforço de motas e contenções perificas a renaturalizar,

incluindo toda a maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais, sempre sobre a supervisão

da Fiscalização.

                          1,00 

2.2 Artigo vg

Escavação até à cota de fundação prevista no Projeto, em rocha mole (terreno de

bedrock de areão e argila compactada), para a criação de fundações na área do

parqueamento a nado com transporte dos inertes a depósito temporário indicado no

Projeto, incluindo toda a maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa

execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno

de encargos e demais boas práticas correntes e especiais, sempre sobre a

supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

2.3 Artigo vg

Escavação até à cota de projeto Projeto, em rocha mole (terreno de bedrock de

areão e argila compactada), para a criação do plano de água artificial na área do

parqueamento a nado com transporte dos inertes a depósito temporário indicado no

Projeto, incluindo toda a maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa

execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno

de encargos e demais boas práticas correntes e especiais, sempre sobre a

supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

3 ESTABILIDADE

3.1 Artigo vg

Execução de Estruturas especiais em betão armado para execução de novas

estruturas de confinamento e execução do parqueamento a nado previsto no projeto

de arquitectura conforme projeto de estabilidade, incluindo fundações especiais e

todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa

execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno

de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre

sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

3.2 Artigo vg

Execução de Estruturas em Edificios para reforço estrutural ou novas estruturas em

edificios a reabilitar ou reconstruir, previsto no projeto de arquitectura conforme

projeto de estabilidade, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e

mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as

condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e

especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

4 PAREDES

4.1 Capítulo PAREDES EXTERIORES
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4.1.1 Artigo m2 ZONA N

Fornecimento e execução de parede em painel Sandwich, composto por duas

chapas de aço galvanizado, pré-lacado e perfilado, um interior e outro exterior. No

seu interior existe uma camada isolante de espuma de poliuretano injetada com

densidade de 40 kg/m3, responsável por proporcionar bom isolamento térmico e

conforto,na espessura de 150 mm com sistema de união por macho e fêmea que

oculta o parafuso utilizado para fixação, incluindo todos os materiais, maquinaria e

trabalhos inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

 96.95 

4.1.2 Artigo m2 MOÍNHO

Fornecimento e execução de parede dupla exterior em alvenaria de tijolo vazado do 

tipo''Prélis Cerâmica, Lda'', ou equivalente, de (30x20x15 + 30x20x11) cm, com 

caixa de ar de 0.06 m, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia, ao 

traço 1:5 e todos os trabalhos e materiais inerentes, com acabamento recocado fino 

pelo exterior. As juntas deverão ser totalmente preenchidas com argamassa do tipo 

M5, em ambas as faces, aparada à face da parede e serem niveladas 

horizontalmente sem qualquer declive aparente superior a 0.05%. As paredes 

deverão ser perfeitamente ligadas na base e no topo aos elementos onde rematam, 

incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas 

as condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                      480,54 

4.1.3 Artigo m2
ZONA A, 

B,C 

Reparação e consolidação de muros de vedação existentes, de forma a poderem

ser repintados sem que existam emendas aparentes ou qualquer outro tipo de

desconformidade nas superficies. Incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes.
                      102,91 

4.1.4 Artigo m2 ZONA J

Reparação e consolidação de muros de vedação existentes, de forma a poderem

ser repintados sem que existam emendas aparentes ou qualquer outro tipo de

desconformidade nas superficies, incluindo todos os materiais, maquinaria e

trabalhos inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

                        21,83 

4.2 Capítulo PAREDES INTERIORES

4.2.1 Artigo m2
ZONA A, 

B,C

Fornecimento e execução de alvenarias em tijolo furado cerâmico com 200mm de

largura. As juntas deverão ser totalmente preenchidas com argamassa do tipo M5,

em ambas as  faces, aparada à face da parede e serem niveladas horizontalmente

sem qualquer declive aparente superior a 0,05%. As paredes deverão ser

perfeitamente ligadas  na base e no topo aos elementos onde rematam, incluindo

todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as

condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                        85,15 

4.2.2 Artigo m2
ZONA D, 

E, F, G

Fornecimento e execução de alvenarias em tijolo furado cerâmico com 200mm de

largura. As juntas deverão ser totalmente preenchidas com argamassa do tipo M5,

em ambas as  faces, aparada à face da parede e serem niveladas horizontalmente

sem qualquer declive aparente superior a 0,05%. As paredes deverão ser

perfeitamente ligadas  na base e no topo aos elementos onde rematam, incluindo

todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as

condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                   1 325,67 

4.2.3 Artigo m2
ZONA D, 

E, F, G

Fornecimento e execução de alvenarias em pedra com as juntas totalmente

preenchidas com argamassa do tipo M5, em ambas as  faces, aparada à face da

parede e serem niveladas horizontalmente sem qualquer declive aparente superior a

0,05%. As paredes deverão ser perfeitamente ligadas  na base e no topo aos

elementos onde rematam, incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos

inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

                      425,49 

4.2.4 Artigo m2 ZONA I

Fornecimento e execução de alvenarias em tijolo furado cerâmico com 200mm de

largura. As juntas deverão ser totalmente preenchidas com argamassa do tipo M5,

em ambas as  faces, aparada à face da parede e serem niveladas horizontalmente

sem qualquer declive aparente superior a 0,05%. As paredes deverão ser

perfeitamente ligadas  na base e no topo aos elementos onde rematam, incluindo

todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as

condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                      230,99 

4.2.5 Artigo m2 ZONA N

Fornecimento e execução de parede em painel Sandwich, composto por duas

chapas de aço galvanizado, pré-lacado e perfilado, um interior e outro exterior. No

seu interior existe uma camada isolante de espuma de poliuretano injetada com

densidade de 40 kg/m3, responsável por proporcionar bom isolamento térmico e

conforto,na espessura de 150 mm com sistema de união por macho e fêmea que

oculta o parafuso utilizado para fixação, incluindo todos os materiais, maquinaria e

trabalhos inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

                        24,02 
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4.2.6 Artigo m2 MOÍNHO

Fornecimento e execução de alvenarias em tijolo furado cerâmico com 200mm de

largura. As juntas deverão ser totalmente preenchidas com argamassa do tipo M5,

em ambas as  faces, aparada à face da parede e serem niveladas horizontalmente

sem qualquer declive aparente superior a 0,05%. As paredes deverão ser

perfeitamente ligadas  na base e no topo aos elementos onde rematam, incluindo

todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as

condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                      130,12 

5

 5.1 Artigo vg

Fornecimento e execução de drenagem exterior das paredes exteriores em contacto

com o solo ou pavimentos sobre o mesmo, em todo o perimetro exterior da

implantação do edificio. Incluindo a abertura de vala em todo o perímetro encostado

ao edificio, a pintura de elementos enterrados com emulsão betuminosa e executar

dreno periférico a 500mm de profundidade minima, com pendente minimo de 0,5%,

caixas de visita nas mudanças de direção; preenchimento com inertes de

granulometria adequada envolvidos em manta geotextil, brita e tubo geodreno e

outros enchimentos com sistema de impermeabilização quimico adequado a ser

aprovado pela fiscalização, incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos

inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

6

6.1 Artigo vg

Caso exista, apoio de construção civil às instalações e sistemas previstos e a

instalar no edifício, nomeadamente: de ELETRICIDADE, ITUR, REDE DE SCIE,

ÁGUAS, ESGOTOS, VENTILAÇÃO, PRÉ-AROS PARA AS CAIXILHARIAS e AVAC.

Este trabalho inclui abertura e tapamento de valas, abertura e tapamento de roços

em alvenarias, passagem de ductos e guias dentro de elelmentos estruturais antes

da betonagem, assentamento de caixas e aparelhos, execução de caixas de visita

abaixo dos pavimentos, execução e acompanhamento com argamassas e

alvenarias de protecção de prumadas e baixadas, fixação e proteção de tubagens e

seu recobrimento com argamassas adequadas, incluindo todos os materiais,

maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de

Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

7

7.1 Capítulo
CAIXAS DE PAVIMENTO

Caixas de pavimento a serem executadas nas espessuras indicadas nos desenhos

de pormenor que fazem parte integrante do Projeto , incluindo todos os materiais,

maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de

Encargos sob supervisão da Fiscalização.e que são constituidas por:

7.1.1 Artigo m²

ZONA 

A,B,C 

PISO 00

CP01 pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                      196,95 

7.1.2 Artigo m²

ZONA 

A,B,C 

COBERT

URA

CP05 pavimento porcelânico anti-derrapante (R11)

cola apropriada (a aprovar pela fiscalização)

betonilha de assentamento

impermeabilização com duas telas cruzadas

3+4kg/m2 (a aprovar pela fiscalização)

betonilha de enchimento

a formar pendentes (betão celular)

lage de betão armado

estuque projetado estanhado (tecto)

                      247,18 

7.2 Artigo m² ZONA D

CP01 pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                      533,86 

APOIO DE CONSTRUÇÃO CIVIL ÀS INSTALAÇÕES 

IMPERMEABILIZAÇÕES  E DRENAGEM PERIFÉRICA EM ELEMENTOS ENTERRADOS

CAIXAS DE PAVIMENTO
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7.2.1 Artigo m²

ZONA D 

A.COMER

CIAL E 

CAFETAR

IA

CP03   estrado em madeira maciça (pinho tratado)

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                      174,91 

7.2.2 Artigo m²

ZONA D 

MEZZANI

NE

CP07  soalho em madeira maciça (pinho tratado)

placa de suporte OSB 30mm

estrutura metálica prevista
                      357,99 

7.3 Artigo m² ZONA E

CP01 pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                      103,27 

7.3.1 Artigo m²

ZONA E 

QUARTO

S

CP04

pavimento em madeira colada

betonilha de enchimento (betão celular)

manta acústica (mín. 20dB isolamento)

placa de cortiça recozida (mín. 20dB isolamento)

lage de betão armado

caixa de ar

placas de gesso cartonado a formar tecto falso

                      138,43 

7.3.2 Artigo m²
ZONA E 

I.S.

CP04a

pintura em epoxi cinza

betonilha de enchimento (betão celular)

manta acústica (mín. 20dB isolamento)

placa de cortiça recozida (mín. 20dB isolamento)

lage de betão armado

placas de gesso cartonado a formar tecto falso

                        21,96 

7.4 Artigo m²
ZONA F, 

G

CP02

pintura epoxi cinza

lage de betão armado (pavimento existente)
                   1 559,67 

7.5 Artigo m² ZONA G5

CP06 

pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

impermeabilização com duas telas cruzadas

3+4kg/m2 (a aprovar pela fiscalização)

pavimento em calçada de cubos de calcário existente

gravilha compactada

                        79,03 

7.6 Artigo m² ZONA I

CP01 pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                      104,91 

7.7 Artigo m² ZONA N

CP01 pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                        53,28 
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7.8.1 Artigo m² MOINHO

CP01 pintura epoxi cinza

betonilha de desgaste em

betão polido, com endurecedor quimico, 

afagado mecanicamente 

a formar pendentes 

lage de betão armado (pavimento existente)

                      141,86 

7.8.2 Artigo m² MOINHO

CP05 pavimento porcelânico anti-derrapante (R11)

cola apropriada (a aprovar pela fiscalização), betonilha de assentamento

impermeabilização com duas telas cruzadas 

3+4kg/m2 (a aprovar pela fiscalização)

betonilha de enchimento

a formar pendentes (betão celular)

lage de betão armado

estuque projetado estanhado (tecto)

                        73,93 

7.8.3 Artigo m² MOINHO

CP07

soalho em madeira maciça (pinho tratado)

placa de suporte OSB 30mm

estrutura metálica prevista
                        12,20 

8

8.1 Capítulo CLARABÓIAS

Artigo unid ZONA E

Fornecimento e montagem de tecto em claraboia ventilada, conforme Projeto, ,

incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas

as condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.
                          1,00 

9    

9.1 Capítulo EM PAREDES 

9.1.1 Artigo m
2 ZONA 

ABC

Fornecimento e execução de reboco hidráulico exterior em argamassa de

mistura de cimento e areia do tipo "Irp Redur", ou equivalente, com acabamento

areado, em paredes exteriores,incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos

inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

                      352,56 

9.1.2 Artigo m
2 ZONA 

ABC

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando

todas as condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.
                      352,56 

9.2.1 Artigo m
2 ZONA D, 

E, F, G

Fornecimento e execução de reboco hidráulico exterior em argamassa de

mistura de cimento e areia do tipo "Irp Redur", ou equivalente, com acabamento

areado, em paredes exteriores, incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos

inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de Encargos sob

supervisão da Fiscalização.

                   4 085,56 

9.2.2 Artigo m
2 ZONA D, 

E, F, G

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, incluindo todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando

todas as condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.
                   4 085,56 

9.2.3 Artigo m
2 ZONA D, 

E, F, G

Fornecimento e aplicação de Chapa Ondulada em Aço Corten 0,3mm, incluindo

todos os materiais, maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as

condições do Caderno de Encargos sob supervisão da Fiscalização.
                      645,55 

9.3 Artigo m
2 ZONA H

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, com todos os materiais e trabalhos inerentes.
                      204,31 

9.4.1 Artigo m
2 ZONA I

Fornecimento e execução de reboco hidráulico exterior em argamassa de

mistura de cimento e areia do tipo "Irp Redur", ou equivalente, com acabamento

areado, em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
                      285,20 

9.4.2 Artigo m
2 ZONA I

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, com todos os materiais e trabalhos inerentes.
                      285,20 

COBERTURA

ACABAMENTOS EXTERIORES
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CAP sub CAP ARTIGO UNI ZONA DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

9.5 Artigo m
2 ZONA J

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, com todos os materiais e trabalhos inerentes.
                      207,28 

9.6 Artigo m
2 ZONA K

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, com todos os materiais e trabalhos inerentes.
                        93,84 

9.7.1 Artigo m
2 MOINHO

Fornecimento e execução de reboco hidráulico exterior em argamassa de

mistura de cimento e areia do tipo "Irp Redur", ou equivalente, com acabamento

areado, em paredes exteriores, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.
                      480,54 

9.7.2 Artigo m
2 MOINHO

Fornecimento e aplicação de tinta, para paredes exteriores, do tipo CIN CINÁQUA

ou equivalente incluindo primário adequado recomendado pelo fabricante na côr

branca, com todos os materiais e trabalhos inerentes.
                      480,54 

10

10.1 Capítulo TECTOS FALSO, ESTUQUES E REBOCOS

10.1.1 Artigo m
2 ZONA 

ABC

Fornecimento e Instalação de tectos falsos que serão executados com placas de

gesso cartonado hidrófugo em zonas húmidas e normal e zonas secas

aparafusadas a uma estrutura metálica de perfis laminados fixados ao suporte (tecto

real) por peças metálicas de suspensão, com juntas entre placas tratadas com cinta

e pasta adequadas aplicadas segundo instruções do fabricante, conforme

indicações de projecto e plantas de tectos, para pintar conforme pintura definida.

Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto e o plano real da estrutura,

com sanca simples com 0.03m de largura ou similar, executada com perfil pré-

fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto falso com parede,

executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos os materiais,

acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo com as

instruções do fabricante. (As medições apresentadas reflectem a área de

desenvolvimento horizontais dos tectos falsos)incluindo todos os materiais,

maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos

previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais

boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da

Fiscalização.

                      195,42 

10.1.2 Artigo ml
ZONA 

ABC

Execução de sanca simples Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto

e o plano real da estrutura, com sanca simples com 0.03m de largura ou similar,

executada com perfil pré-fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto

falso com parede, executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos

os materiais, acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo

com as instruções do fabricanteincluindo todos os materiais, maquinaria, meios

técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo

com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas

correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      209,26 

10.1.3 Artigo m
2 ZONA 

ABC

Fornecimento e execução de estuque estanhado em paredes interiores, com duas

camadas, a primeira do tipo H-DUR (secil) e acabamento estanhado à base de

gesso do tipo Secil PK 08, a aplicar de acordo com as recomendações do

fabricante, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais

expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      361,98 

10.2.1 Artigo m
2 ZONA 

DEFG

Fornecimento e Instalação de tectos falsos que serão executados com placas de

gesso cartonado hidrófugo em zonas húmidas e normal e zonas secas

aparafusadas a uma estrutura metálica de perfis laminados fixados ao suporte (tecto

real) por peças metálicas de suspensão, com juntas entre placas tratadas com cinta

e pasta adequadas aplicadas segundo instruções do fabricante, conforme

indicações de projecto e plantas de tectos, para pintar conforme pintura definida.

Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto e o plano real da estrutura,

com sanca simples com 0.03m de largura ou similar, executada com perfil pré-

fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto falso com parede,

executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos os materiais,

acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo com as

instruções do fabricante. (As medições apresentadas reflectem a área de

desenvolvimento horizontais dos tectos falsos)incluindo todos os materiais,

maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos

previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais

boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da

Fiscalização.

                      309,12 

ACABAMENTOS INTERIORES
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CAP sub CAP ARTIGO UNI ZONA DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

10.2.2 Artigo ml
ZONA 

DEFG

Execução de sanca simples Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto

e o plano real da estrutura, com sanca simples com 0.03m de largura ou similar,

executada com perfil pré-fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto

falso com parede, executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos

os materiais, acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo

com as instruções do fabricanteincluindo todos os materiais, maquinaria, meios

técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo

com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas

correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      545,22 

10.2.3 Artigo m
2 ZONA 

DEFG

Fornecimento e execução de estuque estanhado em paredes interiores, com duas

camadas, a primeira do tipo H-DUR (secil) e acabamento estanhado à base de

gesso do tipo Secil PK 08, a aplicar de acordo com as recomendações do

fabricante, incluindo todos os materiais, acessórios e trabalhos inerentes, incluindo

todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa

execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno

de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre

sobre a supervisão da Fiscalização.

                   4 788,34 

10.3.1 Artigo m
2 ZONA I

Fornecimento e Instalação de tectos falsos que serão executados com placas de

gesso cartonado hidrófugo em zonas húmidas e normal e zonas secas

aparafusadas a uma estrutura metálica de perfis laminados fixados ao suporte (tecto

real) por peças metálicas de suspensão, com juntas entre placas tratadas com cinta

e pasta adequadas aplicadas segundo instruções do fabricante, conforme

indicações de projecto e plantas de tectos, para pintar conforme pintura definida.

Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto e o plano real da estrutura,

com sanca simples com 0.03m de largura ou similar, executada com perfil pré-

fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto falso com parede,

executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos os materiais,

acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo com as

instruções do fabricante. (As medições apresentadas reflectem a área de

desenvolvimento horizontais dos tectos falsos), incluindo todos os materiais,

maquinaria e trabalhos inerentes e respeitando todas as condições do Caderno de

Encargos sob supervisão da Fiscalização.

                      106,28 

10.3.2 Artigo ml ZONA I

Execução de sanca simples Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto

e o plano real da estrutura, com sanca simples com 0.03m de largura ou similar,

executada com perfil pré-fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto

falso com parede, executadas de acordo com as peças desenhadas, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                      157,41 

10.3.3 Artigo m
2 ZONA I

Fornecimento e execução de estuque estanhado em paredes interiores, com duas

camadas, a primeira do tipo H-DUR (secil) e acabamento estanhado à base de

gesso do tipo Secil PK 08, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos

e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as

condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e

especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      223,80 

10.4.1 Artigo m
2 ZONA J

Fornecimento e execução de estuque estanhado em paredes interiores, com duas

camadas, a primeira do tipo H-DUR (secil) e acabamento estanhado à base de

gesso do tipo Secil PK 08, a aplicar de acordo com as recomendações do

fabricante, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais

expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      252,36 

10.5.1 Artigo m
2 ZONA K

Fornecimento e execução de estuque estanhado em paredes interiores, com duas

camadas, a primeira do tipo H-DUR (secil) e acabamento estanhado à base de

gesso do tipo Secil PK 08, a aplicar de acordo com as recomendações do

fabricante, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais

expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      133,43 
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CAP sub CAP ARTIGO UNI ZONA DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

10.6.1 Artigo m
2 MOINHO

Fornecimento e Instalação de tectos falsos que serão executados com placas de

gesso cartonado hidrófugo em zonas húmidas e normal e zonas secas

aparafusadas a uma estrutura metálica de perfis laminados fixados ao suporte (tecto

real) por peças metálicas de suspensão, com juntas entre placas tratadas com cinta

e pasta adequadas aplicadas segundo instruções do fabricante, conforme

indicações de projecto e plantas de tectos, para pintar conforme pintura definida.

Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto e o plano real da estrutura,

com sanca simples com 0.03m de largura ou similar, executada com perfil pré-

fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto falso com parede,

executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos os materiais,

acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo com as

instruções do fabricante. (As medições apresentadas reflectem a área de

desenvolvimento horizontais dos tectos falsos), incluindo todos os materiais,

maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos

previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais

boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da

Fiscalização.

                      130,21 

10.6.2 Artigo ml MOINHO

Execução de sanca simples Incluindo as faces laterias de remate entre o plano tecto

e o plano real da estrutura, com sanca simples com 0.03m de largura ou similar,

executada com perfil pré-fabricado em tectos falsos, em todos os remates de tecto

falso com parede, executadas de acordo com as peças desenhadas, incluíndo todos

os materiais, acessórios e trabalhos inerentes à boa execução da tarefa de acordo

com as instruções do fabricanteincluindo todos os materiais, maquinaria, meios

técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo

com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas

correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      171,51 

10.6.3 Artigo m
2 MOINHO

Fornecimento e execução de estuque estanhado em paredes interiores, com duas

camadas, a primeira do tipo H-DUR (secil) e acabamento estanhado à base de

gesso do tipo Secil PK 08, a aplicar de acordo com as recomendações do

fabricante, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais

expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      618,67 

11 Capítulo APLICAÇÃO DE CERÂMICOS E PORCELÂNICOS 

11.1

   

SubCapítu

lo REVESTIMENTOS DE PAREDE

11.1.1 Artigo m² ZONA A

Aplicação de revestimento porcelânicos do tipo W1, incluíndo colas e argamassas

decorativas de rejuntamento, a aprovar pela fiscalização a aplicar conforme peças

desenhadas em instalações sanitárias e demais locais previstos em projeto,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      208,71 

11.1.2 Artigo m² ZONA A

Aplicação de tinta, em tectos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha VINYLMATT

cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca reconhecida no

mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de aplicada, uma

película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e resistente à lavagem.

A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser aprovados pela

fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação deverá ser

executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                        64,53 

11.2.1 Artigo m² ZONA B

Aplicação de tinta, em paredes e tectos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      103,40 
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CAP sub CAP ARTIGO UNI ZONA DESCRIÇÃO  QUANTIDADE 

11.2.2 Artigo m² ZONA B

Aplicação de revestimento porcelânicos do tipo W2, incluíndo colas e argamassas

decorativas de rejuntamento, a aprovar pela fiscalização a aplicar conforme peças

desenhadas em instalações sanitárias e demais locais previstos em projeto,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                        38,50 

11.3.1 Artigo m² ZONA C

Aplicação de tinta, em paredes e tectos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      143,43 

11.4.1 Artigo m² ZONA D

Aplicação de tinta, em paredes e tectos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                   1 471,78 

11.4.2 Artigo m² ZONA D

Aplicação de revestimento porcelânicos do tipo W2, incluíndo colas e argamassas

decorativas de rejuntamento, a aprovar pela fiscalização a aplicar conforme peças

desenhadas em instalações sanitárias e demais locais previstos em projeto,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      194,18 

11.5.1 Artigo m² ZONA E

Aplicação de tinta, W1, em paredes e tectos interiores, tipo CIN ou equivalente,

linha VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                   1 854,18 

11.5.2 Artigo m² ZONA E

Aplicação de revestimento porcelânicos do tipo W2, incluíndo colas e argamassas

decorativas de rejuntamento, a aprovar pela fiscalização a aplicar conforme peças

desenhadas em instalações sanitárias e demais locais previstos em projeto,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      484,82 

11.6.1 Artigo m²
ZONA F, 

G

Aplicação de tinta, W1, em paredes interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                   2 623,54 
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11.7.1 Artigo m
2 ZONA I

Aplicação de tinta, W1, em paredes e tetos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      239,60 

11.7.2 Artigo m
2 ZONA I

Aplicação de revestimento porcelânicos do tipo W2, incluíndo colas e argamassas

decorativas de rejuntamento, a aprovar pela fiscalização a aplicar conforme peças

desenhadas em instalações sanitárias e demais locais previstos em projeto,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      465,70 

11.8.1 Artigo m
2 ZONA J

Aplicação de tinta, W1, em paredes e tetos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      274,23 

11.9.1 Artigo m
2 MOINHO

Aplicação de tinta, W1, em paredes e tetos interiores, tipo CIN ou equivalente, linha

VINYLMATT cor branca. As tintas serão sempre de 1° qualidade de marca

reconhecida no mercado, com grande opacidade devendo proporcionar, depois de

aplicada, uma película de cor perfeitamente uniforme, com brilho acetinado e

resistente à lavagem. A marca e referência da tinta e isolantes a utilizar devarão ser

aprovados pela fiscalização, assim como a aceitação final do trabalho. A aplicação

deverá ser executada de acordo com as recomendações técnicas do fabricante,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      798,95 

11.9.2 Artigo m
2 MOINHO

Aplicação de revestimento porcelânicos do tipo W2, incluíndo colas e argamassas

decorativas de rejuntamento, a aprovar pela fiscalização a aplicar conforme peças

desenhadas em instalações sanitárias e demais locais previstos em projeto,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                        48,82 

12
   

SubCapítu PAVIMENTOS E RODAPÉS

12.1 Artigo m
2 ZONA 

ABC

Aplicação cimento afagado e pintado a EPOXI em todas as áreas, , incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                      196,95 

12.2.1 Artigo m
2 ZONA D, 

E, F, G

Aplicação cimento afagado e pintado a EPOXI em todas as áreas, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                   2 378,51 

12.2.2 Artigo m
2 ZONA D

Aplicação de pavimento Soalho em Madeira na zona de cafetaria e Mezzanine,

incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      419,24 
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12.2.3 Artigo m
2 ZONA E

Aplicação de pavimento Soalho flutuante na zona dos quartos e circulação, incluindo

todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa

execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno

de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre

sobre a supervisão da Fiscalização.

                      134,32 

12.2.4 Artigo m ZONA E

Aplicação de rodapé , de acordo com o pavimento soalho flutuante, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                        33,32 

12.3 Artigo m
2 ZONA I

Aplicação cimento afagado e pintado a EPOXI em todas as áreas, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                      105,90 

12.4 Artigo m
2 ZONA N

Aplicação cimento afagado e pintado a EPOXI em todas as áreas, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                        53,28 

12.5.1 Artigo m
2 MOINHO

Aplicação cimento afagado e pintado a EPOXI em todas as áreas, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                          9,73 

12.5.2 Artigo m
2 MOINHO

Aplicação de pavimento Soalho em Madeira em todas as áreas não incluindo zonas

húmidas e exteriores,, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e

mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as

condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e

especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      123,60 

12.5.3 Artigo m
2 MOINHO

Aplicação de pavimento tijoleira regional nas zonas exteriores e de cobertura plana,

, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à

boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos

caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e

sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                      116,23 

12.5.4 Artigo m MOINHO

Aplicação de rodapé , de acordo com o pavimento soalho madeira, incluindo todos

os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução

dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de

encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre

a supervisão da Fiscalização.

                        52,68 

13

L H

Caixilharias em aluminio na cor negro mate, conforme Peças Desenhada nº33

e 34, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e

especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.:
13.1 ZONA ABC

Ve1 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve2 0,400 0,600

Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm                           0,24 

Ve3 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve4 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve5 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve6 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve7 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve8 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve9 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

CAIXILHARIAS (opcional) - VÃOS EXTERIORES
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Ve10 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve11 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve12 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve13 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve14 0,400 0,600
Vão em aluminio, sistema Basculante, da marca Extrusal, modelo B.095, com 1

folhas  moldura em preto + vidro duplo do tipo Planiclear com 18mm
                          0,24 

Ve15 0,900 2,500 Porta de abrir                           2,25 

Ve16 1,500 2,500 Porta de correr                           3,75 

Ve17 0,730 2,500 Porta de abrir                           1,83 

Ve18 0,750 2,500 Porta de abrir                           1,88 

Ve19 0,940 2,500 Porta de abrir                           2,35 

Ve20 0,900 2,500 Porta de abrir                           2,25 

Ve21 0,900 2,100 Porta de abrir                           1,89 

13.2 ZONA DEFG - PISO 00

Ve22 Porta de abrir, abertura para a esquerda e duas folhas fixas, forma de círculo com diâmetro 2.90 m                          6,60 

Ve23 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve24 Porta de abrir, abertura para a esquerda e duas folhas fixas, forma de círculo com diâmetro 2.90 m                          6,60 

Ve25 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve26 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve27 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve28 Porta de abrir, abertura para a esquerda e duas folhas fixas, forma de círculo com diâmetro 2.90 m                          6,60 

Ve29 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve30 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve31 Porta de abrir, abertura para a esquerda e duas folhas fixas, forma de círculo com diâmetro 2.90 m                          6,60 

Ve32 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve33 Porta de abrir, abertura para a esquerda e duas folhas fixas, forma de círculo com diâmetro 2.90 m                          6,60 

Ve34 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve35 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve36 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve37 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve38 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve39 2,000 3,900 Porta de abrir, duas folhas, 2.00x3.90 m, com bandeira                           7,80 

Ve40 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve41 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve42 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve43 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve44 2,000 3,900 Porta de abrir, duas folhas, 2.00x3.90 m, com bandeira                           7,80 

Ve45 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve46 2,000 2,500 Janela de abrir, duas folhas, 2.00x2.50 m, com bandeira                           5,00 

Ve47 2,000 3,900 Porta de abrir, duas folhas, 2.00x3.90 m, com bandeira                           7,80 

Ve48 5,000 6,000 Portão de correr, 5.00x6.00 m                         30,00 

13.3 ZONA DEFG - PISO 01 

Ve49 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve50 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve51 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve52 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve53 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve54 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve55 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve56 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve57 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve58 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve59 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve60 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.50 m                           1,77 

Ve61 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.05 m                           0,87 

Ve62 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.05 m                           0,87 

Ve63 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.05 m                           0,87 

Ve64 Janela pivotante horizontal, forma de círculo com diâmetro 1.05 m                           0,87 

Ve65 3,000 4,000 Portão de abrir, duas folhas, 3.00x4.00 m                         12,00 

13.4 ZONA I

Ve66 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve67 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve68 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve69 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve70 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,34 

Ve71 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve72 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve73 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve74 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve75 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a direita                           2,34 
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13.5 ZONA N

Ve76 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve77 0,800 2,250 Porta de Abrir, abertura para a direita                           1,80 

Ve78 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve79 0,800 2,250 Porta de Abrir, abertura para a direita                           1,80 

Ve80 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve81 0,800 2,250 Porta de Abrir, abertura para a direita                           1,80 

Ve82 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve83 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve84 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

Ve85 0,400 0,600 Janela Basculante em alumínio, 0.40x0.60                           0,24 

                              -   

13.6 MOÍNHO                               -   

Ve86 1,500 2,000 Janela bandeira de abrir, em alumínio 1.50x2.00                           3,00 

Ve87 1,500 2,000 Janela bandeira de abrir, em alumínio 1.50x2.00                           3,00 

Ve88 1,500 2,000 Janela bandeira de abrir, em alumínio 1.50x2.00                           3,00 

Ve89 0,900 2,500 Porta de abrir, abertura para a direita                           2,25 

Ve90 1,500 2,500 Janela fixa, em alumínio 1.50x2.50                           3,75 

Ve91 0,500 2,500 Janela fixa, em alumínio, 0.50x2.50                           1,25 

Ve92 1,100 2,500 Porta de abrir, abertura para a direita                           2,75 

Ve93 0,500 1,000 Janela Basculante em alumínio, 1.00x0.50                           0,50 

Ve94 0,500 1,000 Janela Basculante em alumínio, 1.00x0.50                           0,50 

Ve95 1,430 2,500 Vidro fixo                           3,58 

Ve96 2,500 6,000 Janela com quatro folhas de correr e uma fixa, em alumínio, 6.00x2.50                         15,00 

Ve97 1,500 2,000 Janela bandeira de abrir, em alumínio 1.50x2.00                           3,00 

Ve98 1,500 2,000 Janela bandeira de abrir, em alumínio 1.50x2.00                           3,00 

Ve99 1,500 2,000 Janela bandeira de abrir, em alumínio 1.50x2.00                           3,00 

13.7 MOINHO - PISO 01

Ve100 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve101 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve102 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve103 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve104 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve105 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve106 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve107 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve108 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve109 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve110 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve111 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve112 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve113 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve114 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve115 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

Ve116 0,800 1,500 Janela fixa, em alumínio 0,80x1.50                           1,20 

14

L H
Definição do tipo de vão, caixilharia (série e tipo de abertura e acessórios de

fecho) incluindo o tipo de vidro
14.1 ZONA ABC

Vi1 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi2 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi3 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,74 

Vi4 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para à esquerda                           1,74 

Vi5 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,74 

Vi6 0,900 2,050 Porta de correr                           1,85 

Vi7 0,900 2,050 Porta de correr                           1,85 

                              -   

14.2 ZONA DEFG - PISO 00                               -   

Vi8 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi9 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi10 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,74 

Vi11 1,800 2,200 Porta de correr, duas folhas                           3,96 

Vi12 3,500 2,100 Porta de correr, duas folhas                           7,35 

Vi13 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,74 

Vi14 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi15 1,600 2,100 Porta de correr, duas folhas                           3,36 

Vi16 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,74 

Vi17 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,74 

Vi18 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi19 0,850 2,050 Porta de correr                           1,74 

Vi20 0,850 2,050 Porta de correr                           1,74 

Vi21 0,850 2,050 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,74 

Vi22 0,900 2,250 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,03 

Vi23 0,900 2,250 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,03 

Vi24 5,000 6,000 Portão de correr                         30,00 

Vi25 5,000 6,000 Portão de correr                         30,00 

CAIXILHARIAS (opcional) - VÃOS INTERIORES
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Vi26 5,000 6,000 Portão de correr                         30,00 

Vi27 1,800 2,250 Porta de abrir, duas folhas                           4,05 

14.3 ZONA DEFG - PISO 01

Vi28 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi29 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,79 

Vi30 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi31 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,79 

Vi32 1,600 2,100 Porta de correr, duas folhas                           3,36 

Vi33 1,600 2,100 Porta de correr, duas folhas                           3,36 

Vi34 1,600 2,100 Porta de correr, duas folhas                           3,36 

Vi35 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi36 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi37 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,79 

Vi38 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,79 

Vi39 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,79 

Vi40 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi41 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi42 0,850 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,79 

Vi43 0,900 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,89 

Vi44 0,900 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,89 

Vi45 0,900 2,100 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           1,89 

Vi46 1,800 2,250 Porta de abrir, duas folhas                           4,05 

14.4 ZONA I

Vi47 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a direita                           2,34 

Vi48 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,34 

Vi49 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,34 

Vi50 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,34 

Vi51 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a direita                           2,34 

Vi52 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a esquerda                           2,34 

Vi53 0,900 2,600 Porta de abrir, abertura para a direita                           2,34 

                              -   

14.5 MOINHO                               -   

Vi54 2,250 2,000 Porta de abrir, duas folhas, abertura para a direita                           4,50 

Vi55 0,900 2,100 Porta de abrir, abertura para a direita                           1,89 

Vi56 0,900 2,100 Porta de correr, abertura para a esquerda                           1,89 

Vi57 1,100 2,250 Porta de abrir, abertura para à esquerda                           2,48 

15

Fornecimento e montagem de equipamentos, louças e cormados, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

15.1 ZONA ABC

e1 Artigo vg Sanita, da marca Roca, modelo Inspira Round, do tipo suspenso                           8,00 

e2 Artigo vg lavatório e um espelho LED, da marca Roca, modelo Packs Prisma, do tipo suspenso                         10,00 

e3 Artigo vg Urinol, em vitreous china, à cor branco, com acessórios, do tipo "Sanindusa, série                           3,00 

e4 Artigo vg Coluna de Duche, da marca Roca, inclui chuveiro de mão, prateleira, do tipo monocomando + Ralo                          9,00 

e5 Artigo vg Divisória em painel fenólico 10 mm duas faces, textura madeira carvalho com porta de abrir                          7,00 

15.2 ZONA D

e1 Artigo vg Sanita, da marca Roca, modelo Inspira Round, do tipo suspenso                           7,00 

e2 Artigo vg lavatório e um espelho LED, da marca Roca, modelo Packs Prisma, do tipo suspenso                           5,00 

e3 Artigo vg Urinol, em vitreous china, à cor branco, com acessórios, do tipo "Sanindusa, série                           3,00 

e5 Artigo vg Divisória em painel fenólico 10 mm duas faces, textura madeira carvalho com porta de abrir                          3,00 

15.3 ZONA E

e1 Artigo vg Sanita, da marca Roca, modelo Inspira Round, do tipo suspenso                           8,00 

LOUÇAS E CROMADOS
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e2 Artigo vg lavatório e um espelho LED, da marca Roca, modelo Packs Prisma, do tipo suspenso                           8,00 

e4 Artigo vg Coluna de Duche, da marca Roca, inclui chuveiro de mão, prateleira, do tipo monocomando + Ralo                          8,00 

15.4 ZONA I

e1 Artigo vg Sanita, da marca Roca, modelo Inspira Round, do tipo suspenso                           3,00 

e2 Artigo vg lavatório e um espelho LED, da marca Roca, modelo Packs Prisma, do tipo suspenso                           8,00 

e3 Artigo vg Urinol, em vitreous china, à cor branco, com acessórios, do tipo "Sanindusa, série                           2,00 

e4 Artigo vg Coluna de Duche, da marca Roca, inclui chuveiro de mão, prateleira, do tipo monocomando + Ralo                          6,00 

e5 Artigo vg Divisória em painel fenólico 10 mm duas faces, textura madeira carvalho com porta de abrir                          9,00 

15.5 MOINHO

e1 Artigo vg Sanita, da marca Roca, modelo Inspira Round, do tipo suspenso                           1,00 

e2 Artigo vg lavatório e um espelho LED, da marca Roca, modelo Packs Prisma, do tipo suspenso                           3,00 

e3 Artigo vg Urinol, em vitreous china, à cor branco, com acessórios, do tipo "Sanindusa, série                           2,00 

16 INSTALAÇÕES E REDES 

16.1

REDE 

ELÉCTRICA E DE 

TELECOMUNICA

ÇÕES E DADOS

Artigo vg

Actualização de instalação eléctrica e de Telecomunicações, de acordo com o

Projeto, incluindo todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra

inerente à boa execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições

técnicas dos caderno de encargos e demais boas práticas correntes e especiais

expecáveis e sempre sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

16.2
REDE DE ÁGUAS 

E ESGOTOS
Artigo vg

Actualização da instalação de águas e esgotos, de acordo com o Projeto, incluindo

todos os materiais, maquinaria, meios técnicos e mão de obra inerente à boa

execução dos trabalhos previstos de acordo com as condições técnicas dos caderno

de encargos e demais boas práticas correntes e especiais expecáveis e sempre

sobre a supervisão da Fiscalização.

                          1,00 

17

Artigo

vg Fornecimento e execução de limpeza interior e exterior do edificio para recepção provisória, incluindo todos os trabalhos e materiais inerentes.

                          1,00 

NOTA: Volumes e áreas foram medidas sobre as secções teóricas da escavação e de projeto, segundo documentação gráfica de Projecto. As medições apresentadas 

servem apenas como referencia e não como quantidades exactas. É da responsabilidade do  empreiteiro fazer as suas proprias medições e aferir as quantidades exatas 

de trabalho a efetuar.

LIMPEZA
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