PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
A QUADRUPLICAGAO DO TROGO ENTRE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA LINHA DO
NORTE - TROGO ENTRE O PK 34+100 E PK 47+000

2100} 134 906 135.84 €

Rubrica Designagéo Unidade gz::rzmga Qua:\rr;ttlglade UFr)mrifgr(i)zs Prego Total

F.01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F.01.01 Plataforma da via

F.01.01.05 Saneamento m3 0 anos 13 893.500 15.34 € 213 126.29 €

F.01.01.12 Aterro com materiais provenientes de mancha de m3 10anos | 54314.140 12.28 € 666 977.64 €
empréstimo

F.01.01.16 Camada de sub-balastro m3 10 anos 90 546.980 47.24 € 4277 439.34 €

F.01.01.17 Camada de coroamento m3 10 anos 13 893.500 26.39 € 366 649.47 €

F.01.01.32 Blocos técnicos

F.01.01.32.03 Tipo Ill - Passagens hidraulicas existentes un 10 anos 4.000 604.56 € 2418.24 €

F.01.01.99 Outros trabalhos

F.01.01.99.01 Escavacdo com meios mecanicos para vazadouro m3 10 anos 177 562.000 15.34 € 2723 801.08 €

F.01.02 Drenagem

F.01.02.03 Valetas de plataforma triangulares simétricas em bet&o m 10 anos 362.000 23.62 € 8550.44 €

F.01.02.06 Valeta de plataforma em meia cana

F.01.02.06.03 DN 400m m 10 anos 132.000 37.25€ 4917.00 €

F.01.02.27 Drenos em PVC

F.01.02.27.03 DN 315 m 10 anos 4 719.000 61.69 € 291 115.11 €

F.01.02.29 Drenos em PVC com coletor em PP

F.01.02.29.16 DN 315 com coletor em PP DN 400 m 10 anos 6 115.000 38.10 € 232 981.50 €

F.01.02.29.17 DN 315 com coletor em PP DN 500 m 10 anos 5513.000 42.20 € 232 648.60 €

F.01.02.35 Coletores em PP

F.01.02.35.03 DN 315 - SN8 m 10 anos 107.000 60.08 € 6 428.56 €

F.01.02.35.04 DN 400 - SN8 m 10 anos 69.000 75.47 € 5207.43 €

F.01.02.35.05 DN 500 - SN8 m 10 anos 136.000 99.93 € 13 590.48 €

F.01.02.35.06 DN 630 - SN8 m 10 anos 64.000 137.04 € 8 770.56 €

F.01.02.44 Dissipadores de energia

F.01.02.44.04 em enrocamento un 10 anos 8.000 235.66 € 1885.28 €

F.01.02.45 Caixas de recepgéo, ligagéo ou derivagéo

F.01.02.45.02 dg valetas de plataforma a valetas de crista e/ou valetas de un 10 anos 3.000 429.79 € 128937 €
pé de talude

F.01.02.46 Caixas de visitalinspeccdo

F.01.02.46.01 Circulares para diametros <= 0.60m

F.01.02.46.01.01 Com tampa fechada un 10 anos 316.000 845.55 € 267 193.80 €

F.01.02.46.01.02 Com tampa sumidoura un 10 anos 17.000 837.90 € 14 244.30 €

F.01.02.46.03 Circulares para diametros > 0.60m

F.01.02.46.03.01 Com tampa fechada un 10 anos 3.000 963.33 € 2 889.99 €

F.01.02.49 Bocas de entrada/saida de aquedutos ou colectores

F.01.02.49.01 Bocas em aterro para elementos tubulares

F.01.02.49.01.03 DN 400 un 10 anos 2.000 762.95 € 1525.90 €

F.01.02.49.01.04 DN 500 un 10 anos 5.000 932.30 € 4 661.50 €

F.01.02.49.01.05 DN 600 un 10 anos 1.000 773.25€ 773.25 €

F.01.02.50 Limpeza de drenagem longitudinal existente m 10 anos 4 202.000 710 € 29 834.20 €

F.01.02.51 Limpeza de valas existentes m 10 anos 10 346.000 9.62 € 99 528.52 €

F.01.02.52 Limpeza de passagens hidraulicas existentes m 10 anos 939.000 31.11€ 29212.29€

F.01.02.53 Limpeza de linhas de agua m 10 anos 200.000 28.65 € 5730.00 €

F.01.02.99 Outros trabalhos

F.01.02.99.01 Ligagdo de coletor/dreno a passagem hidraulica, com a un 10 anos 55.000 250.00 € 13750.00 €
execucédo da abertura e o devido reforco estrutural.

F.01.02.99.02 Ligacdo de coletor/dreno a linha de agua. un 10 anos 4.000 120.00 € 480.00 €

F.01.03 Estruturas de proteccdo e estabilizagdo da plataforma

F.01.03.99 Outros trabalhos

F.01.03.99.01 Plataforma de tranferéncia de carga

F.01.03.99.01.01 'S'I‘r‘;:zfeo:s rigidas com 350 mm de diametro em betdo m 10anos | 811053.390 4200€ | 34064242.38€

F.01.03.99.01.02 Geotéxtil m2 10 anos 132 860.009 2.50 € 332 150.02 €

F.01.03.99.01.03 Geogrelha Tk=480 KN/m m2 10 anos 167 418.752 11.00 € 1841 606.27 €

F.01.03.99.01.04 Agregado britado O/D com D dentro da gama 20/25 mm m3 10 anos 138 362.556 35.00 € 4842 689.46 €

F.01.03.99.01.05 Instrumentacgao:

F.01.03.99.01.05.01 Marcas Topogréficas un 3 anos 24.000 350.00 € 8400.00 €

F.01.03.99.01.05.02 Alvos Oticos un 3 anos 32.000 40.00 € 1280.00 €

F.01.03.99.01.05.03 Inclinbmetros m 3 anos 130.000 60.00 € 7 800.00 €

F.01.03.99.01.05.04 Células de Presséo un 3 anos 24.000 600.00 € 14 400.00 €
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F.01.03.99.01.06 E‘;ﬁ:';:g:" de ensaios (prévios) de carga vertical sobre vg 0 anos 1.000 8000.00 € 8000.00 €
F.01.03.99.01.07 Muro de contencéo da saia de aterro vg 10 anos 1.000 66 000.00 € 66 000.00 €
F.01.04 Vedagdes
F.01.04.02 Vedacdes em Estagdes e Apeadeiros
F.01.04.02.01 Materializagdo topogréfica dos vértices un 5 anos 64.000 53.80 € 3443.20 €
F.01.04.02.02 Murete m 5 anos 371.000 87.20 € 32 351.20 €
F.01.04.02.03 Painéis de rede m 5 anos 371.000 70.00 € 25 970.00 €
F.01.04.03 Vedacdes de plena via em zona Urbana
F.01.04.03.01 Materializagdo topogréfica dos vértices un 5 anos 531.000 28.42 € 15091.02 €
F.01.04.03.02 Murete m 5 anos 15 655.370 97.34 € 1523 893.72 €
F.01.04.03.03 Painéis de rede m 5 anos 20 748.970 46.53 € 965 449.57 €
F.01.04.03.04 Portdes de acesso e emergéncia
F.01.04.03.04.01 para homem un 5 anos 14.000 486.49 € 6 810.86 €
F.01.04.03.04.02 para viaturas un 5 anos 18.000 1587.36 € 28 572.48 €
F.01.04.99 Outros trabalhos
F.01.04.99.01 Veda96e§ em Estacdes e Apeadeiros - Portdes de acesso

e emergéncia
F.01.04.99.01.01 para homem (cf. art.° F-01.04.02.04.01 do SGR)
F.01.04.99.01.01.01 Com 1,00 m de Largura de Uma Folha un 5 anos 2.000 540.00 € 1080.00 €
F.01.04.99.01.01.02 Com 1,50 m de Largura de Duas Folhas un 5 anos 1.000 780.00 € 780.00 €
F.01.04.99.01.02 para viaturas (cf. art.° F-01.04.02.04.02 do SGR)
F.01.04.99.01.02.01 Com 3,40 m de Largura de Duas Folhas un 5 anos 1.000 1550.00 € 1550.00 €
F.01.04.99.01.02.02 Com 4,00 m de Largura de Duas Folhas un 5 anos 2.000 1550.00 € 3100.00 €
F.01.05 Dispositivos de protegéo acustica
F.01.05.01 Barreiras acUsticas artificiais
F.01.05.01.01 Painéis
F.01.05.01.01.01 Painéis em betdo m2 5 anos 4 549.000 110.00 € 500 390.00 €
F.01.05.01.01.04 Painéis em materiais & base de policarbonatos ou outros m2 5 anos 2023.500 190.00 € 384 465.00 €
materiais sintéticos
F.01.05.01.02 Fundagdes
Escavagéo para abertura de fundacdes de barreiras
acusticas, incluindo entivag&o, escoramentos,
F.01.05.01.02.01 bombagem e esgoto de eventuais aguas aflueqtes,
carga, transporte e espalhamento em destino final
adequado dos produtos sobrantes, aterro e eventual
indemnizagé&o por depésito.
F.01.05.01.02.01.01 Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) m3 5 anos 371.000 15.00 € 5 565.00 €
F.01.05.01.02.02 Em betdo armado m3 5 anos 223.000 375.00 € 83 625.00 €
F.01.05.01.03 Estruturas de suporte kg 5 anos 77 041.000 4.50 € 346 684.50 €
F.01.05.99 Outros trabalhos
F.01.05.99.01 Execugao de estacas verticais:
F.01.05.99.01.01 Com 0,60 m de didmetro m 10 anos 992.500 250.00 € 248 125.00 €
F.01.05.99.02 dciﬁggz ;:odteaZ;LZ ageplnl:\tlji:i)::, revestidas a betdo, para
F.01.05.99.02.01 De secc¢éo semi-circular com 0,30 m de didmetro m 2 anos 1 060.000 30.00 € 31800.00 €
F.01.05.99.03 Descargas laterais das caleiras. un 2 anos 133.000 60.00 € 7 980.00 €
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo
F.01.05.99.04 o fornecimento dos materiais, eventual escavagéo em
empréstimo, transporte, espalhamento e compactagéo:
F.01.05.99.04.01 Em fundagdes m3 10 anos 148.500 15.00 € 2 227.50 €
F.01.05.99.05 Ligagdo a Terra:
F.01.05.99.05.01 Placa de terra do tipo eritech B164-12K un 5 anos 21.000 85.00 € 1785.00 €
F.01.05.99.05.02 Chicotes de ligagdo de terra em aluminio. cabo LXV de un 5 anos 21.000 17.50 € 367.50 €
95mm?2. incluindo fixacdes e terminais
F.01.05.99.05.03 Execucdo de todas as ligaces soldadas indicadas nas m 5 anos 1376.000 1.25€ 1720.00 €
armaduras, com area > 200 mm2 e L > 50mm
F.01.05.99.05.04 Vardes em a¢o suplementares com 16mm de diametro m 5 anos 3 860.000 250 € 9650.00 €
F.01.05.99.06 Fornecimento e Aplicagédo de Manta de Balastro un 5 anos 4 400.000 50.00 € 220 000.00 €
F.02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]
F.02.01 Pontes
F.02.01.01 Trabalhos preparatérios e fundagdes especiais:
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Escavacéo para abertura de fundagdes, incluindo
implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto
F.02.01.01.01 de eventuais 4guas afluentes, carga, transporte e m3 0 anos 3 033.300 22.00 € 66 732.60 €
espalhamento em destino final licenciado autorizado dos
produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por depésito.
F.02.01.01.02 Execucdo de ensecadeiras m2 10 anos 466.000 145.00 € 67 570.00 €
F.02.01.01.03 Aterro provisério em ilhas e peninsulas artificiais para a vg 0 anos 1.000 27500.00€ | 27500.00 €
execucdo das fundacdes dos pilares no rio
F.02.01.01.04 Execucdo de estacas verticais:
F.02.01.01.04.02 Com 0,60 m de diametro m 10 anos 97.000 235.00 € 22795.00 €
F.02.01.01.04.04 Com 1,00 m de diametro m 10 anos 719.000 600.00 € 431 400.00 €
F.02.01.01.04.05 Com 1,20 m de diametro m 10 anos 1 336.000 650.00 € 868 400.00 €
F.02.01.01.05 Execucdo de micro-estacas m 10 anos 897.600 220.00 € 197 472.00 €
F.02.01.02 Cofragem, incluindo reaplicacoes:
F.02.01.02.01 Para betdo ndo a vista m2 10 anos 1 866.646 40.00 € 74 665.84 €
F.02.01.02.02 Para betdo a vista m2 10 anos 4 309.508 51.00 € 219784.91 €
F.02.01.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo:
F.02.01.03.02 Bet&o tipo C 16/20 na regularizagio de fundagbes m3 10 anos 79.112 135.00 € 10 680.12 €
F.02.01.03.05 Bet&o tipo C 30/37 m3 10 anos 1 054.000 152.00 € 160 208.00 €
F.02.01.03.06 Betdo tipo C 35/45 m3 10 anos 135.966 130.00 € 17 675.58 €
F.02.01.03.07 Betdo tipo C 40/50 m3 10 anos 1929.000 150.00 € 289 350.00 €
F.02.01.04 Acos, incluindo fornecimento e montagem:
F.02.01.04.01 Ar;lo para Estruturas de Betdo Armado e Betdo Armado
pré-esforcado
F.02.01.04.01.02 2‘;;’62500 NR de Ductilidade Especial. Especificagao LNEC kg 10anos | 420 262.407 1.75€ 735459.21 €
F.02.01.04.02 Aco de alta resisténcia:
F.02.01.04.02.01 Para pré-esforgo aderente, péstensionado, em cordéo kg 10 anos 65 260.000 5.00 € 326 300.00 €
F.02.01.04.03 Acgo em perfis
F.02.01.04.03.01 Aco em perfis laminados a quente
F.02.01.04.03.01.03 S355 kg 10 anos 50 932.000 3.95€ 201 181.40 €
F.02.01.05 Processos construtivos:
Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres
F.02.01.05.01 necessarios a execugdo do tabuleiro, incluindo trabalhos m3 0 anos 5570.224 2250 € 125 330.04 €
de montagem e desmontagem
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
F.02.01.05.07 incluind? o fornemm'en'to dos materiais, eventual
escavacdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactacao:
F.02.01.05.07.01 Em fundagdes m3 10 anos 109.000 10.00 € 1090.00 €
F.02.01.05.07.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou m3 10anos | 1507.844 17.50 € 26387.27 €
no tardoz de montantes e muros de ala - Blocos Técnicos
F.02.01.06 Impermeabiliza¢&@o e Drenagem
F.02.01.06.01 Impermeabilizag&o:
Impermeabilizagéo do tabuleiro ferroviario, de acordo com
F.02.01.06.01.01 a Instrugéo Técnica IT.OAP.001 (versdo atualizada) da IP e m2 5 anos 1926.475 43.00 € 82 838.43 €
com os desenhos de projecto
ilizac&o de elementos enterrados, com emulséo
F.02.01.06.01.02 L’Zﬁf’r;m‘;‘z . fipo ECR1. cationica, de rotura répida m2 5 anos 4274.648 8.15¢€ 34 838.38 €
F.02.01.06.02 Drenagem
F.02.01.06.02.01 Esgoto§ pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e
aplicacéo:
F.02.01.06.02.01.01 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro un 3 anos 68.000 135.00 € 9 180.00 €
F.02.01.06.02.02 Descidas de talude, revestidas com betdo, de secgdo semi- m 3 anos 20.000 15.00 € 300.00 €
circular, com 0,30 m de diametro
Execucdo de cortina drenante no tardoz de montantes
F.02.01.06.02.05 e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de
fundo
F.02.01.06.02.05.01 Com geossintéticos m2 3 anos 127.448 14.50 € 1848.00 €
F.02.01.06.02.06 Caleiras no tardoz fie muros dlelala, revestidas a betéo,
para drenagem de &guas pluviais:
F.02.01.06.02.06.02 De secg¢éo semi-circular com 0,30 m de didametro m 3 anos 6.200 25.00 € 155.00 €
F.02.01.07 Diversos
F.02.01.07.01 Execucéo _de caixas para ligacdo aos tubos instalados
nos passeios ou passadicos de servico:
F.02.01.07.01.01 Na transigcdo da plataforma da via para a obra de arte un 3 anos 10.000 500.00 € 5000.00 €
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F.02.01.07.02

Revestimento dos taludes sob a obra de arte e/ou nos
cones de aterro, incluindo fornecimento e colocacéo
das pecas ou dos materiais necessarios:

F.02.01.07.02.02

Com enrocamento argamassado

m2

3 anos

2 750.000

60.00 €

165 000.00 €

F.02.01.07.03

Fornecimento e colocagdo de guarda-corpos metalico,
incluindo metalizac&o e pintura anti-corrosiva

5 anos

308.000

210.00 €

64 680.00 €

F.02.01.07.06

Batentes em blocos de neoprene, incluindo chapa de
fixacdo, chumbadouro e todos os trabalhos acessérios

F.02.01.07.06.02

Transversais

un

10 anos

4.000

1600.00 €

6 400.00 €

F.02.01.07.07

Fornecimento e colocagdo de juntas de dilatagcdo

10 anos

27.000

750.00 €

20 250.00 €

F.02.01.07.16

Fornecimento e colocagédo de betdo de agregados leves
para enchimento de passeios

m3

5 anos

197.525

145.00 €

28 641.13 €

F.02.01.07.19

Cornijas pré-fabricadas, incluindo fornecimento e colocacao

5 anos

324.000

165.00 €

53 460.00 €

F.02.01.99

Outros trabalhos:

F.02.01.99.01

Demolicéo de elementos de betdo armado, ou armado
préesforgado, em estruturas existentes, e posterior ligacéo
a novos elementos, incluindo tratamento de superficies.

m3

0 anos

102.838

75.00 €

7712.85¢€

F.02.01.99.02

Fornecimento e colocagéo de tampas em lajetas pré-
fabricadas

5 anos

17.500

42.50 €

743.75 €

F.02.01.99.03

Recondicionamento de guarda corpos existentes,
consistindo na decapagem dos guarda-corpos existentes,
adicao de elementos metélicos para prolongamento do
mesmo para as novas dimensdes, aplicacédo de novo
esquema de protegdo anticorrosiva e fixagdo dos gurada-
corpos.

0 anos

16.000

75.00 €

1200.00 €

F.02.01.99.04

Fornecimento e colocagé&o de juntas de dilatacéo, incluindo
laminas de estanquicidade em PVC, conforme pormenor.

10 anos

17.050

50.00 €

852.50 €

F.02.01.99.05

Criacéo de barreira / sistema de tamponamento do canal a
montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local
dos trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e
das marés provindas de jusante;

vg

0 anos

1.000

10 000.00 €

10 000.00 €

F.02.01.99.06

Instalag&o de um sistema de bombagem na zona de
trabalhos, de forma a permitir a sua execucéo a seco.
Deveré&o ser instaladas sondas de nivel com redundancia
para disparar sinal de alarme caso o nivel de agua suba
acima dos limites estabelecidos, devendo estar
devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

0 anos

1.000

5000.00 €

5000.00 €

F.02.01.99.07

Instalagéo de um sistema de bombagem do lado montante
para escoar os caudais provindos de montante. A conduta
adutora sera fixada aos montantes da obra;

vg

0 anos

1.000

15 000.00 €

15 000.00 €

F.02.01.99.08

Sistema RCT+TP

vy

3 anos

1.000

4 750.00 €

4 750.00 €

F.02.01.99.09

Enchimento e compactagéo com aterro selecionado da
estrutura das rampas.

m3

0 anos

421.000

15.00 €

6315.00 €

F.02.01.99.10

Pavimento em Gradil PRFV GR20x20x30 incluindo
transporte e instalacdo

m2

10 anos

295.000

85.00 €

25075.00 €

F.02.01.99.11

Prumos para guarda corpos das rampas conforme pecas
desenhadas, incluindo transporte, montagem e protegao
anticorrosiva

un

5 anos

162.000

100.00 €

16 200.00 €

F.02.01.99.12

Rede em malha de inox de 3mm com diagonal de 80 mm
incluindo cabos, dispositivos de fixacéo, transporte e
montagem.

m2

10 anos

398.000

60.00 €

23 880.00 €

F.02.01.99.13

Sistema de Protecéo anticorrosiva por pintura das
superficies metélicas de componentes estruturais.

m2

5 anos

791.000

25.00 €

19775.00 €

F.02.01.99.14

Fornecimento e colocagédo de corrimé&o e respetivos
suportes na pontes pedonal.

5 anos

197.000

35.00 €

6895.00 €

F.02.01.99.15

Transporte e montagem da estrutura metalica da Ponte
Pedonal.

un

0 anos

1.000

15 000.00 €

15 000.00 €

F.02.01.99.16

Reparacgéo de revestimentos de enrocamento de pedra
argamassada, incluindo demoli¢cdes pontuais para efeitos
de uniformizag&o da solug&o. Inlclui ainda a remocéo de
materiais sobrantes e transporte a vazadouro.

m3

5 anos

12.000

350.00 €

4 200.00 €

F.02.01.99.17

Instalagéo de bueiros em revestimentos de taludes de
enrocamento de pedra argamassada.

F.02.01.99.18

un

5 anos

12.000

150.00 €

1800.00 €

Reparagéo de guarda Corpos danificados por agdo
mecanica, inlcuindo eventual decapagem e pintura anti-
corrosiva.

5 anos

5.000

260.00 €

1300.00 €

F.02.01.99.19

Substituigdo de paineis acusticos existentes.

m2

5 anos

80.000

150.00 €

12 000.00 €
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F.02.01.99.20 Reparagéo de Caleiras de drenagem em beto. m 5 anos 10.000 100.00 € 1000.00 €
Alteamento de muretes de betdo armado, incluindo
F.02.01.99.21 demoli¢do parcial do murete existente para empalme de m 5 anos 14.200 400.00 € 5680.00 €
armaduras. Inlclui ainda a remocgéo de materiais sobrantes
e transporte a vazadouro.
F.02.01.99.22 Demolicdo das obras de arte existentes
F.02.01.99.22.01 Vala Nova un 0 anos 1.000 20 000.00 € 20 000.00 €
F.02.01.99.23.02 Rio Alenquer un 0 anos 1.000 25 000.00 € 25 000.00 €
F.02.01.99.23.03 Rio Ota un 0 anos 1.000 25 000.00 € 25 000.00 €
F.02.01.99.23.04 Vala do Carregado un 0 anos 2.000 35 000.00 € 70 000.00 €
F.02.01.99.24 Acrotérios, incluindo fornecimento e colocagéo e logotipo
em bronze:
F.02.01.99.24.01 Ponte da Vala do Carregado un 5 anos 6.000 700.00 € 4 200.00 €
F.02.01.99.24.02 Ponte de Vila Nova da Rainha un 5 anos 4.000 700.00 € 2 800.00 €
F.02.01.99.25 Impermeabilizagdo das caleiras de cabos em betoniha e m2 5 anos 681.000 25.00 € 17 025.00 €
com pintura a base de resina époxi
F.02.01.99.26 E;‘:;:i‘f)aso de acabamento de betdo esquartelado em m2 5 anos 293.000 6.00 € 1758.00 €
Fornecimento e colocagéo de tampas pré-fabricadas c/
F.02.01.99.27 0.995%0.595 (F-02.01.07.17) m 5 anos 316.000 42.50 € 13 430.00 €
Fornecimento e colocagéo de tampas pré-fabricadas c/
F.02.01.99.28 1.090x0.590, incluindo olhais para remogéo (F-02.01.07.17) m 5anos 10.000 42.50€ 425.00 €
Fornecimento e colocagdo de cantoneiras L60x60x6 nas
F.02.01.99.29 caleiras de cabos e caixas incluindo pernos de ligagdo m 5 anos 324.000 20.00 € 6 480.00 €
F.02.01.99.30 Caixas de recepgao, incluindo grelha e aro un 5 anos 68.000 135.00 € 9 180.00 €
F.02.01.99.31 Tubos de descarga em PVC diametro 50mm para esgoto un 3 anos 68.000 10.00 € 680.00 €
das caleiras
F.02.01.99.33 Do tipo unidireccional un 10 anos 2.000 6 000.00 € 12 000.00 €
F.02.01.99.34 Do tipo panela multidireccionais un 10 anos 8.000 4 500.00 € 36 000.00 €
F.02.01.99.35 Chapas para posicionamento de macacos hidraulicos un 10 anos 8.000 160.00 € 1280.00 €
F.02.01.99.36 Contencdo provistria, consfituida por perfis metélicos m2 3 anos 260.000 625.00 € 162 500.00 €
ancorados, intercalados por vigas de madeira
F.02.01.99.37 Ligacdo a Terra (F-02.01.08) vg 3 anos 2.000 4 750.00 € 9 500.00 €
F.02.01.99.38 Execucdo de muro em gabides. m3 10 anos 200.000 110.00 € 22 000.00 €
Fornecimento e colocagéo de elementos de ago S275 JR,
F.02.01.99.39 para fixag&o dos postes de catenéria, incluindo todos os un 3 anos 2.000 250.00 € 500.00 €
materiais e trabalhos.
F.02.01.99.40 Revestimento do leito da linha de dgua com colchdo de m2 5 anos 1140.000 45.00 € 51300.00 €
pedra com 0,40m de espessura assente sobre geotéxtil.
F.02.03 Viadutos
F.02.03.99 Outros trabalhos
Reparacéo de revestimentos de enrocamento de pedra
F.02.03.99.01 argamassada, incluindo demoligies pontuais para efeitos m3 5 anos 12.000 350.00 € 4200.00 €
de uniformizagao da solucéo. Iniclui ainda a remocéo de
materiais sobrantes e transporte a vazadouro.
F.02.03.99.02 Instalagéo de bueiros em revestimentos de taludes de un 5 anos 12.000 150.00 € 1800.00 €
enrocamento de pedra argamassada.
F.02.04 Passagens Hidraulicas
F.02.04.01 Trabalhos preparatorios e fundagdes especiais:
Escavacéo para construcéo do quadro, incluindo
implantacéo, entivacéo, bombagem e esgoto de eventuais
F.02.04.01.06 aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em m3 10 anos 105.000 16.00 € 1680.00 €
destino final licenciado dos produtos sobrantes, e eventual
indemnizacéo por depédsito
Escavacéo para abertura de fundagées, incluindo
implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto
F.02.04.01.07 de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e m3 10 anos 4107.948 15.00 € 61619.22 €
espalhamento em destino final licenciado dos produtos
sobrantes, e eventual indemnizacéo por depdsito.
F.02.04.01.09 Execucdo de estacas verticais:
F.02.04.01.09.02 Com 0,60 m de didmetro m 10 anos 404.400 275.00 € 111 210.00 €
F.02.04.01.09.05 Com 1,20 m de didmetro m 10 anos 1 546.000 650.00 € 1004 900.00 €
F.02.04.01.10 Execugdo de micro-estacas m 10 anos 1 408.500 220.00 € 309 870.00 €
F.02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicacgdes:
F.02.04.02.01 Para betdo ndo a vista m2 10 anos 1261.722 40.00 € 50 468.88 €
F.02.04.02.02 Para betdo a vista m2 10 anos 4 453.158 60.00 € 267 189.48 €
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F.02.04.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo:
F.02.04.03.02 Betdo tipo C 16/20 na regularizagao de fundagoes m3 10 anos 67.438 100.00 € 6743.80 €
F.02.04.03.05 Betdo tipo C 30/37 m3 10 anos 852.488 120.00 € 102 298.56 €
F.02.04.03.06 Betdo tipo C 35/45 m3 10 anos 549.153 130.00 € 71 389.89 €
F.02.04.03.07 Betdo tipo C 40/50 m3 10 anos 1520.000 150.00 € 228 000.00 €
F.02.04.04 Acos, incluindo fornecimento e montagem:
F.02.04.04.02 Ago AS00 NR de Ductiidade Especial . Especificagao kg 10anos | 455971540 1.75€ 797 950.20 €
LNEC E 460
F.02.04.05 Processos construtivos:
Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres
F.02.04.05.01 necessarios a execugao do tabuleiro, incluindo trabalhos m3 0 anos 3 444,909 2250 € 77 510.45 €
de montagem e desmontagem
F.02.04.05.02 Contengo provisdria, constituida por perfis metalicos m2 10 anos 326.400 750.00 € 244 800.00 €
ancorados, intercalados por vigas de madeira
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
F.02.04.05.04 mclumd? o fornemm,en_to dos materiais, eventual
escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactaco:
F.02.04.05.04.01 Em fundagdes m3 10 anos 270.000 10.00 € 2700.00 €
F.02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou m3 10 anos 1974.547 18.00 € 35541.85 €
no tardoz de montantes e muros de ala
F.02.04.06 Impermeabilizagéo e Drenagem
F.02.04.06.01 Impermeabilizag&o:
Impermeabilizagéo do tabuleiro ferroviério, de acordo com
F.02.04.06.01.01 a Instrugéo Técnica IT.OAP.001 (verséo atualizada) da IP e m2 5 anos 2 430.465 43.00 € 104 510.00 €
com os desenhos de projecto
F.02.04.06.01.02 Impermeabilizagdo de elementos enterrados, com emuls&o m2 5 anos 1625.337 7.00€ 11377.36 €
betuminosa do tipo ECR1, cati6nica, de rotura rapida
F.02.04.06.02 Drenagem
F.02.04.06.02.01 Esgoto:f pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e
aplicacéo:
F.02.04.06.02.01.01 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro un 3 anos 14.000 135.00 € 1890.00 €
Execucéo de cortina drenante no tardoz de montantes
F.02.04.06.02.05 e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de
fundo
F.02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos m2 3 anos 619.953 10.00 € 6 199.53 €
F.02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz fie muros dlelala, revestidas a betéo,
para drenagem de &guas pluviais:
F.02.04.06.02.06.02 De secc¢éo semi-circular com 0,30 m de didmetro m 3 anos 61.920 25.00 € 1548.00 €
F.02.04.07 Diversos
F.02.04.07.01 Execucéo _cle caixas para ligacdo aos tubos instalados
nos passeios ou passadicos de servico:
F.02.04.07.01.01 Na transi¢cdo da plataforma da via para a obra de arte un 3 anos 12.000 500.00 € 6 000.00 €
Revestimento dos taludes sob a obra de arte e/ou nos
F.02.04.07.02 cones de aterro, incluindo fornecimento e colocacéo
das pecas ou dos materiais necessarios:
F.02.04.07.02.02 Com enrocamento argamassado m2 3 anos 2 700.000 60.00 € 162 000.00 €
F.02.04.07.03 Fornecimento e colocagao de guarda-corpos metalico, m 5 anos 234.000 210.00 € 49140.00 €
incluindo metalizac&o e pintura anti-corrosiva
F.02.04.07.04 Forneume_:nto e coloca(;ao_de betéo de agregados leves m3 5 anos 137.478 145.00 € 1993431 €
para enchimento de passeios
F.02.04.07.06 Cornijas pré-fabricadas, incluindo fornecimento e colocagéo m 5 anos 234.000 165.00 € 38610.00 €
F.02.04.99 Outros trabalhos:
F.02.04.99.01 Demoli¢céo das obras de arte existentes. un 0 anos 4.000 25 000.00 € 100 000.00 €
Demoli¢éo de elementos de betdo armado, ou armado
F.02.04.99.02 préesforgado, em estruturas existentes, e posterior ligagéo m3 0 anos 213.104 75.00 € 15982.80 €
a novos elementos, incluindo tratamento de superficies.
F.02.04.99.03 Fomecimento e colocagdo de tampas em lajetas pré- m 5 anos 352.140 42,50 € 14 965.95 €
fabricadas
Recondicionamento de guarda corpos existentes,
consistindo na decapagem dos guarda-corpos existentes,
F.02.04.99.04 adigdo de elementos metélicos para prolongamento do m 0 anos 77.040 75.00 € 5778.00 €
mesmo para as novas dimensdes, aplicacéo de novo
esquema de protecdo anticorrosiva e fixagao dos gurada-
corpos.
F.02.04.99.05 Fornecimento e colocagé&o de juntas de dilatac&o, incluindo m 10 anos 56.400 50.00 € 2820.00 €

laminas de estanquicidade em PVC, conforme pormenor.
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F.02.04.99.06

Criagéo de barreira / sistema de tamponamento do canal a
montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local
dos trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e
das marés provindas de jusante;

vg

0 anos

5.000

10 000.00 €

50 000.00 €

F.02.04.99.07

Instalagéo de um sistema de bombagem na zona de
trabalhos, de forma a permitir a sua execugéo a seco.
Deveré&o ser instaladas sondas de nivel com redundancia
para disparar sinal de alarme caso o nivel de 4gua suba
acima dos limites estabelecidos, devendo estar
devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

0 anos

5.000

5000.00 €

25000.00 €

F.02.04.99.08

Instalagéo de um sistema de bombagem do lado montante
para escoar os caudais provindos de montante. A conduta
adutora sera fixada aos montantes da obra;

vg

0 anos

5.000

15 000.00 €

75 000.00 €

F.02.04.99.09

Sistema RCT+TP

vg

3 anos

6.000

4 750.00 €

28 500.00 €

F.02.04.99.10

Substituicao de conduta da EPAL existente, por conduta
nova em ago com 1,00m de diametro. Incluindo execugéo
de apoios pontuais em betéo, e ligagdo as condutas
existentes.

10 anos

40.000

1000.00 €

40 000.00 €

F.02.04.99.11

Tratamento de superficies de betdo para ligacédo a novos
elementos

m2

10 anos

9.506

10.00 €

95.06 €

F.02.04.99.12

Reparagéo de superficies de betdo com baixo
recobrimento e sem possibilidade de reperfilamento da
secdo, incluindo todos os trabalhos preparatérios

m2

3 anos

6.000

180.00 €

1080.00 €

F.02.04.99.13

Reparagéo de superficies de betdo em zonas de juntas de
descontinuidade estrutural, incluindo todos os trabalhos
preparatorios.

m2

5 anos

5.000

250.00 €

1250.00 €

F.02.04.99.14

Reparagéo de Caleiras de drenagem em beto.

5 anos

10.000

100.00 €

1.000.00 €

F.02.04.99.15

Susbtituicao de elementos de fixagdo de prumos de guarda
corpos corroidos.

un

5 anos

5.000

50.00 €

250.00 €

F.02.04.99.16

Pintura de guarda corpos metalicos, incluindo decapagem,
proteg&o anticorrosiva e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios.

5 anos

20.000

25.00 €

500.00 €

F.02.04.99.17

Demolicéo e muretes de betdo armado, incluindo corte de
armaduras e regularizagéo da superficie da cota da laje.
Iniclui ainda a remog&o de materiais sobrantes e transporte
a vazadouro.

0 anos

13.800

300.00 €

4 140.00 €

F.02.04.99.18

Alteamento de muretes de betdo armado, incluindo
demoli¢ao parcial do murete existente para empalme de
armaduras. Iniclui ainda a remogé&o de materiais sobrantes
e transporte a vazadouro.

5 anos

16.600

400.00 €

6640.00 €

F.02.04.99.19

Reperfilamento do passeio conforme pegas desenhadas.

5 anos

16.000

1500.00 €

24 000.00 €

F.02.04.99.20

Substituicdo de Tampas de betdo armado.

m2

5 anos

21.000

250.00 €

5250.00 €

F.02.04.99.21

Reparagdo do "Shunt" de ligagéo a terra do RCT-TP

un

5 anos

1.000

150.00 €

150.00 €

F.02.04.99.22

Reparagédo de paramentos de betéo fissurados por
intermédio de injecdo das fissuras.

m2

5 anos

51.000

120.00 €

6120.00 €

F.02.04.99.23

Demoli¢éo de estruturas de betdo armado ou armado pré-
esforcado existentes.

m3

0 anos

75.000

250.00 €

18 750.00 €

F.02.04.99.24

Desmontagem de estruturas metélicas existentes e
transporte para vazadouro licenciado.

0 anos

12.000

100.00 €

1200.00 €

F.02.04.99.25

Fornecimento e instalagdo de tampas pré-fabricadas em
bet&o armado com 0,06 m de espessura, com olhais em
aco, para fecho de conduta da caleira de cabos elétricos,
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios.

un

5 anos

15.000

75.00 €

1125.00 €

F.02.04.99.26

Execucgédo de microestacas até 25 m de profundidade,
incluindo fornecimento de tubos @139,7, e=12mm em aco
N-80, limite elastico 560 MPa, fornecimento de calda de
cimento CEM | 42,5N com relacéo a/c = 0.40, através de
sistema de inje¢ao IGU, furago em paredes existentes, e
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a
execucdo dos trabalhos de acordo com o projeto.

10 anos

540.000

120.00 €

64 800.00 €

F.02.04.99.27

Fornecimento e instalagdo de guarda-corpos em perfis
tubulares, aco S235 JR, incluindo chapas e ligagdes,
pintura anticorrosiva e todos os trabalhos acessoérios e
complementares necessarios.

F.02.04.99.28

10 anos

200.000

200.00 €

40 000.00 €

Fornecimento de beté&o leve C16/20 em enchimento de
passeios.

m3

10 anos

110.000

110.00 €

12 100.00 €

F.02.04.99.29

Ago de alta resisténcia:

F.02.04.99.29.01

Para pré-esforgo aderente, péstensionado, em cordéo

kg

10 anos

47 000.000

5.00 €

235 000.00 €

F.02.04.99.30

Execugéo de estacas com 1,20m de diametro e inclinagdes
até 5°

10 anos

280.000

850.00 €

238 000.00 €
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F.02.05 Passagens desniveladas
F.02.05.03 Passagens Superiores Rodoviarias
F.02.05.03.01 Trabalhos preparatérios e fundagfes especiais
Escavacéo para abertura de fundagdes, incluindo
implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto
F.02.05.03.01.01 de eventuais dguas afluentes, carga, transporte e m3 0 anos 244.000 15.00 € 3660.00 €
espalhamento em destino final licenciado dos produtos
sobrantes, e eventual indemnizagéo por depdsito
F.02.05.03.02 Cofragem, incluindo reaplicaces
F.02.05.03.02.01 Para betdo ndo & vista m2 10 anos 178.200 40.00 € 7 128.00 €
F.02.05.03.02.02 Para betéo a vista m2 10 anos 122.900 45.00 € 5530.50 €
F.02.05.03.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo:
F.02.05.03.03.02 Betdo tipo C 16/20 na regularizacdo de fundagdes m3 10 anos 12.200 100.00 € 1220.00 €
F.02.05.03.03.05 Betdo tipo C 30/37 m3 10 anos 110.000 125.00 € 13 750.00 €
F.02.05.03.04 Agos, incluindo fornecimento e montagem:
F.02.05.03.04.01 Agf) para Estruturas de Betdo Armado e Betdo Armado
pré-esforcado
F.02.05.03.04.01.02 Ago A500 NR de Ductiidade Especial . Especificagdo kg 10anos | 8133700 135€ 10 980.50 €
LNEC E 460
F.02.05.03.05 Processos construtivos:
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
F.02.05.03.05.03 lnclumd? o fornemm'enjro dos materiais, eventual
escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactacéo:
F.02.05.03.05.03.02 Em encontros, nomeadamente do fipo perdido ou cofre, ou m3 10anos | 1048.000 17.50 € 18 340.00 €
no tardoz de montantes e muros de ala
F.02.05.03.06 Impermeabilizagdo e Drenagem
F.02.05.03.06.01 Impermeabilizagéo
F.02.05.03.06.01.02 Impermeablllzagao de elemenAt(,)sA enterrados, com emulséo m2 5 anos 425.900 7.00 € 2981.30 €
betuminosa do tipo ECR1, catidnica, de rotura rapida
Execucéo de cortina drenante no tardoz de montantes
F.02.05.03.06.05 e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de
fundo:
F.02.05.03.06.05.02 Com geossintéticos m2 3 anos 122.500 10.00 € 1225.00 €
F.02.05.03.06.06 Boeiros em montantes e/ou muros de ala un 3 anos 11.000 15.00 € 165.00 €
F.02.05.03.07 Diversos:
F.02.05.03.07.02 Placa.s'de aglomerado n:egro de cortiga, incluindo
fornecimento e colocacéo:
F.02.05.03.07.02.01 Com 0,020 m de espessura m2 5 anos 4.800 20.00 € 96.00 €
F.02.05.03.99 QOutros trabalhos:
F.02.05.03.99.01 Sel'agem de juntas com cordao de polietileno e mastique de m 5 anos 18.800 750€ 141.00 €
poliuretano.
Ferrolhos em juntas de dilatacéo de muros, em vardo com
F.02.05.03.99.02 diametro de 20mm, com 1.0m de compnmento, emlbebldos un 10 anos 6.000 20.00 € 120.00 €
no muro a betonar numa das extremidades e embainhado
na outra extremidade.
F.02.05.03.99.03 Sistema RCT+TP vg 3 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.03 Super-estrutura de Via
F.03.01 Via férrea
F.03.01.01 Levantamento de Via
F.03.01.01.01 Linhas Gerais, com remocéo de Balastro m 0 anos 23 781.474 118.54 € 2819 055.93 €
F.03.01.01.03 Linhas Secundarias, com remogao de Balastro m 0 anos 2 499.300 109.28 € 273 123.50 €
F.03.01.01.05 Pontes e Pontdes Metélicos m 0 anos 222.000 82.85 € 18 392.70 €
F.03.01.02 Levantamento de Via em Tragados Provisoérios m 0 anos 287.482 47.66 € 13701.39 €
F.03.01.04 gg{;‘:ﬁ?e”m' Transporte, Descarga e Regularizagdo de m3 60dias | 228520.382 7344€ | 16783197.81€
F.03.01.06 Assentamento de Via
F.03.01.06.02 Linhas Gerais - Balastrada - Travessas de Betdo m 60dias | 34411256 106.60€ | 3668239.89 €
Monobloco - (Normais ou Polivalentes)
F.03.01.06.06 Linhas Secunddrias - Balastrada - Travessas de Betdo m 60dias | 3420585 78.28 € 268 467.91 €
Monobloco - (Normais ou Polivalentes)
F.03.01.07 Assentamento de Via em Tragados Provisérios
F.03.01.07.03 Tracados Provisérios com Travessas de Betdo Monobloco m 60 dias 287.482 100.72 € 28 955.19 €
F.03.01.10 Ataque Definitivo e Estabilizagéo Dinamica
F.03.01.10.01 Linhas Gerais m 60 dias 34 411.256 20.87 € 718 162.91 €
F.03.01.10.02 Linhas Secundarias m 60 dias 3 429.585 19.58 € 67 151.27 €
F.03.01.12 Soldaduras
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F.03.01.12.02 Soldaduras Elétricas para ligagdo de Barras
F.03.01.12.02.01 Linhas Gerais un 3 anos 558.000 424.48 € 236 859.84 €
F.03.01.12.02.02 Linhas Secundérias un 3 anos 52.000 424.48 € 22 072.96 €
F.03.01.13 Regularizagédo de Barras e de Folgas
F.03.01.13.01 Regularizagéo de BLS m 60 dias 37 840.841 14.69 € 555 881.95 €
F.03.01.14 Fornecimento e Colocagéo de Postes Quilométricos un 5 anos 12.000 281.90 € 3382.80 €
F.03.01.15 Fornecimento e Colocagéo de Marcos Hectométricos un 5 anos 147.000 281.90 € 41439.30 €
F.03.01.19 Piquetagem Definitiva
F.03.01.19.02 Em Placgs Metélicas (Postes de catenéria, plataformas de un 5 anos 241.000 44.00 € 10 604.00 €
passageiros, etc
F.03.02 Aparelhos de via
F.03.02.01 Levantamento de AMV - Aparelho de Mudanca de Via
F.03.02.01.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un 60 dias 1.000 5573.78 € 5573.78 €
F.03.02.01.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un 60 dias 15.000 8 187.49 € 122 812.35€
F.03.02.01.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un 60 dias 5.000 10 554.97 € 52 774.85 €
F.03.02.01.08 Linhas Secundarias - Tg 0.11 un 60 dias 5.000 10 554.97 € 52 774.85 €
F.03.02.02 Assentamento de AMV - Aparelho de Mudanca de Via
F.03.02.02.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un 60 dias 4.000 32059.34 € 128 237.36 €
F.03.02.02.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un 60 dias 18.000 38 582.92 € 694 492.56 €
F.03.02.02.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un 60 dias 10.000 30330.46 € 303 304.60 €
F.03.02.02.08 Linhas Secundérias - Tg 0.11 un 60 dias 7.000 23 902.40 € 167 316.80 €
F.03.02.03 Cit:que definitivo em AMV - Aparelho de Mudanca de
F.03.02.03.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un 60 dias 4.000 15 692.57 € 62 770.28 €
F.03.02.03.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un 60 dias 18.000 18 917.75 € 340 519.50 €
F.03.02.03.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un 60 dias 10.000 9867.01 € 98 670.10 €
F.03.02.03.08 Linhas Secundérias - Tg 0.11 un 60 dias 7.000 11 536.78 € 80 757.46 €
F.03.03 QOutros equipamentos de via
F.03.03.03 Fornecimento e Montagem de Para-Choques un 5 anos 2.000 20 149.37 € 40 298.74 €
F.03.03.04 Montagem de Péara-Choques un 60 dias 2.000 20 149.37 € 40 298.74 €
F.05 Sistemas sinalizagdo e seguranca de exploragéo
F.05.02 Encravamento e equipamento exterior
F.05.02.08 Restabelecimentos
F.05.02.08.13 fiffa”(;ZQ‘fgem de comprovador de agulha, transmissges e un 5 anos 42.000 450.00 € 18 903.78 €
Levantamento de equipamentos de sinalizagéo (inclui
F.05.02.09 inventariag&o, acondicionamento, transporte e entrega
alP)
F.05.02.09.01 Desmontagem completa de circuito de via c/ junta fisica un 0 anos 60.000 476.08 € 28 564.80 €
F.05.02.09.04 Desmontagem completa de pedais un 0 anos 40.000 295.29 € 11811.60 €
F.05.02.09.05 Desmontagem de sinal alto un 0 anos 156.000 313.63 € 48 926.28 €
F.05.02.09.07 Desmontagem de sinal de manobras un 0 anos 22.000 269.65 € 5932.30 €
F.05.02.09.09 Desmontagem de motor de agulha un 0 anos 46.000 555.66 € 25 560.36 €
F.05.02.09.14 Desmontagem de armario grande un 0 anos 84.000 664.04 € 55 779.36 €
F.05.02.09.15 Desmontagem de armario pequeno un 0 anos 104.000 98.75 € 10 270.00 €
F.05.02.09.18 Entrega de equipamentos de sinalizag&o (por transporte) un 0 anos 4.000 1666.95 € 6667.80 €
F.05.02.99 Outros Trabalhos
F.05.02.99.01 Elaboragéo do Boletim de Identificacéo e Localizagéo de vg 0 anos 1.000 3600.00 € 3600.00 €
Cabos (BILC)
F.05.02.99.02 Equipa de trabalho de desmontagem e montagem de hora 0 anos 1700.000 85.95¢€ 146 115.00 €
equipamentos de sinalizac&o instalados na via
F.05.03 Sistemas ATP
Levantamento de equipamentos de sinalizag&o (inclui
F.05.03.05 inventariagdo, acondicionamento, transporte e entrega
alP)
Levantamento integral de arméario c/ codificador e
F.05.03.05.03 TIF's+TT's (comum aos itens 5.3.1 e 5.3.2):
F.05.03.05.03.01 Armério grande un 0 anos 82.000 643.66 € 52 780.12 €
F.05.03.05.03.02 Armério pequeno un 0 anos 54.000 579.28 € 31281.12€
F.06 Telecomunicagdes
F.06.01 Sistemas de telecomunicagdes
F.06.01.07 Comunicagdes Mo6veis Solo-Comboio
F.06.01.07.03 Infraestruturas de Suporte

F.06.01.07.03.01

Infraestruturas




Rubrica
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F.06.01.07.03.01.01

Torre de telecomunicag6es

un

5 anos

3.000

27 300.00 €

81900.00 €

F.06.01.07.99

Outros trabalhos

F.06.01.07.99.01

Fundag@es e Estruturas

F.06.01.07.99.01.01

Fundag&o indireta de torre de telecomunica¢des com
recurso a microestacas (IRS) em furo @200 mm com tubo
metélico de reforgo N80 @114.3, incluindo a furagéo,
injeccéo, selagem, saneamento, movimentacéo de terras,
escavacdes e aterros necessarios, fornecimento e
execucdo de betdo, cofragens, aco para betédo-armado,
bem como todos os trabalhos e materiais inerentes a sua
boa execucao, de acordo com as pecas escritas e
desenhadas e legislagé@o em vigor.

10 anos

455.000

200.00 €

91 000.00 €

F.06.01.07.99.01.02

Torre de telecomunicages em estrutura trelicada de ago
com 30 m de altura, conforme pegas desenhadas, incluindo
chumbadouros para fixagéo das torres de
telecomunicacdes, chapas, contra-chapa, porcas e contra-
porcas, anilhas, grout e todos os trabalhos acessorios e
complementares, escada metdlica a toda a altura da torre,
dispositivo anti-queda, plataforma anti-escalonamento e
fechadura, sistema anti-nidificacéo, plataforma de trabalho
e balizagem diurna, bem como todos os trabalhos e
materiais inerentes a sua boa execugao, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas e legislag&do em vigor.

un

10 anos

3.000

27 500.00 €

82 500.00 €

F.06.01.07.99.01.03

Diversos

F.06.01.07.99.01.03.01

Demoli¢éo do topo dos macicos das torres existentes e
transporte a destino final licenciado, incluindo a colocagéo
de terra vegetal até ao nivel do terreno natural contiguo.

un

0 anos

1.000

1000.00 €

1000.00 €

F.06.01.07.99.01.03.02

Desmontagem, desinstalagdo e remogé&o da torre existente
RSC, com recurso a grua ou outro meio de elevacéo
adequado, e seu transporte para as instalagdes da IP,
incluindo todos os trabalhos acessério e complementares.

un

0 anos

1.000

5000.00 €

5000.00 €

F.06.01.07.99.01.03.03

Operagéo de elevagdo, movimentagao e colocagéo da
nova torre GSM-R na posicao definitiva, com recurso a
grua ou outro meio de elevagdo adequado, incluindo todos
os trabalhos acessoério e complementares.

un

0 anos

3.000

9 000.00 €

27 000.00 €

F.06.01.07.99.01.03.04

Execugéo de negativos para cablagem da torre de
telecomunicagdes no bloco de fundacéo da torre, conforme
pormenor nas pecas desenhadas, incluindo furagéo de
anéis pré-fabricados e todos os trabalhos acessério e
complementares.

un

0 anos

3.000

500.00 €

1500.00 €

F.06.01.07.99.01.03.05

Fornecimento e colocagdo de argamassa no topo do
macigo de fundacgéo da torre para realizacéo de pendente
de drenagem de aguas pluviais conforme pormenores de
projeto, incluindo todos os trabalhos acessoérios e
complementares.

m2

10 anos

21.210

350.00 €

7 423.50 €

F.06.01.07.99.01.03.06

Fornecimento e instalagdo de tubos de drenagem ®30mm
junto aos apoios da torre metdlica, conforme pormenor nas
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessoério
e complementares.

un

5 anos

27.000

10.00 €

270.00 €

F.06.01.07.99.02

Telecomunicagdes

F.06.01.07.99.02.01

Trabalhos e equipamentos Torres GSM-R

F.06.01.07.99.02.01.01

Fornecimento e instalagdo de esteira metélica perfurada de
200x110, com tampa, até altura de 3m incluindo todos os
acessorios e materiais necessarios para a sua correta
instalacdo

un

5 anos

3.000

400.00 €

1200.00 €

F.06.01.07.99.02.01.02

Fornecimento e instalag&o de sistema balizagem noturna
do tipo flight. GUARD — FG19-2B-48V-sb da VAUGA ou
equivalente, com Sinalizador Luminoso e Célula
Fotoelétrica e cablagem para garantir o correto
funcionamento do sistema, de acordo com as
especificacdes técnicas e conforme esquemas unifilares,
incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua
correta instalacéo.

un

5 anos

3.000

2187.00 €

6 561.00 €

F.06.01.07.99.02.01.03

Fornecimento e instalagdo de sistema de balizagem
noturna provisorio, que garanta a sinalizagéo da torre
durante a sua instalagéo, o sistema devera ser alimentado
através de energia solar (caso nédo exista energia no local),
incluindo todos os acessoérios e materiais necessarios para

a sua correta instalacdo.

un

5 anos

3.000

350.00 €

1050.00 €
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Instalag@o da antena RSC removida da torre existente,
inclui o fornecimento e instalagéo dos suportes de fixagao
F.06.01.07.99.02.01.04 da antena e do novo cabo RF 7/8 e dos respetivos un 5 anos 1.000 241500 € 2415.00 €
acessorios de instalag&o de acordo com o indicado no
Procedimento para Migragdes RSC e Radio Manobras que
permita a sua correta instalagéo e o seu funcionamento
F.06.02 Infraestruturas de Telecomunicag6es
F.06.02.01 Caminho de Cabos
F.06.02.01.01 Tipologias Qe c?mmho de cabos de Sinalizagédo e
Telecomunicacdes
Fornecimento e instalacéo de canalete(s) s/septo +
F.06.02.01.01.04 Instalacdo CDTE TVS5
F.06.02.01.01.04.01 1 fiadas de canaletes paralelos s/septo| TVS5.N m 5 anos 6 025.000 57.91€ 348 907.75 €
Fornecimento e instalag&o c/ tubo(s) PEAD 110 mm (3
monotubos PEAD 40 mm por 1 tubo PEAD 110 mm
F.06.02.01.01. . N !
06.02.01.01.08 ficando os outros tubos PEAD 110 mm vazios) +
Instalacdo CDTE TVST2
F.06.02.01.01.08.01 6 tubos PEAD 110 mm| TVST2.N m 5 anos 3.000 57.30 € 171.90 €
Fornecimento e instalagéo de tubos PEAD 110 mm em
F.06.02.01.01.16 cais + 3 monotubos PEAD 40 mm + instalagéo
CDTE TCST1
F.06.02.01.01.16.01 8 tubos PEAD 110 mm em cais| TCST1.8 m 5 anos 2.000 85.75 € 171.50 €
F.06.02.01.01.34 Fornecimento e mstlalat;ao de monotubo(s) PEAD 40
mm em tubagem existente
F.06.02.01.01.34.01 Fornecimento de monotubo(s) PEAD 40 mm
F.06.02.01.01.34.01.01 6 monotubos PEAD 40mm m 5 anos 618.000 22.08 € 13 645.44 €
F.06.02.01.01.34.01.02 12 monotubos PEAD 40mm m 5 anos 23.000 31.21€ 717.83 €
F.06.02.01.02 Atravessamentos
F.06.02.01.02.01 Atravessamento Ferroviario
F.06.02.01.02.01.01 Atravessamento Ferroviario por perfuragédo dirigida
F.06.02.01.02.01.01.01 Travessia Ferroviaria com tubos PEAD 110 mm_TTF
F.06.02.01.02.01.01.01.01 4 tubos PEAD 110 mm| TTF.4 m 5 anos 32.000 738.38 € 23 628.16 €
F.06.02.01.02.01.01.01.02 6 tubos PEAD 110 mm| TTF.6 m 5 anos 98.000 1107.56 € 108 540.88 €
F.06.02.01.02.01.01.01.03 8 tubos PEAD 110 mm| TTF.8 m 5 anos 182.000 1476.72 € 268 763.04 €
F.06.02.01.02.01.01.01.04 9 tubos PEAD 110 mm| TTF.9 m 5 anos 15.000 1661.30 € 24 919.50 €
F.06.02.01.02.01.01.01.05 10 tubos PEAD 110 mm| TTF.10 m 5 anos 58.000 1845.88 € 107 061.04 €
F.06.02.01.02.01.02 Atravessamento Ferroviério a céu aberto
F.06.02.01.02.01.02.01 Travessia Ferroviaria com tubos PEAD 110 mm_TTF
F.06.02.01.02.01.02.01.01 4 tubos PEAD 110 mm| TTF.4 m 5 anos 54.000 77.86 € 4204.44 €
F.06.02.01.02.01.02.01.02 6 tubos PEAD 110 mm| TTF.6 m 5 anos 136.000 88.93 € 12 094.48 €
F.06.02.01.02.01.02.01.03 8 tubos PEAD 110 mm| TTF.8 m 5 anos 170.000 100.65 € 17 110.50 €
F.06.02.01.02.01.02.01.04 10 tubos PEAD 110 mm| TTF.10 m 5 anos 27.000 112.37 € 3033.99 €
F.06.02.01.02.01.02.01.05 12 tubos PEAD 110 mm| TTF.12 m 5 anos 98.000 125.23 € 12 272.54 €
F.06.02.01.03 Caixas de Visita
F.06.02.01.03.02 Caixa de visita tipo A antivandalismo un 5 anos 11.000 1400.62 € 15 406.82 €
F.06.02.01.03.04 Caixa de visita tipo B antivandalismo un 5 anos 129.000 1187.40 € 153 174.60 €
F.06.02.01.03.06 Caixa de visita tipo C antivandalismo un 5 anos 55.000 1116.09 € 61384.95 €
F.06.02.01.99 Outros trabalhos
Fornecimento e Instalacéo de N Tubos PEAD @110mm + 6
F.06.02.01.99.01 Monotubos PEAD @40mm + Instalagdo de CDTE, em vala
Fornecimento e Instalagéo de 12 Tubos PEAD @110mm +
F.06.02.01.99.01.01 6 Monotubos PEAD @40mm + Instalagdo de CDTE, em m 5 anos 4.000 228.58 € 914.32 €
vala
F.06.02.01.99.02 Fornecn_nento e Instalagéo de N Monotubos PEAD @40mm,
em caleira de cabos
F.06.02.01.99.02.01 6 Monotubo PEAD @40mm m 5 anos 530.000 47.40 € 25 122.00 €
F.06.02.01.99.03 Desmontagem completa de Telefone de Sinal/AMV m 5 anos 32.000 221.13 € 7 076.16 €
F.06.02.01.99.04 Demolicéo de caixas de visita do caminho de cabos m 5 anos 55.000 428.99 € 2359445 €
F.06.02.01.99.05 Alteamento de caixas de visita do caminho de cabos
F.06.02.01.99.05.01 Caixa de Visita Tipo A m 5 anos 4.000 140.51 € 562.04 €
F.06.02.01.99.05.02 Caixa de Visita Tipo B m 5 anos 4.000 93.68 € 374.70 €
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Colocar canalete a descoberto, levantar tampas, retirar
areia, desviar os cabos de sinalizagéo e/ou de
F.06.02.01.99.06 telecomunicacdes para fora da zona de rabalhos, efetuar a m 5anos | 24 253.000 96.37 € 2337 261.61€
sua protecdo proviséria e levantar o canalete, com
reposigdo dos cabos na infraestrutura de caminho de cabos
final
Colocar Tubos e/ou Monotubos a descoberto, desviar os
cabos, tubos e/ou monotubos de sinalizagéo e/ou de
F.06.02.01.99.07 telecomunlca_(;c")es pan::\ fora da zona (.je~trabalhos e efetuar m 5 anos 24 253.000 96.37 € 2337 261.61€
a sua proteg&o provisdria, com reposicéo dos cabos e
tubos e/ou monotubos na infraestrutura de caminho de
cabos final
F.06.02.01.99.08 Fo_rnecimeqtq e Instalag&o de N Tubos TFG @125mm entre
caixas de visita
F.06.02.01.99.08.01 4 Tubos TFG @125mm m 5 anos 43.000 63.00 € 2709.00 €
F.06.02.01.99.08.02 8 Tubos TFG @125mm m 5 anos 104.000 93.00 € 9672.00 €
Fornecimento e Instalagéo de N Tubos PEAD @110mm + 6
F.06.02.01.99.09 Monotubos PEAD ®40r$1m + Instalacdo de CDTE, em cais
F.06.02.01.99.09.01 4 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 364.000 97.96 € 35657.44 €
F.06.02.01.99.09.02 8 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 600.000 163.23 € 97 938.00 €
F.06.02.01.99.09.03 12 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 204.000 204.39 € 41 695.56 €
Fornecimento e Instalagéo de N Tubos PEAD @110mm +
F.06.02.01.99.10 12 Monotubos PEAD @40mm + Instalagédo de CDTE, em
cais
F.06.02.01.99.10.01 12 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 15.000 275.39 € 4130.85 €
F.06.02.01.99.10.02 14 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 13.000 325.67 € 4 233.71 €
F.06.02.01.99.10.03 18 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 36.000 426.23 € 15 344.28 €
F.06.02.01.99.10.04 20 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 3.000 476.51 € 1429.53 €
Forneciment Instalaca nal +
F.06.02.01.99.11 v ?Eio Séigfna; iel::ta?az?os(/jzeggm,sem vala m 5anos | 23449.000 10531€ | 2469414.19€
F.06.02.01.99.12 Recuperagéo de caixas de visitAa existgntes com
substituicdo da tampa para antivandalismo
F.06.02.01.99.12.01 Caixa Tipo A m 5 anos 28.000 1.050.47 € 29 413.16 €
F.06.02.01.99.12.02 Caixa Tipo B m 5 anos 90.000 890.55 € 80 149.50 €
F.06.02.01.99.12.03 Caixa Tipo C m 5 anos 25.000 837.07 € 20 926.75 €
Fornecimento e Instalacéo de 2 canaletes s/septo + 12
F.06.02.01.99.13 monotubos PEAD Q)40ﬁ1m + Instalagéo de CD'FI)'E, em vala m 5anos 11.000 100€ 1.00€
F.06.02.02 Suportes fisicos de transmisséo
F.06.02.02.01 Cabos de telecomunicacdes
F.06.02.02.01.01 Cabo de fibras 6ticas monomodo
F.06.02.02.01.01.05 Cabo 60FO m 5 anos 1 100.000 4.00 € 4 400.00 €
F.06.02.02.02 Repartidores
F.06.02.02.02.01 Repa}rtidor para capc_)s de fibras 6ticas (ODF) para
terminar N Fibras Oticas
F.06.02.02.02.01.01 N Fibras Oticas un 5 anos 6.000 4 200.00 € 25 200.00 €
F.06.02.02.09 Etiquetas
F.06.02.02.09.01 Etiquetas para identificagéo dos cabos un 5 anos 60.000 5.26 € 315.60 €
F.06.02.02.09.02 Etiquetas de informacé&o da existéncia de cabos 6ticos un 5 anos 18.000 5.26 € 94.68 €
F.06.02.02.09.03 Etiquetas para identificacéo da infraestrutura un 5 anos 27.000 5.26 € 142.02 €
F.06.02.02.12 Servigos
F.06.02.02.12.02 Projeto de implementag&o un 0 anos 8.000 3039.02 € 24 312.16 €
F.06.02.02.12.03 Gestéo de projeto e acompanhamento un 0 anos 8.000 5033.37 € 40 266.96 €
F.06.02.02.12.08 Instalacdo de etiquetas
F.06.02.02.12.08.01 Instalacéo de etiquetas para identificacéo dos cabos un 5 anos 78.000 4.15€ 323.70 €
F.06.02.02.12.08.02 Instala}(;_éo de etiquetas de informacéo da existéncia de un 5 anos 18.000 214€ 38.52 €
cabo ¢ético
F.06.02.02.12.10 Desinstalacdo
F.06.02.02.12.10.04 Desinstalacdo e bobinagem de cabo e respetivos materiais, m Oanos | 12500.000 6.90 € 86 250.00 €
com transporte para armazém
F.06.02.02.12.13 Cadastro
F.06.02.02.12.13.01 Fornecimento da documentacéo técnica e telas finais un 5 anos 8.000 2510.00 € 20 080.00 €
F.06.02.02.12.13.02 Fornecimento dos ensaios finais da instalacio un 0 anos 8.000 6 320.00 € 50 560.00 €
F.06.02.02.12.13.03 Registo cadastral em plataforma digital un 5 anos 8.000 1697.00 € 13 576.00 €
F.06.02.02.99 QOutros trabalhos
F.06.02.02.99.01 Telecomunicacdes-Suporte
F.06.02.02.99.01.01 Suportes fisicos de transmisséo - Bastidores de interior, un 5 anos 19.000 2562.00 € 48 678.00 €

incluindo TRU e demais elementos constituintes
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F.06.02.02.99.01.02 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo 11 un 5 anos 4.000 3580.00 € 14 320.00 €

F.06.02.02.99.01.03 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo IV un 5 anos 3.000 3580.00 € 10 740.00 €

F.06.02.02.99.01.04 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo VII un 5 anos 3.000 3580.00 € 10 740.00 €

F.06.02.02.99.01.05 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo X un 5 anos 2.000 3580.00 € 7 160.00 €

F.06.02.02.99.01.06 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo XII un 5 anos 4.000 3580.00 € 14 320.00 €

F.06.02.02.99.01.07 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo XIII un 5 anos 4.000 3580.00 € 14 320.00 €

F.06.02.02.99.01.08 Médulo de distribuicdo - (TRU) tipo XV un 5 anos 1.000 3580.00 € 3580.00 €
Patch panel 19" 1U equipado com 24P RJ45 cat 6A (

F.06.02.02.99.01.09 (interligagéo com RGE/ 24xETH)) equipado com Keystone, un 5 anos 4,000 211.71€ 846.85 €
com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de
ajuste mecénico requlével

F.06.99 Outros trabalhos

F.06.99.01 Sistemas de telecomunicacGes

F.06.99.01.01 Desativacéo de infraestrutura da torre RSC un 0 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
Desmontagem, desinstalagéo e remocé&o da torre existente

F.06.99.01.02 RSC CP-N, com recurso a grua ou outro meio de elevagao un 0 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
adequado, e seu transporte para as instalacdes da IP do
Entroncamento

F.06.99.01.03 geslocaqao das antenas atuais para as novas torres GSM- un 0 anos 1.000 1725.00 € 1725.00 €
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 7/8" de ligagéo entre

F.06.99.01.04 a antena do Radio Manobras PFRSC e o edificio/abrigo un 0 anos 1.000 690.00 € 690.00 €
das telecomunicacdes
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 1/2" de ligagéo entre

F.06.99.01.05 a antena do PFRSC e o edificio/abrigo das un 0 anos 1.000 690.00 € 690.00 €
telecomunicacdes

F.06.99.01.06 22?5::;: instalar dispositivos "Anti-nidificagao” de un 10 anos 3.000 1150.00 € 3450.00 €

F.06.99.01.07 Fornecer e instalar interfaces para antenas GSM-R un 10 anos 3.000 3163.00 € 9489.00 €

F.06.99.01.08 Fornecimento e instalacdo de Para-raios un 10 anos 3.000 400.00 € 1200.00 €

F.06.99.01.09 EZ:;‘*TC(';:S‘“’ de Sist. Balizagem Luminosa LED a 48 VDC un 10 anos 3.000 1250.00 € 3750.00 €

F.06.99.01.10 L";:'?gfr‘; de Sist. Balizagem Luminosa LED a 48 VDC un 10 anos 3.000 250.00 € 750.00 €
Execucgao de rede de terras. incluindo com componentes

F.06.99.01.11 em INOX. com duas baixadas para péra-raios e realizagdo un 10 anos 3.000 3500.00 € 10 500.00 €
de soldaduras em INOX. varetas e ligagéo aos prumos da
vedac&o

F.06.99.01.12 Fornecimento de Porta de Segyran(;a Antl—EscaIamento un 10 anos 3.000 280.00 € 840.00 €
para Torre com fechadura do tipo ASSA e/ou equivalente
Fornecimento e instalagdo de vedacéo (22x14.5 m) tipo

F.06.99.01.14 backaert. incluindo prumos de cor verde. com parafusos un 10 anos 3.000 12 800.00 € 38 400.00 €
anti-furto

F.06.99.01.15 Fornecimento e |nstalagaq de portdo de duas_ folhas em cor un 10 anos 3.000 1200.00 € 3600.00 €
verde com fechadura do tipo ASSA e/ou equivalente

F.06.99.01.16 Desativacéo de infraestrutura da torre RSC un 0 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
Desmontagem, desinstalagio e remogé&o da torre existente

F.06.99.01.17 RSC CP-N, com recurso a grua ou outro meio de elevagao un 0 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
adequado, e seu transporte para as instalacdes da IP do
Entroncamento

F.06.99.01.18 geslocagao das antenas atuais para as novas torres GSM- un 0 anos 1.000 1725.00 € 1725.00 €
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 7/8" de ligagéo entre

F.06.99.01.19 a antena do Radio Manobras PFRSC e o edificio/abrigo un 0 anos 1.000 690.00 € 690.00 €
das telecomunicacdes
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 1/2" de ligagéo entre

F.06.99.01.20 a antena do PFRSC e o edificio/abrigo das un 0 anos 1.000 690.00 € 690.00 €
telecomunicacdes
Fornecimento e instalagdo de vedagao (4x4m) tipo

F.06.99.01.21 backaert. incluindo prumos de cor verde. com parafusos un 10 anos 1.000 2800.00 € 2800.00 €
anti-furto

F.06.99.02 Infraestruturas de Telecomunicagdes - caminhos de cabos

F.06.99.02.01 Repartidor para cabos de fibras cticas (ODF) para terminar un 10 anos 6.000 420000€ | 25200.00€
60 Fibras Oticas

F.06.99.02.02 Cabo de 60 FO m 10 anos 470.000 4.00 € 1.880.00 €
Suportes fisicos de transmisséo - Bastidores de interior (

F.06.99.02.03 incluindo TRU (Tipo lll...), régua de tomadas 230V, blocos un 10 anos 12.000 2000.00 € 24 000.00 €
Krone)

F.06.99.02.04 Bastidor para Sistema de Alimentacéo 2000x600x600 un 10 anos 6.000 1300.00 € 7 800.00 €
Suportes fisicos de transmisséo - Servicos - Transferéncia

F.06.99.02.05 / baldeamento de cabos entre SET / casas abrigo / un 10 anos 3.000 1500.00 € 4 500.00 €

bastidores exteriores
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Demolicdes de Posto de Catenéria - levantamento e

F.06.99.02.06 desinstalagéo de cabos, equipamentos e materiais relativos un 10 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
telecomunicacdes e sinalizacdo

F.07 Catenaria e Energia de Tragdo

F.07.01 Catenaria

F.07.01.01 Fundacdes

F.07.01.01.01 Escava?ao de terreno_para execugdo de macigos de
fundacdo ou amarracéo

F.07.01.01.01.01 Em terreno normal m3 0 anos 2572.000 115.20 € 296 294.40 €

F.07.01.01.01.02 Em plataforma de passageiros m3 0 anos 100.000 194.84 € 19 484.00 €

F.07.01.01.02 Construcdo de macigos de fundagéo com viga
encastrada

F.07.01.01.02.01 Em betdo simples C16/20.S2.NE.D25 m3 10 anos 2 216.000 244.64 € 542 122.24 €

F.07.01.01.07 Selagem de postes em betdo

F.07.01.01.07.01 Em betdo simples C20/25.S2.NE.D25 m3 10 anos 221.000 453.76 € 100 280.96 €

F.07.01.01.11 Construgdo de dados de prote¢do aos postes un 10 anos 1119.000 180.70 € 202 203.30 €
amarracdes, incluindo moldes

F.07.01.01.12 Impermeabilizagéo de dados de protegéo aos postes e un 5 anos 1119.000 92.66 € 103 686.54 €
amarracdes

F.07.01.01.24 Protecéo de Estribos ou Pernos

F.07.01.01.24.01 Protecdo de Estribo un 5 anos 159.000 47.08 € 748572 €

F.07.01.02 Trabalhos de construcéo civil complementares

F.07.01.02.01 Construgdo de macicos para assentamento de contrapesos un 5 anos 111.000 191.21€ 2122431 €

F.07.01.02.02 Pré-fabricago e montagem de plataformas de manobra un 5 anos 22.000 262.21€ 5768.62€
para seccionador

F.07.01.03 Estruturas de Apoio

F.07.01.03.01 Piguetagem inicial m 0 anos 43 912.000 2.65€ 116 366.80 €

F.07.01.03.02 Poste simples, montagem normal un 5 anos 790.000 4348.22 € 3435 093.80 €

F.07.01.03.15 Equipamento de seguranca e identificacdo un 5 anos 790.000 77.38 € 61130.20 €

F.07.01.03.16 Pintura de faixa§ com identificagcédo de Poste-Limite ou un 5 anos 58.000 77.93 € 4519.94 €
poste com seccionador

F.07.01.03.18 Renumeracé&o de postes un 5 anos 500.000 107.23 € 53 615.00 €

F.07.01.04 Consolas e Rappels

F.07.01.04.01 Consola

F.07.01.04.01.01 Consola Simples un 5 anos 530.000 1467.45€ 777 748.50 €

F.07.01.04.01.02 Consola Dupla un 5 anos 230.000 273584 € 629 243.20 €

F.07.01.04.01.03 Consola Tripla un 5 anos 10.000 387233 € 38 723.30 €

F.07.01.04.02 Consola de plataformas altas

F.07.01.04.02.01 Consola Simples un 5 anos 12.000 134141 € 16 096.92 €

F.07.01.04.10 Regulacéo das consolas existentes un 0 anos 50.000 821.74 € 41087.00 €

F.07.01.05 Pérticos

F.07.01.05.01 Pértico flexivel, montagem normal

F.07.01.05.01.02 Pértico para trés vias un 5 anos 16.000 9133.68 € 146 138.88 €

F.07.01.06 Catenéria propriamente dita

F.07.01.06.01 Catenéria

F.07.01.06.01.01 Catenéria (CS em cabo Bz 65 mm2 + FC 107 mm2 em m 5anos | 15800.000 29.10 € 459 780.00 €
cobre eletrolitico)

F.07.01.06.02 Pendulagem

F.07.01.06.02.01 Cabo Bz 12 mm? m 5 anos 3 150.000 30.39 € 95 728.50 €

F.07.01.06.06 Catenaria com CS protegido m 5 anos 1 640.000 25.85 € 42 394.00 €

F.07.01.06.10 Montagem de isolamento intermédio de catendria un 5 anos 30.000 1041.55 € 31246.50 €

F.07.01.07 Feeder

F.07.01.07.01 Montagem de feeder de 150 mm2 m 5 anos 146.000 31.43 € 4588.78 €

F.07.01.07.05 Amarracéo de feeder un 5 anos 8.000 675.01 € 5400.08 €

F.07.01.08 Ligacdes elétricas

F.07.01.08.01 Em cabo de cobre flexivel 95 mm2 m 5 anos 4 000.000 77.46 € 309 840.00 €

F.07.01.10 Antideslizamentos

F.07.01.10.01 Antideslizamento completo para catendria normal un 5 anos 17.000 2005.16 € 34 087.72 €

F.07.01.11 Amarractes

F.07.01.11.01 Amarracdo compensada de 1 catendria un 5 anos 46.000 3057.08 € 140 625.68 €

F.07.01.11.03 Amarracdo fixa de 1 catendria un 5 anos 13.000 1065.70 € 13 854.10 €

F.07.01.11.12 Amarracéo de cabo de terra un 5 anos 62.000 733.76 € 45493.12 €

F.07.01.11.15 Amarracéo de Transversal de alimentacdo un 5 anos 14.000 905.39 € 12675.46 €

F.07.01.12 Isoladores de seccédo

F.07.01.12.01 Isolador de Seccédo para catendria (CS+FC)

F.07.01.12.01.02 Simétrico (Desenho EC-216) un 5 anos 21.000 7 444.68 € 156 338.28 €

F.07.01.13 Espiamento

F.07.01.13.01 Normal un 5 anos 159.000 1071.04 € 170 295.36 €

F.07.01.13.02 Sobreelevado un 5 anos 49.000 1613.39€ 79 056.11 €

F.07.01.13.03 Base de um poste un 5 anos 15.000 1456.96 € 21 854.40 €

F.07.01.14 Ligacdo aterra

F.07.01.14.01 Cabo de terra em cabo aluminio-aco 93,3 mm2 m 5 anos 26 150.000 9.11€ 238 226.50 €

F.07.01.14.09 Ligacdo a cabo de terra de outra via un 5 anos 100.000 423.39 € 42 339.00 €

F.07.01.15 Diversos

F.07.01.15.01 Placa Identificadora de Isolador de Seccdo un 5 anos 21.000 307.42 € 6 455.82 €
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F.07.01.15.02 Sinal fim de catenéria modelo grande, em poste ou un 5 anos 2.000 634.88 € 1269.76 €
catenaria

F.07.01.16 Desmontagens e demolicdes

F.07.01.16.01 Demolicdo de macigos de fundagdo em betdo (postes ou m3 0 anos 966.000 189.07 € 182 641.62 €
postaletes de amarracéo)

F.07.01.16.02 E;’:]‘:I'g)a" de macigos de amarragdo em betdo (espias m3 0 anos 256.000 227.23€ 58 170.88 €

F.07.01.16.03 Desmontagem de postes ou postaletes

F.07.01.16.03.01 Postes simples un 0 anos 380.000 650.51 € 247 193.80 €

F.07.01.16.05 Desmontagem de consolas

F.07.01.16.05.01 Simples un 0 anos 209.000 340.65 € 71195.85 €

F.07.01.16.05.02 Duplas un 0 anos 112.000 343.59 € 38 482.08 €

F.07.01.16.05.04 Plataformas altas simples un 0 anos 4.000 389.04 € 1556.16 €

F.07.01.16.08 Desmontagem de pdrtico flexivel

F.07.01.16.08.01 Montagem normal (CAT) un 0 anos 14.000 2791.21€ 39 076.94 €

F.07.01.16.09 Desmontagem de pértico rigido atirantado un 0 anos 8.000 3000.00 € 24 000.00 €

F.07.01.16.10 Desmontagem de catendria m 0 anos 20 000.000 9.23 € 184 600.00 €

F.07.01.16.17 Desmontagem de ligac6es m 0 anos 1 500.000 30.61 € 45915.00 €

F.07.01.16.19 Desmontagem de sinais e placas un 0 anos 10.000 180.14 € 1801.40 €

F.07.01.16.20 Desmontagem de antideslizamento un 0 anos 20.000 570.02 € 11400.40 €

F.07.01.16.21 Desmontagem de amarracdo compensada

F.07.01.16.21.01 Amarracdo de 1 Catenaria un 0 anos 50.000 433.84 € 21692.00 €

F.07.01.16.22 Desmontagem de amarracdo fixa

F.07.01.16.22.01 Amarracdo de 1 Catenaria un 0 anos 23.000 343.30 € 7 895.90 €

F.07.01.16.23 Desmontagem de amarracéo de cabo de terra un 0 anos 13.000 204.54 € 2659.02 €

F.07.01.16.24 Desmontagem de isolador de seccéo un 0 anos 10.000 892.12 € 8921.20 €

F.07.01.16.25 Desmontagem de espias normais un 0 anos 96.000 252.56 € 24 245.76 €

F.07.01.16.26 Desmontagem de espias sobreelevadas un 0 anos 32.000 184.31 € 5897.92 €

F.07.01.16.28 Desmontagem de cabo de terra m 0 anos 11 990.000 3.56 € 42 684.40 €

F.07.01.17 Regulacdo, Medicdes, Verificacdes e Ensaios

F.07.01.17.01 Regulacéo final m 0 anos 43 912.000 3.69 € 162 035.28 €

F.07.01.17.02 MedigGes, verificages e ensaios conforme Caderno de m 0 anos 43 912.000 201€ 97 045.52 €
Encargos

F.07.01.99 Outros trabalhos

F.07.01.99.01 Catenaria LP300 m 0 anos 28 200.000 32.00 € 902 400.00 €

F.07.01.99.02 Pendulagem (Pendulos LP300) m 0 anos 5 640.000 25.00 € 141 000.00 €

F.07.01.99.03 Portico rigido autoportante 2 vias un 0 anos 13.000 7900.00 € 102 700.00 €

F.07.01.99.04 Portico rigido autoportante 3 vias un 0 anos 9.000 8 600.00 € 77 400.00 €

F.07.01.99.05 Portico rigido autoportante 4 vias un 0 anos 2.000 10010.00 € 20 020.00 €

F.07.01.99.06 Portico rigido autoportante 5 vias un 0 anos 10.000 10710.00 € 107 100.00 €

F.07.01.99.07 Portico rigido autoportante 6 vias un 0 anos 3.000 11410.00 € 34 230.00 €

F.07.01.99.08 Antideslizamento LP300 un 0 anos 27.000 2600.00 € 70 200.00 €

F.07.01.99.09 Amarracdo Compensada LP300 un 0 anos 60.000 3800.00 € 228 000.00 €

F.07.01.99.10 Amarracéo Fixa CS+FC LP300 un 0 anos 10.000 1.600.00 € 16 000.00 €

F.07.01.99.11 Acompanhamento de trabalho e regulacdes provisérias un 0 anos 44 000.000 3.50 € 154 000.00 €
Subestagdes, Postos de Catenéria e Postos de Zona

F.07.02
Neutra

F.07.02.01 Aparelhagem com montagem

F.07.02.01.01 Posto Auxiliar

F.07.02.01.01.01 Posto Auxiliar sem transversais de alimentagdo (Montagem un 5 anos 9.000 18 909.98 € 170 189.82 €
| do desenho EC-258)

F.07.02.01.02 Seccionador de catenéria (25 kV)

F.07.02.01.02.01 Simples com comando elétrico (desenho C-1604) un 5 anos 8.000 6 540.17 € 52 321.36 €

F.07.02.01.02.02 Simples com comando manual (desenho C-1604) un 5 anos 4.000 4488.82 € 17 955.28 €

F.07.02.01.03 Seccionador de catendria (25 kV) com ligacdo a terra un 5 anos 1.000 8445.08 € 8445.08 €

F.07.02.01.05 Interruptor

F.07.02.01.05.02 Interruptor com transversais de alimentagdo (Montagem IlI un 5 anos 11.000 22 914.40 € 252 058.40 €
do desenho EC-238 e cadernos de montagem)

F.07.02.01.06 Transformador de Tensé&o un 5 anos 18.000 8878.84 € 159 819.12 €

F.07.02.01.07 Transformador de Alimentacéo

F.07.02.01.07.01 Transformador de alimentacdo 25kV/231V 25kVA un 5 anos 3.000 17 535.64 € 52 606.92 €

F.07.02.01.07.03 Transformador de alimentacdo 25kV/231V 100kVA un 5 anos 2.000 22 144.93 € 44 289.86 €

F.07.02.04 Desmontagem de Aparelhagem Elétrica

F.07.02.04.01 Desmontagem de Posto Auxiliar un 0 anos 4.000 1843.09 € 7372.36 €

F.07.02.04.02 Desmontagem de Seccionador un 0 anos 22.000 981.16 € 21585.52 €

F.07.02.04.03 Desmontagem de Interruptor un 0 anos 7.000 1888.16 € 13217.12 €

F.07.02.04.04 Desmontagem de Transformador de Tenséo un 0 anos 15.000 1220.47 € 18 307.05 €

F.07.02.04.05 Desmontagem de Transformador de Alimentacdo un 0 anos 5.000 2730.74 € 13 653.70 €

F.07.02.05 Cabos de Energia

F.07.02.05.01 Cabo XAV em caminho de cabos

F.07.02.05.01.01 Cabo XAV 2 x 2,5mm2 m 5 anos 13 484.000 6.50 € 87 646.00 €

F.07.02.05.01.03 Cabo XAV 3 x 2,5mm2 m 5 anos 4 692.000 7.33 € 34 392.36 €

F.07.02.05.01.04 Cabo XAV 3 x 4mm2 m 5 anos 3 600.000 8.21€ 29 556.00 €

F.07.02.05.01.05 Cabo XAV 3 x 6mm2 m 5 anos 7 440.000 9.04 € 67 257.60 €

F.07.02.05.02 Cabo LXAV em caminho de cabos

F.07.02.05.02.01 Cabo LXAV 1 x 70mm2 m 5 anos 600.000 22.23 € 13 338.00 €
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F.07.02.05.02.02 Cabo LXAV 1 x 150mm2 m 5 anos 1 200.000 28.62 € 34 344.00 €
F.07.02.99 QOutros trabalhos
F.07.02.99.01 Posto de Barramento un 5 anos 2.000 25 000.00 € 50 000.00 €
F.07.03 Retorno de Corrente de Tracgéo, Terras e Protegdes
F.07.03.01 Construcéo Civil e Caminho de Cabos
F.07.03.01.09 Instalaf;ao de placa de terra para ligacéo de estrutura
de betéo
F.07.03.01.09.01 Estrutura de betdo existente un 5 anos 20.000 369.32 € 7 386.40 €
F.07.03.02 Montagens / Desmontagens
F.07.03.02.01 In§talagao de barra de aluminio, em caixa de visita
existente
Instalagdo em caixa existente de Betdo — barra com 11
F.07.03.02.01.04 furos de diametro 12,50mm (Montagem 306.3) un 5 anos 212.000 298.36 € 63 252.32 €
F.07.03.02.02 Elétrodo Terra un 5 anos 105.000 225.03 € 23628.15 €
F.07.03.03 Ligacdes
F.07.03.03.01 Ligacdo de CdTE a barra coletora de terra un 5 anos 443.000 155.29 € 68 793.47 €
F.07.03.03.03 Ligacdo do poste de Catenéria a barra coletora de terra
Ligagdo do poste de Catenaria a barra coletora de terra — 1
F.07.03.03.03.01 cabo LXV 70 mm2 (Montagem 115) un 5 anos 179.000 180.40 € 32291.60 €
Ligacdo do Poste de Catenaria a barra coletora de terra — 2
F.07.03.03.03.04 cabos LXV 70 mmz2 (Montagem 116.1) un 5 anos 34.000 148.83 € 5060.22 €
F.07.03.03.05 Ligacéo ao carril
F.07.03.03.05.01 'f;‘?ao aos dois carris e shunt entre carris (Montagem un 5 anos 4,000 381.34 € 1525.36 €
F.07.03.03.06 Ligacdo de Shunt’s entre objetos metdlicos un 5 anos 40.000 83.37 € 3334.80 €
F.07.03.03.07 Ligacdo de objetos a barra de terra
Ligacao de elementos de sinalizag&o e outros objetos
F.07.03.03.07.01 (junto da via) a barra coletora de terra, incluindo pecas de un 5 anos 416.000 184.10 € 76 585.60 €
adaptacdo, exceto armérios (Montagem 113)
F.07.03.03.07.03 Ligacdo de objetos com redes metélicas, incluindo ligador un 5 anos 70.000 176.50 € 12361.30 €
de aperto para redes (Montagem 112)
F.07.03.03.09 Ligac&o de armario de sinalizacio & barra de terra un 5 anos 87.000 155.57 € 13 534.59 €
F.07.03.03.10 ggiﬁao de barra de terra a CIS, a Conexdo Indutiva ou un 5 anos 85.000 191.19 € 16 251.15 €
F.07.03.03.11 Ligacdo de Edificio a Barra de Terra un 5 anos 10.000 345.85 € 3458.50 €
F.07.03.03.12 Ligacdo de cabo LXV longitudinal a barra de terra un 5 anos 176.000 87.27 € 15 359.52 €
F.07.03.03.13 Ligacdo equipotencial de carril
F.07.03.03.13.01 Continuidade longitudinal de um carril (Montagem 319) un 5 anos 40.000 306.80 € 12272.00 €
Continuidade de carris em AMV com cabo LXV
F.07.03.03.13.03 70mm2(Montagem 319.2) un 5 anos 50.000 371.30 € 18 565.00 €
F.07.03.04 Ligacdes de Catenéria
F.07.03.04.01 Ligacéo de transformadores
F.07.03.04.01.01 Transformador de poténcia (Montagem 203) un 5 anos 6.000 379.11 € 2274.66 €
F.07.03.04.01.02 Transformador de tens&o (Montagem 204) un 5 anos 29.000 281.85 € 8173.65 €
F.07.03.04.02 Ligacdo de interruptor de catenéria un 5 anos 12.000 318.32 € 3819.84 €
F.07.03.04.03 Ligacdo de caixa de comando de seccionador un 5 anos 18.000 175.32 € 3 155.76 €
F.07.03.04.05 Ligac&o de seccionador de terra a barra de terra un 5 anos 1.000 237.56 € 237.56 €
F.07.03.04.07 Ligacdo em Passagem Superior un 5 anos 20.000 141217 € 2824340 €
F.07.03.04.08 Ligacdo entre rede de protecdo de catenaria e 0 CdTA un 5 anos 20.000 1000.50 € 20 010.00 €
F.07.03.04.09 Ligacao de plataforma de manobra a poste de catenaria un 5 anos 62.000 91.22 € 5655.64 €
F.07.03.05 Cabos
F.07.03.05.01 Cabo de Terra Enterrado (CdTE)
F.07.03.05.01.04 gg}g)em fita de ago cobreado 3,5x30 mm (montagem m 5anos | 31300.000 8.00€ 250 400.00 €
F.07.03.05.02 Instalacéo de Cabo de Terra Enterrado (CdTE) m 5 anos 31 300.000 10.13 € 317 069.00 €
F.07.03.05.03 Cabo LXV
F.07.03.05.03.01 Cabo LXV 50 mm2 (Montagem 121) m 5 anos 9 345.000 6.18 € 5775210 €
F.07.03.05.03.02 Cabo LXV 70 mm2 (Montagem 121.1) m 5 anos 5 105.000 7.16 € 36 551.80 €
F.07.03.05.04 Cabo LXV, para atravessamento de via
F.07.03.05.04.04 Cabo LXV 70 mm2, para atravessamento de 1 via un 5 anos 26.000 398.14 € 10351.64 €
(Montagem 103.1)
F.07.03.05.04.05 Cabo LXV 70 mm2, para atravessamento de 2 vias un 5 anos 96.000 482,00 € 46 272,00 €
(Montagem 104.1)
F.07.03.05.04.06 Cabo LXV 70 mm2, para atravessamento de 3 vias un 5 anos 1.000 350.90 € 350.90 €
(Montagem 105.1)
F.07.03.06 Diversos
F.07.03.06.03 Pintura de travessas com tinta refletora un 3 anos 221.000 59.55 € 13 160.55 €
F.07.03.07 Ensaios
F.07.03.07.01 Ensaios de Continuidade CdTE m 0 anos 31 300.000 3.24€ 101 412.00 €
F.07.03.07.03 Ensaio de tensges de contacto em regime permanente e de| ) 0 anos 16.000 1067.67 € 17 082.72 €
curto-circuito
F.07.03.99 QOutros trabalhos
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Desmontagem de ligag&o entre Barra de Terras e objetos,
F.07.03.99.01 equipamentos, vedagdes, carris ou outros elementos un 0 anos 1 033.000 40.00 € 41320.00 €
metélicos
F.07.03.99.02 Desmontagem de ligacées ao carril un 0 anos 200.000 60.00 € 12 000.00 €
F.07.03.99.03 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado 63mm un 5 anos 13 005.000 13.60 € 176 868.00 €
— - >
F.07.03.99.04 2 1"3230‘95 ao carril com cabo LXV 70mms (montagem un 5 anos 75.000 305.07 € 2288025 €
F.08 Edificacdes
F.08.01 Edificios
F.08.01.01 Demoli¢cbes
F.08.01.01.03 Demolicdo de paredes de alvenaria m2 0 anos 0.330 42.50 € 14.03 €
F.08.01.01.06 Remocéao de vaos de porta exteriores
F.08.01.01.06.01 VE 2.6 com 4600x2600mm un 0 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
F.08.01.01.06.02 VE 2.7 com 1900x2600mm un 0 anos 6.000 100.00 € 600.00 €
F.08.01.01.06.03 VE 3.3 com 900x2200mm un 0 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
F.08.01.01.07 Remocéao de vaos de janela
F.08.01.01.07.01 VE 2.8 com 1200x1650mm un 0 anos 7.000 65.00 € 455.00 €
F.08.01.01.07.02 VE 3.1 com 700x700mm un 0 anos 2.000 65.00 € 130.00 €
F.08.01.01.07.03 VE 3.2 com 700x700mm un 0 anos 2.000 65.00 € 130.00 €
F.08.01.01.07.04 VE 6.4 com 500x1600mm un 0 anos 1.000 65.00 € 65.00 €
F.08.01.01.07.05 VE 6.8 com 2000x1500mm un 0 anos 2.000 65.00 € 130.00 €
F.08.01.01.07.06 VE 6.9 com 900x1500mm un 0 anos 20.000 65.00 € 1300.00 €
F.08.01.01.11 Demolicéo de elementos em Betdo Armado m3 0 anos 30.850 300.00 € 9 255.00 €
F.08.01.01.99 Outros trabalhos
Demoli¢éo dos revestimentos de fachada ventilada em
F.08.01.01.99.01 compacto fendlico "PRODEMA BAQ+" com acabamento vg 0 anos 1.000 10000.00€ | 10000.00 €
em folha de madeira natural da Estac&o de Castanheira do
Ribatejo, incluindo estrutura e isolamento
F.08.01.01.99.02 Remocéo de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0 anos 2.000 100.00 € 200.00 €
F.08.01.01.99.03 Remagdo de Painel Toponimico com a designagdo un 0 anos 2.000 150.00 € 300.00 €
Castanheira do Ribatejo” aplicado em fachada
Demolicéo de pavimentos interiores em SET a converter
F.08.01.01.99.04 em Arrumos, com rebaixamento de cota e realizagio de m2 0 anos 24.360 50.00 € 1218.00 €
enchimento de caleiras e pogos de cabos
F.08.01.01.99.05 Remogao de painel com a designagdo "ATM" aplicado em un 0 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
F.08.01.02 Movimentagédo de Terras
F.08.01.02.01 Terraplenagens
F.08.01.02.01.01 Decapagem ou remogdo de terra vegetal até 0.25m de m2 0 anos 790.000 8.00 € 6320.00 €
profundidade
F.08.01.02.01.03 Escavagdo m3 0 anos 1 580.000 4.00 € 6 320.00 €
F.08.01.02.02 Aterro
F.08.01.02.02.01 Aterro com materiais provenientes da escavagio m3 10 anos 1 580.000 6.00 € 9480.00 €
F.08.01.02.02.02 Aterro em solos selecionados provenientes de empréstimo m3 10 anos 1 580.000 6.00 € 9480.00 €
F.08.01.03 Fundacgdes e Estruturas
F.08.01.03.99 Outros trabalhos
Fundag&o indireta de edificio técnico com estacas
@600 mm, incluindo fornecimento e execugéo de betéo,
cofragens, aco para betdo-armado, furagéo, selagem,
F.08.01.03.99.01 saneamento, movimentagdo de terras, escavagbes e m 10 anos 588.000 240.00 € 14112000 €
aterros necessarios, e ainda limpeza e desmatacao dos
locais de implantag&o, bem como todos os trabalhos e
materiais inerentes a sua boa execucéo, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas e legislag&o em vigor.
Fundac&o indireta abrigo/cobertura (plataforma de
passageiros) com estacas @800 mm, incluindo
fornecimento e execucéo de betéo, cofragens, ago para
betdo-armado, furagéo, selagem, saneamento,
F.08.01.03.99.02 movimentacéo de terras, escavacdes e aterros m 10 anos 1 660.000 275.00 € 456 500.00 €

necessarios, e ainda limpeza e desmatagéo dos locais de
implantacé@o, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as pecas
escritas e desenhadas e legislag&o em vigor.
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F.08.01.03.99.03

Fundag&o indireta de elevador para acesso vertical a
plataforma de passageiros com estacas @600 mm,
incluindo fornecimento e execugéo de betdo, cofragens,
aco para betdo-armado, furagédo, selagem, saneamento,
movimentagao de terras, escavagdes e aterros
necessarios, e ainda limpeza e desmatagao dos locais de
implantacéo, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as pecas
escritas e desenhadas e legislagdo em vigor.

10 anos

100.000

240.00 €

24 000.00 €

F.08.01.03.99.04

Fundag&o indireta de escadas de acesso vertical a
plataforma de passageiros com estacas @600 mm,
incluindo fornecimento e execugéo de betdo, cofragens,
aco para betdo-armado, furagédo, selagem, saneamento,
movimentagao de terras, escavagdes e aterros
necessarios, e ainda limpeza e desmatagao dos locais de
implantacéo, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as pegas
escritas e desenhadas e legislagdo em vigor.

10 anos

100.000

240.00 €

24 000.00 €

F.08.01.03.99.05

Estrutura em bet&o-armado de edificio técnico, incluindo
fornecimento e execucéo de betéo, cofragens, ago para
betdo-armado, pavimento térreo, movimentagao de terras,
escavacdes e aterros necessarios, e ainda limpeza e
desmatagao dos locais de implantagé@o, bem como todos
os trabalhos e materiais inerentes & sua boa execugéo, de
acordo com as pecas escritas e desenhadas e legislagdo
em vigor.

m2

10 anos

231.750

350.00 €

81 112.50 €

F.08.01.03.99.06

Estrutura em betdo-armado de elevador para acesso
vertical a plataforma de passageiros, incluindo
fornecimento e execucéo de betéo, cofragens, ago para
betdo-armado, pavimento térreo, movimentagao de terras,
escavacdes e aterros necessarios, e ainda limpeza e
desmatagao dos locais de implantagé@o, bem como todos
os trabalhos e materiais inerentes & sua boa execugéo, de
acordo com as pecas escritas e desenhadas e legislagdo
em vigor.

un

10 anos

1.000

25000.00 €

25 000.00 €

F.08.01.03.99.07

Diversos

F.08.01.03.99.07.01

Demolicéo do topo dos macicos das torres existentes e
transporte a destino final licenciado, incluindo a colocagédo
de terra vegetal até ao nivel do terreno natural contiguo.

un

0 anos

1.000

500.00 €

500.00 €

F.08.01.03.99.07.02

Desmontagem, desinstalagéo e remocéo da torre existente
RSC, com recurso a grua ou outro meio de elevacédo
adequado, e seu transporte para as instalacdes da IP,
incluindo todos os trabalhos acessério e complementares.

un

0 anos

1.000

4000.00 €

4 000.00 €

F.08.01.05

Alvenarias

F.08.01.05.99

Outros trabalhos

F.08.01.05.99.01

Alvenarias em formagéo de paredes exteriores simples
composta por blocos térmicos de beté&o leve com 25cm de
espessura

m2

5 anos

244.190

50.00 €

12 209.50 €

F.08.01.05.99.02

Alvenarias em formagéo de paredes exteriores simples
composta por blocos térmicos de beté&o leve com 15cm de
espessura

m2

5 anos

1.470

40.00 €

58.80 €

F.08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo
termoacustico de 30cm, XPS com 8cm, caixa de ar com
5cm, alvenaria de tijolo de 15cm

m2

5 anos

25.120

70.00 €

1758.40 €

F.08.01.05.99.04

Alvenarias em formagéo de paredes interiores simples
composta por blocos de betéo leve com 10cm de
espessura

m2

5 anos

70.770

36.00 €

254772 €

F.08.01.05.99.05

Alvenarias em formacgéo de paredes interiores simples
compostas por tijolo cerAmico com 7cm de espessura

m2

5 anos

32.500

30.00 €

975.00 €

F.08.01.06

Rebocos

F.08.01.06.99

QOutros trabalhos

F.08.01.06.99.01

Reboco exterior hidréfugo

m2

5 anos

60.640

30.00 €

1819.20 €

F.08.01.06.99.02

Reboco em paredes interiores

m2

5 anos

585.600

25.00 €

14 640.00 €

F.08.01.06.99.03

Reboco em tectos interiores

m2

5 anos

194.160

35.00 €

6 795.60 €

F.08.01.06.99.04

Reboco de suporte para revestimento ceramico

m2

5 anos

53.900

20.00 €

1078.00 €

F.08.01.06.99.05

Reparagéo de fachada apds demoligéo, incluindo
reconstituicéo de friso

5 anos

27.600

100.00 €

2760.00 €

F.08.01.08

Cantarias

F.08.01.08.01

Em soleiras
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Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro
com acabamento bujardado fino, com dimensdes conforme
pecas desenhadas de projecto e 40mm de sec¢éo maxima,
incluindo pendente para o exterior e pingadeira inferior.
Inclui a regularizagéo do suporte onde necessario com
F.08.01.08.01.01 argamassa tipo "weberfloor rep” ou equivalente, m2 5 anos 8.340 300.00 € 2502.00 €
impermeabilizac&o prévia da superficie de assentamento
com argamassa monocomponente flexivel tipo "weberdry
824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com cimento
cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumagéo de
juntas de acgé&o anti-fingica do tipo "webercolor premium"
ou equivalente a cor da pedra.
F.08.01.08.02 Em peitoris
Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com
acabamento amaciado, com dimensdes conforme pecas
desenhadas de projecto e 40mm de sec¢do maxima,
incluindo pendente para o exterior e pingadeira inferior.
Inclui a regularizagéo do suporte onde necessario com
F.08.01.08.02.01 argamassa tipo "weberfloor rep” ou equivalente, m2 5 anos 6.520 300.00 € 1956.00 €
impermeabilizagéo prévia da superficie de assentamento
com argamassa monocomponente flexivel tipo "weberdry
824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com cimento
cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumacéo de
juntas de acg&o anti-flngica do tipo "webercolor premium"
ou equivalente & cor da pedra.
F.08.01.08.99 Outros trabalhos
F.08.01.08.99.01 Recuperagdo e beneficiado de cantarias exteriores m2 5 anos 701.300 50.00 € 35 065.00 €
existentes em pedra macica
F.08.01.08.99.02 Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro m2 5 anos 76.980 250.00 € 19 245.00 €
com acabamento areado fino
F.08.01.10 Serralharias
F.08.01.10.99 Outros trabalhos
F.08.01.10.99.01 :::3‘:';930 de tampa metdlica amovivel para pogo de cabos un 5 anos 5.000 800.00 € 4000.00 €
F.08.01.10.99.02 Instalag&o de caleira técnica em chapa metalica xadrez m2 5 anos 2.000 100.00 € 200.00 €
F.08.01.10.99.03 Beneficiagéo de caleira técnica em chapa metélica xadrez m2 5 anos 6.570 50.00 € 328.50 €
F.08.01.10.99.04 Revestimento de fachadas ventiladas em pain€is m2 5 anos 473.830 22500€ | 106611.75¢€
compésitos de aluminio, incluindo estrutura e isolamento
F.08.01.10.99.05 ;E;‘:Isn?: fachadas ventiladas em painéis compésitos de m 5 anos 75.000 35.00 € 2625.00 €
F.08.01.10.99.06 Execugédo de nova Toponimia
F.08.01.10.99.06.01 Com letras indivualizadas com 40cm de altura, com a un 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
designacéo "Castanheira do Ribatejo" numa linha
F.08.01.10.99.06.02 Com letras indivualizadas com 40cm de altura, com a un 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
designacéo "Castanheira do Ribatejo" em 2 linhas
F.08.01.10.99.07 Execugéo de Logomarca IP
F.08.01.10.99.07.01 Em vinil de Recorte un 5 anos 1.000 1.000.00 € 1000.00 €
F.08.01.10.99.07.02 Em caixa de aluminio lacado un 5 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
F.08.01.11 Vaos
F.08.01.11.99 Outros trabalhos
F.08.01.11.99.01 Porta exterior em Ago com 2 folhas
F.08.01.11.99.01.01 PE 2.2, com 1600x2200mm un 5 anos 2.000 4 400.00 € 8 800.00 €
F.08.01.11.99.01.02 PE 6.1, com 1600x2200mm un 5 anos 3.000 4 400.00 € 13 200.00 €
F.08.01.11.99.02 Porta exterior em Aco com 1 folha
F.08.01.11.99.02.01 PE 2.1, com 1100x2200mm un 5 anos 2.000 2 750.00 € 5 500.00 €
F.08.01.11.99.02.02 PE 3.1, com 1050x2250mm un 5 anos 1.000 2700.00 € 2700.00 €
F.08.01.11.99.02.03 PE 5.1, com 1050x2200mm un 5 anos 1.000 2700.00 € 2700.00 €
F.08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 5 anos 23.280 700.00 € 16 296.00 €
F.08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada
F.08.01.11.99.04.01 Ge 2.1, com 2310x2250mm un 5 anos 1.000 4 400.00 € 4 400.00 €
F.08.01.11.99.04.02 Ge 6.1, com 2280x2250mm un 5 anos 2.000 4 400.00 € 8 800.00 €
F.08.01.11.99.04.03 Ge 6.2, com 1830x2250mm un 5 anos 1.000 3 500.00 € 3 500.00 €
F.08.01.11.99.05 Janela exterior em aluminio e vidro
F.08.01.11.99.05.01 Je 2.1, com 4600x760mm un 5 anos 1.000 3 000.00 € 3000.00 €
F.08.01.11.99.05.02 Je 2.2, com 1900x760mm un 5 anos 6.000 1.300.00 € 7 800.00 €
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F.08.01.11.99.05.03 Je 2.3, com 1200x1650mm un 5 anos 7.000 1700.00 € 11 900.00 €
F.08.01.11.99.05.04 Je 5.1, com 1350x4000mm un 5 anos 2.000 4 600.00 € 9200.00 €
F.08.01.11.99.05.05 Je 6.1, com 2000x1500mm un 5 anos 2.000 2 600.00 € 5200.00 €
F.08.01.11.99.05.06 Je 6.2, com 900x1500mm un 5 anos 20.000 1200.00 € 24 000.00 €
F.08.01.11.99.06 Beneficiagéo de véos de porta exteriores em ago existentes
F.08.01.11.99.06.01 VE 2.4, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 3.000 1350.00 € 4 050.00 €
F.08.01.11.99.06.02 ;’I'fei‘r)s' com 1610x2110mm, com 2 folhas de batente (a un 5 anos 1.000 1100.00 € 1100.00 €
F.08.01.11.99.06.03 VE 4.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 3.000 1 350.00 € 4 050.00 €
F.08.01.11.99.06.04 VE 4.5, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000 1 350.00 € 1 350.00 €
F.08.01.11.99.06.05 VE 5.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000 1350.00 € 1 350.00 €
F.08.01.11.99.06.06 VE 5.5, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000 1250.00 € 1250.00 €
F.08.01.11.99.06.07 VE 5.6, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000 1150.00 € 1150.00 €
F.08.01.11.99.06.08 VE 5.7, com 700x1000mm, com 1 folha de batente un 5 anos 1.000 250.00 € 250.00 €
F.08.01.11.99.06.09 VE 6.1, com 2000x3350mm, com 2 folhas de batente, 2 un 5 anos 6.000 2150.00€ | 12900.00€

folhas fixas e bandeira fixa
F.08.01.11.99.06.10 VE 6.2, com 1000x3350mm, com 2 folhas de batente e un 5 anos 2.000 1100.00 € 220000 €
bandeira fixa
F.08.01.11.99.06.11 VE 6.3, com 1000x6800mm, com 2 folhas de batente e un 5 anos 2.000 2200.00 € 4400.00 €
bandeira com 12 folhas fixas
F.08.01.11.99.06.12 VE 6.5, com 1210x2100mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000 850.00 € 850.00 €
F.08.01.11.99.06.13 VE 6.6, com 900x2100mm, com 1 folha de batente un 5 anos 1.000 650.00 € 650.00 €
F.08.01.11.99.06.14 VE 6.7, com 900x2750mm, com 1 folha de batente & un 5 anos 1.000 800.00 € 800.00 €
bandeira basculante em aluminio
F.08.01.11.99.07 Beneficiag8o de grelhas em aluminio existentes
F.08.01.11.99.07.01 GR 2.1, com 3790x950mm un 5 anos 1.000 1100.00 € 1100.00 €
F.08.01.11.99.07.02 GR 4.1, com 3790x950mm un 5 anos 1.000 1100.00 € 1100.00 €
F.08.01.11.99.07.03 GR 5.1, com 3790x950mm un 5 anos 1.000 1100.00 € 1100.00 €
F.08.01.11.99.08 Beneficiagéo de janela exterior em aluminio existente
F.08.01.11.99.08.01 VE 2.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 5 anos 1.000 350.00 € 350.00 €
F.08.01.11.99.08.02 VE 2.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 5 anos 6.000 1 650.00 € 9900.00 €
F.08.01.11.99.08.03 VE 4.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 5 anos 1.000 350.00 € 350.00 €
F.08.01.11.99.08.04 VE 4.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 5 anos 6.000 1650.00 € 9900.00 €
F.08.01.11.99.08.05 VE 5.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 5 anos 1.000 350.00 € 350.00 €
F.08.01.11.99.08.06 VE 5.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 5 anos 6.000 1650.00 € 9900.00 €
F.08.01.11.99.08.07 :fhg'ﬁ,'(;om 500x1600mm, com 1 folha basculante e 1 un 5 anos 5.000 350.00 € 1750.00 €
F.08.01.11.99.09 Be_neficia(;éo de gradeamentos e grelhas exteriores em ago
existentes
F.08.01.11.99.09.01 VE 2.2, gradeamento com 1610x550mm un 5 anos 1.000 400.00 € 400.00 €
F.08.01.11.99.09.02 VE 4.2, gradeamento com 1610x550mm un 5 anos 1.000 400.00 € 400.00 €
F.08.01.11.99.09.03 VE 5.2, gradeamento com 1610x550mm un 5 anos 1.000 400.00 € 400.00 €
F.08.01.11.99.09.04 GR 6.1, grelha com 700x350mm un 5 anos 2.000 100.00 € 200.00 €
F.08.01.11.99.09.05 GR 6.2, grelha com 420x420mm un 5 anos 2.000 100.00 € 200.00 €
F.08.01.11.99.09.06 GR 6.3, grelha com 400x400mm un 5 anos 2.000 100.00 € 200.00 €
F.08.01.11.99.10 Beneficiacéo de porta interior em madeira
F.08.01.11.99.10.01 Vi 6.1, com 800x2100mm, com 1 folha de batente un 5 anos 1.000 500.00 € 500.00 €
F.08.01.11.99.11 Aplicacéo de pelicula solar em envidracados existentes m2 5 anos 87.700 125.00 € 10 962.50 €
Porta interior em Madeira de acordo as pecas desenhadas
F.08.01.11.99.12 do projecto de Arquitectura e condi¢bes definidas no artigo
F-08.01.11.04.01
F.08.01.11.99.12.01 Pi 2.1, com 700x2100mm un 5 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
F.08.01.11.99.12.02 Pi 5.1, com 700x2100mm un 5 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
F.08.01.11.99.13 Portdes de enrolar motorizados (graddes)
F.08.01.11.99.13.01 Pm 1.1, com 4800x3000mm un 5 anos 1.000 4900.00 € 4900.00 €
F.08.01.11.99.13.02 Pm 1.2, com 3000x3860mm un 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.01.11.99.13.03 Pm 1.3, com 2000x2500mm un 5 anos 1.000 2500.00 € 2 500.00 €
F.08.01.11.99.13.04 Pm 1.4, com 3490x2670mm un 5 anos 1.000 4 350.00 € 4 350.00 €
F.08.01.11.99.13.05 Pm 1.5, com 5150x2670mm un 5 anos 1.000 5400.00 € 5400.00 €
F.08.01.11.99.13.06 Pm 6.1, com 1600x2100mm un 5 anos 4.000 1 800.00 € 7 200.00 €
F.08.01.11.99.13.07 Pm 6.2, com 1550x2100mm un 5 anos 2.000 1 800.00 € 3 600.00 €

F.08.01.12

Isolamentos

F.08.01.12.01

Isolamentos térmicos

F.08.01.12.01.01

Poliestireno extrudido

F.08.01.12.01.01.01

Em paredes
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Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no
isolamento de embasamento exterior em alvenaria de bloco
F.08.01.12.01.01.01.01 de betdo e estrutura de betdo enterrada, coladas aos m2 5 anos 142.680 30.00 € 428040 €
suportes com pasta betuminosa flexivel impermeabilizante
tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a revestir
conforme pecas desenhadas.
F.08.01.12.99 Outros trabalhos
Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco
F.08.01.12.99.01 térmico com agregados de baixa den3|dade_e res_|stenC|a
ao choque melhorada, com textura areada fina, pintado na
cor branco
F.08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 5 anos 365.540 150.00 € 54 831.00 €
F.08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de la de rocha
F.08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 5 anos 185.510 50.00 € 9275.50 €
F.08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 5 anos 16.870 45.00 € 759.15 €
F.08.01.12.99.03 'ssé’rm‘e“m de platibandas em placas de I& de rocha com m2 5 anos 95.950 40.00 € 3838.00 €
F.08.01.12.99.04 Correcgao térmica com placas de madeira e cimento m2 5 anos 15.040 50.00 € 752.00 €
F.08.01.13 Impermeabilizagdes
F.08.01.13.02 Impermeabilizagdes em paramentos
F.08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 5 anos 3.730 50.00 € 186.50 €
F.08.01.13.99 Outros trabalhos
F.08.01.13.99.01 Tela de impermeabilizacéo asféltica m2 5 anos 255.910 90.00 € 23 031.90 €
F.08.01.13.99.02 Impermeabilizagdo de embasamento m2 5 anos 247.910 35.00 € 8676.85 €
F.08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 5 anos 69.770 10.00 € 697.70 €
F.08.01.13.99.04 Reimpermeabilizagéo de coberturas planas existentes com m2 5 anos 134.790 90.00 € 12 131.10 €
telas asfélticas
F.08.01.14 Coberturas
F.08.01.14.99 Outros trabalhos
F.08.01.14.99.01 Beneficiagéo e impermeabilizagdo de cobertura de pala m2 5 anos 320.720 90.00 € 28 864.80 €
F.08.01.14.99.02 Eg;ﬁ:g'aaga" de cobertura metdlica existente em chapa m2 5 anos 125.170 100.00 € 12517.00 €
F.08.01.14.99.03 Camada de enchimento e regularizag&o em betonilha leve m2 5 anos 180.360 40.00 € 721440 €
F.08.01.14.99.04 Argamassa para formacéo de pendentes em caleiras m2 5 anos 16.870 30.00 € 506.10 €
F.08.01.14.99.05 Rufos em aluminio pré-lacado
F.08.01.14.99.05.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 5 anos 54.480 45.00 € 2451.60 €
F.08.01.14.99.05.02 Com aprox. 565mm de desenvolvimento m 5 anos 108.520 60.00 € 6511.20 €
F.08.01.14.99.05.03 Com aprox. 678mm de desenvolvimento m 5 anos 4.850 65.00 € 315.25 €
F.08.01.14.99.06 Rufos em aluminio pré-lacado em platibandas existentes
F.08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 5 anos 48.540 50.00 € 2427.00 €
F.08.01.15 Revestimentos e acabamentos
F.08.01.15.01 Pavimentos
F.08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelanico
Grés porcelanico de cor creme e acabamento mate R9A,
com 297x297x8.3mm, tipo "Malveira ref2 G344 da
Pavigrés, série Grespor Técnico" ou equivalente, assente
F.08.01.15.01.02.01 com umgmo cola do tlpkolebercoI flex lev" ou equw;lente,
betumacéo na cor do ceramico com argamassa colorida
tipo "weber color premium" ou equivalente, tudo aplicado de
acordo com as recomendagdes dos fabricantes, sobre os
seguintes suportes:
F.08.01.15.01.02.01.01 Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 5 anos 6.560 35.00 € 229.60 €
F.08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 5 anos 8.880 35.00 € 310.80 €
F.08.01.15.01.02.01.03 Pa_wmento |nte_3r|or, arenovar (demoli¢do do revestimento m2 5 anos 14.990 35.00 € 504.65 €
existente previsto noutro artigo)
F.08.01.15.02 Rodapés
F.08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelanico
Rodapé em grés porcelanico de cor creme e acabamento
mate, com 95x297x8.3mm, tipo "Malveira ref* R2044 da
Pavigrés, série Grespor Técnico" ou equivalente, assente
F.08.01.15.02.01.01 com cimento cola do tipo "webercol flex lev" ou equivalente, m 5 anos 43.150 20.00 € 863.00 €

betumacéo na cor do ceramico com argamassa colorida
tipo "weber color premium" ou equivalente, tudo aplicado de
acordo com as recomendacdes dos fabricantes

F.08.01.15.03

Paredes

F.08.01.15.03.02

Em Mosaico Porcelanico
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Grés vidrado com acabamento branco mate com
297x297x7.2mm, tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3"

F.08.01.15.03.02.01 ou equivalente, assente com cimento cola tipo “webercol m2 5 anos 50.480 40.00 € 2019.20 €
flex lev" ou equivalente, betumag&o epoxi na cor do
ceramico com "weberepox easy" ou equivalente.

F.08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F.08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidr6fugo
Tecto falso em placas de gesso cartonado hidréfugo com

F.08.01.15.04.02.01 13mm de espessura, incluindo recaidas, pronta a pintar, m2 5 anos 3.780 50.00 € 189.00 €
tudo aplicado de acordo com as recomendacdes dos
fabricantes.

F.08.01.15.04.04 Teto falso amovivel em painéis de gesso laminado
Em placas de gesso acustico com 600x600mm e 12.5mm
espessura, com perfuragdo redonda com 4mm, tipo "Knauf
Unity 4", sobre estrutura de perfis T 15 semioculta, tudo na

F.08.01.15.04.04.01 cor branco, incluindo véu acustico branco e isolamento m2 5 anos 42.390 150.00 € 6 358.50 €
acustico constituido por painéis semi-rigidos em la de
rocha com 70mm de espessura e 70kg/m3 de densidade.
Inclui furagdes, nomedamente para iluminagéo e grelhas

F.08.01.15.99 Outros trabalhos

F.08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F.08.01.15.99.01.01 Com espessura entre 70mm e 30mm, pronto para revestir m2 5 anos 19.170 45.00 € 862.65 €
com pavimento porcelanico

F.08.01.15.99.01.02 Com 30mm de espessura, pronto para revestir com m2 5 anos 11.950 40.00 € 478.00 €
pavimento porcelanico

F.08.01.15.99.02 Regulariza¢do de elementos estruturais:

F.08.01.15.99.02.01 Regularizagdo da laje térrea, para posterior aplicaao de m2 5 anos 186.190 25.00 € 4654.75€
pavimento sobre-elevado, com 20mm de espessura

F.08.01.15.99.02.02 Regularizagdo de vigas de bordadura, para posterior m2 5 anos 8.390 30.00 € 25170 €
assentamento de soleiras, com até 40mm de espessura

F.08.01.15.99.03 Instalagéo de rodapé em PVC m 5 anos 140.110 15.00 € 2101.65 €
Instalag&o de revestimento de pavimento interior em

F.08.01.15.99.04 mosaico vinilico _antl ~estat|co d|55|pat_|vo sobr~e laje terreal,
incluindo regularizagéo do suporte e instalagio de rodapé
curvo.

F.08.01.15.99.04.01 Renovag&o de pavimento interior existente (demolicao do m2 5 anos 16.690 60.00 € 1001.40 €
revestimento existente previsto noutro artigo)

F.08.01.15.99.05 Execucdo de pavimento Técnico sobrelevado m2 5 anos 185.830 150.00 € 27 874.50 €

F.08.01.15.99.06 g)‘(’lgts:r:t";?ao e Restauro de painéis azulejares exteriores m2 5 anos 72.000 175.00 € 12 600.00 €

F.08.01.15.99.07 Sanca exterior em placas de gesso laminado reforgado un 5 anos 1.000 2500.00 € 2500.00 €
com fibra de vidro, pintada

F.08.01.15.99.08 Execugédo de rampa exterior em betonilha afagada

F.08.01.15.99.08.01 Com 1,20m de largura e 13,25m de comprimento un 5 anos 1.000 1600.00 € 1600.00 €

F.08.01.15.99.08.02 Com 1,50m de largura e 1,45m de comprimento un 5 anos 1.000 300.00 € 300.00 €

F.08.01.15.99.08.03 Com 1,00m de largura e 17,40m de comprimento un 5 anos 1.000 1.800.00 € 1800.00 €

F.08.01.15.99.09 Impermeabilizagéo de pavimentos exteriores m2 5 anos 12.560 25.00 € 314.00 €

F.08.01.17 Pinturas

F.08.01.17.99 Outros trabalhos
Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate

F.08.01.17.99.01 com elevada permeabilidade ao vapor a base de m2 5 anos 984.520 20.00 € 19 690.40 €
polisiloxano, nas cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de paramentos exteriores em betdo e reboco

F.08.01.17.99.02 cimenticio com revestimento acrilico aquoso mate, nas m2 5 anos 143.240 20.00 € 2 864.80 €
cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de fachadas em blocos de cimento split com

F.08.01.17.99.03 revestimento acrilico aquoso mate, nas cores indicadas m2 5 anos 90.450 20.00 € 1809.00 €
nas pecas desenhadas

F.08.01.17.99.04 Envernlzgmentf)_ de eIemenFos exteriores em betéo a vista m2 5 anos 107.780 35.00 € 3772.30 €
com verniz acrilico aguoso incolor
Repintura de paramentos interiores existentes em reboco

F.08.01.17.99.05 pintado com tinta acrilica aquosa, nas cores indicadas nas m2 5 anos 422.220 20.00 € 844440 €
pecas desenhadas
Pintura de paramentos interiores de argamassa de

F.08.01.17.99.06 cimento, com tinta acrilica aquosa com as cores indicadas m2 5 anos 534.670 17.50 € 9356.73 €

nas pecas desenhadas
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F.08.01.17.99.07 Repintura de tectos_ int_eriores existentes com tinta acrilica m2 5 anos 156.610 20.00 € 313220 €
aquosa, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com
F.08.01.17.99.08 tinta acrilica aquosa com as cores indicadas nas pegas m2 5 anos 194.160 17.50 € 3397.80 €
desenhadas
F.08.01.18 Vidros e Espelhos
F.08.01.18.02 Espelhos
Fornecimento e colocagéo de espelho qualidade 1/2 cristal,
fixo ao revestimento da parede através de suportes em ago
F.08.01.18.02.01 inox, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos m2 5 anos 1.080 200.00 € 216.00 €
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do
projecto.
F.08.01.19 Redes de Aguas e Esgotos
F.08.01.19.01 Rede Predial de Distribuicéo de Agua
F.08.01.19.01.01 Tubagem
F.08.01.19.01.01.01 Tubage?m multicamada destinada a rede de distribuicao de
4gua fria com:
F.08.01.19.01.01.01.01 DN20 m 5 anos 31.700 15.00 € 475.50 €
F.08.01.19.01.02 Vélvulas
F.08.01.19.01.02.01 Vélvgla de seccionamento de Iatéo' cromado com pressdo
nominal PN10 bar, para tubos multicamada:
F.08.01.19.01.02.01.01 DN20 un 3 anos 8.000 55.00 € 440.00 €
F.08.01.19.02 Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais
F.08.01.19.02.01 Tubagem PVC-U SN4
F.08.01.19.02.01.01 Tubagem PVC-U SN4 (EN 1401-1), para instalagdo
enterrada em vala
F.08.01.19.02.01.01.01 DN110 m 5 anos 307.500 35.00 € 10 762.50 €
F.08.01.19.02.01.01.02 DN125 m 5 anos 11.120 40.00 € 444.80 €
F.08.01.19.02.01.01.03 DN160 m 5 anos 20.190 45.00 € 908.55 €
F.08.01.19.02.01.01.04 DN200 m 5 anos 377.300 50.00 € 18 865.00 €
F.08.01.19.02.01.01.05 DN315 m 5 anos 278.750 55.00 € 15331.25 €
F.08.01.19.02.02 Tubagem PVC-U série B
F.08.01.19.02.02.01 Tubagem PVC-U série B, embutida em rogo nas paredes e
nos pavimentos
F.08.01.19.02.02.01.01 DN40 m 5 anos 1.000 15.00 € 15.00 €
F.08.01.19.02.02.01.02 DN50 m 5 anos 6.060 20.00 € 121.20 €
F.08.01.19.02.02.01.03 DN90 m 5 anos 1.250 30.00 € 37.50 €
Caixa de Passagem quadrada em alvenaria rebocada, com
F.08.01.19.02.07 tampa rebaixada, com revestimento igual ao do pavimento,
de acordo com desenhos de projeto, e as C.T..
F.08.01.19.02.07.01 0,40x0,40 un 5 anos 9.000 450.00 € 4 050.00 €
F.08.01.19.02.07.02 0,60x0,60 un 5 anos 16.000 600.00 € 9 600.00 €
F.08.01.19.02.07.03 0,80x0,80 un 5 anos 8.000 700.00 € 5 600.00 €
F.08.01.19.02.08 Dispositivos
F.08.01.19.02.08.01 Ralo de Pinha
F.08.01.19.02.08.01.02 DN75 un 5 anos 4.000 50.00 € 200.00 €
F.08.01.19.02.08.01.03 DN100 un 5 anos 7.000 65.00 € 455.00 €
F.08.01.19.03 Diversos
F.08.01.19.03.02 Fossa Séptica un 5 anos 1.000 4000.00 € 4 000.00 €
F.08.01.19.99 Outros trabalhos
F.08.01.19.99.01 Rede de Distribuigdo de Agua
Tubagem PEAD MSR100 PN10 destinada a rede de
distribuicéo de agua fria, instalada em vala, incluindo
F.08.01.19.99.01.01 arranque e reposicdo de pavimentos, movimentos de
terras, e todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios:
F.08.01.19.99.01.01.01 DN32 m 5 anos 2 442,950 40.00 € 97 718.00 €
F.08.01.19.99.01.01.02 DN40 m 5 anos 1238.200 45.00 € 55 719.00 €
F.08.01.19.99.01.01.03 DN50 m 5 anos 16.900 50.00 € 845.00 €
F.08.01.19.99.01.01.04 DN75 m 5 anos 104.300 55.00 € 5736.50 €
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F.08.01.19.99.01.02

Vélvula de esquadria com filtro incorporado e respetivos
conjuntos metalicos, nas ligag6es das canalizagdes de
agua as torneiras dos aparelhos sanitarios, tudo conforme
C.T., incluindo todos os acessorios, fixagoes, ligagbes e
todos os trabalhos necessarios a sua correcta instalagéo e
funcionamento.

un

2 anos

6.000

35.00 €

210.00 €

F.08.01.19.99.01.03

Contador, incluindo armério de alvenaria, portas/tampas,
todas as valvulas e equipamentos necessarios, de acordo
com os desenhos de projeto e as C.T., de acordo com as
indicagOes dos Servigos Municipalizados locais.

un

2 anos

7.000

550.00 €

3850.00 €

F.08.01.19.99.01.04

Torneiras de servigo, de latdo com valvula e adaptador
para mangueira, incluindo todos os acessorios, fixagdes e
ligagdes e todos os trabalhos necessérios a sua correcta
instalacdo e funcionamento para DN20.

un

2 anos

71.000

35.00 €

2485.00 €

F.08.01.19.99.01.05

Vélvulas de seccionamento, com haste e boca de chave,
incluindo campanula, tubo de proteccéo, tampa metélica e
todos os acessorios necessarios, assentes enterradas sob
os pavimentos, na rede exterior, DN40

F.08.01.19.99.01.05.01

DN20

un

2 anos

8.000

400.00 €

3200.00 €

F.08.01.19.99.01.05.02

DN32

un

2 anos

10.000

500.00 €

5000.00 €

F.08.01.19.99.01.05.03

DN40

un

2 anos

18.000

600.00 €

10 800.00 €

F.08.01.19.99.01.05.04

DN75

un

2 anos

2.000

1.000.00 €

2000.00 €

F.08.01.19.99.01.06

Ramal de ligac&o a rede Publica existente, de acordo com
as indicagdes dos Servigos Municipalizados locais, em
PEAD MRS100 PN10, incluindo valvulas, arranque e
reposi¢gdo de pavimentos, movimentos de terras, incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos complementares
Necessarios.

F.08.01.19.99.01.06.01

DN32

un

5 anos

4.000

1.000.00 €

4 000.00 €

F.08.01.19.99.01.06.02

DN40

un

5 anos

5.000

1500.00 €

7 500.00 €

F.08.01.19.99.01.06.03

DN75

un

5 anos

1.000

2 000.00 €

2000.00 €

F.08.01.19.99.01.07

Lavagem e desinfecgéo das condutas

un

0 anos

4.000

500.00 €

2000.00 €

F.08.01.19.99.01.08

Ensaios das redes de aguas, de acordo com o descrito em
caderno de encargos e a legislagéo em vigor aplicavel.

un

0 anos

4.000

500.00 €

2000.00 €

F.08.01.19.99.01.09

Desenhos das redes como executadas, a entregar ao EP -
Estradas de Portugal, E.P.E. quando da recepc¢éo
proviséria da obra.

un

0 anos

4.000

500.00 €

2000.00 €

F.08.01.19.99.01.10

Garantia do fornecimento de 4gua durante a execugéo da
Obra

un

0 anos

4.000

1.000.00 €

4 000.00 €

F.08.01.19.99.01.11

Tubagem em policloreto de vinilo PVC PN6 para protegdo a
tubagem na zona dos atravessamentos de estradas e
zonas de passagem de carros, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessérios a boa execugéo,
nomeadamente apoio de construgao civil, para os
seguintes didmetros:

F.08.01.19.99.01.11.01

DNS50 (para PEAD DN32)

5 anos

3.250

8.00 €

26.00 €

F.08.01.19.99.01.11.02

DN63 (para PEAD DN40 ou DN50)

3

5 anos

15.400

10.00 €

154.00 €

F.08.01.19.99.01.11.03

DN110 (para PEAD DN75)

5 anos

11.500

20.00 €

230.00 €

F.08.01.19.99.01.12

Fornecimento e execucgéo de caixa enterrada tipo
"arqueta”, para instalagdo de contador na plataforma,
abastecimento das torneiras de servico incluindo
fornecimento e montagem de contador, incluindo
acessorios de ligacédo e fixacdo.

5 anos

5.000

900.00 €

4 500.00 €

F.08.01.19.99.02

Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais

F.08.01.19.99.02.01

Tubagem PVC-U Série U SN8 (EN 13476-2), para
instalacdo enterrada em vala

F.08.01.19.99.02.01.01

DN125

5 anos

10.350

80.00 €

828.00 €

F.08.01.19.99.02.02

Tubagem de betdo simples (Ks = 80, com classe de
exposicdo ambiental XS3 e classe de resisténcia C35/45),
com juntas abocardadas com anel de estanqueidade para
os coletores graviticos pluviais e ramais de ligagéo dos
sumidouros, com classe de resisténcia 60 kN/m (NP-879).,
para instalagdo enterrada em vala

F.08.01.19.99.02.02.01

DN300

5 anos

43.590

80.00 €

3487.20 €

F.08.01.19.99.02.03

Tubo de queda pluvial em FFD, de secgéo circular,
instalado a vista, pintado na cor a definir pelo projeto de
arguitetura

F.08.01.19.99.02.03.01

@75 mm

5 anos

12.600

120.00 €

1512.00 €
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F.08.01.19.99.02.03.02 @100 mm m 5 anos 22.050 150.00 € 3 307.50 €
F.08.01.19.99.02.03.03 @125 mm m 5 anos 12.600 170.00 € 2142.00 €
F.08.01.19.99.02.04 Capiteis em FFD
F.08.01.19.99.02.04.01 @75 mm un 5 anos 2.000 75.00 € 150.00 €
F.08.01.19.99.02.04.02 @100 mm un 5 anos 1.000 80.00 € 80.00 €
F.08.01.19.99.02.05 Bocas de limpeza de FFD com tampa roscada
F.08.01.19.99.02.05.01 @75 mm un 5 anos 2.000 120.00 € 240.00 €
F.08.01.19.99.02.05.02 @100 mm un 5 anos 8.000 150.00 € 1200.00 €
F.08.01.19.99.02.05.03 @125 mm un 5 anos 2.000 170.00 € 340.00 €
Sifées com tubo de ligagéo e flordo, incluindo tubo de
ligacéo e florao, a ligacéo ao esgoto e ao aparelho sanitario
F.08.01.19.99.02.06 bem como todos os trabalhos e materiais inerentes a sua
boa execucéo, de acordo com as pegas escritas e
desenhadas e legislacdo em vigor
F.08.01.19.99.02.06.01 Sifées de garrafa em lavatérios - Latdo cromado un 5 anos 2.000 30.00 € 60.00 €
F.08.01.19.99.02.06.02 Siféo de Pia Despejo un 5 anos 2.000 30.00 € 60.00 €
Descargas de emergéncia (gargulas de seguranca)
constituidas por tubagem circular em ago, devidamente
F.08.01.19.99.02.07 metalizada e pintada com duas demé&os de tinta de esmalte un 5 anos 12.000 75.00 € 900.00 €
em cor a definir pela Arquitetura, com as dimensdes de
@75mm
Conjunto de canal de drenagem em betéo polimero com
largura interior de 20 cm, com grelha e bastidor de ferro
F.08.01.19.99.02.08 fundido ductil, classe de resisténcia minima de D400, com m 5 anos 439.760 165.00 € 72 560.40 €
pendente incorporada de 0,5%, e didmetro de saida
horizontal DN/OD 110
F.08.01.19.99.02.09 Caleira em meia cana de betdo, de acordo com as pegas m 5 anos 119.560 50.00 € 5978.00 €
de projeto de DN300 mm
F.08.01.19.99.02.10 Sumidouro pré-fabricados em betéo, com aro e grelha un 5 anos 20.000 550.00 € 11 000.00 €
pivotada em ferro fundido D400
Camara de visita circular, constituida por aneis
préfabricados de betdo, de acordo com especificagdes
F.08.01.19.99.02.11 definidas em pegas de projeto, incluindo ligagdes e todos
os trabalhos e acessérios complementares necessarios a
sua correta montagem.
F.08.01.19.99.02.11.01 1,00 m un 5 anos 21.000 1500.00 € 31 500.00 €
F.08.01.19.99.02.11.02 1,25 m un 5 anos 16.000 1750.00 € 28 000.00 €
Caixas de recepgao ligagdo ou derivacéo a instalar nas
F.08.01.19.99.02.12 valetas de base de taludes em betdo armado, classe do un 5 anos 26.000 350.00 € 9100.00 €
betdo C20/25, aco A400 NL
Betéo C20-25, na protecgédo da tubagem (de acordo com o
F.08.01.19.99.02.13 desenho de pormenor), incluindo todos os materiais, m 5 anos 30.000 50.00 € 1 500.00 €
acessorios e trabalhos necessarios.
Ramal de ligagdo a rede Publica existente, de acordo com
as indicagdes dos Servigos Municipalizados locais,
F.08.01.19.99.02.14 incluindo arranque e reposi¢éo de pavimentos, movimentos un 5 anos 8.000 800.00 € 6400.00 €
de terras, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios.
Ensaios das redes de drenagem de &guas residuais, de
F.08.01.19.99.02.15 acordo com o descrito em caderno de encargos e a un 0 anos 4.000 500.00 € 2000.00 €
legislacdo em vigor aplicavel.
Desenhos das redes como executadas, a entregar ao EP -
F.08.01.19.99.02.16 Estradas de Portugal, E.P.E. quando da recepcao un 0 anos 4.000 500.00 € 2000.00 €
proviséria da obra.
F.08.01.19.99.02.17 Garantia da Drenagem de esgotos domeésticos durante a un 0 anos 2.000 1000.00 € 2000.00 €
execucédo da obra
F.08.01.20 Equipamentos Sanitarios
F.08.01.20.02 Aparelhos sanitarios em loiga ceramica
F.08.01.20.02.01 Lavatério em loiga ceramica
Lavatdrio ceramico de aplicacdo mural com
600x449x165mm, cor branca, tipo "SANINDUSA Look 60
F.08.01.20.02.01.01 ref.2 134340" ou equivalente, incluindo meia coluna un 5 anos 2.000 450.00 € 900.00 €
ceramica suspensa de cor branca tipo "SANINDUSA Look
ref.2 134220" ou equivalente
F.08.01.20.02.03 Sanita em loiga ceramica
Sanita ceramica compacta com 610x360x840mm, cor
branca, incluindo tanque compacto com mecanismo duplo,
F.08.01.20.02.03.01 tipo "SANINDUSA Urb. Y, ref.2 146022" ou equivalente, e un 5 anos 2.000 450.00 € 900.00 €

tampo de sanita com clipoff e slowclose tipo "SANINDUSA
ref.2 24031" ou equivalente

F.08.01.20.03

Acessorios sanitarios

F.08.01.20.03.02

Doseador de toalhetes de papel
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Dispensador de toalhas de papel em ago inox com
F.08.01.20.03.02.01 acabamento satinado tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou un 3 anos 2.000 62.50 € 125.00 €
equivalente
F.08.01.20.03.03 Doseador de sab&o
Doseador de sab&o de parede de 1,1 litros em ago inox
F.08.01.20.03.03.01 escovado AISI 304 com 208x121x70mm, tipo un 3 anos 2.000 60.00 € 120.00 €
"MEDICLINICS ref.2 DJ0111CS" ou equivalente
F.08.01.20.03.04 Porta Rolos
Dispensador de papel higiénico de parede em ago inox
F.08.01.20.03.04.01 escovado AISI 304 com 300x300x125mm, tipo un 3 anos 2.000 100.00 € 200.00 €
"MEDICLINICS ref.2 PRO789CS" ou equivalente
F.08.01.20.03.05 Porta Piagaba
Porta piagaba de parede em aco inox com acabamento
F.08.01.20.03.05.01 satinado, com 367x94mm, tipo "INF ref.2 MR.46.007" ou un 3 anos 2.000 150.00 € 300.00 €
equivalente
F.08.01.20.03.07 Torneira temporizadora
Torneira temporizada de lavatério anti-vandalismo
rom ipo "BRUMA ref.2 14 1 OCR", incluin
F.08.01.20.03.07.01 séTVu?;jiii;-%?aC cr:)Jma daetipo ,,g:SMXCEIO’ref‘;Ul GleOOO un 3anos 2.000 100.00 € 200.00 €
1CR" ou equivalente
F.08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar
Monocomando de lava loiga a parede, com bica giratéria e
F.08.01.20.03.08.01 manipulo hospitalar, acabamento cromado tipo "BRUMA un 3 anos 2.000 150.00 € 300.00 €
MUSTANG Ref.124 054 2CR" ou equivalente
F.08.01.21 Mobiliario
F.08.01.21.99 Outros trabalhos
F.08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebativel un 3 anos 5.000 150.00 € 750.00 €
F.08.01.21.99.02 Alteragao de mobilidrio na sala de espera do edificio de vg 3 anos 1.000 3500.00 € 3500.00 €
passageiros de Estacio de Azambuja
F.08.01.21.99.03 Batente de porta un 3 anos 2.000 15.00 € 30.00 €
F.08.01.21.99.04 Cabides de parede un 3 anos 4.000 35.00 € 140.00 €
F.08.01.22 Sinalética
F.08.01.22.01 Remocé&o de sinalética existente
F.08.01.22.01.01 Painel com 1 face, com 600x400mm un 0 anos 3.000 25.00 € 75.00 €
F.08.01.22.01.02 Painel com 1 face, com 400x500mm un 0 anos 28.000 20.00 € 560.00 €
F.08.01.22.01.03 Painel com 1 face, com 1200x150mm un 0 anos 6.000 20.00 € 120.00 €
F.08.01.22.01.04 Painel com 1 face, com 600x300mm un 0 anos 3.000 20.00 € 60.00 €
F.08.01.22.01.05 Painel com 1 face, com 1200x300mm un 0 anos 28.000 35.00 € 980.00 €
F.08.01.22.01.06 Painel com 1 face, com 1500x150mm un 0 anos 2.000 25.00 € 50.00 €
F.08.01.22.01.07 Painel com 1 face, com 1500x300mm un 0 anos 85.000 45.00 € 3825.00 €
F.08.01.22.01.08 Painel com 1 face, com 1800x300mm un 0 anos 40.000 55.00 € 2200.00 €
F.08.01.22.01.09 Painel com 1 face, com 2100x300mm un 0 anos 21.000 65.00 € 1365.00 €
F.08.01.22.01.10 Painel com 1 face, com 2400x300mm un 0 anos 3.000 75.00 € 225.00 €
F.08.01.22.01.11 Painel com 1 face, com 4000x300mm un 0 anos 1.000 120.00 € 120.00 €
F.08.01.22.01.12 Painel com 2 faces, com 600x300mm un 0 anos 14.000 20.00 € 280.00 €
F.08.01.22.01.13 Painel com 2 faces, com 900x300mm un 0 anos 3.000 30.00 € 90.00 €
F.08.01.22.01.14 Painel com 2 faces, com 1200x300mm un 0 anos 12.000 35.00 € 420.00 €
F.08.01.22.01.15 Painel com 2 faces, com 1500x300mm un 0 anos 26.000 45.00 € 1170.00 €
F.08.01.22.01.16 Painel com 2 faces, com 1800x300mm un 0 anos 23.000 55.00 € 1265.00 €
F.08.01.22.01.17 Painel com 2 faces, com 2100x300mm un 0 anos 20.000 65.00 € 1300.00 €
F.08.01.22.01.18 Painel com 2 faces, com 2400x300mm un 0 anos 3.000 75.00 € 225.00 €
F.08.01.22.01.19 Painel com 2 faces, com 2700x300mm un 0 anos 2.000 80.00 € 160.00 €
F.08.01.22.01.20 Totem de duas faces, com 900x2000mm un 0 anos 1.000 300.00 € 300.00 €
F.08.01.22.02 Execugdo de nova sinalética
F.08.01.22.02.01 Painéis
F.08.01.22.02.01.01 Painéis Toponimicos
F.08.01.22.02.01.01.01 Pértico com 2 painéis toponimicos com 1 face, incluindo un 3anos 13.000 1200.00 € 15 600.00 €
postes, com 1800x300mm
F.08.01.22.02.01.01.02 Pértico com 1 painel toponimico com 1 face, incluindo un 3anos 2.000 1150.00 € 2300.00 €
postes, com 1800x300mm
F.08.01.22.02.01.01.03 Painel toponimico com 2 faces, com fixagdo suspensa, un 3anos 25.000 1000.00€ | 25000.00€
com 1500x300mm
F.08.01.22.02.01.01.04 Painel toponimico com 1 face, com fixagdo em poste de un 3anos 71.000 500.00 € 35500.00 €
iluminacéo, com 1500x300mm
Painel toponimico com 1 face, com fixagéo em poste
F.08.01.22.02.01.01.05 vertical com 70mm (ndo incluido neste artigo), com un 3 anos 1.000 500.00 € 500.00 €
1500x300mm
F.08.01.22.02.01.01.06 Painel toponimico com 1 face, com fixagéo suspensa, com un 3 anos 2.000 500.00 € 1000.00 €

1500x300mm
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F.08.01.22.02.01.01.07 Painel toponimico com 1 face, com fixagao mural em un 3anos 8.000 500.00 € 4000.00 €
fachadas, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02 Painéis de Encaminhamento

F.08.01.22.02.01.02.01 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo em un 3 anos 2.000 650.00 € 1300.00 €
poste de iluminacdo, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.02 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo mural un 3 anos 36.000 200.00 € 7200.00 €
em fachadas, com 900x150mm

F.08.01.22.02.01.02.03 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagéo mural un 3 anos 7.000 450.00 € 3150.00 €
em fachadas, com 1200x300mm

F.08.01.22.02.01.02.04 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo mural un 3 anos 2.000 550.00 € 1100.00 €
em fachadas, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.05 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo mural un 3 anos 2.000 650.00 € 1300.00 €
em fachadas, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.06 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagao em un 3 anos 2.000 650.00 € 1300.00 €
bandeira a paramentos verticais, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.07 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagao un 3anos 4.000 500.00 € 2000.00 €
suspensa, com 1200x300mm

F.08.01.22.02.01.02.08 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo un 3 anos 2.000 600.00 € 1200.00 €
suspensa, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.09 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagao un 3 anos 6.000 700.00 € 4200.00 €
suspensa, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.10 Pértico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, un 3 anos 6.000 700.00 € 4200.00 €
incluindo postes, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.11 Pértico com 1 painel de encaminhamento com 1 face, un 3anos 4.000 1000.00 € 4000.00 €
incluindo postes, com 2400x300mm

F.08.01.22.02.01.02.12 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagéo em un 3 anos 2.000 450.00 € 900.00 €
bandeira a paramentos verticais, com 600x300mm

F.08.01.22.02.01.02.13 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixacéo em un 3 anos 3.000 850.00 € 2550.00 €
bandeira a paramentos verticais, com 1200x300mm

F.08.01.22.02.01.02.14 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixacéo em un 3 anos 4.000 1100.00 € 4400.00 €
bandeira a paramentos verticais, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.15 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixacéo em un 3 anos 19.000 1300.00 € 24.700.00 €
bandeira a paramentos verticais, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.16 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagao un 3anos 7.000 1250.00 € 8750.00 €
suspensa, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.17 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixacdo un 3anos 37.000 1450.00 € 53 650.00 €
suspensa, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.18 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagdo un 3anos 8.000 1750.00 € 14.000.00 €
suspensa, com 2100x300mm

F.08.01.22.02.01.02.19 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagdo un 3anos 3.000 1900.00 € 5700.00 €
suspensa, com 2400x300mm

F.08.01.22.02.01.02.20 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagdo un 3anos 2.000 2100.00 € 4200.00 €
suspensa, com 2700x300mm

F.08.01.22.02.01.03 Painéis de Localizagdo

F.08.01.22.02.01.03.01 Painel de localizag&o com 2 faces, com fixag&o suspensa, un 3 anos 20.000 500.00 € 10 000.00 €
com 600x300mm

F.08.01.22.02.01.03.02 Painel de localizagdo com 2 faces, com fixagdo em un 3anos 32.000 450.00 € 14 400.00 €
bandeira a paramentos verticais, com 600x300mm

F.08.01.22.02.01.03.03 Pa|ne|_de localizagéo com 2 faces, com fixagdo mural em un 3 anos 18.000 450.00 € 8100.00 €
bandeira a fachadas, com 600x300mm

F.08.01.22.02.01.04 Outros Painéis

F.08.01.22.02.01.04.01 Painel com 1 face, com fixagdo mural em fachadas, com un 3anos 4.000 50.00 € 200.00 €
150x150mm

F.08.01.22.02.01.04.02 Painel com 2 faces, com fixagdo mural em bandeira a un 3anos 4.000 250.00 € 1000.00 €
paramentos verticais, com 300x300mm

F.08.01.22.02.01.04.03 Painel com 1 face com fixagdo mural & parede com un 3anos 2.000 900.00 € 1800.00 €
1200x600mm

F.08.01.22.02.01.04.04 Painel com 1 face, com fixagéo em guarda-corpos, com un 3anos 31.000 250.00 € 7 750.00 €
400x500mm

F.08.01.23 Instalagdes Especiais

F.08.01.23.01 Instalagdes Elétricas

F.08.01.23.01.01 Alimentacgdo de Energia Elétrica

F.08.01.23.01.01.01 Encargos com o ramal de entrada de energia elétrica vg 0 anos 3.000 9247.28 € 27 741.84 €

F.08.01.23.01.01.02 Encargos com a certificagdo da instalagéo de utilizagéo \s} 0 anos 4.000 1181.35€ 472540 €

F.08.01.23.01.02 Quadros Elétricos

F.08.01.23.01.02.01 Qu'adro elétrico em chapa qe aco macio, Classe Il,
préprio para montagem saliente

F.08.01.23.01.02.01.01 Q.G.ET (N/T/S) un 3 anos 2.000 9500.00 € 19 000.00 €

F.08.01.23.01.02.01.02 Q. SET Tipo Il un 3 anos 2.000 6 800.00 € 13 600.00 €
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F.08.01.23.01.02.01.03 Q.COM/Q.SET Tipo | un 3 anos 1.000 8 400.00 € 8 400.00 €
F.08.01.23.01.02.01.04 Q.COM/Q.SET Tipo llI un 3 anos 1.000 8 400.00 € 8 400.00 €
F.08.01.23.01.02.01.05 Q. SEES un 3 anos 2.000 2 500.00 € 5000.00 €
F.08.01.23.01.02.01.06 Q. GTC (Gestao Técnica Centralizada) un 3 anos 4.000 7 000.00 € 28 000.00 €
F.08.01.23.01.02.01.07 Q.G. PC (Posto de Catenaria) un 3 anos 1.000 5 800.00 € 5800.00 €

uadro elétrico em material isolante autoextinguivel,

F.08.01.23.01.02.04 glasse I, proprio para montagem embebida o
F.08.01.23.01.02.04.01 Portinhola PBT Tri un 3 anos 3.000 360.00 € 1080.00 €
F.08.01.23.01.02.05 Caixa para equipa de contagem de energia un 3 anos 3.000 756.91 € 2270.73 €
F.08.01.23.01.02.06 Caixa para Tl's un 3 anos 1.000 890.86 € 890.86 €
F.08.01.23.01.03 Cabos e Condutores

Cabo ou condutor, do tipo e secgéo indicada
F.08.01.23.01.03.01 (designacgéo segundo a HD361 / NP665), enfiado em

tubo
F.08.01.23.01.03.01.01 XAV 3G4 m 5 anos 12.000 4.30 € 51.60 €
F.08.01.23.01.03.01.02 XAV 4x16 m 5 anos 14.000 24.00 € 336.00 €
F.08.01.23.01.03.01.03 XAV 4x35 m 5 anos 36.000 35.00 € 1260.00 €
F.08.01.23.01.03.01.04 XAV 4x50 m 5 anos 180.000 50.00 € 9 000.00 €
F.08.01.23.01.03.01.05 XAV 5G4 m 5 anos 80.000 6.40 € 512.00 €
F.08.01.23.01.03.01.06 XAV 5G16 m 5 anos 70.000 8.50 € 595.00 €
F.08.01.23.01.03.01.07 XZ1(frt,zh) 4X1.5 m 5 anos 48.000 4.00 € 192.00 €
F.08.01.23.01.03.01.08 XZ1(frt,zh) 3G1.5 m 5 anos 159.000 2.60 € 413.40 €
F.08.01.23.01.03.01.09 XZ1(frt,zh) 3G2.5 m 5 anos 187.000 3.60 € 673.20 €
F.08.01.23.01.03.01.10 XZ1(frt,zh) 3G95 m 5 anos 23.000 66.00 € 1518.00 €
F.08.01.23.01.03.01.11 XZ1(frt,zh) 5G6 m 5 anos 59.000 11.00 € 649.00 €
F.08.01.23.01.03.01.12 XZ1(frt,zh) 5G16 m 5 anos 15.000 28.00 € 420.00 €
F.08.01.23.01.03.01.13 XZ1 (frt,zh) 5G25 m 5 anos 26.000 32.00 € 832.00 €
F.08.01.23.01.03.01.14 HO7V-R 1G10 m 5 anos 450.000 3.00 € 1350.00 €
F.08.01.23.01.03.01.15 HO7V-R 1G50 m 5 anos 9.000 12.00 € 108.00 €
F.08.01.23.01.03.01.16 HO7V-R 1G70 m 5 anos 9.000 17.00 € 153.00 €
F.08.01.23.01.03.01.17 Cabo S/FTP CAT 6A (Dca) m 5 anos 110.000 2.00 € 220.00 €
F.08.01.23.01.03.01.18 Cabo S/FTP CAT 6A (Fca) m 5 anos 3 260.000 2.20€ 7 172.00 €
F.08.01.23.01.03.01.19 JE-H (st) FE180/E30 2x2x0.8 m 5 anos 140.000 6.80 € 952.00 €
F.08.01.23.01.03.01.20 Cabo Tipo Atron - 6 m 5 anos 112.000 2.00 € 224.00 €
F.08.01.23.01.03.01.21 Cabo Tipo Atron - 8 m 5 anos 112.000 2.20€ 246.40 €
F.08.01.23.01.03.01.22 LXV1x50 m 5 anos 98.000 240 € 235.20 €
F.08.01.23.01.03.01.23 LXV1x70 m 5 anos 114.000 3.40 € 387.60 €
F.08.01.23.01.03.01.24 XV 3G4 m 5 anos 127.000 4.20 € 533.40 €

Cabo ou condutor, do tipo e seccéo indicada
F.08.01.23.01.03.02 (designacgédo segundo a HD361 / NP665), estabelecido

em esteira de cabos ou calha técnica
F.08.01.23.01.03.02.01 XZ1(frt,zh) 2x1.5 m 5 anos 43.000 2.00 € 86.00 €
F.08.01.23.01.03.02.02 XZ1(frt,zh) 3G1.5 m 5 anos 265.000 2.60 € 689.00 €
F.08.01.23.01.03.02.03 XZ1(frt,zh) 3G2.5 m 5 anos 377.000 3.60 € 1357.20 €
F.08.01.23.01.03.02.04 XZ1(frt,zh) 3G95 m 5 anos 12.000 66.00 € 792.00 €
F.08.01.23.01.03.02.05 XZ1(frt,zh) 5G16 m 5 anos 20.000 28.00 € 560.00 €
F.08.01.23.01.03.02.06 XZ1 (frt,zh) 5G25 m 5 anos 12.000 32.00 € 384.00 €
F.08.01.23.01.03.02.07 Cabo S/FTP CAT 6A (Dca) m 5 anos 555.000 2.00 € 1110.00 €
F.08.01.23.01.03.02.08 JE-H (st) FE180/E30 2x2x0.8 m 5 anos 163.000 6.80 € 1108.40 €
F.08.01.23.01.03.02.09 Cabo Tipo Atron - 6 m 5 anos 233.000 2.00 € 466.00 €
F.08.01.23.01.03.02.10 Cabo Tipo Atron - 8 m 5 anos 233.000 2.20€ 512.60 €
F.08.01.23.01.03.02.11 LiYCY 1x2x0.5 m 5 anos 151.000 1.60 € 241.60 €
F.08.01.23.01.03.02.12 LiYCY 5x2x0.5 m 5 anos 48.000 2.00 € 96.00 €
F.08.01.23.01.03.02.13 LiYCY 7x2x0.5 m 5 anos 36.000 2.20€ 79.20 €
F.08.01.23.01.03.02.14 LiYCY 10x2x0.5 m 5 anos 40.000 2.70 € 108.00 €
F.08.01.23.01.03.02.15 LiYCY 12x2x0.5 m 5 anos 22.000 2.90 € 63.80 €
F.08.01.23.01.03.02.16 LiYCY 19x2x0.5 m 5 anos 30.000 3.40 € 102.00 €
F.08.01.23.01.03.02.17 LiYCY 20x2x0.5 m 5 anos 39.000 3.50 € 136.50 €
F.08.01.23.01.03.02.18 LiYCY 36x2x0.5 m 5 anos 106.000 5.10 € 540.60 €
F.08.01.23.01.03.02.19 Cabo TOU ZE2AE 2PARES 62.5/125 (Ligacé&o Painel) m 5 anos 960.000 8.00 € 7 680.00 €
F.08.01.23.01.03.02.20 Cabo RS845 m 5 anos 50.000 12.00 € 600.00 €
F.08.01.23.01.03.02.21 LiYCY 1x2x2.5 m 5 anos 1570.000 15.00 € 23 550.00 €
F.08.01.23.01.03.02.22 LiYCY 25x1.5 m 5 anos 1 020.000 26.00 € 26 520.00 €

F.08.01.23.01.04

Tubagem
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F.08.01.23.01.04.02 Tubo pl_astlco, do tlpo e diametro indicado, embebido
em betdo ou no pavimento
F.08.01.23.01.04.02.01 ERE @32 m 5 anos 50.000 3.00 € 150.00 €
F.08.01.23.01.04.03 Tubo plasnc_o, do tipo e dlametro_lndlcado, avista fixo
por bracadeiras de aperto mecanico
F.08.01.23.01.04.03.01 VD @ 20 m 5 anos 1 143.000 290€ 3314.70 €
F.08.01.23.01.04.03.02 VD @ 32 m 5 anos 27.000 3.20€ 86.40 €
F.08.01.23.01.04.04 Tubo plastico, do tipo e diametro indicado, enterrado
em vala
F.08.01.23.01.04.04.01 PEAD @ 40 m 5 anos 750.000 140 € 1 050.00 €
F.08.01.23.01.04.04.02 PEAD @ 63 m 5 anos 415.000 3.00 € 1245.00 €
F.08.01.23.01.04.04.03 PEAD @ 90 m 5 anos 460.000 480 € 2208.00 €
F.08.01.23.01.04.04.04 PEAD @ 110 m 5 anos 710.000 590 € 4189.00 €
F.08.01.23.01.04.04.05 PEAD @ 125 m 5 anos 15.000 6.20 € 93.00 €
F.08.01.23.01.05 Esteiras de Cabos e Calhas Técnicas
F.08.01.23.01.05.01 Esteirade cabqs perfurada, suspensa no tecto através
de suportes préprios para o efeito
F.08.01.23.01.05.01.01 Esteira em vardo de 300x50 mm m 5 anos 188.000 22.00 € 4 136.00 €
F.08.01.23.01.05.02 Esteira de cabos perfurada, fixa diretamente nas
paredes ou tectos
F.08.01.23.01.05.02.01 Esteira em vardo de 300x50 mm m 5 anos 86.000 22.00 € 1892.00 €
F.08.01.23.01.05.03 E,stellra de cab{)s perfurada, flxa’sop pawmentos'
técnicos através de suportes préprios para o efeito
F.08.01.23.01.05.03.01 Esteira de chapa metéalica 500x50 mm m 5 anos 66.000 62.50 € 4125.00 €
F.08.01.23.01.06 Valas
F.08.01.23.01.06.01 Abertura e selagem de vala
F.08.01.23.01.06.01.01 abertura e selagem de vala 1m x 1m m 5 anos 480.000 25.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.01.08 Caixas de Visita
F.08.01.23.01.08.01 Cajxa dg visita em alveqanalb(jtéo' cqnstrwda in-situ ou
pré-fabricada, com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.08.01.01 I'lp‘s’oAﬁcom dimensGes interiores de 1.50m x 1.50m x un 5 anos 6.000 1963.41€ 11780.46 €
F.08.01.23.01.08.01.02 I'lpgan']c"m dimensges interiores de 1.50m x 1.00m x un 5 anos 6.000 1117.50 € 6705.00 €
F.08.01.23.01.08.01.03 Thos. com dimensges interiores de 1.00m x 1.00m x un 5 anos 1.000 1103.87 € 1103.87 €
F.08.01.23.01.08.01.04 Ig’go'?r'] com dimensges interiores de 0.60m x 0.60m x un 5 anos 8.000 808.21€ 6465.68 €
Caixa de visita em alvenaria/betdo construida in-situ ou
F.08.01.23.01.08.03 pré-fabricada, com as dimensées indicadas, para Multi-
Operador de Telecomunicagdes
F.08.01.23.01.08.03.01 CVM - Caixa de Visita Multi-Operador un 5 anos 4.000 200.00 € 800.00 €
F.08.01.23.01.08.04 Caixa de y|S|ta EJara_ |nt_er|or do tipo "pogo de cabos"”,
com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.08.04.01 Tho i eom dimensges interiores de 1.00m x 1.00m x un 5 anos 6.000 850.35 € 5102.10 €
F.08.01.23.01.09 Sistema de Protecgéo e Seguranga das Pessoas
F.08.01.23.01.09.01 Terra de Proteccdo
F.08.01.23.01.09.01.01 Elec_trodo t_ie tgrre\_ horizontal, do tipo fita ou vardo, com
as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.09.01.01.01 Fita de ago cobreado com 30x3,5mm/70um m 5 anos 170.000 16.40 € 2788.00 €
F.08.01.23.01.09.01.02 Eléctrodq de te[ra v'ert!cal, do tipo piquet ou chapa,
com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.09.01.02.01 Varéo de aco cobreado, com 2000x15x250um un 5 anos 32.000 48.29 € 154528 €
Barra coletora de terra em liga de aluminio, com as
F.08.01.23.01.09.01.04 dimensdes indicadas, fixa por parafusos de aperto na
parede interior de caixa de visita
F.08.01.23.01.00.01.04.02 ES";‘:S"SS‘)’ES 490mm x 60mm x 10mm (comp. x alt. x un 5 anos 20.000 150.00 € 3000.00 €
Barra coletora de terra em cobre, com as dimensdes
F.08.01.23.01.09.01.05 indicadas, fixa por suportes isolantes em poliamida
préprios para o efeito
F.08.01.23.01.09.01.05.01 400x40x5 un 5 anos 5.000 196.00 € 980.00 €
F.08.01.23.01.09.01.06 Caixa com ligador amovivel para mediggo de terra, un 5 anos 5.000 185.84 € 929.20 €

embebida em alvenaria ou saliente

F.08.01.23.01.09.02

Ligacdes equipotenciais

F.08.01.23.01.09.02.01

Ligacao equipotencial de elementos metalicos em

Edificios
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F.08.01.23.01.09.02.01.01 Ligagao equipotencial de todas as pegas metalicas livres vg 5 anos 71.000 3610.39 € 256 337.69 €
de potencial susceptiveis de serem tocadas pelas pessoas
F.08.01.23.01.10 lluminagéo
F.08.01.23.01.10.01 Luminérias
F.08.01.23.01.10.01.01 Luminéria prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.10.01.01.01 Luminaria A1 un 3 anos 46.000 220.00 € 10 120.00 €
F.08.01.23.01.10.01.01.02 Luminaria A2 un 3 anos 14.000 180.00 € 2520.00 €
F.08.01.23.01.10.01.01.03 Luminaria E1 un 3 anos 3.000 975.00 € 2925.00 €
F.08.01.23.01.10.01.01.04 Luminaria E2 un 3 anos 4.000 1326.00 € 5 304.00 €
F.08.01.23.01.10.02 Luminérias de Seguranca
F.08.01.23.01.10.02.01 Luminéria prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.10.02.01.01 Luminaria B3 un 3 anos 15.000 120.00 € 1.800.00 €
F.08.01.23.01.11 Caixas e Aparelhagem Elétrica
F.08.01.23.01.11.01 Comando de lluminagéo
F.08.01.23.01.11.01.02 Mecanismo préplrio para montagem em caixa de
aparelhagem saliente
F.08.01.23.01.11.01.02.01 1P44/IK07 - Interruptor un 3 anos 9.000 10.00 € 90.00 €
F.08.01.23.01.11.02 Tomadas de Energia
F.08.01.23.01.11.02.02 Ton:nada de ener'gia do tipo‘indicado, dotada de )
alvéolos protegidos, em caixa de aparelhagem saliente
F.08.01.23.01.11.02.02.01 IP55/IK07 - Tomada Monofasica un 3 anos 36.000 12.50 € 450.00 €
F.08.01.23.01.11.02.05 Tomada de eperlgia do tipo industrial,}com saida
inclinada, prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.11.02.05.01 IP55/IK07 - Tomada Trifasica 32A un 3 anos 5.000 25.00 € 125.00 €
F.08.01.23.01.11.03 Tomadas de Dados-Voz / Coaxial / FO
F.08.01.23.01.11.03.02 Tomada de Dadqs/Voz, Coaxial ou FO, em caixa de
aparelhagem saliente
F.08.01.23.01.11.03.02.01 Tomada RJ45 S/FTP Cat 6A Simples un 3 anos 19.000 18.00 € 342.00 €
F.08.01.23.01.11.04 QOutras
F.08.01.23.01.11.04.01 Botoneira de Corte Geral/Parcial de Emergéncia un 3 anos 8.000 158.80 € 1270.40 €
F.08.01.23.01.11.05 Caixas de Derivagdo
F.08.01.23.01.11.05.02 lCai'xa de deriyagéo, em baquelite, com as dimensdes
indicadas, prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.11.05.02.01 80x80 IP66/IK07 un 5 anos 59.000 12.00 € 708.00 €
F.08.01.23.01.11.05.02.02 110x150 1P54/1K08 un 5 anos 4.000 18.00 € 72.00 €
F.08.01.23.01.99 Outros Trabalhos
F.08.01.23.01.99.01 Sistema de captagdo de descargas atmosféricas
F.08.01.23.01.99.01.01 ana?]ﬁocgrir;r;:ii;r:;ozodlgtlpo ionizante com tempo de
Para-raios IONIFLASH MACH 60, instalado em torre GSM-
F.08.01.23.01.99.01.01.01 R, incluindo todos os acessoérios necessérios para a sua un 5 anos 3.000 2268.00 € 6 804.00 €
correta instalacio
F.08.01.23.01.99.01.01.02 Mastro
F.08.01.23.01.99.01.01.02.,01 |Mastro Base, Altura total 2,2 metros, para fixagdo de captor| ) 5 anos 3.000 455.00 € 1365.00 €
em torres GSM-R
F.08.01.23.01.99.01.01.02.02 [Mastro de extensdo, 1° Trogo, Altura total 4,05m un 5 anos 3.000 386.00 € 1158.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.03 Fixacoes
F.08.01.23.01.99.01.01.03.01  [Fixag&o tubular para mastro com afastamento un 5 anos 3.000 131.00 € 393.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.03.02 [Fixac&o do condutor plano ou redondo ao mastro un 5 anos 3.000 30.00 € 90.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.04 Baixadas
F.08.01.23.01.99.01.01.04.01 |33xada em vardo de aco inox 10 mm (cada Torre contém m 5 anos 297.000 27.00€ 8019.00 €
3 baixadas por torre)
F.08.01.23.01.99.01.01.04.02 [Rolo de fita para fixag&o tubular (25m) 15x0,4mm un 5 anos 12.000 62.00 € 744.00 €
Conjunto de grampos em aco inox, para fixacéo tubular
F.08.01.23.01.99.01.01,04,03 | (&M conjunto com o rolo de fita em ago inox do artigo un 5 anos 270.000 3.00€ 810.00 €
anterior), a uma razéo de 3 fixagdes por metro linear,
conforme condic8es técnicas
F.08.01.23.01.99.01.01.04.04 [Contador de descargas inteligente IFLASH REPORT un 5 anos 3.000 940.00 € 2 820.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.04.05 [Placa Sinalizadora para para-raios un 5 anos 3.000 36.00 € 108.00 €
Protecéo mecanica de baixada, tubo hidronil, 3 m
F.08.01.23.01.99.01.01.04.06  [(conforme condi¢des técnicas), 25 mm de diametro interior, m 5 anos 9.000 5.00 € 45.00 €

adequado para o varéo em aco das baixadas.

F.08.01.23.01.99.01.01.05

Elétrodo de Terra do Para-raios
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Caixa de inspegéo de terra com tampa amovivel em ferro
F.08.01.23.01.99.01.01.05,01  |undido, incluindo assentamento dos aros de remate das un 5 anos 6.000 98.00 € 588.00 €
tampas e a execucgdo de remate de acabamento com o
revestimento dos pavimentos adjacentes.
F.08.01.23.01.99.01.01.05.02 [Barra Coletora 7 furos 300x 40x5mm un 5 anos 6.000 65.00 € 390.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.05.03 h‘gg?ﬂ"r;em linha 2 placas, @8-10, fl.30mm/, @8-10, un 5 anos 6.000 2.00 € 54.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.05.04  [Fita 30x2mm m 5 anos 60.000 19.00 € 1140.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.05.05 [Elétrodo em piquet 2m A5/8" un 5 anos 18.000 32.00 € 576.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.05.06  [Elétrodo de Grafite un 5 anos 6.000 496.00 € 2976.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.05.07 [Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20 un 5 anos 60.000 16.00 € 960.00 €
F.08.01.23.01.99.01.01.05.08 gg‘:DkMCgf‘ Empaquetadurasfjuntas de embalamento un 5 anos 6.000 78.00 € 468.00 €
F.08.01.23.01.99.01.02 Barras de terra de servigo un 8 anos 3.000 30.00 € 90.00 €
F.08.01.23.01.99.01.03 Fita de Ago 50x5 m 5 anos 199.000 21.00 € 4179.00 €
F.08.01.23.01.99.01.04 acf(',e"a técnica de 300x300mm com tampa em chapa de 5 anos 134.000 50.00 € 6700.00 €
F.08.01.23.01.99.01.05 Rede de Terras Antena GSM-R (Montagem 323 - un 5 anos 3.000 1500.00 € 4500.00 €
IT.GER.002)
Coluna metdlica de 5m, construida em aco galvanizado, do
F.08.01.23.01.99.01.06 tipo e altura util indicada, dotada de flange na base, prépria un 5 anos 7.000 400.00 € 2800.00 €
para montagem fixa por aperto a macigo
Macigo de 500x500x600 em betdo armado, pré-fabricado
F.08.01.23.01.99.01.07 ou construido in-situ, para coluna de altura Gtil indicada, un 5 anos 7.000 250.00 € 1750.00 €
incluindo chumbadores para fixagéo da flange
F.08.01.23.02 Instalagdes de Seguranca
F.08.01.23.02.01 Equipamentos de Seguranga Electrénica
F.08.01.23.02.01.01 Sistema Automatico de Detecgéo de Incéndios (SADI)
F.08.01.23.02.01.01.01 Central de Detegéo de Incéndios analégico/enderegével un 3 anos 5.000 1783.22€ 8916.10 €
F.08.01.23.02.01.01.03 Detector 6ptico de fumos, enderegavel un 3 anos 12.000 59.28 € 711.36 €
F.08.01.23.02.01.01.05 Base para detector, enderecavel un 3 anos 12.000 17.71 € 212.52 €
F.08.01.23.02.01.01.06 Botoneira de alarme manual de incéndios, enderecével un 3 anos 9.000 68.75 € 618.75 €
F.08.01.23.02.01.01.09 Fonte de alimentado 12Vce/24Vee com baterias de un 3anos 5.000 37073 € 1853.65 €
socorro, para electroiman
F.08.01.23.02.01.01.10 Sinalizador de accéo luminoso, enderegavel, para interior un 3 anos 3.000 38.25€ 114.75 €
F.08.01.23.02.01.01.13 Sinalizador de alarme acustico/luminoso para exterior un 3 anos 5.000 172.49 € 862.45 €
F.08.01.23.02.01.01.14 Colocagdo ao servigo do sistema, incluindo programago, vg 3 anos 5.000 968.50 € 484250 €
calibracéo, ensaios e formacéo
F.08.01.23.02.01.06 Sistema de Controlo de Acessos
Leitor Mural, proximidade Mirafe, compativel com Mifare,
F.08.01.23.02.01.06.01 NFC e BLE, parafusos de seguranca, base anti vandalica un 3 anos 13.000 450.00 € 5850.00 €
a ser instalado no exterior.
Unidade de controlo, Proximidade Mifare, RW rede virtual
Salto (SVN), Smart Unidade de controlo ON-LINE. Inclui
F.08.01.23.02.01.06.02 placa Ethernet. Registo Entrada/Saida. Possibilidade de un 3 anos 7.000 1300.00€ 9100.00€
ligacdo com outros equipamentos
Gaveta universal 2U/400mm para armarios rack 19", com
tampa c/ tamper, Guias mecanicas para armarios rack 19".
Comp. 600mm, Ventilador com sensor de temperatura.
F.08.01.23.02.01.06.03 Setpoint 45, Fonte de Alimentagao 48/12V DC (5Amp), un 3 anos 6.000 600.00 € 3600.00 €
Médulo de fusiveis 8 canais x 1,5A, ligador com fusivel do
conversor, Bateria Bosch 7Amp e leds para
Fechadura de seguranca, electromecanica com controlo
F.08.01.23.02.01.06.04 exterior, com entrada de cilindro europeu, inclui cabo de un 3 anos 13.000 1100.00 € 14 300.00 €
ligacdo e chapa testa
F.08.01.23.02.01.06.05 Cilindro de seguranca (modelo europeu), com sistema de un 3 anos 13.000 250.00 € 3250.00 €
mestragem para IP DAT, inclui espelho para cilindro
Puxadores para portas (Par), rosetas, mola recuperadora
F.08.01.23.02.01.06.06 reversivel, ferro quadrado e fixagdo da muleta por perno un 3 anos 13.000 80.00 € 1040.00 €
roscado M6 oculto
F.08.01.23.02.01.06.07 Elemento de ligacéo flexivel (Passa-Cabos), para transicdo un 3 anos 13.000 90.00 € 1170.00 €
entre a porta e a parede
F.08.01.23.02.01.06.08 Mola hidréulica Forga EN 2 - 4, para portas de 40 - 80 kg, un 3anos 9.000 190.00 € 1710.00 €

certificada para uso em portas corta-fogo
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Mola Portéo, com dobradica de fecho automéatico com
F.08.01.23.02.01.06.09 amortecimento hidraulico, uso exterior, abertura 180° e un 3 anos 4.000 700.00 € 2 800.00 €
15Nm de forca
Chave para mestragem IP/DAT com codificagdo de duplo
F.08.01.23.02.01.06.10 desempenho, conforme norma EN1303 e grau de un 3 anos 13.000 50.00 € 650.00 €
seguranca 6
Colocagéo ao servigo do sistema, incluindo programagao,
F.08.01.23.02.01.06.11 calibracéo, ensaios e formagéo + Salto-Milestone un 3 anos 5.000 1000.00 € 5000.00 €
Integration Plugin Licence e XProtect Door Licence
F.08.01.23.02.01.06.12 Contacto Magnetico para porta metdlica un 3 anos 19.000 200.00 € 3800.00 €
F.08.01.23.02.02 Sinalizag&o Gréfica de Seguranca
F.08.01.23.02.02.01 Placa sinalizadora fotoluminiscente
F.08.01.23.02.02.01.01 Quadro Elétrico un 3 anos 9.000 8.00 € 72.00 €
F.08.01.23.02.02.01.02 Corte Geral de Energia (botoneira) un 3 anos 9.000 8.00 € 72.00 €
F.08.01.23.02.02.01.03 Corte de Energia Rede Normal un 3 anos 4.000 8.00 € 32.00 €
F.08.01.23.02.02.01.04 Corte de Energia Rede Socorrida un 3 anos 4.000 8.00 € 32.00 €
F.08.01.23.02.02.01.05 Saida de Emergéncia un 3 anos 9.000 8.00 € 72.00 €
F.08.01.23.02.02.01.06 Extintor + Agente Extintor CO2 un 3 anos 9.000 15.00 € 135.00 €
F.08.01.23.02.02.01.07 Central de Incéndio un 3 anos 5.000 8.00 € 40.00 €
F.08.01.23.02.02.01.08 Sinalética para Portinhola (2 alimentagdes distintas) un 3 anos 3.000 10.00 € 30.00 €
F.08.01.23.02.03 Equipamentos de Combate e Extingdo de Incéndios
F.08.01.23.02.03.01 Extintor potrtatil de Anidrido Carbénico (CO2), com un 3 anos 6.000 80.00 € 480.00 €
capacidade de 5kg
F.08.01.23.02.04 Eg;lopamentos e Sistemas de Selagem e Proteccgéo Corta-
F.08.01.23.02.04.01 SplagerP cqrtgfogo (CF minimo 90min), do tipo e
dimensdes indicadas
F.08.01.23.02.04.01.01 Aplicar nas travessias para assegurar a compartimentagao un 5 anos 8.000 400.00 € 3200.00 €
corta-fogo 300x100
F.08.01.23.03 Instalagdes Mecanicas
F.08.01.23.03.01 Ascen§or do tjpo el~étrico, sem casa de méaquinas, incluindo
respetiva certificacdo/inspecéo
F.08.01.23.03.01.01 630 kg / 8 pessoas 1200 mm x 1400 mm x 2300 mm un 5 anos 14.000 60 000.00 € 840 000.00 €
F.08.01.23.03.03 Ir:ntegrat;éo com o sistema de monitorizacéo e supervisdo
técnica de ascensores e escadas rolantes da IP
F.08.01.23.03.03.01 Integracéo do conjunto de ascensores un 3 anos 4.000 5000.00 € 20 000.00 €
F.08.01.23.04 Instalagdes ITED/ITUR
F.08.01.23.04.05 Diversos
Ensaios de Funcionalidade e elaboracéo do respectivo
F.08.01.23.04.05.01 relatério (REF), de acordo com o definido nas prescri¢des vg 0 anos 5.000 969.77 € 4 848.85 €
do Manual ITED (edicdo em vigor a data)
F.08.01.23.04.05.02 gﬁ]";';';:@es de painéis, bastidores, cabos, fibras e vg 5 anos 5.000 609.34 € 3046.70 €
F.08.01.23.04.05.03 Ligacdo a terra da instalagéo ITED vg 5 anos 5.000 445.66 € 2228.30 €
F.08.01.23.05 Instalagdes de AVAC
F.08.01.23.05.99 Outros Trabalhos
F.08.01.23.05.99.01 U.E.C.3/U.l.C.3-5kwW un 5 anos 5.000 2 355.00 € 11 775.00 €
F.08.01.23.05.99.02 U.E.C.4/U.l.C.4-5kW un 5 anos 4.000 2 355.00 € 9420.00 €
F.08.01.23.05.99.03 U.E.C.1/U..C.1-7,1 kW un 5 anos 2.000 3 153.00 € 6 306.00 €
F.08.01.23.05.99.04 U.E.C.2/U..C.2-7,1 kKW un 5 anos 2.000 3 153.00 € 6 306.00 €
F.08.01.23.05.99.05 Ventilador V.A.N. - 550 m%h un 5 anos 1.000 3550.00 € 3550.00 €
F.08.01.23.05.99.06 Conduta diametro 150 mm m 5 anos 3.000 45.00 € 135.00 €
F.08.01.23.05.99.07 Conduta diametro 250 mm m 5 anos 3.000 48.00 € 144.00 €
F.08.01.23.05.99.08 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 300x150 un 5 anos 2.000 250.00 € 500.00 €
F.08.01.23.05.99.09 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 500x300 un 5 anos 1.000 300.00 € 300.00 €
F.08.01.23.05.99.10 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 600x200 un 5 anos 1.000 350.00 € 350.00 €
F.08.01.23.05.99.11 Tubagem diametro 6,4 m 5 anos 63.000 36.00 € 2 268.00 €
F.08.01.23.05.99.12 Tubagem diametro 12,7 m 5 anos 63.000 42.00 € 2 646.00 €
F.08.01.23.05.99.13 Tubo PVC diametro 32 m 5 anos 60.000 17.00 € 1020.00 €
F.08.01.23.05.99.14 Tubo PVC diametro 125 m 5 anos 5.000 275.00 € 1375.00 €
F.08.01.23.05.99.15 Controlador M251, Modulos TM, Switch e fonte de un 5 anos 5.000 1200.00 € 6000.00 €
alimentacdo)
F.08.01.23.05.99.16 Instalagéo eléctrica de poténcia, comando e sinalizagéo \s} 5 anos 5.000 525.00 € 2625.00 €
F.08.01.23.05.99.17 Sonda Interior un 5 anos 5.000 310.00 € 1550.00 €
F.08.01.23.05.99.18 Sonda Exterior un 5 anos 5.000 340.00 € 1700.00 €
F.08.01.23.05.99.19 Pressostato diferencial de Ar un 5 anos 1.000 150.00 € 150.00 €
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F.08.01.23.05.99.20 Interruptores de corte local com caixaventiladores un 5 anos 1.000 120.00 € 120.00 €
F.08.01.23.05.99.21 Desmontagem e transporte das instalages de AVAC Vg 5 anos 5.000 550.00 € 2750.00 €
F.08.01.23.05.99.22 Desmontagem das unidades de climatizagéo existentes vg 5 anos 5.000 625.00 € 3125.00 €
F.08.01.23.05.99.23 Identificacdo equipamentos vg 5 anos 5.000 205.00 € 1025.00 €
F.08.01.23.05.99.24 Execucdo de ensaios finais Vg 5 anos 5.000 320.00 € 1600.00 €
F.08.01.23.07 Trabalhos Complementares
F.08.01.23.07.01 Demolicdes

Trabalhos de desmontagem, transporte e armazenamento
F.08.01.23.07.01.01 de todo o equipamento e material existente a substituir no vg 0 anos 5.000 3644.95 € 18224.75 €

ambito da intervencéo

Execugdo de murete em alvenaria, para implantacéo de
F.08.01.23.07.02 Portinhola e de Caixa de Contagem de Energia, ou outro

conjunto de quadros, com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.07.02.01 1700x1500x300 un 5 anos 3.000 500.00 € 1500.00 €

Execucao de furagdo/negativo em parede/laje de

avimento/viga, para constituicao de couretes técnicas ou

F.08.01.23.07.04 gassagem dg tugos/esteiras/cgabos, com as dimensdes

indicadas
F.08.01.23.07.04.01 200x200 un 5 anos 8.000 25.00 € 200.00 €
F.08.01.23.99 Outros Trabalhos
F.08.01.23.99.01 Apeadeiro do Carregado
F.08.01.23.99.01.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.01.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000 13 200.00 € 13200.00 €
F.08.01.23.99.01.01.02 Atravessamento ferroviario vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.01.01.03 Caixas de visita vg 5 anos 1.000 21900.00 € 21900.00 €
F.08.01.23.99.01.01.04 Fornecimento e instalagdo de tubos \e] 5 anos 1.000 17 150.00 € 17 150.00 €
F.08.01.23.99.01.01.05 Ensaios e colocagéo ao servigo \e] 5 anos 1.000 2800.00 € 2800.00 €
F.08.01.23.99.01.01.06 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 5800.00 € 5800.00 €
F.08.01.23.99.01.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.01.02.01 Alimentagao de energia e quadros elétricos vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.01.02.02 Alteracdes de tomadas nas plataformas vg 5 anos 1.000 4500.00 € 4 500.00 €
F.08.01.23.99.01.02.03 Ez:f;xziao e remogdo de instalagbes e equipamentos vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6 000.00 €
F.08.01.23.99.01.02.04 Substitui¢&o dos elevadores existentes vg 5 anos 1.000 75 000.00 € 75 000.00 €
F.08.01.23.99.01.02.05 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP Vg 5 anos 1.000 8 300.00 € 8300.00 €
F.08.01.23.99.01.02.06 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 115 400.00 € 115 400.00 €
F.08.01.23.99.01.02.07 Fornecimento e instalagdo de cabos Vg 5 anos 1.000 15250.00 € 15 250.00 €
F.08.01.23.99.01.02.08 Instalag&o caminhos de cabos em esteira Vg 5 anos 1.000 3600.00 € 3600.00 €
F.08.01.23.99.01.02.09 Ensaios e colocagéo ao servico Vg 5 anos 1.000 11 600.00 € 11 600.00 €
F.08.01.23.99.01.02.10 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000 24 000.00 € 24 000.00 €
F.08.01.23.99.01.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.01.03.01 Caminhos de cabos Vg 5 anos 1.000 3200.00 € 3200.00 €
F.08.01.23.99.01.03.02 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000 16 000.00 € 16 000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.03 Alimentag6es a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000 1350.00 € 1350.00 €
F.08.01.23.99.01.03.04 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 1950.00 € 1950.00 €
F.08.01.23.99.01.03.05 Rede de terras vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.06 Comunicagoes (ITED) vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.07 Detecdo Incéndios vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.08 Controlo de acessos Vg 5 anos 1.000 9 000.00 € 9 000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.09 AVAC vg 5 anos 1.000 8 000.00 € 8 000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.10 Seguranca Vg 5 anos 1.000 1.000.00 € 1000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.11 g;ﬁaﬁ"a‘?ﬁo e remogao de instalagdes eletricas da antiga vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.01.03.12 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000 5800.00 € 5 800.00 €
F.08.01.23.99.01.03.13 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000 12 800.00 € 12 800.00 €
F.08.01.23.99.02 Posto Catendria do Carregado
F.08.01.23.99.02.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.02.01.01 Abertura e tapamento de vala Vg 5 anos 1.000 2 000.00 € 2000.00 €
F.08.01.23.99.02.01.02 Caixas de visita Vg 5 anos 1.000 2900.00 € 2900.00 €
F.08.01.23.99.02.01.03 Fornecimento e instalagdo de tubos Vg 5 anos 1.000 3650.00 € 3 650.00 €
F.08.01.23.99.02.01.04 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000 500.00 € 500.00 €
F.08.01.23.99.02.01.05 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000 1 000.00 € 1000.00 €
F.08.01.23.99.02.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.02.02.01 Alimentagéo de energia Vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5 000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.02 Caminhos de cabos Vg 5 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
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F.08.01.23.99.02.02.03 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000 12 000.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.04 Alimentag6es a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000 1350.00 € 1350.00 €
F.08.01.23.99.02.02.05 lluminac&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 1700.00 € 1700.00 €
F.08.01.23.99.02.02.06 Rede de terras vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.07 Comunicagoes (ITED) vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3 000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.08 Detecéo Incéndios vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3 000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.09 Controlo de acessos vg 5 anos 1.000 9 000.00 € 9 000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.10 AVAC vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6 000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.11 Seguranca vg 5 anos 1.000 1.000.00 € 1000.00 €
F.08.01.23.99.02.02.12 Ensaios e colocagéo ao servico vg 5 anos 1.000 4500.00 € 4 500.00 €
F.08.01.23.99.02.02.13 QOutros trabalhos vg 5 anos 1.000 9 600.00 € 9600.00 €
F.08.01.23.99.03 Apeadeiro VN Rainha
F.08.01.23.99.03.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.03.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000 12 000.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.99.03.01.02 Atravessamento ferroviario vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.03.01.03 Caixas de visita vg 5 anos 1.000 20 350.00 € 20 350.00 €
F.08.01.23.99.03.01.04 Fornecimento e instalagdo de tubos vg 5 anos 1.000 18 900.00 € 18 900.00 €
F.08.01.23.99.03.01.05 Ensaios e colocagéo ao servico Vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.03.01.06 QOutros trabalhos vg 5 anos 1.000 5700.00 € 5700.00 €
F.08.01.23.99.03.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.03.02.01 Alimentac&o de energia e quadros elétricos Vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.03.02.02 Alteracdes de tomadas nas plataformas Vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6 000.00 €
F.08.01.23.99.03.02.03 eD;:fé'r‘]’tzga" € remogdo de instalagbes e equipamentos vg 5 anos 1.000 6900.00 € 6900.00 €
F.08.01.23.99.03.02.04 Substituicao dos elevadores existentes \e] 5 anos 1.000 75 000.00 € 75 000.00 €
F.08.01.23.99.03.02.05 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP vg 5 anos 1.000 9250.00 € 9 250.00 €
F.08.01.23.99.03.02.06 lluminag&o normal e de seguranca \e] 5 anos 1.000 86 800.00 € 86 800.00 €
F.08.01.23.99.03.02.07 Fornecimento e instalagdo de cabos \e] 5 anos 1.000 16 500.00 € 16 500.00 €
F.08.01.23.99.03.02.08 Instalag&o caminhos de cabos em esteira \e] 5 anos 1.000 3750.00 € 3750.00 €
F.08.01.23.99.03.02.09 Ensaios e colocagéo ao servigo \e] 5 anos 1.000 10 800.00 € 10 800.00 €
F.08.01.23.99.03.02.10 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 22 500.00 € 22 500.00 €
F.08.01.23.99.03.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.03.03.01 Alimentagdo de energia vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5 000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000 1 500.00 € 1500.00 €
F.08.01.23.99.03.03.03 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000 12 000.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.04 Alimentacfes a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000 1350.00 € 1350.00 €
F.08.01.23.99.03.03.05 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 1700.00 € 1700.00 €
F.08.01.23.99.03.03.06 Rede de terras vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.07 Comunicagées (ITED) vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.08 Detecdo Incéndios vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.09 Controlo de acessos vg 5 anos 1.000 9 000.00 € 9 000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.10 AVAC vg 5 anos 1.000 8 000.00 € 8 000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.11 Seguranca vg 5 anos 1.000 1.000.00 € 1.000.00 €
F.08.01.23.99.03.03.12 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000 4700.00 € 4 700.00 €
F.08.01.23.99.03.03.13 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.04 Apeadeiro Espadanal da Azambuja
F.08.01.23.99.04.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.04.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000 12 000.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.99.04.01.02 Atravessamento ferroviario \] 5 anos 1.000 2 000.00 € 2 000.00 €
F.08.01.23.99.04.01.03 Caixas de visita vg 5 anos 1.000 18 550.00 € 18 550.00 €
F.08.01.23.99.04.01.04 Fornecimento e instalagdo de tubos Vg 5 anos 1.000 19 200.00 € 19 200.00 €
F.08.01.23.99.04.01.05 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000 2 600.00 € 2600.00 €
F.08.01.23.99.04.01.06 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 5500.00 € 5500.00 €
F.08.01.23.99.04.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.04.02.01 Alimentagado de energia e quadros elétricos Vg 5 anos 1.000 15 000.00 € 15 000.00 €
F.08.01.23.99.04.02.02 AlteracBes de tomadas nas plataformas \e] 5 anos 1.000 3 000.00 € 3 000.00 €
F.08.01.23.99.04.02.03 E;:f;:’tzza" e remogdo de instalagbes e equipamentos vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6000.00 €
F.08.01.23.99.04.02.04 Substitui¢ao dos elevadores existentes Vg 5 anos 1.000 100 000.00 € 100 000.00 €
F.08.01.23.99.04.02.05 Rede de terras e ligacdes ao RCT+TP Vg 5 anos 1.000 9 250.00 € 9 250.00 €
F.08.01.23.99.04.02.06 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 128 500.00 € 128 500.00 €
F.08.01.23.99.04.02.07 Fornecimento e instalagdo de cabos Vg 5 anos 1.000 23 750.00 € 23 750.00 €
F.08.01.23.99.04.02.08 Instalag&o caminhos de cabos em esteira Vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6 000.00 €
F.08.01.23.99.04.02.09 Ensaios e colocagéo ao servigo Vg 5 anos 1.000 14 500.00 € 14 500.00 €
F.08.01.23.99.04.02.10 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000 30 500.00 € 30 500.00 €
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F.08.01.23.99.04.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.04.03.01 Alimentacdo de energia Vg 5 anos 1.000 7 000.00 € 7 000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.03 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000 16 000.00 € 16 000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.04 Alimentag6es a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000 1350.00 € 1350.00 €
F.08.01.23.99.04.03.05 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 1950.00 € 1950.00 €
F.08.01.23.99.04.03.06 Rede de terras vg 5 anos 1.000 8 000.00 € 8 000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.07 Comunicagoes (ITED) vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.08 Detecéo Incéndios vg 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.09 Controlo de acessos vg 5 anos 1.000 9 000.00 € 9 000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.10 AVAC vg 5 anos 1.000 8 000.00 € 8 000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.11 Seguranca Vg 5 anos 1.000 1.000.00 € 1000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.12 Desativacéo e remocao de instalages da antiga SET Vg 5 anos 1.000 2000.00 € 2000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.13 Ensaios e colocagéo ao servico Vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6 000.00 €
F.08.01.23.99.04.03.14 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 13 500.00 € 13 500.00 €
F.08.01.23.99.05 Estacdo da Azambuja
F.08.01.23.99.05.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.05.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000 6 000.00 € 6 000.00 €
F.08.01.23.99.05.01.02 Caixas de visita vg 5 anos 1.000 11 000.00 € 11 .000.00 €
F.08.01.23.99.05.01.03 Fornecimento e instalagdo de tubos vg 5 anos 1.000 15 750.00 € 15 750.00 €
F.08.01.23.99.05.01.04 Ensaios e colocagéo ao servigo Vg 5 anos 1.000 3200.00 € 3200.00 €
F.08.01.23.99.05.01.05 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 7 000.00 € 7 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.05.02.01 Alimentacio de energia e quadros elétricos Vg 5 anos 1.000 15 000.00 € 15 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.02 Substitui¢éo dos elevadores existentes vg 5 anos 1.000 100 000.00 € 100 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.03 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP Vg 5 anos 1.000 12 000.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.04 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 127 000.00 € 127 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.05 Fornecimento e instalagio de cabos vg 5 anos 1.000 12 000.00 € 12 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.06 Instalagdo caminhos de cabos em esteira vg 5 anos 1.000 9 000.00 € 9 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.07 Ensaios e colocagéo ao servigo Vg 5 anos 1.000 14 000.00 € 14 000.00 €
F.08.01.23.99.05.02.08 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000 30 000.00 € 30 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.05.03.01 Alimentacdo de energia Vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.03 Quadros Eletricos Vg 5 anos 1.000 25 000.00 € 25 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.04 Alimentag6es a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000 2700.00 € 2700.00 €
F.08.01.23.99.05.03.05 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000 5400.00 € 5400.00 €
F.08.01.23.99.05.03.06 Rede de terras vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.07 Comunicagoes (ITED) vg 5 anos 1.000 4 000.00 € 4 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.08 Detecdo Incéndios vg 5 anos 1.000 4 000.00 € 4 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.09 Controlo de acessos Vg 5 anos 1.000 16 000.00 € 16 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.10 AVAC vg 5 anos 1.000 14 000.00 € 14 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.11 Seguranca Vg 5 anos 1.000 2 000.00 € 2 000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.12 Ensaios e colocagéo ao servico Vg 5 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.01.23.99.05.03.13 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000 10 000.00 € 10 000.00 €
F.08.01.23.99.06 PC Azambuja (a demolir)

ativagdo e remocao das instalagdes elétricas e de

F.08.01.23.99.06.01 23; c no‘?imerior o 'fposto o Cater?éria vg 0 anos 1.000 5000.00 € 5000.00 €
F.08.02 Cais de passageiros
F.08.02.02 Demoli¢des
F.08.02.02.02 Demoli¢céo de Abrigos de Passageiros un 0 anos 1.000 2 500.00 € 2500.00 €
F.08.02.02.06 Demolicdo de pavimentos m2 0 anos 14 900.170 35.00 € 521 505.95 €
F.08.02.02.07 Remocéo de vedagéo m 0 anos 672.060 18.00 € 12 097.08 €
F.08.02.02.08 Remocé&o de Guarda Corpos m 0 anos 149.600 14.00 € 2094.40 €
F.08.02.02.99 Outros trabalhos
F.08.02.02.99.01 Demolicéo de painéis acrilicos em anteparos transparentes
F.08.02.02.99.01.01 AP 2.1 com aprox. 1850x2280mm un 0 anos 12.000 200.00 € 2400.00 €
F.08.02.02.99.01.02 AP 2.2 com aprox. 1700x2280mm un 0 anos 18.000 200.00 € 3600.00 €
F.08.02.02.99.01.03 AP 4.1 com aprox. 1850x2280mm un 0 anos 12.000 200.00 € 2400.00 €
F.08.02.02.99.01.04 AP 4.2 com aprox. 1700x2280mm un 0 anos 18.000 200.00 € 3600.00 €
F.08.02.02.99.02 Demolicdo de muros m 0 anos 267.980 50.00 € 13 399.00 €

F.08.02.04

Fundacdes e Estruturas

F.08.02.04.99

QOutros trabalhos
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F.08.02.04.99.01 Fundacéo indireta de plataforma de passageiros e muros

cais de suporte com estacas @600 mm, com malha

disposta em quincéncio, incluindo fornecimento e execucéo

de betéo, cofragens, aco para betdo-armado, furacéo,

selagem, saneamento, movimentag&o de terras,

escavacdes e aterros necessarios, e ainda limpeza e m 10 anos 1 800.000 240.00 € 432 000.00 €

desmatacé&o dos locais de implantag&o, bem como todos

os trabalhos e materiais inerentes a sua boa execucéo, de

acordo com as pegas escritas e desenhadas e legislagdo

em vigor.
F.08.02.04.99.02 Estrutura em betdo-armado de plataforma de passageiros,

incluindo fundacéo directa, elementos pré-fabricados e

elementos executados in situ, muros cais, fornecimento e

execucdo de betdo, transporte e assentamento de

elementos pré-fabricados, ligag6es entre elementos e

ligagBes a estrutura existente, furagéo e execugdo de

microestacas (se necessario), cofragens, ago para betéo-

armado, pavimento térreo, movimentacéo de terras, m2 10 anos 4 400.000 150.00 € 660 000.00 €

escavacdes e aterros necessarios, bem como escadas e

rampas de acesso a plataforma, e ainda limpeza e

desmatagao dos locais de implantagé@o, bem como todos

os trabalhos e materiais inerentes & sua boa execugéo, de

acordo com as pecas escritas e desenhadas e legislagdo

em vigor.
F.08.02.04.99.03 Paredes em betéo aparente m2 5 anos 20.000 150.00 € 3000.00 €
F.08.02.06 Alvenarias
F.08.02.06.01 Alvenaria em formagdo de muros simples
F.08.02.06.01.02 Muro simples com 0,20 m (tijolo de 0,30 X 0,15 x 0,22m) m2 5 anos 264.420 40.00 € 10 576.80 €
F.08.02.07 Rebocos
F.08.02.07.99 Outros trabalhos
F.08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores m2 5 anos 907.570 30.00 € 27 227.10 €
F.08.02.08 Cantarias
F.08.02.08.99 Outros trabalhos
F.08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes m2 5 anos 258.060 50.00 € 12 903.00 €
F.08.02.09 Serralharias
F.08.02.09.99 Outros trabalhos
F.08.02.09.99.01 TRt Gl G 21 (= ) (T G m 5 anos 474.710 50.00 € 2373550 €

metdlicos existentes

Fornecimento e montagem de guarda corpos metdlico de

acordo as pecas desenhadas do projecto de Arquitectura e
RS condicées ze}}inidas no artigo F—0‘8).0J2.09.01, co[r]n as

sequintes caracteristicas
F.08.02.09.99.02.01 Guarda corpos GC 01 m 5 anos 377.600 200.00 € 75 520.00 €
F.08.02.09.99.02.02 Guarda corpos GC 02 m 5 anos 38.830 200.00 € 7 766.00 €
F.08.02.09.99.02.03 Guarda corpos GC 03 m 5 anos 6.470 200.00 € 1294.00 €
F.08.02.09.99.02.04 Guarda corpos GC 04 m 5 anos 40.640 200.00 € 8128.00 €
F.08.02.09.99.02.05 Guarda corpos GC 05 m 5 anos 38.730 200.00 € 7 746.00 €
F.08.02.09.99.02.06 Guarda corpos GC 06 m 5 anos 3.410 200.00 € 682.00 €
F.08.02.09.99.02.07 Guarda corpos GC 07 m 5 anos 525.850 200.00 € 105 170.00 €
F.08.02.09.99.02.08 Guarda corpos GC 08 m 5 anos 93.160 200.00 € 18 632.00 €
F.08.02.09.99.02.09 Guarda corpos GC 09 m 5 anos 33.560 200.00 € 6712.00 €
F.08.02.09.99.02.10 Guarda corpos GC 10 m 5 anos 7.000 200.00 € 1400.00 €

Fornecimento e montagem de corrimdo metélico duplo, de
F.08.02.09.99.03 acordo as pecas desenhadas do projecto de Arquitectura e m 5 anos 1094.540 30.00 € 32 836.20 €

condicdes definidas no artigo F-08.02.09.03
F.08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo
F.08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" un 5 anos 30.000 100.00 € 3000.00 €
F.08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAIDA - EXIT" un 5 anos 34.000 75.00 € 2 550.00 €
F.08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" un 5 anos 4.000 75.00 € 300.00 €
F.08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" un 5 anos 4.000 75.00 € 300.00 €
F.08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" un 5 anos 10.000 100.00 € 1000.00 €
F.08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" un 5 anos 4.000 100.00 € 400.00 €
F.08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" un 5 anos 4.000 100.00 € 400.00 €
F.08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" un 5 anos 10.000 100.00 € 1000.00 €
F.08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" un 5 anos 4.000 125.00 € 500.00 €
F.08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" un 5 anos 4.000 125.00 € 500.00 €
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F.08.02.09.99.05 Anteparo Transparente
F.08.02.09.99.05.01 AP 2.3, com 1500x2200mm un 5 anos 6.000 3300.00 € 19 800.00 €
F.08.02.09.99.05.02 AP 2.4, com 850x2200mm un 5 anos 5.000 2 000.00 € 10 000.00 €
F.08.02.09.99.05.03 AP 4.3, com 2230x2770mm un 5 anos 6.000 6 000.00 € 36 000.00 €
F.08.02.09.99.05.04 AP 4.4, com 2000x2770mm un 5 anos 9.000 5 500.00 € 49 500.00 €
F.08.02.09.99.05.05 AP 4.5, com 1500x2200mm un 5 anos 6.000 3300.00 € 19 800.00 €
F.08.02.09.99.05.06 AP 4.6, com 850x2200mm un 5 anos 5.000 2 000.00 € 10 000.00 €
F.08.02.09.99.05.07 AP 5.1, com 1500x2200mm un 5 anos 8.000 3300.00 € 26 400.00 €
F.08.02.09.99.06 Beneficiacdo de Anteparo Transparente existente
F.08.02.09.99.06.01 AP 2.1, com 2230x2770mm un 5 anos 12.000 3100.00 € 37 200.00 €
F.08.02.09.99.06.02 AP 2.2, com 2000x2770mm un 5 anos 18.000 2 800.00 € 50 400.00 €
F.08.02.09.99.06.03 AP 4.1, com 2230x2770mm un 5 anos 12.000 3100.00 € 37 200.00 €
F.08.02.09.99.06.04 AP 4.2, com 2000x2770mm un 5 anos 18.000 2 800.00 € 50 400.00 €
F.08.02.11 Revestimentos e acabamentos
F.08.02.11.01 Em Pavimentos
F.08.02.11.01.07 zs;’r‘:s?"“de"apa”‘e em degraus (suportes pétreos e 5 anos 385.380 30.00 € 11 561.40 €
F.08.02.11.01.08 Faixa antiderrapante em degraus (suportes metalicos) m 5 anos 1116.880 30.00 € 33 506.40 €
F.08.02.11.99 Outros trabalhos
Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aco com
F.08.02.11.99.01 esquema antiderrapante e acabamento em poliuretano m2 5 anos 1617.470 100.00 € 161 747.00 €
acetinado nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Pintura de pavimentos e degraus exteriores em ago com
F.08.02.11.99.02 esquema antiderrapante e acabamento em poliuretano m2 5 anos 43.220 100.00 € 4322.00 €
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
F.08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betdo m2 5 anos 13 949.990 40.00 € 557 999.60 €
F.08.02.11.99.04 Faixa de Seguranca em lajetas de betdo m2 5 anos 1 407.670 40.00 € 56 306.80 €
F.08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betédo m2 5 anos 45.020 40.00 € 1800.80 €
F.08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betdo m2 5 anos 1528.350 40.00 € 61 134.00 €
F.08.02.11.99.07 e caninbamentoludancesldeldirecao) B m2 5 anos 11.520 40.00 € 460.80 €
lajetas de betdo
F.08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha m2 5 anos 13.920 450.00 € 6 264.00 €
F.08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha m2 5 anos 70.770 450.00 € 31 846.50 €
Aplicacéo de revestimento em painel compdsito de
F.08.02.11.99.10 aluminio no bordo de cobertura de abrigo em plataforma de vg 5 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
passageiros
F.08.02.12 Pinturas
F.08.02.12.99 Outros trabalhos
Repintura de guardas exteriores em ago com esquema anti-
F.08.02.12.99.01 corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas m 5 anos 766.950 50.00 € 38 347.50 €
cores indicadas nas pecas desenhadas
Pintura de guardas exteriores em ago com esquema anti-
F.08.02.12.99.02 corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas i 5 anos 1 165.250 50.00 € 58 262.50 €
cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema
F.08.02.12.99.03 anti-corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas un 5 anos 18.000 500.00 € 9 000.00 €
cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com
F.08.02.12.99.04 esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano un 5 anos 14.000 2000.00 € 28 000.00 €
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Repintura de passagens superiores pedonais, com
F.08.02.12.99.05 esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano un 5 anos 4.000 10 000.00 € 40 000.00 €
acetinado, nas cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura da passagem superior pedonal e respectivos
F.08.02.12.99.06 IR I3 S 61 (S0 G VETI N2 (el un 5 anos 1.000 20000.00€ | 20000.00€
esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-
F.08.02.12.99.07 corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas i Bams 18.430 100.00 € 1843.00 €
cores indicadas nas pecas desenhadas
Pintura de paramentos exteriores em betdo e reboco
F.08.02.12.99.08 CIERTIED CAID GBI CRillD ERese MER, (R m2 5 anos 1036.650 30.00 € 31099.50 €

cores indicadas nas pecas desenhadas e condi¢des

definidas no art. F.08.01.17.99.02
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Repintura de paramentos exteriores em betdo e reboco
F.08.02.12.99.09 ument_icnp ) (U0 ET [ E e mlat_e, nas m2 5 anos 4 006.890 30.00 € 120 206.70 €
cores indicadas nas pecas desenhadas e condi¢es
definidas no art. F.08.01.17.99.02
F.08.02.13 Abrigo de Passageiros
F.08.02.13.99 Outros trabalhos
F.08.02.13.99.01 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 10 anos 1053.020 25.00 € 26 325.50 €
F.08.02.13.99.02 Caleiras em chapa em abrigos
F.08.02.13.99.02.01 Com 790mm de desenvolvimento m 10 anos 84.930 200.00 € 16 986.00 €
F.08.02.13.99.02.02 Com 1020mm de desenvolvimento m 10 anos 36.310 250.00 € 9077.50 €
F.08.02.13.99.03 Remates em chapa dos bordos em abrigos m 10 anos 385.800 200.00 € 77 160.00 €
F.08.02.15 Mobiliario
F.08.02.15.02 Banco em chapa de ago.
Banco para exterior totalmente construido em ago inox 316,
com 2180x615mm e 900mm de altura total, tipo “LAURUS,
F.08.02.15.02.01 mod. Mateo Miradouro" ou equivalente, incluindo execugéo un 3 anos 96.000 2500.00 € 240 000.00 €
e fixag&o sobre sapatas de betéo conforme
recomendacdes do fabricante (BNC1)
F.08.02.15.03 Papeleira
Papeleira para exterior com 900x400x400mm e com 60lt
de capacidade, com estrutura externa em betdo com
acabamento bujardado suave na cor branco e tratamento
F.08.02.15.03.01 antigraffiti e estrutura interna em aco inox, tipo "AMOP Ref. un 3 anos 82.000 600.00 € 49 200.00 €
Ar Puro+" ou equivalente, com acabamento em betéo liso
pigmentado branco, incluindo execug&o e fixacéo sobre
sapatas de betdo conforme recomendagdes do fabricante
(PPL1)
Papeleira para exterior metalica com tampa, cor cinza forja,
©2300x1170mm e 50It de capacidade, com cinzeiro
F.08.02.15.03.02 integrado em ago inox, poste metalico cravadoao un 3anos 13.000 1050.00 € 13 650.00 €
pavimento, tipo "LARUS, Linha +" ou equivalente, incluindo
execucdo e fixagao sobre sapata de betdo conforme
recomendag6es do fabricante (PPL2)
F.08.02.15.04 Porta Horarios de parede
Vitrina para exterior em aluminio e vidro, com
F.08.02.15.04.01 1140x990mm, tipo “BRICANTEL Confort Horizontal” ou un 3 anos 16.000 900.00 € 14 400.00 €
equivalente, com chave (VTR1)
F.08.02.15.99 Outros trabalhos
F.08.02.15.99.01 Estacionamento metalico exterior para bicicletas un 3 anos 12.000 1.300.00 € 15 600.00 €
F.08.02.17 Instalagdes Especiais
F.08.02.17.01 Instalagdes Elétricas
F.08.02.17.01.02 Quadros Elétricos
F.08.02.17.01.02.01 Quladro elétrico em chapa d_e aco macio, Classe Il,
préprio para montagem saliente
F.08.02.17.01.02.01.01 Quadro Arrumos un 3 anos 3.000 700.00 € 2 100.00 €
F.08.02.17.01.02.01.02 Quadro lluminagdo Passagem Superior un 3 anos 1.000 1500.00 € 1500.00 €
F.08.02.17.01.03 Cabos e Condutores
Cabo ou condutor, do tipo e seccdo indicada
F.08.02.17.01.03.01 (designacé&o segundo a HD361 / NP665), enfiado em
tubo
F.08.02.17.01.03.01.01 LXV 50 m 5 anos 1125.000 240 € 2700.00 €
F.08.02.17.01.03.01.02 LXV 70 m 5 anos 100.000 3.40 € 340.00 €
F.08.02.17.01.03.01.03 XAV 3G2,5 m 5 anos 3 410.000 4.30 € 14 663.00 €
F.08.02.17.01.03.01.04 XAV 5G2,5 m 5 anos 1 260.000 4.40 € 5544.00 €
F.08.02.17.01.03.01.05 XAV 3G4 m 5 anos 980.000 4.30 € 4 214.00 €
F.08.02.17.01.03.01.06 XAV 5G4 m 5 anos 1720.000 5.90 € 10 148.00 €
F.08.02.17.01.03.01.07 XZ1(lh) 3G2,5 m 5 anos 2 170.000 3.60 € 7 812.00 €
F.08.02.17.01.03.01.08 XZ1(lh) 5G2,5 m 5 anos 20.000 470 € 94.00 €
F.08.02.17.01.03.01.09 XAV 5G6 m 5 anos 100.000 6.20 € 620.00 €
F.08.02.17.01.03.01.10 XAV 5G10 m 5 anos 90.000 17.00 € 1530.00 €
F.08.02.17.01.04 Tubagem
F.08.02.17.01.04.03 Tubo pléstic'o, do tipo e diémet{o‘indicado, avista fixo
por bracadeiras de aperto mecanico
F.08.02.17.01.04.03.01 VD(Ih) @ 20 m 5 anos 2 030.000 2.90 € 5887.00 €
F.08.02.17.01.04.03.02 VD(Ih) @ 32 m 5 anos 30.000 3.20€ 96.00 €
F.08.02.17.01.04.04 Tubo plastico, do tipo e diametro indicado, enterrado
em vala
F.08.02.17.01.04.04.01 PEAD @ 32 m 5 anos 600.000 1.10 € 660.00 €
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F.08.02.17.01.04.04.02 PEAD @ 40 m 5 anos 590.000 140 € 826.00 €
F.08.02.17.01.04.04.03 PEAD @ 50 m 5 anos 260.000 2.80€ 728.00 €
F.08.02.17.01.04.04.04 PEAD @ 63 m 5 anos 40.000 3.00 € 120.00 €
F.08.02.17.01.04.04.05 PEAD @ 90 m 5 anos 3 640.000 4.80 € 17 472.00 €

Tubo de ago galvanizado, do tipo e diametro indicado,
F.08.02.17.01.04.05 a vista fixo por bragadeiras metélicas de aperto
mecanico ou em suportes soldados
F.08.02.17.01.04.05.01 @ 40/ IK10 m 5 anos 390.000 36.00 € 14 040.00 €
F.08.02.17.01.05 Esteiras de Cabos e Calhas Técnicas
F.08.02.17.01.05.02 Esteira de cabos perfurada, fixa diretamente nas
paredes ou tectos
F.08.02.17.01.05.02.01 Esteira metalica 150x60 com tampa m 5 anos 300.000 18.00 € 5400.00 €
F.08.02.17.01.05.02.02 Esteira metalica 200x60 com tampa m 5 anos 1070.000 25.00 € 26 750.00 €
F.08.02.17.01.05.02.03 Esteira metalica 500x110 com tampa m 5 anos 250.000 55.00 € 13 750.00 €
F.08.02.17.01.06 Valas
F.08.02.17.01.06.01 Abertura e selagem de vala
F.08.02.17.01.06.01.01 Abertura e selagem de vala 1,00m x 1,00 m m 5 anos 1 020.000 25.00 € 25 500.00 €
F.08.02.17.01.07 Atravessamentos
F.08.02.17.01.07.02 Atravessamento sob Vias Rodoviarias
F.08.02.17.01.07.02.01 Ex'ecugéo de atravefsamento sob via rodoviéria por
método de escavacdo
F.08.02.17.01.07.02.01.01 Travessia de 5m 2x90mm un 5 anos 1.000 450.00 € 450.00 €
F.08.02.17.01.08 Caixas de Visita
Caixa de visita em alvenaria/betdo construida in-situ ou
F.08.02.17.01.08.01 pré-fabricada, com as dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.08.01.04 Iggo?ﬁ com dimensdes interiores de 0.60m x 0.60m x un 5 anos 59.000 833.67€ 4918653 €
F.08.02.17.01.09 Sistema de Proteccgdo e Seguranga das Pessoas
F.08.02.17.01.09.01 Terra de Protecgéo
F.08.02.17.01.09.01.01 Eléc'trodo Ele tgrrg horizontal, do tipo fita ou vardo, com
as dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.09.01.01.01 Fita de aco cobreado com 30x3,5mm/70pum m 5 anos 780.000 16.40 € 12792.00 €
F.08.02.17.01.09.01.02 Eléctrodq de ter_ra \{ertical, do tipo piquet ou chapa,
com as dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.09.01.02.01 Vardo de ago cobreado, com 2000x15x250um un 5 anos 142.000 48.29 € 6 857.18 €
Barra coletora de terra em liga de aluminio, com as
F.08.02.17.01.09.01.04 dimensdes indicadas, fixa por parafusos de aperto na
parede interior de caixa de visita
F.08.02.17.01.09.01.04.02 eDS";‘sS":‘)’eS 490mm x 60mm x 10mm (comp. x alt. x un 5 anos 57.000 150.00 € 8550.00 €
F.08.02.17.01.09.02 Ligagdes equipotenciais
F.08.02.17.01.09.02.01 Ligagao equipotencial de objetos e elementos metalicos no vg 5 anos 286.000 44.80€ 12838.54 €
exterior (em éarea sob influéncia da Catenaria de Tracgao)
F.08.02.17.01.10 lluminacéo
F.08.02.17.01.10.01 Luminérias
F.08.02.17.01.10.01.01 Luminéria prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.10.01.01.01 Luminaria A3 un 3 anos 122.000 120.00 € 14 640.00 €
F.08.02.17.01.10.01.01.02 Luminaria A4 un 3 anos 2.000 90.00 € 180.00 €
F.08.02.17.01.10.01.01.03 Luminéria E3 un 3 anos 412.000 120.00 € 49 440.00 €
F.08.02.17.01.10.01.01.04 Luminéria E4 un 3 anos 42.000 400.00 € 16 800.00 €
F.08.02.17.01.10.01.04 !.um_inérifl propria para montagem em coluna de
iluminacdo
F.08.02.17.01.10.01.04.01 Luminaria E1 un 3 anos 80.000 975.00 € 78 000.00 €
F.08.02.17.01.10.01.04.02 Luminaria E2 un 3 anos 61.000 1326.00 € 80 886.00 €
F.08.02.17.01.10.01.04.03 Luminaria E5 un 3 anos 20.000 975.00 € 19 500.00 €
F.08.02.17.01.10.01.04.04 Luminaria E6 un 3 anos 10.000 320.00 € 3200.00 €
F.08.02.17.01.10.02 Luminérias de Seguranga
F.08.02.17.01.10.02.01 Lumindria prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.10.02.01.01 Luminaria B1 un 3 anos 63.000 90.00 € 5670.00 €
F.08.02.17.01.10.02.01.02 Luminaria B2 un 3 anos 20.000 230.00 € 4 600.00 €
F.08.02.17.01.10.02.01.03 Luminaria B3 un 3 anos 40.000 120.00 € 4 800.00 €
F.08.02.17.01.10.02.01.04 Luminaria E3 com kit de emergéncia un 3 anos 142.000 250.00 € 35 500.00 €
F.08.02.17.01.10.03 Colunas de lluminagéo
Coluna metdlica, construida em ago galvanizado, do
F.08.02.17.01.10.03.01 tipo e altura util indicada, prépria para enterramento
directo no solo
F.08.02.17.01.10.03.01.01 Coluna de 8m un 5 anos 10.000 600.00 € 6 000.00 €
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Coluna metdlica, construida em aco galvanizado, do
F.08.02.17.01.10.03.02 tipo e altura util indicada, dotada de flange na base,
prépria para montagem fixa por aperto a macico
F.08.02.17.01.10.03.02.01 Coluna de 3,5m un 5 anos 20.000 350.00 € 7 000.00 €
F.08.02.17.01.10.03.02.02 Coluna de 5m un 5 anos 140.000 450.00 € 63 000.00 €
Macigo em betdo armado, pré-fabricado ou construido
F.08.02.17.01.10.03.07 in-situ, para coluna de altura util indicada, incluindo
chumbadores para fixagéo da flange
F.08.02.17.01.10.03.07.01 500x500x600 un 10 anos 140.000 200.00 € 28 000.00 €
F.08.02.17.01.10.03.08 Brago para acpplamento de luminaria a coluna, do tipo
e balanco indicados
F.08.02.17.01.10.03.08.01 0,75m / 5° un 5 anos 10.000 300.00 € 3000.00 €
F.08.02.17.01.11 Caixas e Aparelhagem Elétrica
F.08.02.17.01.11.01 Comando de lluminagéo
F.08.02.17.01.11.01.02 Mecanismo proprio para montagem em caixa de
aparelhagem saliente
F.08.02.17.01.11.01.02.01 Interruptor IP55/IKO7 un 3 anos 1.000 20.00 € 20.00 €
F.08.02.17.01.11.01.02.02 Comutador de lustre IP55/IK07 un 3 anos 2.000 25.00 € 50.00 €
F.08.02.17.01.11.02 Tomadas de Energia
F.08.02.17.01.11.02.02 Tor’[\ada de energia do tipo‘indicado, dotada de )
alvéolos protegidos, em caixa de aparelhagem saliente
F.08.02.17.01.11.02.02.01 Tomada monofésica IP55/IK07 un 3 anos 22.000 12.50 € 275.00 €
F.08.02.17.01.11.02.05 Tomada de e’nerlgla do tipo |ndustr|a|,'com saida
inclinada, prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.11.02.05.01 Tomada trifasica 3P+N+T 16A / IP55 un 3 anos 20.000 24.00 € 480.00 €
F.08.02.17.01.11.05 Caixas de Derivagéo
F.08.02.17.01.11.05.02 lCal'xa de derlyaggo, em baquelite, com as dimensdes
indicadas, prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.11.05.02.01 80x80 IP66/IK07 un 5 anos 257.000 12.00 € 3084.00 €
F.08.02.17.01.11.06 Caixas de Pavimento
Caixa de pavimento prépria para montagem exterior,
F.08.02.17.01.11.06.01 dotada de tampa com fechadura anti-vandalica, com as
dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.11.06.01.01 130x130x55mm un 5 anos 3.000 230.00 € 690.00 €
F.08.02.17.04 Trabalhos Complementares
F.08.02.17.04.01 Demolicdes
Trabalhos de desmontagem, transporte e armazenamento
F.08.02.17.04.01.01 de todo o equipamento e material existente a substituir no \s} 0 anos 4.000 7 500.00 € 30 000.00 €
ambito da intervencio
F.08.02.17.04.03 Dlesafetfu;ac? dg caixa de visita existente, com as
dimensdes indicadas
F.08.02.17.04.03.01 Caixa tipo "A" un 5 anos 3.000 300.00 € 900.00 €
F.08.02.17.04.03.02 Caixa tipo "D" un 5 anos 8.000 200.00 € 1600.00 €
F.08.02.17.99 Outros trabalhos
Armério de tomadas na plataforma 800x600x250m
F.08.02.17.99.01 IP65_/IK10, incluindo _pedestal/macm;o para |mp|amagao vg 0 anos 18.000 600.00 € 10 800.00 €
semi-enterrado, equipado com tomada monoféasica e
tomada trifasica
F.08.02.17.99.02 ELX;‘e‘?r?O"rssas CoLnasCelimminacacnasipessagens vg 0 anos 20.000 350.00 € 7000.00 €
F.08.02.17.99.03 Revisdo geral e adaptacdo de quadros elétricos un 0 anos 4.000 1 000.00 € 4 000.00 €
F.08.03 Outras construcdes
F.08.03.01 Parques de estacionamento
F.08.03.01.99 QOutros trabalhos
F.08.03.03.99.01 Pavimento pedonal em cal¢ada de calcario em cubos com m2 3anos 1220.000 4500 € 54 900.00 €
7cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.02 Pavimento ped_onal_em blocos de betéo pré-fabricados com m2 3 anos 287.210 45.00 € 12 924 45 €
20x10x5,5cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.03 Rampas de passeios em blocos de betdo pré-fabricados m2 3anos 109.190 50.00 € 5459.50 €
com 20x10x5,5cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.04 Pavimento preparado para tréfego vidrio em cai¢ada de m2 3 anos 51.250 50.00 € 256250 €
calcario em cubos com cerca de 10cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.05 Lancil de passeio em betéo pré-fabricado 3 anos 414.170 35.00 € 14 495.95 €
F.08.03.03.99.06 Lancil guia de remate de passeios em betdo pré-fabricado m 3 anos 35.090 28.50 € 1000.07 €
F.08.03.04 zonas verdes (arranjos exteriores)
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Integragdo paisagistica, incluindo todos os trabalhos,
F.08.03.04.01 materiais, equipamentos, transporte e colocagéo de
residuos em destino final adequado:
Colocagdo de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou
F.08.03.04.01.02 provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo
todos os trabalhos necessérios, designadamente a
carga, transporte e espalhamento:
F.08.03.04.01.02.01 Em revestimento de taludes m2 5 anos 128 430.000 2.00 € 256 860.00 €
F.08.03.04.01.02.02 Em outras areas confinantes, conforme definido no projecto m2 5 anos 500.000 1.50 € 750.00 €
Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies,
F.08.03.04.01.03 preparacéo e a adubagéo do solo, e trabalhos no
periodo de garantia:
F.08.03.04.01.03.02 Hidrossementeira m2 1 ano 385 290.000 1.50 € 577 935.00 €
F.08.03.04.01.03.03 Aditivos diversos m2 1 ano 385 290.000 0.50 € 192 645.00 €
Plantagéo, incluindo o fornecimento das espécies, a
F.08.03.04.01.04 abertura~e enchimento de covas, a adubacéo, a
colocagdo de mulch, a tutoragem, a retancha, a
manutencéo e as regas:
F.08.03.04.01.04.01 Arvores un 5 anos 65.000 120.00 € 7 800.00 €
F.08.03.04.01.04.02 Arbustos un 5 anos 2 600.000 15.00 € 39 000.00 €
F.08.03.04.99 QOutros trabalhos
Custos adicionais no ambito da desmatagao para
erradicacéo dos exemplares de espécies classificadas
como invasoras (de acordo com o DL n.° 92/2019, de 10 de
julho), adequados as espécies em causa. Todo o material
F.08.03.04.99.01 deverd ser retirado do local, devendo proceder-se m2 0 anos 19 266.000 10.00 € 192 660.00 €
posteriormente ao seu destrogamento e/ou queima. Inclui
carga, transporte e descarga, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementagdo das medidas de
seguranca necessarias a realizagdo das diversas tarefas.
F.08.03.04.99.02 Instalagdo de redes de rega (localizada e automatica) em m2 5 anos 500.000 20.00 € 10 000.00 €
areas ajardinadas.
F.08.03.04.99.03 Revestimento do solo com muich (casca de pinheiro) sobre | 5 anos 500.000 7.50 € 3750.00 €
tela anti-infestantes em &reas ajardinadas.
F.08.99 Outros trabalhos
F.08.99.01 Demoli¢cdes
F.08.99.01.01 Demoli¢cdes de Edificado (cf. art.° SGR F-08.01.01.01)
F.08.99.01.01.01 Posto Catenaria Azambuja m3 0 anos 1.000 20.00 € 20.00 €
F.10 Diversos
F.10.01 Estaleiro
F.10.01.01 Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo a vg 0 anos 2.000 2044 668.05€ | 4089 336.10€
reposicéo das condicdes anteriores a ocupacéo.
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do
F.10.01.02 adJud|c::1tar|o eque}do com todo o material necessario a vg 0 anos 2.000 277 428.55 € 554 857.10 €
execucdo dos ensaios previstos para o controlo de
qualidade, e com éarea igual ou superior a definida.
Cobertura fotografica e em video dos trabalhos efetuados
F.10.01.03 na empreitada conforme condi¢des indicadas em Caderno \s} 0 anos 2.000 3125246 € 62 504.92 €
de Encargos
F.10.01.04 Fornecimentos a fiscalizagdo:
Fornecimento e instalagdo de contentores para escritorios
F.10.01.04.01 da Fiscalizag&o incluindo mobiliério, manuteng&o, energia e \s} 0 anos 2.000 239 465.11 € 478 930.22 €
4gua necessaria ao seu funcionamento.
F.10.03 Implementac&o de monitorizacdo ambiental Empreitada
F.10.03.01 Implementacéo de monitorizag&o qualidade do ar Vg 0 anos 1.000 14 968.54 € 14 968.54 €
F.10.03.02 Implementagdo de monitorizag&o de recursos hidricos \e] 0 anos 1.000 10 062.47 € 10 062.47 €
F.10.03.03 Implementacéo de monitorizagdo ruido Vg 0 anos 1.000 16 903.83 € 16 903.83 €
F.10.03.04 Implementacéo de monitorizagdo vibragbes Vg 0 anos 1.000 15113.09 € 15 113.09 €
F.10.03.05 Implementacédo de monitorizagdo componente biolégica vg 0 anos 1.000 972317 € 9723.17 €
F.10.03.06 Implgmer)tagao de monitorizagéo de outras componentes vg 0 anos 1.000 0237.01€ 9237.01€
ambientais
R.01 Terraplenagem:
R.0L.02 Escavacdo na linha e colocagdo em aterro ou

vazadouro:




PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
A QUADRUPLICAGAO DO TROGO ENTRE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA LINHA DO
NORTE - TROGO ENTRE O PK 34+100 E PK 47+000

134 906 135.84 €

Rubrica Designagéo Unidade gz::rzmga Qua:\rr;ttlglade UFr)mrifgr(i)zs Prego Total
Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais
R.01.02.04 provenientes da escavagéo, incluindo espalhamento e m3 0 anos 1580.000 9.10 € 14 378.00 €
eventual indemnizac&o por depésito.
Leito do pavimento, incluindo tratamento ou
R.01.04 fornecimento, e colocagcdo dos materiais: (espessuras
das camadas, apds compactacéo)
R.01.04.01 Em aterros de solos:
R.01.04.01.01 "Em solos ""seleccionados"":"
R.01.04.01.01.01 Com 0,15 m de espessura. m2 10 anos 2 065.000 2.20€ 4 543.00 €
R.03 Pavimentacao:
R.03.01 Camadas granulares:
R.03.01.01 Camada de sub-base:
R.03.01.01.02 Agregado britado de granulometria extensa:
R.03.01.01.02.02 Com 0,20 m de espessura. m2 5 anos 3473.000 8.70 € 30215.10 €
R.03.01.02 Camada de base:
R.03.01.02.01 Agregado britado de granulometria extensa:
R.03.01.02.01.02 Com 0,20 m de espessura. m2 5 anos 3473.000 8.90 € 30 909.70 €
R.03.01.03 Camada de regularizagéo:
R.03.01.03.01 Qgts;: para assentamento de calgadas ou blocos de
R.03.01.03.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 5 anos 225.000 3.00 € 675.00 €
R.03.04 Tratamentos superficiais:
R.03.04.01 Na plataforma:
R.03.04.01.03 Revestimento superficial:
R.03.04.01.03.03 Duplo. m2 1 ano 482.000 12.70 € 6121.40 €
R.03.08 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
R.03.08.01 Rega de impregnacdo betuminosa:
R.03.08.01.01 Com emuls&o betuminosa m2 5 anos 1 840.000 1.40 € 2 576.00 €
R.03.08.02 Rega de colagem:
R.03.08.02.01 Com emuls&o betuminosa m2 5 anos 1 410.000 1.00 € 1410.00 €
R.03.09 Trabalhos especiais de pavimentagao:
R.03.09.07 ngimgntaf;éq de‘ passeios, . separadores ou ilhas
direccionais, incluindo fundacé&o:
R.03.09.07.02 Em lajetas ou blocos de betdo m2 3 anos 225.000 40.00 € 9 000.00 €
Remocédo de pavimentos existentes, incluindo fundagéo e
R.03.09.08 lancis, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos m2 0 anos 110.000 9.00 € 990.00 €
produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depésito.
R.03.99 QOutros trabalhos:
Fornecimento e aplicagdo de pintura do tipo slurry em
R.03.99.01 pavimgnto betun_linoso existente, de cor equivaleme ao m2 10 anos 660.000 25.00 € 16 500.00 €
betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme
nos lugares de estacionamento
Fornecimento e aplicagdo de Geotéxtil, incluindo
R.03.99.02 fornecimento, ap[lgagﬁo, sobreposicdes e todos os, Qemals m2 10 anos 52.000 6.00 € 312.00 €
trabalhos acessérios e complementares necessérios de
acordo com os desenhos e pormenores do projeto.
R.03.99.03 Fornecimento e colocagéo de brita 30/40 m3 10 anos 15.600 30.00 € 468.00 €
R.04 Obras Acessorias:
Execugdo da vedagdo fisica e caminhos paralelos,
R.04.02 incluindp todos 0s trabalhos,_ equipamentos ~e
acessorios necessarios e o fornecimento e colocagéo
de todos 0s materiais:
R.04.02.03 Caminhos paralelos}, in(zluindo terraplenagem, valetas de m 5 anos 352.000 60.00 € 21 120.00 €
plataforma e regularizacdo de taludes.
R.04.99 Outros Trabalhos:
R.04.99.01 Pro'tegﬁo da Infraestrutura, conforme desenhos de
projeto:
R.04.99.01.01 34+450 - Vodafone m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
R.04.99.01.02 34+500 - E-redes (IP) m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
R.04.99.01.03 34+750 - E-redes (30 kv-MT) m2 5 anos 59.000 185.00 € 10 915.00 €
R.04.99.01.04 35+596 - REN - TRANSGAS - Gasoduto m2 5 anos 88.000 255.00 € 22 440.00 €
R.04.99.01.05 36+060 - Atral-Cipan m2 5 anos 84.000 173.00 € 14 532.00 €
R.04.99.01.06 36+650 - E-redes (BT) m2 5 anos 121.000 167.00 € 20 207.00 €
R.04.99.01.07 36+917 - EDP Central Carregado m2 5 anos 148.000 212.00 € 31 376.00 €
R.04.99.01.08 37+031/ - EDP Central Termoelétrica m2 5 anos 91.000 220.00 € 20 020.00 €
R.04.99.01.09 37+163 - EDP Central Termoelétrica m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
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R.04.99.01.10 37+385 - EDP Central Termoelétrica m2 5 anos 88.000 172.00 € 15 136.00 €
R.04.99.01.11 37+385 - EDP Central Carregado m2 5 anos 148.000 212.00 € 31 376.00 €
R.04.99.01.12 38+550 - E-redes (30 kv-MT) m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
R.04.99.01.13 41+480 - Altice/Meo m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
R.04.99.01.14 41+630 - E-redes (30 kv-MT) m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
R.04.99.01.15 46+170 - Aguas do Tejo Atlantico m2 5 anos 43.000 195.00 € 8 385.00 €
R.04.99.02 Desvio durante o faseamento e sua reposicéo no final:

R.04.99.02.01 36+650 - Altice/Meo un 5 anos 1.000 3000.00 € 3000.00 €
R.04.99.03 Demoligéo da estrutura existente sob as futuras VA:
R.04.99.03.01 37+443 - EDP Central Carregado un 5 anos 1.000 65 000.00 € 65 000.00 €
R.04.99.04 Execucdo de pogos / trincheiras sondadoras:
R.04.99.04.01 43+470 - E-redes (IP) un 5 anos 3.000 120.00 € 360.00 €
R.04.99.04.02 45+080 - Sugal un 5 anos 3.000 120.00 € 360.00 €
R.05 Equipamentos de Sinalizag&o e Seguranga:
R.05.01 Sinalizagéo vertical:
Sinalizagdo vertical de cédigo, incluindo implantacéo,
R.05.01.01 fornecimento, colocagédo, elementos ou estruturas de
suporte, pegas de ligacdo e macigos de fundagéo:
R.05.01.01.01 Sinais triangulares:
R.05.01.01.01.01 Com L =0,70 m. un 3 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
R.05.01.01.02 Sinais circulares:
R.05.01.01.02.01 Com diametro igual a 0,70 m. un 3 anos 4.000 115.00 € 460.00 €
R.05.01.01.04 Sinais quadrangulares:
R.05.01.01.04.01 Com L =0,70 m. un 3 anos 12.000 125.00 € 1500.00 €
R.05.01.02 Sinaliz'agéo vertical . de informagdo, incluindo
fornecimento e colocacéo:
R.05.01.02.03 Sinais de direccao:
R.05.01.02.03.02 Setas SD’s. m2 3 anos 0.450 100.00 € 45.00 €
Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagao
R.05.01.03 de informacédo, incluindo implantagéo, fornecimento e
colocacédo:
R.05.01.03.01 I;stryturas ‘dg apoio de sinAai:’aA laterais (excluindo os
sinais de cédigo), setas e painéis:
R.05.01.03.01.01 Em perfis metélicos ndo tubulares. kg 3 anos 18.000 3.60 € 64.80 €
Execugdo de fundagbes em betdo armado, em sinais
(excluindo sinais de c6digo), setas, painéis, pérticos e semi
R.05.01.03.06 pérticos, incluindo escavagdo para abertura da fundagéo m3 5 anos 18.000 318.00 € 5724.00 €
em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocagéo,
e cofragens necessarias.
R.05.02 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéo:
R.05.02.01 Marcas Longitudinais:
R.05.02.01.01 Linha branca continua (LBC):
R.05.02.01.01.01 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 3 anos 399.000 1.15€ 458.85 €
R.05.02.01.02 Linha amarela continua (LAC). m 3 anos 8.000 1.30 € 10.40 €
R.05.02.01.04 Linha branca tracejada (LBT):
R.05.02.01.04.06 (CLOBn'I]' 311: fs /3()9. largura e relagéo tragofespago 1,5/2 m m 3anos 12.000 0.80€ 9.60 €
R.05.02.02 Marcas Transversais:
R.05.02.02.02 Passadeiras de pedes. m2 3 anos 30.000 7.50 € 225.00 €
R.05.02.03 Outras marcas:
R.05.02.03.03 Triangulo de cedéncia de prioridade:
R.05.02.03.03.01 Comh=2,0m. un 3 anos 1.000 50.00 € 50.00 €
R.05.02.03.06 Setas de selecgdo com 6,0 m:
R.05.02.03.06.01 Simples. un 3 anos 6.000 100.00 € 600.00 €
R.05.07 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizacdo e
seguranca existente:
R.05.07.01 Levantamento dfa lelem}antps do sis.temal exi~stente, e
transporte a depdésito a indicar pela Fiscalizagéo.
R.05.07.01.01 Sinais de "cédigo”, baias, balisas e marcos. un 0 anos 4.000 50.00 € 200.00 €
R.05.08 Sinalizagdo temporéria:
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Sinalizagdo temporéria de trabalhos, de acordo com
projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar
R.05.08.01 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, vg 0 anos 1.000 1 000.00 € 1 000.00 €
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantag&o e colocagao.
R.05.99 QOutros Trabalhos:
Sinalizag&o Vertical, Painel Adicional, Modelo de cddigo,
R.05.99.01 incluindo implantag&o, fornecimento, colocagéo, elementos
de suporte e pecas de ligac&o:
R.05.99.01.01 10a un 5 anos 4.000 100.00 € 400.00 €
R.05.99.01.02 11d un 5 anos 3.000 100.00 € 300.00 €
R.05.99.01.03 11f un 5 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
R.05.99.01.04 11h un 5 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
R.05.99.01.05 M21 un 5 anos 1.000 100.00 € 100.00 €
R.05.99.02 Pintura de pictograma:
R.05.99.02.01 bicicleta (para estacionamento). un 5 anos 1.000 120.00 € 120.00 €
R.05.99.02.02 mota (para estacionamento). un 5 anos 1.000 120.00 € 120.00 €
R.05.99.02.03 pessoa de mobilidade reduzida (para estacionamento). un 5 anos 5.000 120.00 € 600.00 €




