PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA
A QUADRUPLICAGAO DO TROGO ENTRE
CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA LINHA DO
NORTE - TROGO ENTRE O PK 34+100 E PK 47+000

2100} 134 906 135.84 €

Rubrica Designagéo Unidade gz::rzmga Qus:\rr:)ttlglade UFr)mrifgr(i)zs Prego Total

F.01 Infra-estrutura e plataforma de via férrea

F.01.01 Plataforma da via

F.01.01.05 Saneamento m3 0 anos 13 893.500

F.0L.0L.12 Aterrg com materiais provenientes de mancha de m3 10 anos 54 314.140
empréstimo

F.01.01.16 Camada de sub-balastro m3 10 anos 90 546.980

F.01.01.17 Camada de coroamento m3 10 anos 13 893.500

F.01.01.32 Blocos técnicos

F.01.01.32.03 Tipo Ill - Passagens hidraulicas existentes un 10 anos 4.000

F.01.01.99 Outros trabalhos

F.01.01.99.01 Escavacdo com meios mecanicos para vazadouro m3 10 anos 177 562.000

F.01.02 Drenagem

F.01.02.03 Valetas de plataforma triangulares simétricas em bet&o m 10 anos 362.000

F.01.02.06 Valeta de plataforma em meia cana

F.01.02.06.03 DN 400m m 10 anos 132.000

F.01.02.27 Drenos em PVC

F.01.02.27.03 DN 315 m 10 anos 4 719.000

F.01.02.29 Drenos em PVC com coletor em PP

F.01.02.29.16 DN 315 com coletor em PP DN 400 m 10 anos 6 115.000

F.01.02.29.17 DN 315 com coletor em PP DN 500 m 10 anos 5513.000

F.01.02.35 Coletores em PP

F.01.02.35.03 DN 315 - SN8 m 10 anos 107.000

F.01.02.35.04 DN 400 - SN8 m 10 anos 69.000

F.01.02.35.05 DN 500 - SN8 m 10 anos 136.000

F.01.02.35.06 DN 630 - SN8 m 10 anos 64.000

F.01.02.44 Dissipadores de energia

F.01.02.44.04 em enrocamento un 10 anos 8.000

F.01.02.45 Caixas de recepgéo, ligagéo ou derivagéo

F.01.02.45.02 dg valetas de plataforma a valetas de crista e/ou valetas de un 10 anos 3.000
pé de talude

F.01.02.46 Caixas de visitalinspeccdo

F.01.02.46.01 Circulares para diametros <= 0.60m

F.01.02.46.01.01 Com tampa fechada un 10 anos 316.000

F.01.02.46.01.02 Com tampa sumidoura un 10 anos 17.000

F.01.02.46.03 Circulares para diametros > 0.60m

F.01.02.46.03.01 Com tampa fechada un 10 anos 3.000

F.01.02.49 Bocas de entrada/saida de aquedutos ou colectores

F.01.02.49.01 Bocas em aterro para elementos tubulares

F.01.02.49.01.03 DN 400 un 10 anos 2.000

F.01.02.49.01.04 DN 500 un 10 anos 5.000

F.01.02.49.01.05 DN 600 un 10 anos 1.000

F.01.02.50 Limpeza de drenagem longitudinal existente m 10 anos 4 202.000

F.01.02.51 Limpeza de valas existentes m 10 anos 10 346.000

F.01.02.52 Limpeza de passagens hidraulicas existentes m 10 anos 939.000

F.01.02.53 Limpeza de linhas de agua m 10 anos 200.000

F.01.02.99 Outros trabalhos

F.01.02.99.01 Ligagécide coletor/dreno a passagem hidraulica, com a un 10 anos 55.000
execucédo da abertura e o devido reforco estrutural.

F.01.02.99.02 Ligacdo de coletor/dreno a linha de agua. un 10 anos 4.000

F.01.03 Estruturas de proteccdo e estabilizagdo da plataforma

F.01.03.99 Outros trabalhos

F.01.03.99.01 Plataforma de tranferéncia de carga

F.01.03.99.01.01 Isr;rt;:z?ec”)ses rigidas com 350 mm de didmetro em betédo m 10 anos 811 053.390

F.01.03.99.01.02 Geotéxtil m2 10 anos 132 860.009

F.01.03.99.01.03 Geogrelha Tk=480 KN/m m2 10 anos 167 418.752

F.01.03.99.01.04 Agregado britado O/D com D dentro da gama 20/25 mm m3 10 anos 138 362.556

F.01.03.99.01.05 Instrumentacgao:

F.01.03.99.01.05.01 Marcas Topogréficas un 3 anos 24.000

F.01.03.99.01.05.02 Alvos Oticos un 3 anos 32.000

F.01.03.99.01.05.03 Inclinbmetros m 3 anos 130.000

F.01.03.99.01.05.04 Células de Presséo un 3 anos 24.000
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F.01.03.99.01.06 _Realiz:agao de ensaios (prévios) de carga vertical sobre vg 0 anos 1.000
inclusGes
F.01.03.99.01.07 Muro de contencéo da saia de aterro vg 10 anos 1.000
F.01.04 Vedagdes
F.01.04.02 Vedacdes em Estagdes e Apeadeiros
F.01.04.02.01 Materializagdo topogréfica dos vértices un 5 anos 64.000
F.01.04.02.02 Murete m 5 anos 371.000
F.01.04.02.03 Painéis de rede m 5 anos 371.000
F.01.04.03 Vedacdes de plena via em zona Urbana
F.01.04.03.01 Materializagdo topogréfica dos vértices un 5 anos 531.000
F.01.04.03.02 Murete m 5 anos 15 655.370
F.01.04.03.03 Painéis de rede m 5 anos 20 748.970
F.01.04.03.04 Portdes de acesso e emergéncia
F.01.04.03.04.01 para homem un 5 anos 14.000
F.01.04.03.04.02 para viaturas un 5 anos 18.000
F.01.04.99 Outros trabalhos
F.01.04.99.01 Veda96e§ em Estacdes e Apeadeiros - Portdes de acesso
e emergéncia
F.01.04.99.01.01 para homem (cf. art.° F-01.04.02.04.01 do SGR)
F.01.04.99.01.01.01 Com 1,00 m de Largura de Uma Folha un 5 anos 2.000
F.01.04.99.01.01.02 Com 1,50 m de Largura de Duas Folhas un 5 anos 1.000
F.01.04.99.01.02 para viaturas (cf. art.° F-01.04.02.04.02 do SGR)
F.01.04.99.01.02.01 Com 3,40 m de Largura de Duas Folhas un 5 anos 1.000
F.01.04.99.01.02.02 Com 4,00 m de Largura de Duas Folhas un 5 anos 2.000
F.01.05 Dispositivos de protegéo acustica
F.01.05.01 Barreiras acUsticas artificiais
F.01.05.01.01 Painéis
F.01.05.01.01.01 Painéis em betdo m2 5 anos 4 549.000
F.01.05.01.01.04 Painéils em m:clgeriais a base de policarbonatos ou outros m2 5 anos 2023.500
materiais sintéticos
F.01.05.01.02 Fundagdes
Escavagéo para abertura de fundacdes de barreiras
acusticas, incluindo entivagdo, escoramentos,
F.01.05.01.02.01 bombagem e esgoto de eventuais aguas aflueqtes,
carga, transporte e espalhamento em destino final
adequado dos produtos sobrantes, aterro e eventual
indemnizacéo por depésito.
F.01.05.01.02.01.01 Com meios mecanicos (lamina, balde ou ripper) m3 5 anos 371.000
F.01.05.01.02.02 Em betdo armado m3 5 anos 223.000
F.01.05.01.03 Estruturas de suporte kg 5 anos 77 041.000
F.01.05.99 Outros trabalhos
F.01.05.99.01 Execugao de estacas verticais:
F.01.05.99.01.01 Com 0,60 m de diametro m 10 anos 992.500
F.01.05.99.02 dciﬁgsz ;:odteaZ;LZ a:eplnl:\tlji:i);, revestidas a betdo, para
F.01.05.99.02.01 De secgdo semi-circular com 0,30 m de didmetro m 2 anos 1 060.000
F.01.05.99.03 Descargas laterais das caleiras. un 2 anos 133.000
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais, incluindo
F.01.05.99.04 o fornecimento dos materiais, eventual escavagio em
empréstimo, transporte, espalhamento e compactagéo:
F.01.05.99.04.01 Em fundagdes m3 10 anos 148.500
F.01.05.99.05 Ligagdo a Terra:
F.01.05.99.05.01 Placa de terra do tipo eritech B164-12K un 5 anos 21.000
F.01.05.99.05.02 Chicotes_ de I_igagé_o de~terra em e_\lur_ninio. cabo LXV de un 5 anos 21.000
95mm?2. incluindo fixacdes e terminais
F.01.05.99.05.03 Execucgéo de tode}s as ligacdes soldadas indicadas nas m 5 anos 1.376.000
armaduras, com area > 200 mm2 e L > 50mm
F.01.05.99.05.04 Vardes em a¢o suplementares com 16mm de diametro m 5 anos 3 860.000
F.01.05.99.06 Fornecimento e Aplicagédo de Manta de Balastro un 5 anos 4 400.000
F.02 Infra-estrutura de obras de arte (via férrea]
F.02.01 Pontes
F.02.01.01 Trabalhos preparatérios e fundagdes especiais:
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Escavacéo para abertura de fundagdes, incluindo
implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto
F.02.01.01.01 de eventuais 4guas afluentes, carga, transporte e m3 0 anos 3 033.300
espalhamento em destino final licenciado autorizado dos
produtos sobrantes, e eventual indemnizagéo por depésito.
F.02.01.01.02 Execucdo de ensecadeiras m2 10 anos 466.000
F.02.01.01.03 Aterro Erovisério em il~has e per)insulas aftificiais para a vg 0 anos 1.000
execucdo das fundacdes dos pilares no rio
F.02.01.01.04 Execucdo de estacas verticais:
F.02.01.01.04.02 Com 0,60 m de diametro m 10 anos 97.000
F.02.01.01.04.04 Com 1,00 m de diametro m 10 anos 719.000
F.02.01.01.04.05 Com 1,20 m de diametro m 10 anos 1 336.000
F.02.01.01.05 Execucdo de micro-estacas m 10 anos 897.600
F.02.01.02 Cofragem, incluindo reaplicagdes:
F.02.01.02.01 Para betdo ndo a vista m2 10 anos 1 866.646
F.02.01.02.02 Para betéo a vista m2 10 anos 4 309.508
F.02.01.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo:
F.02.01.03.02 Bet&o tipo C 16/20 na regularizagio de fundagbes m3 10 anos 79.112
F.02.01.03.05 Betdo tipo C 30/37 m3 10 anos 1 054.000
F.02.01.03.06 Betdo tipo C 35/45 m3 10 anos 135.966
F.02.01.03.07 Betdo tipo C 40/50 m3 10 anos 1929.000
F.02.01.04 Acos, incluindo fornecimento e montagem:
F.02.01.04.01 Ar;lo para Estruturas de Betdo Armado e Betdo Armado
pré-esforcado
F.02.01.04.01.02 2:;;63500 NR de Ductilidade Especial. Especificagdo LNEC kg 10 anos 420 262.407
F.02.01.04.02 Aco de alta resisténcia:
F.02.01.04.02.01 Para pré-esforgo aderente, péstensionado, em cordéo kg 10 anos 65 260.000
F.02.01.04.03 Acgo em perfis
F.02.01.04.03.01 Aco em perfis laminados a quente
F.02.01.04.03.01.03 S355 kg 10 anos 50 932.000
F.02.01.05 Processos construtivos:
Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres
F.02.01.05.01 necessarios a execugo do tabuleiro, incluindo trabalhos m3 0 anos 5570.224
de montagem e desmontagem
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
F.02.01.05.07 incluindc: o fornecim'en'to dos materiais, eventual
escavacdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactacao:
F.02.01.05.07.01 Em fundagdes m3 10 anos 109.000
F.02.01.05.07.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou (fofr_e, ou m3 10 anos 1507.844
no tardoz de montantes e muros de ala - Blocos Técnicos
F.02.01.06 Impermeabiliza¢&@o e Drenagem
F.02.01.06.01 Impermeabilizag&o:
Impermeabilizagéo do tabuleiro ferroviario, de acordo com
F.02.01.06.01.01 a Instrugéo Técnica IT.OAP.001 (versdo atualizada) da IP e m2 5 anos 1926.475
com os desenhos de projecto
Impermeabilizagéo de elementos enterrados, com emulsio
F.02.01.06.01.02 betpuminosa do Eipo ECR1, catidnica, de rotura rapida m2 5anos 4274648
F.02.01.06.02 Drenagem
F.02.01.06.02.01 Esgoto§ pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e
aplicacéo:
F.02.01.06.02.01.01 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro un 3 anos 68.000
F.02.01.06.02.02 Qescidas de talude, reves.tAidas com beté&o, de sec¢do semi- m 3 anos 20.000
circular, com 0,30 m de diametro
Execucdo de cortina drenante no tardoz de montantes
F.02.01.06.02.05 e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de
fundo
F.02.01.06.02.05.01 Com geossintéticos m2 3 anos 127.448
F.02.01.06.02.06 Caleiras no tardoz Sie muros dlelala, revestidas a betéo,
para drenagem de &guas pluviais:
F.02.01.06.02.06.02 De secgdo semi-circular com 0,30 m de diametro m 3 anos 6.200
F.02.01.07 Diversos
F.02.01.07.01 Execucéo _de caixas para ligacdo aos tubos instalados
nos passeios ou passadicos de servico:
F.02.01.07.01.01 Na transigcdo da plataforma da via para a obra de arte un 3 anos 10.000
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F.02.01.07.02

Revestimento dos taludes sob a obra de arte e/ou nos
cones de aterro, incluindo fornecimento e colocacéo
das pecas ou dos materiais necessarios:

F.02.01.07.02.02

Com enrocamento argamassado

m2

3 anos

2 750.000

F.02.01.07.03

Fornecimento e colocagdo de guarda-corpos metalico,
incluindo metalizac&o e pintura anti-corrosiva

5 anos

308.000

F.02.01.07.06

Batentes em blocos de neoprene, incluindo chapa de
fixacdo, chumbadouro e todos os trabalhos acessérios

F.02.01.07.06.02

Transversais

un

10 anos

4.000

F.02.01.07.07

Fornecimento e colocagdo de juntas de dilatagcdo

10 anos

27.000

F.02.01.07.16

Fornecimento e colocagédo de betdo de agregados leves
para enchimento de passeios

m3

5 anos

197.525

F.02.01.07.19

Cornijas pré-fabricadas, incluindo fornecimento e colocacao

5 anos

324.000

F.02.01.99

Outros trabalhos:

F.02.01.99.01

Demolicéo de elementos de betdo armado, ou armado
préesforgado, em estruturas existentes, e posterior ligacéo
a novos elementos, incluindo tratamento de superficies.

m3

0 anos

102.838

F.02.01.99.02

Fornecimento e colocagéo de tampas em lajetas pré-
fabricadas

5 anos

17.500

F.02.01.99.03

Recondicionamento de guarda corpos existentes,
consistindo na decapagem dos guarda-corpos existentes,
adicao de elementos metélicos para prolongamento do
mesmo para as novas dimensdes, aplicacédo de novo
esquema de protegdo anticorrosiva e fixagdo dos gurada-
corpos.

0 anos

16.000

F.02.01.99.04

Fornecimento e colocagé&o de juntas de dilatacéo, incluindo
laminas de estanquicidade em PVC, conforme pormenor.

10 anos

17.050

F.02.01.99.05

Criacéo de barreira / sistema de tamponamento do canal a
montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local
dos trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e
das marés provindas de jusante;

vg

0 anos

1.000

F.02.01.99.06

Instalag&o de um sistema de bombagem na zona de
trabalhos, de forma a permitir a sua execucéo a seco.
Deveré&o ser instaladas sondas de nivel com redundancia
para disparar sinal de alarme caso o nivel de agua suba
acima dos limites estabelecidos, devendo estar
devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

0 anos

1.000

F.02.01.99.07

Instalagéo de um sistema de bombagem do lado montante
para escoar os caudais provindos de montante. A conduta
adutora sera fixada aos montantes da obra;

vg

0 anos

1.000

F.02.01.99.08

Sistema RCT+TP

vy

3 anos

1.000

F.02.01.99.09

Enchimento e compactagéo com aterro selecionado da
estrutura das rampas.

m3

0 anos

421.000

F.02.01.99.10

Pavimento em Gradil PRFV GR20x20x30 incluindo
transporte e instalacdo

m2

10 anos

295.000

F.02.01.99.11

Prumos para guarda corpos das rampas conforme pecas
desenhadas, incluindo transporte, montagem e protegao
anticorrosiva

un

5 anos

162.000

F.02.01.99.12

Rede em malha de inox de 3mm com diagonal de 80 mm
incluindo cabos, dispositivos de fixacéo, transporte e
montagem.

m2

10 anos

398.000

F.02.01.99.13

Sistema de Protecéo anticorrosiva por pintura das
superficies metélicas de componentes estruturais.

m2

5 anos

791.000

F.02.01.99.14

Fornecimento e colocagédo de corrimé&o e respetivos
suportes na pontes pedonal.

5 anos

197.000

F.02.01.99.15

Transporte e montagem da estrutura metalica da Ponte
Pedonal.

un

0 anos

1.000

F.02.01.99.16

Reparacgéo de revestimentos de enrocamento de pedra
argamassada, incluindo demoli¢cdes pontuais para efeitos
de uniformizag&o da solug&o. Inlclui ainda a remocéo de
materiais sobrantes e transporte a vazadouro.

m3

5 anos

12.000

F.02.01.99.17

Instalagéo de bueiros em revestimentos de taludes de
enrocamento de pedra argamassada.

F.02.01.99.18

un

5 anos

12.000

Reparagéo de guarda Corpos danificados por agdo
mecanica, inlcuindo eventual decapagem e pintura anti-
corrosiva.

5 anos

5.000

F.02.01.99.19

Substituigdo de paineis acusticos existentes.

m2

5 anos

80.000
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F.02.01.99.20 Reparagéo de Caleiras de drenagem em beto. m 5 anos 10.000
Alteamento de muretes de betdo armado, incluindo
F.02.01.99.21 demoli¢&o parcial Fiq murete e><|stf>nte para er_npalme de m 5 anos 14.200
armaduras. Inlclui ainda a remocgéo de materiais sobrantes
e transporte a vazadouro.
F.02.01.99.22 Demolicdo das obras de arte existentes
F.02.01.99.22.01 Vala Nova un 0 anos 1.000
F.02.01.99.23.02 Rio Alenquer un 0 anos 1.000
F.02.01.99.23.03 Rio Ota un 0 anos 1.000
F.02.01.99.23.04 Vala do Carregado un 0 anos 2.000
F.02.01.99.24 Acrotérios, incluindo fornecimento e colocagéo e logotipo
em bronze:
F.02.01.99.24.01 Ponte da Vala do Carregado un 5 anos 6.000
F.02.01.99.24.02 Ponte de Vila Nova da Rainha un 5 anos 4.000
F.02.01.99.25 Imperr_neabﬂga(;ao das ca_Iewgs de_ cabos em betonilha e m2 5 anos 681.000
com pintura a base de resina époxi
F.02.01.99.26 Execupao de acabamento de bet&o esquartelado em m2 5 anos 293.000
passeios.
Fornecimento e colocagéo de tampas pré-fabricadas c/
F.02.01.99.27 0.995%0.595 (F-02.01.07.17) m 5 anos 316.000
Fornecimento e colocagéo de tampas pré-fabricadas c/
F.02.01.99.28 1.090x0.590, incluindo olhais para remogéo (F-02.01.07.17) m 5anos 10.000
Fornecimento e colocagdo de cantoneiras L60x60x6 nas
F.02.01.99.29 caleiras de cabos e caixas incluindo pernos de ligagdo m 5 anos 324.000
F.02.01.99.30 Caixas de recepgao, incluindo grelha e aro un 5 anos 68.000
F.02.01.99.31 Tubos dg descarga em PVC diametro 50mm para esgoto un 3 anos 68.000
das caleiras
F.02.01.99.33 Do tipo unidireccional un 10 anos 2.000
F.02.01.99.34 Do tipo panela multidireccionais un 10 anos 8.000
F.02.01.99.35 Chapas para posicionamento de macacos hidraulicos un 10 anos 8.000
F.02.01.99.36 Contencéo provisoria, consntglda por perflsl metdlicos m2 3 anos 260.000
ancorados, intercalados por vigas de madeira
F.02.01.99.37 Ligacdo a Terra (F-02.01.08) vg 3 anos 2.000
F.02.01.99.38 Execucdo de muro em gabides. m3 10 anos 200.000
Fornecimento e colocagéo de elementos de ago S275 JR,
F.02.01.99.39 para fixag&o dos postes de catenéria, incluindo todos os un 3 anos 2.000
materiais e trabalhos.
F.02.01.99.40 Revestimento do leito da linha de agua com coIchaoAde_ m2 5 anos 1 140.000
pedra com 0,40m de espessura assente sobre geotéxtil.
F.02.03 Viadutos
F.02.03.99 Outros trabalhos
Reparacéo de revestimentos de enrocamento de pedra
F.02.03.99.01 arganjassa'lda, ~mclumdo de~mollgoe§ pontuals para ~efenos m3 5 anos 12.000
de uniformizagao da solucéo. Iniclui ainda a remocéo de
materiais sobrantes e transporte a vazadouro.
F.02.03.99.02 Instalagéo de bueiros em revestimentos de taludes de un 5 anos 12.000
enrocamento de pedra argamassada.
F.02.04 Passagens Hidraulicas
F.02.04.01 Trabalhos preparatorios e fundagdes especiais:
Escavacéo para construcéo do quadro, incluindo
implantacéo, entivacéo, bombagem e esgoto de eventuais
F.02.04.01.06 aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em m3 10 anos 105.000
destino final licenciado dos produtos sobrantes, e eventual
indemnizacéo por depédsito
Escavacéo para abertura de fundagées, incluindo
implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto
F.02.04.01.07 de eventuais aguas afluentes, carga, transporte e m3 10 anos 4107.948
espalhamento em destino final licenciado dos produtos
sobrantes, e eventual indemnizacéo por depdsito.
F.02.04.01.09 Execucdo de estacas verticais:
F.02.04.01.09.02 Com 0,60 m de diametro m 10 anos 404.400
F.02.04.01.09.05 Com 1,20 m de diametro m 10 anos 1 546.000
F.02.04.01.10 Execugdo de micro-estacas m 10 anos 1 408.500
F.02.04.02 Cofragem, incluindo reaplicacgdes:
F.02.04.02.01 Para betdo néo a vista m2 10 anos 1261.722
F.02.04.02.02 Para betdo a vista m2 10 anos 4 453.158
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F.02.04.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo:
F.02.04.03.02 Betdo tipo C 16/20 na regularizagao de fundagoes m3 10 anos 67.438
F.02.04.03.05 Betdo tipo C 30/37 m3 10 anos 852.488
F.02.04.03.06 Betdo tipo C 35/45 m3 10 anos 549.153
F.02.04.03.07 Betdo tipo C 40/50 m3 10 anos 1520.000
F.02.04.04 Acos, incluindo fornecimento e montagem:
Aco A500 NR de Ductilidade Especial . Especificagdo
F.02.04.04.02 LNEC E 460 kg 10 anos 455 971.540
F.02.04.05 Processos construtivos:
Cavaletes para montagem dos moldes e cimbres
F.02.04.05.01 necessarios a execugao do tabuleiro, incluindo trabalhos m3 0 anos 3 444,909
de montagem e desmontagem
F.02.04.05.02 Contengéo provisoria, constltglda por perfls. metalicos m2 10 anos 326.400
ancorados, intercalados por vigas de madeira
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
F.02.04.05.04 mclumd? o fornemm,en_to dos materiais, eventual
escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactaco:
F.02.04.05.04.01 Em fundagdes m3 10 anos 270.000
F.02.04.05.04.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou m3 10 anos 1974547
no tardoz de montantes e muros de ala
F.02.04.06 Impermeabilizagé@o e Drenagem
F.02.04.06.01 Impermeabilizag&o:
Impermeabilizagéo do tabuleiro ferroviério, de acordo com
F.02.04.06.01.01 a Instrugéo Técnica IT.OAP.001 (verséo atualizada) da IP e m2 5 anos 2 430.465
com os desenhos de projecto
F.02.04.06.01.02 Impermeabﬂaagao de elemen'ths' enterrados, co’m' emulsdo m2 5 anos 1625.337
betuminosa do tipo ECR1, cati6nica, de rotura rapida
F.02.04.06.02 Drenagem
F.02.04.06.02.01 Esgoto:f pluviais do tabuleiro, incluindo fornecimento e
aplicacéo:
F.02.04.06.02.01.01 Tubos de ferro galvanizado para esgoto do tabuleiro un 3 anos 14.000
Execucéo de cortina drenante no tardoz de montantes
F.02.04.06.02.05 e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de
fundo
F.02.04.06.02.05.01 Com geossintéticos m2 3 anos 619.953
F.02.04.06.02.06 Caleiras no tardoz fie muros dlelala, revestidas a betéo,
para drenagem de &guas pluviais:
F.02.04.06.02.06.02 De secgdo semi-circular com 0,30 m de didmetro m 3 anos 61.920
F.02.04.07 Diversos
F.02.04.07.01 Execucéo _cle caixas para ligacdo aos tubos instalados
nos passeios ou passadicos de servico:
F.02.04.07.01.01 Na transi¢cdo da plataforma da via para a obra de arte un 3 anos 12.000
Revestimento dos taludes sob a obra de arte e/ou nos
F.02.04.07.02 cones de aterro, incluindo fornecimento e colocacéo
das pecas ou dos materiais necessarios:
F.02.04.07.02.02 Com enrocamento argamassado m2 3 anos 2 700.000
F.02.04.07.03 Forngumento e col?cagag de gua{da—corpos metalico, m 5 anos 234.000
incluindo metalizac&o e pintura anti-corrosiva
F.02.04.07.04 Forneume_:nto e coloca(;ao_de betéo de agregados leves m3 5 anos 137.478
para enchimento de passeios
F.02.04.07.06 Cornijas pré-fabricadas, incluindo fornecimento e colocagéo m 5 anos 234.000
F.02.04.99 Outros trabalhos:
F.02.04.99.01 Demoli¢céo das obras de arte existentes. un 0 anos 4.000
Demoli¢éo de elementos de betdo armado, ou armado
F.02.04.99.02 préesforgado, em estruturas existentes, e posterior ligagéo m3 0 anos 213.104
a novos elementos, incluindo tratamento de superficies.
F.02.04.99.03 Forpecimento e colocagédo de tampas em lajetas pré- m 5 anos 352,140
fabricadas
Recondicionamento de guarda corpos existentes,
consistindo na decapagem dos guarda-corpos existentes,
F.02.04.99.04 adicdo de elementos me_tallcos~ para pl_'olorlgamento do m 0 anos 77.040
mesmo para as novas dimensdes, aplicacéo de novo
esquema de protecdo anticorrosiva e fixagao dos gurada-
COrpos.
F.02.04.99.05 Fornecimento e colocagé&o de juntas de dilatac&o, incluindo m 10 anos 56.400

laminas de estanquicidade em PVC, conforme pormenor.
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F.02.04.99.06

Criagéo de barreira / sistema de tamponamento do canal a
montante e a jusante da obra. O objetivo é isolar o local
dos trabalhos dos caudais afluentes do lado montante e
das marés provindas de jusante;

vg

0 anos

5.000

F.02.04.99.07

Instalagéo de um sistema de bombagem na zona de
trabalhos, de forma a permitir a sua execugéo a seco.
Deveré&o ser instaladas sondas de nivel com redundancia
para disparar sinal de alarme caso o nivel de 4gua suba
acima dos limites estabelecidos, devendo estar
devidamente identificados os caminhos de fuga;

vg

0 anos

5.000

F.02.04.99.08

Instalagéo de um sistema de bombagem do lado montante
para escoar os caudais provindos de montante. A conduta
adutora sera fixada aos montantes da obra;

vg

0 anos

5.000

F.02.04.99.09

Sistema RCT+TP

vg

3 anos

6.000

F.02.04.99.10

Substituicao de conduta da EPAL existente, por conduta
nova em ago com 1,00m de diametro. Incluindo execugéo
de apoios pontuais em betéo, e ligagdo as condutas
existentes.

10 anos

40.000

F.02.04.99.11

Tratamento de superficies de betdo para ligacédo a novos
elementos

m2

10 anos

9.506

F.02.04.99.12

Reparagéo de superficies de betdo com baixo
recobrimento e sem possibilidade de reperfilamento da
secdo, incluindo todos os trabalhos preparatérios

m2

3 anos

6.000

F.02.04.99.13

Reparagéo de superficies de betdo em zonas de juntas de
descontinuidade estrutural, incluindo todos os trabalhos
preparatorios.

m2

5 anos

5.000

F.02.04.99.14

Reparagéo de Caleiras de drenagem em beto.

5 anos

10.000

F.02.04.99.15

Susbtituicao de elementos de fixagdo de prumos de guarda
corpos corroidos.

un

5 anos

5.000

F.02.04.99.16

Pintura de guarda corpos metalicos, incluindo decapagem,
proteg&o anticorrosiva e todos os trabalhos acessérios e
complementares necessarios.

5 anos

20.000

F.02.04.99.17

Demolicéo e muretes de betdo armado, incluindo corte de
armaduras e regularizagéo da superficie da cota da laje.
Iniclui ainda a remog&o de materiais sobrantes e transporte
a vazadouro.

0 anos

13.800

F.02.04.99.18

Alteamento de muretes de betdo armado, incluindo
demoli¢ao parcial do murete existente para empalme de
armaduras. Iniclui ainda a remogé&o de materiais sobrantes
e transporte a vazadouro.

5 anos

16.600

F.02.04.99.19

Reperfilamento do passeio conforme pegas desenhadas.

5 anos

16.000

F.02.04.99.20

Substituicdo de Tampas de betdo armado.

m2

5 anos

21.000

F.02.04.99.21

Reparagdo do "Shunt" de ligagéo a terra do RCT-TP

un

5 anos

1.000

F.02.04.99.22

Reparagédo de paramentos de betéo fissurados por
intermédio de injecdo das fissuras.

m2

5 anos

51.000

F.02.04.99.23

Demoli¢éo de estruturas de betdo armado ou armado pré-
esforcado existentes.

m3

0 anos

75.000

F.02.04.99.24

Desmontagem de estruturas metélicas existentes e
transporte para vazadouro licenciado.

0 anos

12.000

F.02.04.99.25

Fornecimento e instalagdo de tampas pré-fabricadas em
bet&o armado com 0,06 m de espessura, com olhais em
aco, para fecho de conduta da caleira de cabos elétricos,
incluindo todos os trabalhos acessoérios e complementares
necessarios.

un

5 anos

15.000

F.02.04.99.26

Execucgédo de microestacas até 25 m de profundidade,
incluindo fornecimento de tubos @139,7, e=12mm em aco
N-80, limite elastico 560 MPa, fornecimento de calda de
cimento CEM | 42,5N com relacéo a/c = 0.40, através de
sistema de inje¢ao IGU, furago em paredes existentes, e
todos os trabalhos e equipamentos necessarios a
execucdo dos trabalhos de acordo com o projeto.

10 anos

540.000

F.02.04.99.27

Fornecimento e instalagdo de guarda-corpos em perfis
tubulares, aco S235 JR, incluindo chapas e ligagdes,
pintura anticorrosiva e todos os trabalhos acessoérios e
complementares necessarios.

10 anos

200.000

F.02.04.99.28

Fornecimento de beté&o leve C16/20 em enchimento de
passeios.

m3

10 anos

110.000

F.02.04.99.29

Ago de alta resisténcia:

F.02.04.99.29.01

Para pré-esforgo aderente, péstensionado, em cordéo

kg

10 anos

47 000.000

F.02.04.99.30

Execugéo de estacas com 1,20m de diametro e inclinagdes
até 5°

10 anos

280.000
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F.02.05 Passagens desniveladas
F.02.05.03 Passagens Superiores Rodoviarias
F.02.05.03.01 Trabalhos preparatérios e fundagfes especiais
Escavacéo para abertura de fundagdes, incluindo
implantacéo, entivacéo, escoramento, bombagem e esgoto
F.02.05.03.01.01 de eventuais dguas afluentes, carga, transporte e m3 0 anos 244.000
espalhamento em destino final licenciado dos produtos
sobrantes, e eventual indemnizagéo por depdsito
F.02.05.03.02 Cofragem, incluindo reaplicaces
F.02.05.03.02.01 Para betdo ndo & vista m2 10 anos 178.200
F.02.05.03.02.02 Para betdo a vista m2 10 anos 122.900
F.02.05.03.03 Betdes, incluindo fornecimento e colocagéo:
F.02.05.03.03.02 Betdo tipo C 16/20 na regularizacdo de fundagdes m3 10 anos 12.200
F.02.05.03.03.05 Betdo tipo C 30/37 m3 10 anos 110.000
F.02.05.03.04 Agos, incluindo fornecimento e montagem:
F.02.05.03.04.01 Agf) para Estruturas de Betdo Armado e Betdo Armado
pré-esforcado
F.02.05.03.04.01.02 Gn\;ltl)zéslé)(‘)wl\g? de Ductilidade Especial . Especificacdo kg 10 anos 8 133.700
F.02.05.03.05 Processos construtivos:
Aterro junto a estruturas ou elementos estruturais,
F.02.05.03.05.03 incluind? o fornecim'enjro dos materiais, eventual
escavagdo em empréstimo, transporte, espalhamento e
compactacéo:
F.02.05.03.05.03.02 Em encontros, nomeadamente do tipo perdido ou cofre, ou m3 10 anos 1.048.000
no tardoz de montantes e muros de ala
F.02.05.03.06 Impermeabilizagdo e Drenagem
F.02.05.03.06.01 Impermeabilizagéo
F.02.05.03.06.01.02 Impermeabilizagéo de eIemenAtt,)sA enterrados, com emulséo m2 5 anos 425.900
betuminosa do tipo ECR1, catidnica, de rotura rapida
Execucéo de cortina drenante no tardoz de montantes
F.02.05.03.06.05 e/ou muros de ala, incluindo colector ou caleira de
fundo:
F.02.05.03.06.05.02 Com geossintéticos m2 3 anos 122.500
F.02.05.03.06.06 Boeiros em montantes e/ou muros de ala un 3 anos 11.000
F.02.05.03.07 Diversos:
F.02.05.03.07.02 Placa.s'de aglomerado n:egro de cortiga, incluindo
fornecimento e colocacéo:
F.02.05.03.07.02.01 Com 0,020 m de espessura m2 5 anos 4.800
F.02.05.03.99 QOutros trabalhos:
F.02.05.03.99.01 Sel'agem de juntas com cordao de polietileno e mastique de m 5 anos 18.800
poliuretano.
Ferrolhos em juntas de dilatacéo de muros, em vardo com
F.02.05.03.99.02 diametro de 20mm, com 1.0m de comprimento, emlbebidos un 10 anos 6.000
no muro a betonar numa das extremidades e embainhado
na outra extremidade.
F.02.05.03.99.03 Sistema RCT+TP vg 3 anos 1.000
F.03 Super-estrutura de Via
F.03.01 Via férrea
F.03.01.01 Levantamento de Via
F.03.01.01.01 Linhas Gerais, com remocéo de Balastro m 0 anos 23 781.474
F.03.01.01.03 Linhas Secundarias, com remogao de Balastro m 0 anos 2 499.300
F.03.01.01.05 Pontes e Pontdes Metélicos m 0 anos 222.000
F.03.01.02 Levantamento de Via em Tragados Provisoérios m 0 anos 287.482
F.03.01.04 Fornecimento, Transporte, Descarga e Regularizacéo de m3 60 dias 228 529 382
Balastro
F.03.01.06 Assentamento de Via
F.03.01.06.02 Linhas Gerais - Bala_strada - '!'ravessas de Betéo m 60 dias 34 411.256
Monobloco - (Normais ou Polivalentes)
F.03.01.06.06 Linhas Secundarias - Balastrgda - Travessas de Betdo m 60 dias 3429585
Monobloco - (Normais ou Polivalentes)
F.03.01.07 Assentamento de Via em Tragados Provisérios
F.03.01.07.03 Tracados Provisérios com Travessas de Betdo Monobloco m 60 dias 287.482
F.03.01.10 Ataque Definitivo e Estabilizagéo Dinamica
F.03.01.10.01 Linhas Gerais m 60 dias 34 411.256
F.03.01.10.02 Linhas Secundarias m 60 dias 3 429.585
F.03.01.12 Soldaduras
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F.03.01.12.02 Soldaduras Elétricas para ligagdo de Barras
F.03.01.12.02.01 Linhas Gerais un 3 anos 558.000
F.03.01.12.02.02 Linhas Secundarias un 3 anos 52.000
F.03.01.13 Regularizagédo de Barras e de Folgas
F.03.01.13.01 Regularizagéo de BLS m 60 dias 37 840.841
F.03.01.14 Fornecimento e Colocag&o de Postes Quilométricos un 5 anos 12.000
F.03.01.15 Fornecimento e Colocagéo de Marcos Hectométricos un 5 anos 147.000
F.03.01.19 Piquetagem Definitiva
F.03.01.19.02 Em Placgs Metélicas (Postes de catenéria, plataformas de un 5 anos 241.000
passageiros, etc
F.03.02 Aparelhos de via
F.03.02.01 Levantamento de AMV - Aparelho de Mudanca de Via
F.03.02.01.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un 60 dias 1.000
F.03.02.01.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un 60 dias 15.000
F.03.02.01.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un 60 dias 5.000
F.03.02.01.08 Linhas Secundérias - Tg 0.11 un 60 dias 5.000
F.03.02.02 Assentamento de AMV - Aparelho de Mudanca de Via
F.03.02.02.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un 60 dias 4.000
F.03.02.02.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un 60 dias 18.000
F.03.02.02.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un 60 dias 10.000
F.03.02.02.08 Linhas Secundarias - Tg 0.11 un 60 dias 7.000
F.03.02.03 Cit:que definitivo em AMV - Aparelho de Mudanca de
F.03.02.03.02 Linhas Gerais - Tg 0.11 un 60 dias 4.000
F.03.02.03.04 Linhas Gerais - Tg 0.0728 un 60 dias 18.000
F.03.02.03.05 Linhas Gerais - Tg 0.045 un 60 dias 10.000
F.03.02.03.08 Linhas Secundérias - Tg 0.11 un 60 dias 7.000
F.03.03 QOutros equipamentos de via
F.03.03.03 Fornecimento e Montagem de Para-Choques un 5 anos 2.000
F.03.03.04 Montagem de Para-Choques un 60 dias 2.000
F.05 Sistemas sinalizagdo e seguranca de exploragéo
F.05.02 Encravamento e equipamento exterior
F.05.02.08 Restabelecimentos
F.05.02.08.13 Desmontagem de comprovador de agulha, transmissées e un 5 anos 42.000
ferragens
Levantamento de equipamentos de sinalizag&o (inclui
F.05.02.09 inventariag&o, acondicionamento, transporte e entrega
alP)
F.05.02.09.01 Desmontagem completa de circuito de via c/ junta fisica un 0 anos 60.000
F.05.02.09.04 Desmontagem completa de pedais un 0 anos 40.000
F.05.02.09.05 Desmontagem de sinal alto un 0 anos 156.000
F.05.02.09.07 Desmontagem de sinal de manobras un 0 anos 22.000
F.05.02.09.09 Desmontagem de motor de agulha un 0 anos 46.000
F.05.02.09.14 Desmontagem de armario grande un 0 anos 84.000
F.05.02.09.15 Desmontagem de armario pequeno un 0 anos 104.000
F.05.02.09.18 Entrega de equipamentos de sinalizag&o (por transporte) un 0 anos 4.000
F.05.02.99 Outros Trabalhos
Elaboragéo do Boletim de Identificacéo e Localizagéo de
F.05.02.99.01 Cabos (BILC) vg 0 anos 1.000
F.05.02.99.02 Equipa de trabalho de desmontagem e montagem de hora Oanos | 1700.000
equipamentos de sinalizac&o instalados na via
F.05.03 Sistemas ATP
Levantamento de equipamentos de sinalizag&o (inclui
F.05.03.05 inventariagdo, acondicionamento, transporte e entrega
alP)
Levantamento integral de arméario c/ codificador e
F.05.03.05.03 TIF's+TT's (comum aos itens 5.3.1 e 5.3.2):
F.05.03.05.03.01 Armério grande un 0 anos 82.000
F.05.03.05.03.02 Armério pequeno un 0 anos 54.000
F.06 Telecomunicagdes
F.06.01 Sistemas de telecomunicagdes
F.06.01.07 Comunicagdes Mo6veis Solo-Comboio
F.06.01.07.03 Infraestruturas de Suporte

F.06.01.07.03.01

Infraestruturas
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F.06.01.07.03.01.01

Torre de telecomunicag6es

un

5 anos

3.000

F.06.01.07.99

Outros trabalhos

F.06.01.07.99.01

Fundag@es e Estruturas

F.06.01.07.99.01.01

Fundag&o indireta de torre de telecomunica¢des com
recurso a microestacas (IRS) em furo @200 mm com tubo
metélico de reforgo N80 @114.3, incluindo a furagéo,
injeccéo, selagem, saneamento, movimentacéo de terras,
escavacdes e aterros necessarios, fornecimento e
execucdo de betdo, cofragens, aco para betédo-armado,
bem como todos os trabalhos e materiais inerentes a sua
boa execucao, de acordo com as pecas escritas e
desenhadas e legislagé@o em vigor.

10 anos

455.000

F.06.01.07.99.01.02

Torre de telecomunicages em estrutura trelicada de ago
com 30 m de altura, conforme pegas desenhadas, incluindo
chumbadouros para fixagéo das torres de
telecomunicacdes, chapas, contra-chapa, porcas e contra-
porcas, anilhas, grout e todos os trabalhos acessorios e
complementares, escada metdlica a toda a altura da torre,
dispositivo anti-queda, plataforma anti-escalonamento e
fechadura, sistema anti-nidificacéo, plataforma de trabalho
e balizagem diurna, bem como todos os trabalhos e
materiais inerentes a sua boa execugao, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas e legislag&do em vigor.

un

10 anos

3.000

F.06.01.07.99.01.03

Diversos

F.06.01.07.99.01.03.01

Demoli¢éo do topo dos macicos das torres existentes e
transporte a destino final licenciado, incluindo a colocagéo
de terra vegetal até ao nivel do terreno natural contiguo.

un

0 anos

1.000

F.06.01.07.99.01.03.02

Desmontagem, desinstalagdo e remogé&o da torre existente
RSC, com recurso a grua ou outro meio de elevacéo
adequado, e seu transporte para as instalagdes da IP,
incluindo todos os trabalhos acessério e complementares.

un

0 anos

1.000

F.06.01.07.99.01.03.03

Operagéo de elevagdo, movimentagao e colocagéo da
nova torre GSM-R na posicao definitiva, com recurso a
grua ou outro meio de elevagdo adequado, incluindo todos
os trabalhos acessoério e complementares.

un

0 anos

3.000

F.06.01.07.99.01.03.04

Execugéo de negativos para cablagem da torre de
telecomunicagdes no bloco de fundacéo da torre, conforme
pormenor nas pecas desenhadas, incluindo furagéo de
anéis pré-fabricados e todos os trabalhos acessério e
complementares.

un

0 anos

3.000

F.06.01.07.99.01.03.05

Fornecimento e colocagdo de argamassa no topo do
macigo de fundacgéo da torre para realizacéo de pendente
de drenagem de aguas pluviais conforme pormenores de
projeto, incluindo todos os trabalhos acessoérios e
complementares.

m2

10 anos

21.210

F.06.01.07.99.01.03.06

Fornecimento e instalagdo de tubos de drenagem ®30mm
junto aos apoios da torre metdlica, conforme pormenor nas
pecas desenhadas, incluindo todos os trabalhos acessoério
e complementares.

un

5 anos

27.000

F.06.01.07.99.02

Telecomunicagdes

F.06.01.07.99.02.01

Trabalhos e equipamentos Torres GSM-R

F.06.01.07.99.02.01.01

Fornecimento e instalagdo de esteira metélica perfurada de
200x110, com tampa, até altura de 3m incluindo todos os
acessorios e materiais necessarios para a sua correta
instalacdo

un

5 anos

3.000

F.06.01.07.99.02.01.02

Fornecimento e instalag&o de sistema balizagem noturna
do tipo flight. GUARD — FG19-2B-48V-sb da VAUGA ou
equivalente, com Sinalizador Luminoso e Célula
Fotoelétrica e cablagem para garantir o correto
funcionamento do sistema, de acordo com as
especificacdes técnicas e conforme esquemas unifilares,
incluindo todos os acessoérios necessarios para a sua
correta instalacéo.

un

5 anos

3.000

F.06.01.07.99.02.01.03

Fornecimento e instalagdo de sistema de balizagem
noturna provisorio, que garanta a sinalizagéo da torre
durante a sua instalagéo, o sistema devera ser alimentado
através de energia solar (caso nédo exista energia no local),
incluindo todos os acessoérios e materiais necessarios para
a sua correta instalacdo.

un

5 anos

3.000
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Instalag@o da antena RSC removida da torre existente,
inclui o fornecimento e instalagéo dos suportes de fixagao
F.06.01.07.99.02.01.04 da antena e do novo cabo RF 7/8 e dos respetivos un 5 anos 1.000
acessorios de instalag&o de acordo com o indicado no
Procedimento para Migragdes RSC e Radio Manobras que
permita a sua correta instalagéo e o seu funcionamento
F.06.02 Infraestruturas de Telecomunicag6es
F.06.02.01 Caminho de Cabos
F.06.02.01.01 Tipologias ‘de c?mmho de cabos de Sinalizagédo e
Telecomunicacdes
Fornecimento e instalacéo de canalete(s) s/septo +
F.06.02.01.01.04
06.02.01.01.0 Instalacdo CDTE TVS5
F.06.02.01.01.04.01 1 fiadas de canaletes paralelos s/septo] TVS5.N m 5 anos 6 025.000
Fornecimento e instalag&o c/ tubo(s) PEAD 110 mm (3
monotubos PEAD 40 mm por 1 tubo PEAD 110 mm
F.06.02.01.01. . ; !
06.02.01.01.08 ficando os outros tubos PEAD 110 mm vazios) +
Instalacdo CDTE TVST2
F.06.02.01.01.08.01 6 tubos PEAD 110 mm| TVST2.N m 5 anos 3.000
Fornecimento e instalagéo de tubos PEAD 110 mm em
F.06.02.01.01.16 cais + 3 monotubos PEAD 40 mm + instalagéo
CDTE TCST1
F.06.02.01.01.16.01 8 tubos PEAD 110 mm em cais| TCST1.8 m 5 anos 2.000
F.06.02.01.01.34 Fornecimento e mstlalat;ao de monotubo(s) PEAD 40
mm em tubagem existente
F.06.02.01.01.34.01 Fornecimento de monotubo(s) PEAD 40 mm
F.06.02.01.01.34.01.01 6 monotubos PEAD 40mm m 5 anos 618.000
F.06.02.01.01.34.01.02 12 monotubos PEAD 40mm m 5 anos 23.000
F.06.02.01.02 Atravessamentos
F.06.02.01.02.01 Atravessamento Ferroviario
F.06.02.01.02.01.01 Atravessamento Ferroviario por perfuragédo dirigida
F.06.02.01.02.01.01.01 Travessia Ferroviaria com tubos PEAD 110 mm_TTF
F.06.02.01.02.01.01.01.01 4 tubos PEAD 110 mm| TTF.4 m 5 anos 32.000
F.06.02.01.02.01.01.01.02 6 tubos PEAD 110 mm| TTF.6 m 5 anos 98.000
F.06.02.01.02.01.01.01.03 8 tubos PEAD 110 mm| TTF.8 m 5 anos 182.000
F.06.02.01.02.01.01.01.04 9 tubos PEAD 110 mm| TTF.9 m 5 anos 15.000
F.06.02.01.02.01.01.01.05 10 tubos PEAD 110 mm| TTF.10 m 5 anos 58.000
F.06.02.01.02.01.02 Atravessamento Ferroviério a céu aberto
F.06.02.01.02.01.02.01 Travessia Ferroviaria com tubos PEAD 110 mm_TTF
F.06.02.01.02.01.02.01.01 4 tubos PEAD 110 mm| TTF.4 m 5 anos 54.000
F.06.02.01.02.01.02.01.02 6 tubos PEAD 110 mm| TTF.6 m 5 anos 136.000
F.06.02.01.02.01.02.01.03 8 tubos PEAD 110 mm| TTF.8 m 5 anos 170.000
F.06.02.01.02.01.02.01.04 10 tubos PEAD 110 mm| TTF.10 m 5 anos 27.000
F.06.02.01.02.01.02.01.05 12 tubos PEAD 110 mm| TTF.12 m 5 anos 98.000
F.06.02.01.03 Caixas de Visita
F.06.02.01.03.02 Caixa de visita tipo A antivandalismo un 5 anos 11.000
F.06.02.01.03.04 Caixa de visita tipo B antivandalismo un 5 anos 129.000
F.06.02.01.03.06 Caixa de visita tipo C antivandalismo un 5 anos 55.000
F.06.02.01.99 Outros trabalhos
Fornecimento e Instalacéo de N Tubos PEAD @110mm + 6
F.06.02.01.99.01 Monotubos PEAD @40mm + Instalagdo de CDTE, em vala
Fornecimento e Instalagéo de 12 Tubos PEAD @110mm +
F.06.02.01.99.01.01 6 Monotubos PEAD @40mm + Instalagdo de CDTE, em m 5 anos 4.000
vala
F.06.02.01.99.02 Fornecn_nento e Instalagéo de N Monotubos PEAD @40mm,
em caleira de cabos
F.06.02.01.99.02.01 6 Monotubo PEAD @40mm m 5 anos 530.000
F.06.02.01.99.03 Desmontagem completa de Telefone de Sinal/AMV m 5 anos 32.000
F.06.02.01.99.04 Demoli¢éo de caixas de visita do caminho de cabos m 5 anos 55.000
F.06.02.01.99.05 Alteamento de caixas de visita do caminho de cabos
F.06.02.01.99.05.01 Caixa de Visita Tipo A m 5 anos 4.000
F.06.02.01.99.05.02 Caixa de Visita Tipo B m 5 anos 4.000
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Colocar canalete a descoberto, levantar tampas, retirar
areia, desviar os cabos de sinalizagéo e/ou de
F.06.02.01.99.06 telecomunii:a(;ﬁes_p:f\r_a fora da zona de trabalhos, efetuar a m 5 anos 24 253.000
sua protecdo proviséria e levantar o canalete, com
reposigdo dos cabos na infraestrutura de caminho de cabos
final
Colocar Tubos e/ou Monotubos a descoberto, desviar os
cabos, tubos e/ou monotubos de sinalizagéo e/ou de
F.06.02.01.99.07 telecomunlca_(;c”)es para fora da zona Qe_trabalhos e efetuar m 5 anos 24 253.000
a sua protecado proviséria, com reposi¢ao dos cabos e
tubos e/ou monotubos na infraestrutura de caminho de
cabos final
F.06.02.01.99.08 Fo_rnecimeqtq e Instalag&o de N Tubos TFG @125mm entre
caixas de visita
F.06.02.01.99.08.01 4 Tubos TFG @125mm m 5 anos 43.000
F.06.02.01.99.08.02 8 Tubos TFG @125mm m 5 anos 104.000
Fornecimento e Instalagéo de N Tubos PEAD @110mm + 6
F.06.02.01.99.09 Monotubos PEAD ®40r$1m + Instalacdo de CDTE, em cais
F.06.02.01.99.09.01 4 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 364.000
F.06.02.01.99.09.02 8 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 600.000
F.06.02.01.99.09.03 12 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 204.000
Fornecimento e Instalagéo de N Tubos PEAD @110mm +
F.06.02.01.99.10 12 Monotubos PEAD @40mm + Instalagédo de CDTE, em
cais
F.06.02.01.99.10.01 12 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 15.000
F.06.02.01.99.10.02 14 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 13.000
F.06.02.01.99.10.03 18 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 36.000
F.06.02.01.99.10.04 20 Tubos PEAD @110mm m 5 anos 3.000
Fornecimento e Instalagéo de canalete s/septo + 6
F.06.02.01.99.11 monotubos PEAD ®40fnm + Instalagéo de (F;DTE, em vala m 5anos 23449.000
F.06.02.01.99.12 Recuperagéo de caixas de visitAa existgntes com
substituicdo da tampa para antivandalismo
F.06.02.01.99.12.01 Caixa Tipo A m 5 anos 28.000
F.06.02.01.99.12.02 Caixa Tipo B m 5 anos 90.000
F.06.02.01.99.12.03 Caixa Tipo C m 5 anos 25.000
Fornecimento e Instalacéo de 2 canaletes s/septo + 12
F.06.02.01.99.13 monotubos PEAD Q)40ﬁ1m + Instalagéo de CD'FI)'E, em vala m 5anos 11.000
F.06.02.02 Suportes fisicos de transmisséo
F.06.02.02.01 Cabos de telecomunicagdes
F.06.02.02.01.01 Cabo de fibras 6ticas monomodo
F.06.02.02.01.01.05 Cabo 60FO m 5 anos 1 100.000
F.06.02.02.02 Repartidores
F.06.02.02.02.01 Repa}rtidor para capc_)s de fibras 6ticas (ODF) para
terminar N Fibras Oticas
F.06.02.02.02.01.01 N Fibras Oticas un 5 anos 6.000
F.06.02.02.09 Etiquetas
F.06.02.02.09.01 Etiquetas para identificagéo dos cabos un 5 anos 60.000
F.06.02.02.09.02 Etiquetas de informacé&o da existéncia de cabos 6ticos un 5 anos 18.000
F.06.02.02.09.03 Etiquetas para identificacéo da infraestrutura un 5 anos 27.000
F.06.02.02.12 Servigos
F.06.02.02.12.02 Projeto de implementacéo un 0 anos 8.000
F.06.02.02.12.03 Gestéo de projeto e acompanhamento un 0 anos 8.000
F.06.02.02.12.08 Instalacdo de etiquetas
F.06.02.02.12.08.01 Instalacéo de etiquetas para identificacéo dos cabos un 5 anos 78.000
F.06.02.02.12.08.02 Instala}(;_éo de etiquetas de informacéo da existéncia de un 5 anos 18.000
cabo ¢ético
F.06.02.02.12.10 Desinstalacdo
F.06.02.02.12.10.04 Desinstalagéo e bobinagem,de cabo e respetivos materiais, m 0 anos 12 500.000
com transporte para armazém
F.06.02.02.12.13 Cadastro
F.06.02.02.12.13.01 Fornecimento da documentacéo técnica e telas finais un 5 anos 8.000
F.06.02.02.12.13.02 Fornecimento dos ensaios finais da instalacio un 0 anos 8.000
F.06.02.02.12.13.03 Registo cadastral em plataforma digital un 5 anos 8.000
F.06.02.02.99 QOutros trabalhos
F.06.02.02.99.01 Telecomunicacdes-Suporte
F.06.02.02.99.01.01 Suportes fisicos de transmisséo - Bastidores de interior, un 5 anos 19.000

incluindo TRU e demais elementos constituintes
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F.06.02.02.99.01.02 Méddulo de distribuicdo - (TRU) tipo Il un 5 anos 4.000

F.06.02.02.99.01.03 Méddulo de distribuicdo - (TRU) tipo IV un 5 anos 3.000

F.06.02.02.99.01.04 Méddulo de distribuicdo - (TRU) tipo VII un 5 anos 3.000

F.06.02.02.99.01.05 Méddulo de distribuicdo - (TRU) tipo X un 5 anos 2.000

F.06.02.02.99.01.06 Méddulo de distribuicdo - (TRU) tipo XII un 5 anos 4.000

F.06.02.02.99.01.07 Mddulo de distribuicdo - (TRU) tipo XIII un 5 anos 4.000

F.06.02.02.99.01.08 Mddulo de distribuicdo - (TRU) tipo XV un 5 anos 1.000
Patch panel 19" 1U equipado com 24P RJ45 cat 6A (

F.06.02.02.99.01.09 (interligag&o com RGE/ 24xETH)) equipado com Kgystone, un 5 anos 4.000
com suporte de etiquetas e retentor de cabos traseiro de
ajuste mecénico requlével

F.06.99 Outros trabalhos

F.06.99.01 Sistemas de telecomunicacGes

F.06.99.01.01 Desativacéo de infraestrutura da torre RSC un 0 anos 1.000
Desmontagem, desinstalagéo e remocé&o da torre existente

F.06.99.01.02 RSC CP-N, com recurso a grua ou o_utro me~|o de elevacdo un 0 anos 1.000
adequado, e seu transporte para as instalacdes da IP do
Entroncamento

F.06.99.01.03 geslocaqao das antenas atuais para as novas torres GSM- un 0 anos 1.000
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 7/8" de ligagéo entre

F.06.99.01.04 a antena do Radio Manobras PFRSC e o edificio/abrigo un 0 anos 1.000
das telecomunicacdes
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 1/2" de ligagéo entre

F.06.99.01.05 a antena do PFRSC e o edificio/abrigo das un 0 anos 1.000
telecomunicacdes

F.06.99.01.06 Fornecer e instalar dispositivos “Anti-nidificagao” de un 10 anos 3.000
Cegonhas

F.06.99.01.07 Fornecer e instalar interfaces para antenas GSM-R un 10 anos 3.000

F.06.99.01.08 Fornecimento e instalacdo de Para-raios un 10 anos 3.000

F.06.99.01.09 Fornecimento de Sist. Balizagem Luminosa LED a 48 VDC un 10 anos 3.000
para Torre

F.06.99.01.10 Instalagéo de Sist. Balizagem Luminosa LED a 48 VDC un 10 anos 3.000
para Torre
Execucgao de rede de terras. incluindo com componentes

F.06.99.01.11 em INOX. com duas baixadas para para-raios e realizacéo un 10 anos 3.000
de soldaduras em INOX. varetas e ligagéo aos prumos da
vedac&o
Fornecimento de Porta de Seguranca Anti-Escalamento

F.06.99.01.12 para Torre com fechadura do tipo ASSA e/ou equivalente un 10anos 3.000
Fornecimento e instalagdo de vedagao (22x14.5 m) tipo

F.06.99.01.14 backaert. incluindo prumos de cor verde. com parafusos un 10 anos 3.000
anti-furto
Fornecimento e instalagdo de portdo de duas folhas em cor

F.06.99.01.15 verde com fechadura do tipo ASSA e/ou equivalente un 10anos 8.000

F.06.99.01.16 Desativacéo de infraestrutura da torre RSC un 0 anos 1.000
Desmontagem, desinstalagéo e remocéo da torre existente

F.06.99.01.17 RSC CP-N, com recurso a grua ou qutro me~|o de elevagdo un 0 anos 1.000
adequado, e seu transporte para as instalacdes da IP do
Entroncamento

F.06.99.01.18 geslocaqao das antenas atuais para as novas torres GSM- un 0 anos 1.000
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 7/8" de ligagéo entre

F.06.99.01.19 a antena do Radio Manobras PFRSC e o edificio/abrigo un 0 anos 1.000
das telecomunicacdes
Instalar e ligar novo cabo coaxial LDF 1/2" de ligagéo entre

F.06.99.01.20 a antena do PFRSC e o edificio/abrigo das un 0 anos 1.000
telecomunicacdes
Fornecimento e instalagdo de vedagao (4x4m) tipo

F.06.99.01.21 backaert. incluindo prumos de cor verde. com parafusos un 10 anos 1.000
anti-furto

F.06.99.02 Infraestruturas de Telecomunicagdes - caminhos de cabos

F.06.99.02.01 Repgrtidor’pgra cabos de fibras 6ticas (ODF) para terminar un 10 anos 6.000
60 Fibras Oticas

F.06.99.02.02 Cabo de 60 FO m 10 anos 470.000
Suportes fisicos de transmisséo - Bastidores de interior (

F.06.99.02.03 incluindo TRU (Tipo lll...), régua de tomadas 230V, blocos un 10 anos 12.000
Krone)

F.06.99.02.04 Bastidor para Sistema de Alimentacéo 2000x600x600 un 10 anos 6.000
Suportes fisicos de transmisséo - Servicos - Transferéncia

F.06.99.02.05 / baldeamento de cabos entre SET / casas abrigo / un 10 anos 3.000

bastidores exteriores
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Demolicdes de Posto de Catenéria - levantamento e
F.06.99.02.06 desinstalagéo de cabos, equipamentos e materiais relativos un 10 anos 1.000
telecomunicacdes e sinalizacdo
F.07 Catenaria e Energia de Tragdo
F.07.01 Catenaria
F.07.01.01 Fundacdes
F.07.01.01.01 Escava?ao de terreno_para execugdo de macigos de
fundacdo ou amarracéo
F.07.01.01.01.01 Em terreno normal m3 0 anos 2572.000
F.07.01.01.01.02 Em plataforma de passageiros m3 0 anos 100.000
F.07.01.01.02 Construcdo de macigos de fundagéo com viga
encastrada
F.07.01.01.02.01 Em betdo simples C16/20.S2.NE.D25 m3 10 anos 2 216.000
F.07.01.01.07 Selagem de postes em betdo
F.07.01.01.07.01 Em betdo simples C20/25.S2.NE.D25 m3 10 anos 221.000
F.07.01.01.11 Construg:ﬁo d_e daFios de protecédo aos postes e un 10 anos 1119.000
amarracdes, incluindo moldes
F.07.01.01.12 Imperme~abiliza(;éo de dados de protegao aos postes e un 5 anos 1119.000
amarracdes
F.07.01.01.24 Protecéo de Estribos ou Pernos
F.07.01.01.24.01 Protecéo de Estribo un 5 anos 159.000
F.07.01.02 Trabalhos de construcéo civil complementares
F.07.01.02.01 Construgdo de macicos para assentamento de contrapesos un 5 anos 111.000
F.07.01.02.02 Pré—fabricggéo e montagem de plataformas de manobra un 5 anos 22.000
para seccionador
F.07.01.03 Estruturas de Apoio
F.07.01.03.01 Piguetagem inicial m 0 anos 43 912.000
F.07.01.03.02 Poste simples, montagem normal un 5 anos 790.000
F.07.01.03.15 Equipamento de seguranca e identificacdo un 5 anos 790.000
F.07.01.03.16 Pintura de faixa§ com identificagcédo de Poste-Limite ou un 5 anos 58.000
poste com seccionador
F.07.01.03.18 Renumeracé&o de postes un 5 anos 500.000
F.07.01.04 Consolas e Rappels
F.07.01.04.01 Consola
F.07.01.04.01.01 Consola Simples un 5 anos 530.000
F.07.01.04.01.02 Consola Dupla un 5 anos 230.000
F.07.01.04.01.03 Consola Tripla un 5 anos 10.000
F.07.01.04.02 Consola de plataformas altas
F.07.01.04.02.01 Consola Simples un 5 anos 12.000
F.07.01.04.10 Regulacéo das consolas existentes un 0 anos 50.000
F.07.01.05 Pérticos
F.07.01.05.01 Pértico flexivel, montagem normal
F.07.01.05.01.02 Pdrtico para trés vias un 5 anos 16.000
F.07.01.06 Catenéria propriamente dita
F.07.01.06.01 Catenéria
F.07.01.06.01.01 Catenaria (C§_ em cabo Bz 65 mm2 + FC 107 mm2 em m 5 anos 15 800.000
cobre eletrolitico)
F.07.01.06.02 Pendulagem
F.07.01.06.02.01 Cabo Bz 12 mm? m 5 anos 3 150.000
F.07.01.06.06 Catenéria com CS protegido m 5 anos 1 640.000
F.07.01.06.10 Montagem de isolamento intermédio de catendria un 5 anos 30.000
F.07.01.07 Feeder
F.07.01.07.01 Montagem de feeder de 150 mm2 m 5 anos 146.000
F.07.01.07.05 Amarracéo de feeder un 5 anos 8.000
F.07.01.08 Ligacdes elétricas
F.07.01.08.01 Em cabo de cobre flexivel 95 mm2 m 5 anos 4 000.000
F.07.01.10 Antideslizamentos
F.07.01.10.01 Antideslizamento completo para catendria normal un 5 anos 17.000
F.07.01.11 Amarractes
F.07.01.11.01 Amarracdo compensada de 1 catendria un 5 anos 46.000
F.07.01.11.03 Amarracdo fixa de 1 catendria un 5 anos 13.000
F.07.01.11.12 Amarracéo de cabo de terra un 5 anos 62.000
F.07.01.11.15 Amarracéo de Transversal de alimentacdo un 5 anos 14.000
F.07.01.12 Isoladores de seccédo
F.07.01.12.01 Isolador de Seccédo para catendria (CS+FC)
F.07.01.12.01.02 Simétrico (Desenho EC-216) un 5 anos 21.000
F.07.01.13 Espiamento
F.07.01.13.01 Normal un 5 anos 159.000
F.07.01.13.02 Sobreelevado un 5 anos 49.000
F.07.01.13.03 Base de um poste un 5 anos 15.000
F.07.01.14 Ligacdo aterra
F.07.01.14.01 Cabo de terra em cabo aluminio-aco 93,3 mm2 m 5 anos 26 150.000
F.07.01.14.09 Ligacdo a cabo de terra de outra via un 5 anos 100.000
F.07.01.15 Diversos
F.07.01.15.01 Placa Identificadora de Isolador de Seccdo un 5 anos 21.000
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F.07.01.15.02 Sinal f|m de catenaria modelo grande, em poste ou un 5 anos 2.000
catenaria
F.07.01.16 Desmontagens e demolicdes
F.07.01.16.01 Demolicéo de macit;os~de fundacéo em beté&o (postes ou m3 0 anos 966.000
postaletes de amarracéo)
F.07.01.16.02 E;r:giigio de macigos de amarragédo em betdo (espias m3 0 anos 256.000
F.07.01.16.03 Desmontagem de postes ou postaletes
F.07.01.16.03.01 Postes simples un 0 anos 380.000
F.07.01.16.05 Desmontagem de consolas
F.07.01.16.05.01 Simples un 0 anos 209.000
F.07.01.16.05.02 Duplas un 0 anos 112.000
F.07.01.16.05.04 Plataformas altas simples un 0 anos 4.000
F.07.01.16.08 Desmontagem de pdrtico flexivel
F.07.01.16.08.01 Montagem normal (CAT) un 0 anos 14.000
F.07.01.16.09 Desmontagem de pértico rigido atirantado un 0 anos 8.000
F.07.01.16.10 Desmontagem de catendria m 0 anos 20 000.000
F.07.01.16.17 Desmontagem de ligac6es m 0 anos 1 500.000
F.07.01.16.19 Desmontagem de sinais e placas un 0 anos 10.000
F.07.01.16.20 Desmontagem de antideslizamento un 0 anos 20.000
F.07.01.16.21 Desmontagem de amarracdo compensada
F.07.01.16.21.01 Amarracdo de 1 Catenaria un 0 anos 50.000
F.07.01.16.22 Desmontagem de amarracdo fixa
F.07.01.16.22.01 Amarracdo de 1 Catenaria un 0 anos 23.000
F.07.01.16.23 Desmontagem de amarracéo de cabo de terra un 0 anos 13.000
F.07.01.16.24 Desmontagem de isolador de seccéo un 0 anos 10.000
F.07.01.16.25 Desmontagem de espias normais un 0 anos 96.000
F.07.01.16.26 Desmontagem de espias sobreelevadas un 0 anos 32.000
F.07.01.16.28 Desmontagem de cabo de terra m 0 anos 11 990.000
F.07.01.17 Regulacdo, Medicdes, Verificacdes e Ensaios
F.07.01.17.01 Regulacéo final m 0 anos 43 912.000
F.07.01.17.02 MedigGes, verificages e ensaios conforme Caderno de m 0 anos 43 912.000
Encargos
F.07.01.99 Outros trabalhos
F.07.01.99.01 Catenaria LP300 m 0 anos 28 200.000
F.07.01.99.02 Pendulagem (Pendulos LP300) m 0 anos 5 640.000
F.07.01.99.03 Portico rigido autoportante 2 vias un 0 anos 13.000
F.07.01.99.04 Portico rigido autoportante 3 vias un 0 anos 9.000
F.07.01.99.05 Portico rigido autoportante 4 vias un 0 anos 2.000
F.07.01.99.06 Portico rigido autoportante 5 vias un 0 anos 10.000
F.07.01.99.07 Portico rigido autoportante 6 vias un 0 anos 3.000
F.07.01.99.08 Antideslizamento LP300 un 0 anos 27.000
F.07.01.99.09 Amarracdo Compensada LP300 un 0 anos 60.000
F.07.01.99.10 Amarracéo Fixa CS+FC LP300 un 0 anos 10.000
F.07.01.99.11 Acompanhamento de trabalho e regulacdes provisérias un 0 anos 44 000.000
Subestagdes, Postos de Catenéria e Postos de Zona
F.07.02
Neutra
F.07.02.01 Aparelhagem com montagem
F.07.02.01.01 Posto Auxiliar
Posto Auxiliar sem transversais de alimentagdo (Montagem
F.07.02.01.01.01 | do desenho EC-258) un 5 anos 9.000
F.07.02.01.02 Seccionador de catenéria (25 kV)
F.07.02.01.02.01 Simples com comando elétrico (desenho C-1604) un 5 anos 8.000
F.07.02.01.02.02 Simples com comando manual (desenho C-1604) un 5 anos 4.000
F.07.02.01.03 Seccionador de catendria (25 kV) com ligacéo a terra un 5 anos 1.000
F.07.02.01.05 Interruptor
Interruptor com transversais de alimentagdo (Montagem IlI
F.07.02.01.05.02 do desenho EC-238 e cadernos de montagem) un 5anos 11.000
F.07.02.01.06 Transformador de Tensao un 5 anos 18.000
F.07.02.01.07 Transformador de Alimentacéo
F.07.02.01.07.01 Transformador de alimentacdo 25kV/231V 25kVA un 5 anos 3.000
F.07.02.01.07.03 Transformador de alimentacdo 25kV/231V 100kVA un 5 anos 2.000
F.07.02.04 Desmontagem de Aparelhagem Elétrica
F.07.02.04.01 Desmontagem de Posto Auxiliar un 0 anos 4.000
F.07.02.04.02 Desmontagem de Seccionador un 0 anos 22.000
F.07.02.04.03 Desmontagem de Interruptor un 0 anos 7.000
F.07.02.04.04 Desmontagem de Transformador de Tenséo un 0 anos 15.000
F.07.02.04.05 Desmontagem de Transformador de Alimentacdo un 0 anos 5.000
F.07.02.05 Cabos de Energia
F.07.02.05.01 Cabo XAV em caminho de cabos
F.07.02.05.01.01 Cabo XAV 2 x 2,5mm2 m 5 anos 13 484.000
F.07.02.05.01.03 Cabo XAV 3 x 2,5mm2 m 5 anos 4 692.000
F.07.02.05.01.04 Cabo XAV 3 x 4mm2 m 5 anos 3 600.000
F.07.02.05.01.05 Cabo XAV 3 x 6mm2 m 5 anos 7 440.000
F.07.02.05.02 Cabo LXAV em caminho de cabos
F.07.02.05.02.01 Cabo LXAV 1 x 70mm2 m 5 anos 600.000
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F.07.02.05.02.02 Cabo LXAV 1 x 150mm2 m 5 anos 1 200.000
F.07.02.99 QOutros trabalhos
F.07.02.99.01 Posto de Barramento un 5 anos 2.000
F.07.03 Retorno de Corrente de Tracgéo, Terras e Protegdes
F.07.03.01 Construcéo Civil e Caminho de Cabos
F.07.03.01.09 Instalaf;ao de placa de terra para ligacéo de estrutura
de betéo
F.07.03.01.09.01 Estrutura de betdo existente un 5 anos 20.000
F.07.03.02 Montagens / Desmontagens
F.07.03.02.01 In§talagao de barra de aluminio, em caixa de visita
existente
Instalagdo em caixa existente de Betdo — barra com 11
F.07.03.02.01.04 furos de didmetro 12,50mm (Montagem 306.3) un 5anos 212.000
F.07.03.02.02 Elétrodo Terra un 5 anos 105.000
F.07.03.03 Ligacdes
F.07.03.03.01 Ligacdo de CdTE a barra coletora de terra un 5 anos 443.000
F.07.03.03.03 Ligacdo do poste de Catenéria a barra coletora de terra
Ligagdo do poste de Catenaria a barra coletora de terra — 1
F.07.03.03.03.01 cabo LXV 70 mm2 (Montagem 115) un 5 anos 179.000
Ligacdo do Poste de Catenaria a barra coletora de terra — 2
F.07.03.03.03.04 cabos LXV 70 mmz2 (Montagem 116.1) un 5 anos 34.000
F.07.03.03.05 Ligacéo ao carril
F.07.03.03.05.01 Iﬂg;gao aos dois carris e shunt entre carris (Montagem un 5 anos 2.000
F.07.03.03.06 Ligacdo de Shunt’s entre objetos metdlicos un 5 anos 40.000
F.07.03.03.07 Ligacdo de objetos a barra de terra
Ligacao de elementos de sinalizag&o e outros objetos
F.07.03.03.07.01 (junto da via) a barra coletora de terra, incluindo pecas de un 5 anos 416.000
adaptacdo, exceto armérios (Montagem 113)
F.07.03.03.07.03 Ligacdo de objetos com redes metélicas, incluindo ligador un 5 anos 70.000
de aperto para redes (Montagem 112)
F.07.03.03.09 Ligac&o de armario de sinalizacio & barra de terra un 5 anos 87.000
F.07.03.03.10 I(_:lgf:;;lao de barra de terra a CIS, a Conex&o Indutiva ou un 5 anos 85.000
F.07.03.03.11 Ligacdo de Edificio a Barra de Terra un 5 anos 10.000
F.07.03.03.12 Ligacdo de cabo LXV longitudinal a barra de terra un 5 anos 176.000
F.07.03.03.13 Ligacdo equipotencial de carril
F.07.03.03.13.01 Continuidade longitudinal de um carril (Montagem 319) un 5 anos 40.000
Continuidade de carris em AMV com cabo LXV
.07.03.03.13. 5 .
F.07.03.03.13.03 70mm2(Montagem 319.2) un anos 50.000
F.07.03.04 Ligacdes de Catenéria
F.07.03.04.01 Ligacéo de transformadores
F.07.03.04.01.01 Transformador de poténcia (Montagem 203) un 5 anos 6.000
F.07.03.04.01.02 Transformador de tens&o (Montagem 204) un 5 anos 29.000
F.07.03.04.02 Ligacdo de interruptor de catenéria un 5 anos 12.000
F.07.03.04.03 Ligacdo de caixa de comando de seccionador un 5 anos 18.000
F.07.03.04.05 Ligac&o de seccionador de terra a barra de terra un 5 anos 1.000
F.07.03.04.07 Ligacdo em Passagem Superior un 5 anos 20.000
F.07.03.04.08 Ligacdo entre rede de protecdo de catenaria e 0 CdTA un 5 anos 20.000
F.07.03.04.09 Ligacao de plataforma de manobra a poste de catenaria un 5 anos 62.000
F.07.03.05 Cabos
F.07.03.05.01 Cabo de Terra Enterrado (CdTE)
F.07.03.05.01.04 gg}';em fita de aco cobreado 3,5x30 mm (montagem m 5 anos 31 300.000
F.07.03.05.02 Instalacéo de Cabo de Terra Enterrado (CdTE) m 5 anos 31 300.000
F.07.03.05.03 Cabo LXV
F.07.03.05.03.01 Cabo LXV 50 mm2 (Montagem 121) m 5 anos 9 345.000
F.07.03.05.03.02 Cabo LXV 70 mm2 (Montagem 121.1) m 5 anos 5 105.000
F.07.03.05.04 Cabo LXV, para atravessamento de via
F.07.03.05.04.04 Cabo LXV 70 mm2, para atravessamento de 1 via un 5 anos 26.000
(Montagem 103.1)
F.07.03.05.04.05 Cabo LXV 70 mm2, para atravessamento de 2 vias un 5 anos 96.000
(Montagem 104.1)
F.07.03.05.04.06 Cabo LXV 70 mm2, para atravessamento de 3 vias un 5 anos 1.000
(Montagem 105.1)
F.07.03.06 Diversos
F.07.03.06.03 Pintura de travessas com tinta refletora un 3 anos 221.000
F.07.03.07 Ensaios
F.07.03.07.01 Ensaios de Continuidade CAdTE m 0 anos 31 300.000
F.07.03.07.03 Ensalo.de tensdes de contacto em regime permanente e de un 0 anos 16.000
curto-circuito
F.07.03.99 QOutros trabalhos
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Desmontagem de ligag&o entre Barra de Terras e objetos,
F.07.03.99.01 equipamentos, vedagdes, carris ou outros elementos un 0 anos 1 033.000
metélicos
F.07.03.99.02 Desmontagem de ligacées ao carril un 0 anos 200.000
F.07.03.99.03 Fornecimento e instalacdo de tubo corrugado 63mm un 5 anos 13 005.000
F.07.03.99.04 illllg.;goes ao carril com cabo LXV 70mm?2 (montagem un 5 anos 75.000
F.08 Edificacdes
F.08.01 Edificios
F.08.01.01 Demoli¢cbes
F.08.01.01.03 Demolicdo de paredes de alvenaria m2 0 anos 0.330
F.08.01.01.06 Remocéao de vaos de porta exteriores
F.08.01.01.06.01 VE 2.6 com 4600x2600mm un 0 anos 1.000
F.08.01.01.06.02 VE 2.7 com 1900x2600mm un 0 anos 6.000
F.08.01.01.06.03 VE 3.3 com 900x2200mm un 0 anos 1.000
F.08.01.01.07 Remocéao de vaos de janela
F.08.01.01.07.01 VE 2.8 com 1200x1650mm un 0 anos 7.000
F.08.01.01.07.02 VE 3.1 com 700x700mm un 0 anos 2.000
F.08.01.01.07.03 VE 3.2 com 700x700mm un 0 anos 2.000
F.08.01.01.07.04 VE 6.4 com 500x1600mm un 0 anos 1.000
F.08.01.01.07.05 VE 6.8 com 2000x1500mm un 0 anos 2.000
F.08.01.01.07.06 VE 6.9 com 900x1500mm un 0 anos 20.000
F.08.01.01.11 Demolicéo de elementos em Betdo Armado m3 0 anos 30.850
F.08.01.01.99 Outros trabalhos
Demoli¢éo dos revestimentos de fachada ventilada em
compacto fenélico "PRODEMA BAQ+" com acabamento
F.08.01.01.99.01 em folha de madeira natural da Estagdo de Castanheira do Ve 0 anos 1.000
Ribatejo, incluindo estrutura e isolamento
F.08.01.01.99.02 Remocéo de logomarca “REFER” aplicado em fachada un 0 anos 2.000
Remocéo de Painel Toponimico com a designacéo
F.08.01.01.99.03 “Castanheira do Ribatejo” aplicado em fachada un 0anos 2:000
Demolicéo de pavimentos interiores em SET a converter
F.08.01.01.99.04 em Arrumos, com rebaixamento de cota e realizagéo de m2 0 anos 24.360
enchimento de caleiras e pogos de cabos
F.08.01.01.99.05 Remocéo de painel com a designacéo "ATM" aplicado em un 0 anos 1.000
fachada
F.08.01.02 Movimentagédo de Terras
F.08.01.02.01 Terraplenagens
F.08.01.02.01.01 Decapalgem ou remogao de terra vegetal até 0.25m de m2 0 anos 790.000
profundidade
F.08.01.02.01.03 Escavagéo m3 0 anos 1 580.000
F.08.01.02.02 Aterro
F.08.01.02.02.01 Aterro com materiais provenientes da escavagio m3 10 anos 1 580.000
F.08.01.02.02.02 Aterro em solos selecionados provenientes de empréstimo m3 10 anos 1 580.000
F.08.01.03 Fundacgdes e Estruturas
F.08.01.03.99 Outros trabalhos
Fundag&o indireta de edificio técnico com estacas
@600 mm, incluindo fornecimento e execugéo de betéo,
cofragens, ago para betdo-armado, furagéo, selagem,
F.08.01.03.99.01 saneamento, m’oylmenta}gao Qe terras, escavagoes e m 10 anos 588.000
aterros necessarios, e ainda limpeza e desmatacao dos
locais de implantag&o, bem como todos os trabalhos e
materiais inerentes a sua boa execucéo, de acordo com as
pecas escritas e desenhadas e legislag&o em vigor.
Fundac&o indireta abrigo/cobertura (plataforma de
passageiros) com estacas @800 mm, incluindo
fornecimento e execucéo de betéo, cofragens, ago para
betdo-armado, furagéo, selagem, saneamento,
F.08.01.03.99.02 movimentacéo de terras, escavacdes e aterros m 10 anos 1 660.000

necessarios, e ainda limpeza e desmatagéo dos locais de
implantacé@o, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as pecas
escritas e desenhadas e legislag&o em vigor.
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F.08.01.03.99.03

Fundag&o indireta de elevador para acesso vertical a
plataforma de passageiros com estacas @600 mm,
incluindo fornecimento e execugéo de betdo, cofragens,
aco para betdo-armado, furagédo, selagem, saneamento,
movimentagao de terras, escavagdes e aterros
necessarios, e ainda limpeza e desmatagao dos locais de
implantacéo, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as pecas
escritas e desenhadas e legislagdo em vigor.

10 anos

100.000

F.08.01.03.99.04

Fundag&o indireta de escadas de acesso vertical a
plataforma de passageiros com estacas @600 mm,
incluindo fornecimento e execugéo de betdo, cofragens,
aco para betdo-armado, furagédo, selagem, saneamento,
movimentagao de terras, escavagdes e aterros
necessarios, e ainda limpeza e desmatagao dos locais de
implantacéo, bem como todos os trabalhos e materiais
inerentes a sua boa execugéo, de acordo com as pegas
escritas e desenhadas e legislagdo em vigor.

10 anos

100.000

F.08.01.03.99.05

Estrutura em bet&o-armado de edificio técnico, incluindo
fornecimento e execucéo de betéo, cofragens, ago para
betdo-armado, pavimento térreo, movimentagao de terras,
escavacdes e aterros necessarios, e ainda limpeza e
desmatagao dos locais de implantagé@o, bem como todos
os trabalhos e materiais inerentes & sua boa execugéo, de
acordo com as pecas escritas e desenhadas e legislagdo
em vigor.

m2

10 anos

231.750

F.08.01.03.99.06

Estrutura em betdo-armado de elevador para acesso
vertical a plataforma de passageiros, incluindo
fornecimento e execucéo de betéo, cofragens, ago para
betdo-armado, pavimento térreo, movimentagao de terras,
escavacdes e aterros necessarios, e ainda limpeza e
desmatagao dos locais de implantagé@o, bem como todos
os trabalhos e materiais inerentes & sua boa execugéo, de
acordo com as pecas escritas e desenhadas e legislagdo
em vigor.

un

10 anos

1.000

F.08.01.03.99.07

Diversos

F.08.01.03.99.07.01

Demolicéo do topo dos macicos das torres existentes e
transporte a destino final licenciado, incluindo a colocagédo
de terra vegetal até ao nivel do terreno natural contiguo.

un

0 anos

1.000

F.08.01.03.99.07.02

Desmontagem, desinstalagéo e remocéo da torre existente
RSC, com recurso a grua ou outro meio de elevacédo
adequado, e seu transporte para as instalacdes da IP,
incluindo todos os trabalhos acessério e complementares.

un

0 anos

1.000

F.08.01.05

Alvenarias

F.08.01.05.99

Outros trabalhos

F.08.01.05.99.01

Alvenarias em formagéo de paredes exteriores simples
composta por blocos térmicos de beté&o leve com 25cm de
espessura

m2

5 anos

244.190

F.08.01.05.99.02

Alvenarias em formagéo de paredes exteriores simples
composta por blocos térmicos de beté&o leve com 15cm de
espessura

m2

5 anos

1.470

F.08.01.05.99.03

Parede exterior dupla com 60cm esp. em alvenaria de tijolo
termoacustico de 30cm, XPS com 8cm, caixa de ar com
5cm, alvenaria de tijolo de 15cm

m2

5 anos

25.120

F.08.01.05.99.04

Alvenarias em formagéo de paredes interiores simples
composta por blocos de betéo leve com 10cm de
espessura

m2

5 anos

70.770

F.08.01.05.99.05

Alvenarias em formacgéo de paredes interiores simples
compostas por tijolo cerAmico com 7cm de espessura

m2

5 anos

32.500

F.08.01.06

Rebocos

F.08.01.06.99

QOutros trabalhos

F.08.01.06.99.01

Reboco exterior hidréfugo

m2

5 anos

60.640

F.08.01.06.99.02

Reboco em paredes interiores

m2

5 anos

585.600

F.08.01.06.99.03

Reboco em tectos interiores

m2

5 anos

194.160

F.08.01.06.99.04

Reboco de suporte para revestimento ceramico

m2

5 anos

53.900

F.08.01.06.99.05

Reparagéo de fachada apds demoligéo, incluindo
reconstituicéo de friso

5 anos

27.600

F.08.01.08

Cantarias

F.08.01.08.01

Em soleiras
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Soleiras exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro
com acabamento bujardado fino, com dimensdes conforme
pecas desenhadas de projecto e 40mm de sec¢éo maxima,
incluindo pendente para o exterior e pingadeira inferior.
Inclui a regularizagéo do suporte onde necessario com
F.08.01.08.01.01 argamassa tipo "weberfloor rep” ou equivalente, m2 5 anos 8.340
impermeabilizac&o prévia da superficie de assentamento
com argamassa monocomponente flexivel tipo "weberdry
824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com cimento
cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumagéo de
juntas de acgé&o anti-fingica do tipo "webercolor premium"
ou equivalente a cor da pedra.
F.08.01.08.02 Em peitoris
Peitoris exteriores em pedra Moleanos Rijo bege claro com
acabamento amaciado, com dimensdes conforme pecas
desenhadas de projecto e 40mm de sec¢do maxima,
incluindo pendente para o exterior e pingadeira inferior.
Inclui a regularizagéo do suporte onde necessario com
F.08.01.08.02.01 argamassa tipo ~webe>,rf!oor rep” ou e gunvalente, m2 5 anos 6.520
impermeabilizagéo prévia da superficie de assentamento
com argamassa monocomponente flexivel tipo "weberdry
824" ou equivalente, colagem dupla da pedra com cimento
cola do tipo "webercol" ou equivalente, betumacéo de
juntas de acg&o anti-flngica do tipo "webercolor premium"
ou equivalente & cor da pedra.
F.08.01.08.99 Outros trabalhos
F.08.01.08.99.01 Repuperagao e benefmagao de cantarias exteriores m2 5 anos 701.300
existentes em pedra macica
F.08.01.08.99.02 Embasamento exterior em pedra Moleanos Rijo bege claro m2 5 anos 76.980
com acabamento areado fino
F.08.01.10 Serralharias
F.08.01.10.99 Outros trabalhos
F.08.01.10.99.01 !nstglagao de tampa metalica amovivel para pogo de cabos un 5 anos 5.000
interior
F.08.01.10.99.02 Instalag&o de caleira técnica em chapa metalica xadrez m2 5 anos 2.000
F.08.01.10.99.03 Beneficiagéo de caleira técnica em chapa metélica xadrez m2 5 anos 6.570
F.08.01.10.99.04 Revestimento de fachadas ventiladas em painéis m2 5 anos 473.830
compésitos de aluminio, incluindo estrutura e isolamento
F.08.01.10.99.05 ;ﬂ::?n?: fachadas ventiladas em painéis compésitos de m 5 anos 75.000
F.08.01.10.99.06 Execugédo de nova Toponimia
F.08.01.10.99.06.01 Com letras indivualizadas com 40cm de altura, com a un 5 anos 1.000
designacéo "Castanheira do Ribatejo" numa linha
F.08.01.10.99.06.02 Com Ietrals levuallza(?as com 40cr_n "cle altur_a, com a un 5 anos 1.000
designacéo "Castanheira do Ribatejo" em 2 linhas
F.08.01.10.99.07 Execugéo de Logomarca IP
F.08.01.10.99.07.01 Em vinil de Recorte un 5 anos 1.000
F.08.01.10.99.07.02 Em caixa de aluminio lacado un 5 anos 1.000
F.08.01.11 V&os
F.08.01.11.99 Outros trabalhos
F.08.01.11.99.01 Porta exterior em Ago com 2 folhas
F.08.01.11.99.01.01 PE 2.2, com 1600x2200mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.01.02 PE 6.1, com 1600x2200mm un 5 anos 3.000
F.08.01.11.99.02 Porta exterior em Aco com 1 folha
F.08.01.11.99.02.01 PE 2.1, com 1100x2200mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.02.02 PE 3.1, com 1050x2250mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.02.03 PE 5.1, com 1050x2200mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.03 Grelhas exteriores lineares em aluminio m2 5 anos 23.280
F.08.01.11.99.04 Porta exterior pivotante grelhada
F.08.01.11.99.04.01 Ge 2.1, com 2310x2250mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.04.02 Ge 6.1, com 2280x2250mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.04.03 Ge 6.2, com 1830x2250mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.05 Janela exterior em aluminio e vidro
F.08.01.11.99.05.01 Je 2.1, com 4600x760mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.05.02 Je 2.2, com 1900x760mm un 5 anos 6.000
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F.08.01.11.99.05.03 Je 2.3, com 1200x1650mm un 5 anos 7.000
F.08.01.11.99.05.04 Je 5.1, com 1350x4000mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.05.05 Je 6.1, com 2000x1500mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.05.06 Je 6.2, com 900x1500mm un 5 anos 20.000
F.08.01.11.99.06 Beneficiagéo de véos de porta exteriores em ago existentes
F.08.01.11.99.06.01 VE 2.4, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 3.000
F.08.01.11.99.06.02 \allltzei.r)s, com 1610x2110mm, com 2 folhas de batente (a un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.03 VE 4.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 3.000
F.08.01.11.99.06.04 VE 4.5, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.05 VE 5.4, com 1800x2310mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.06 VE 5.5, com 1800x2330mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.07 VE 5.6, com 1610x2210mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.08 VE 5.7, com 700x1000mm, com 1 folha de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.09 VE 6.1,_ com 2000x3_350_mm, com 2 folhas de batente, 2 un 5 anos 6.000

folhas fixas e bandeira fixa
F.08.01.11.99.06.10 VE 62 com 1000x3350mm, com 2 folhas de batente e un 5 anos 2.000
bandeira fixa
F.08.01.11.99.06.11 VE 63 com 1000x6800mm, com 2 folhas de batente e un 5 anos 2000
bandeira com 12 folhas fixas
F.08.01.11.99.06.12 VE 6.5, com 1210x2100mm, com 2 folhas de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.13 VE 6.6, com 900x2100mm, com 1 folha de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.06.14 VE 67 com 900x2750mm, com 1 folha de batente e un 5 anos 1.000
bandeira basculante em aluminio
F.08.01.11.99.07 Beneficiag8o de grelhas em aluminio existentes
F.08.01.11.99.07.01 GR 2.1, com 3790x950mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.07.02 GR 4.1, com 3790x950mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.07.03 GR 5.1, com 3790x950mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.08 Beneficiagéo de janela exterior em aluminio existente
F.08.01.11.99.08.01 VE 2.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.08.02 VE 2.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 5 anos 6.000
F.08.01.11.99.08.03 VE 4.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.08.04 VE 4.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 5 anos 6.000
F.08.01.11.99.08.05 VE 5.1, com 1610x550mm, com 1 folha basculante un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.08.06 VE 5.3, com 1350x4000mm, com 5 folhas fixas un 5 anos 6.000
F.08.01.11.99.08.07 :(/)IlEhg.Fil),(:om 500x1600mm, com 1 folha basculante e 1 un 5 anos 5.000
F.08.01.11.99.09 Be_neficia(;éo de gradeamentos e grelhas exteriores em ago
existentes
F.08.01.11.99.09.01 VE 2.2, gradeamento com 1610x550mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.09.02 VE 4.2, gradeamento com 1610x550mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.09.03 VE 5.2, gradeamento com 1610x550mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.09.04 GR 6.1, grelha com 700x350mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.09.05 GR 6.2, grelha com 420x420mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.09.06 GR 6.3, grelha com 400x400mm un 5 anos 2.000
F.08.01.11.99.10 Beneficiacéo de porta interior em madeira
F.08.01.11.99.10.01 Vi 6.1, com 800x2100mm, com 1 folha de batente un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.11 Aplicagéo de pelicula solar em envidragados existentes m2 5 anos 87.700
Porta interior em Madeira de acordo as pecas desenhadas
F.08.01.11.99.12 do projecto de Arquitectura e condi¢bes definidas no artigo
F-08.01.11.04.01
F.08.01.11.99.12.01 Pi 2.1, com 700x2100mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.12.02 Pi 5.1, com 700x2100mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.13 Portdes de enrolar motorizados (graddes)
F.08.01.11.99.13.01 Pm 1.1, com 4800x3000mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.13.02 Pm 1.2, com 3000x3860mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.13.03 Pm 1.3, com 2000x2500mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.13.04 Pm 1.4, com 3490x2670mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.13.05 Pm 1.5, com 5150x2670mm un 5 anos 1.000
F.08.01.11.99.13.06 Pm 6.1, com 1600x2100mm un 5 anos 4.000
F.08.01.11.99.13.07 Pm 6.2, com 1550x2100mm un 5 anos 2.000

F.08.01.12

Isolamentos

F.08.01.12.01

Isolamentos térmicos

F.08.01.12.01.01

Poliestireno extrudido

F.08.01.12.01.01.01

Em paredes
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Placas de XPS com 50mm de espessura, aplicadas no
isolamento de embasamento exterior em alvenaria de bloco
F.08.01.12.01.01.01.01 de betdo e estrutura de betdo enterrada, coladas aos m2 5 anos 142.680
suportes com pasta betuminosa flexivel impermeabilizante
tipo "webertec 915" ou equivalente, prontas a revestir
conforme pecas desenhadas.
F.08.01.12.99 Outros trabalhos
Isolamento térmico pelo exterior (ETICS) em reboco
F.08.01.12.99.01 térmico com agregados de baixa den3|dade_e res_|stenC|a
ao choque melhorada, com textura areada fina, pintado na
cor branco
F.08.01.12.99.01.01 Com 80mm de espessura e cor branco m2 5 anos 365.540
F.08.01.12.99.02 Isolamento de Cobertura em placas de la de rocha
F.08.01.12.99.02.01 Com 100mm de espessura m2 5 anos 185.510
F.08.01.12.99.02.02 Com 70mm de espessura m2 5 anos 16.870
F.08.01.12.99.03 Issoor!r.]ann]lento de platibandas em placas de 1a de rocha com m2 5 anos 05.950
F.08.01.12.99.04 Correcgao térmica com placas de madeira e cimento m2 5 anos 15.040
F.08.01.13 Impermeabilizagdes
F.08.01.13.02 Impermeabilizagdes em paramentos
F.08.01.13.02.01 Sob soleiras m2 5 anos 3.730
F.08.01.13.99 Outros trabalhos
F.08.01.13.99.01 Tela de impermeabilizacéo asféltica m2 5 anos 255.910
F.08.01.13.99.02 Impermeabilizagdo de embasamento m2 5 anos 247.910
F.08.01.13.99.03 Manta drenante pitonada m2 5 anos 69.770
F.08.01.13.99.04 Relmpermgablllzagao de coberturas planas existentes com m2 5 anos 134.790
telas asfélticas
F.08.01.14 Coberturas
F.08.01.14.99 Outros trabalhos
F.08.01.14.99.01 Beneficiagéo e impermeabilizagdo de cobertura de pala m2 5 anos 320.720
F.08.01.14.99.02 Benfeflr;lagao de cobertura metalica existente em chapa m2 5 anos 125170
perfilada
F.08.01.14.99.03 Camada de enchimento e regularizag&o em betonilha leve m2 5 anos 180.360
F.08.01.14.99.04 Argamassa para formacéo de pendentes em caleiras m2 5 anos 16.870
F.08.01.14.99.05 Rufos em aluminio pré-lacado
F.08.01.14.99.05.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 5 anos 54.480
F.08.01.14.99.05.02 Com aprox. 565mm de desenvolvimento m 5 anos 108.520
F.08.01.14.99.05.03 Com aprox. 678mm de desenvolvimento m 5 anos 4.850
F.08.01.14.99.06 Rufos em aluminio pré-lacado em platibandas existentes
F.08.01.14.99.06.01 Com aprox. 360mm de desenvolvimento m 5 anos 48.540
F.08.01.15 Revestimentos e acabamentos
F.08.01.15.01 Pavimentos
F.08.01.15.01.02 Em Mosaico Porcelanico
Grés porcelanico de cor creme e acabamento mate R9A,
com 297x297x8.3mm, tipo "Malveira ref2 G344 da
Pavigrés, série Grespor Técnico" ou equivalente, assente
F.08.01.15.01.02.01 com umgmo cola do tlpkolebercoI flex lev" ou equwglente,
betumacéo na cor do ceramico com argamassa colorida
tipo "weber color premium" ou equivalente, tudo aplicado de
acordo com as recomendagdes dos fabricantes, sobre os
seguintes suportes:
F.08.01.15.01.02.01.01 Pavimento exterior, em lajes térreas novas m2 5 anos 6.560
F.08.01.15.01.02.01.02 Pavimento interior, em lajes térreas novas m2 5 anos 8.880
F.08.01.15.01.02.01.03 Pa_wmento |nte_3r|or, arenovar (demoli¢do do revestimento m2 5 anos 14.990
existente previsto noutro artigo)
F.08.01.15.02 Rodapés
F.08.01.15.02.01 Em Mosaico Porcelanico
Rodapé em grés porcelanico de cor creme e acabamento
mate, com 95x297x8.3mm, tipo "Malveira ref* R2044 da
Pavigrés, série Grespor Técnico" ou equivalente, assente
F.08.01.15.02.01.01 com cimento cola do tipo "webercol flex lev" ou equivalente, m 5 anos 43.150

betumacéo na cor do ceramico com argamassa colorida
tipo "weber color premium" ou equivalente, tudo aplicado de
acordo com as recomendacdes dos fabricantes

F.08.01.15.03

Paredes

F.08.01.15.03.02

Em Mosaico Porcelanico
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Grés vidrado com acabamento branco mate com
297x297x7.2mm, tipo "PAVIGRES21 UniGELO ref. PP3"

F.08.01.15.03.02.01 ou equtyalente,_assente com C|me~:nto colg tipo “webercol m2 5 anos 50.480
flex lev" ou equivalente, betumag&o epoxi na cor do
ceramico com "weberepox easy" ou equivalente.

F.08.01.15.04 Tetos e Tetos Falsos

F.08.01.15.04.02 Teto falso continuo em gesso cartonado hidréfugo
Tecto falso em placas de gesso cartonado hidréfugo com

F.08.01.15.04.02.01 13mm d_e espessura, incluindo recaidas, pron~ta a pintar, m2 5 anos 3.780
tudo aplicado de acordo com as recomendacdes dos
fabricantes.

F.08.01.15.04.04 Teto falso amovivel em painéis de gesso laminado
Em placas de gesso acustico com 600x600mm e 12.5mm
espessura, com perfuragdo redonda com 4mm, tipo "Knauf
Unity 4", sobre estrutura de perfis T 15 semioculta, tudo na

F.08.01.15.04.04.01 cor branco, incluindo véu acustico branco e isolamento m2 5 anos 42.390
acustico constituido por painéis semi-rigidos em la de
rocha com 70mm de espessura e 70kg/m3 de densidade.
Inclui furagdes, nomedamente para iluminagéo e grelhas

F.08.01.15.99 Outros trabalhos

F.08.01.15.99.01 Enchimento em betonilha leve

F.08.01.15.99.01.01 Com espessura entre ?O_mm e 30mm, pronto para revestir m2 5 anos 19.170
com pavimento porcelanico

F.08.01.15.99.01.02 Com 30mm de espessura, pronto para revestir com m2 5 anos 11.950
pavimento porcelanico

F.08.01.15.99.02 Regulariza¢do de elementos estruturais:

F.08.01.15.99.02.01 Regularlzagao da laje térrea, para posterior aplicagéo de m2 5 anos 186.190
pavimento sobre-elevado, com 20mm de espessura

F.08.01.15.99.02.02 Regularizacéo de vigas de bordadyra, para posterior m2 5 anos 8.390
assentamento de soleiras, com até 40mm de espessura

F.08.01.15.99.03 Instalagéo de rodapé em PVC m 5 anos 140.110
Instalag&o de revestimento de pavimento interior em

F.08.01.15.99.04 mosaico vinilico _antl ~estat|co d|55|pat_|vo sobr~e laje terreal,
incluindo regularizagéo do suporte e instalagio de rodapé
curvo.

F.08.01.15.99.04.01 Renov_a(;ao de p_awmento |n_tenor exrstent_e (demoli¢éo do m2 5 anos 16.690
revestimento existente previsto noutro artigo)

F.08.01.15.99.05 Execucdo de pavimento Técnico sobrelevado m2 5 anos 185.830

F.08.01.15.99.06 anservagao e Restauro de painéis azulejares exteriores m2 5 anos 72.000
existentes

F.08.01.15.99.07 Sancg extenor_ em pl_acas de gesso laminado reforcado un 5 anos 1.000
com fibra de vidro, pintada

F.08.01.15.99.08 Execugédo de rampa exterior em betonilha afagada

F.08.01.15.99.08.01 Com 1,20m de largura e 13,25m de comprimento un 5 anos 1.000

F.08.01.15.99.08.02 Com 1,50m de largura e 1,45m de comprimento un 5 anos 1.000

F.08.01.15.99.08.03 Com 1,00m de largura e 17,40m de comprimento un 5 anos 1.000

F.08.01.15.99.09 Impermeabilizagéo de pavimentos exteriores m2 5 anos 12.560

F.08.01.17 Pinturas

F.08.01.17.99 Outros trabalhos
Repintura de fachadas existentes com tinta aquosa mate

F.08.01.17.99.01 com elevada permeabilidade ao vapor a base de m2 5 anos 984.520
polisiloxano, nas cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de paramentos exteriores em betdo e reboco

F.08.01.17.99.02 cimenticio com revestimento acrilico aquoso mate, nas m2 5 anos 143.240
cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de fachadas em blocos de cimento split com

F.08.01.17.99.03 revestimento acrilico aquoso mate, nas cores indicadas m2 5 anos 90.450
nas pecas desenhadas

F.08.01.17.99.04 Envernlzgmentf)_ de elemenyos exteriores em betdo a vista m2 5 anos 107.780
com verniz acrilico aguoso incolor
Repintura de paramentos interiores existentes em reboco

F.08.01.17.99.05 pintado com tinta acrilica aquosa, nas cores indicadas nas m2 5 anos 422.220
pecas desenhadas
Pintura de paramentos interiores de argamassa de

F.08.01.17.99.06 cimento, com tinta acrilica aquosa com as cores indicadas m2 5 anos 534.670

nas pecas desenhadas
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Repintura de tectos interiores existentes com tinta acrilica
F.08.01.17.99.07 aqlfosa, nas cores indicadas nas pecas desenhadas m2 5 anos 156.610
Pintura de tectos interiores de argamassa de cimento, com
F.08.01.17.99.08 tinta acrilica aquosa com as cores indicadas nas pegas m2 5 anos 194.160
desenhadas
F.08.01.18 Vidros e Espelhos
F.08.01.18.02 Espelhos
Fornecimento e colocagéo de espelho qualidade 1/2 cristal,
fixo ao revestimento da parede através de suportes em ago
F.08.01.18.02.01 inox, inn‘:lqindo todos os _trabalhos e fornecimentos m2 5 anos 1.080
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as indicagdes das pecas escritas e desenhadas do
projecto.
F.08.01.19 Redes de Aguas e Esgotos
F.08.01.19.01 Rede Predial de Distribuicéo de Agua
F.08.01.19.01.01 Tubagem
F.08.01.19.01.01.01 Tubage?m multicamada destinada a rede de distribuicao de
4gua fria com:
F.08.01.19.01.01.01.01 DN20 m 5 anos 31.700
F.08.01.19.01.02 Vélvulas
F.08.01.19.01.02.01 Vélvgla de seccionamento de Iatéo' cromado com pressdo
nominal PN10 bar, para tubos multicamada:
F.08.01.19.01.02.01.01 DN20 un 3 anos 8.000
F.08.01.19.02 Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais
F.08.01.19.02.01 Tubagem PVC-U SN4
F.08.01.19.02.01.01 Tubagem PVC-U SN4 (EN 1401-1), para instalagdo
enterrada em vala
F.08.01.19.02.01.01.01 DN110 m 5 anos 307.500
F.08.01.19.02.01.01.02 DN125 m 5 anos 11.120
F.08.01.19.02.01.01.03 DN160 m 5 anos 20.190
F.08.01.19.02.01.01.04 DN200 m 5 anos 377.300
F.08.01.19.02.01.01.05 DN315 m 5 anos 278.750
F.08.01.19.02.02 Tubagem PVC-U série B
F.08.01.19.02.02.01 Tubagem PVC-U série B, embutida em rogo nas paredes e
nos pavimentos
F.08.01.19.02.02.01.01 DN40 m 5 anos 1.000
F.08.01.19.02.02.01.02 DN50 m 5 anos 6.060
F.08.01.19.02.02.01.03 DN90 m 5 anos 1.250
Caixa de Passagem quadrada em alvenaria rebocada, com
F.08.01.19.02.07 tampa rebaixada, com revestimento igual ao do pavimento,
de acordo com desenhos de projeto, e as C.T..
F.08.01.19.02.07.01 0,40x0,40 un 5 anos 9.000
F.08.01.19.02.07.02 0,60x0,60 un 5 anos 16.000
F.08.01.19.02.07.03 0,80x0,80 un 5 anos 8.000
F.08.01.19.02.08 Dispositivos
F.08.01.19.02.08.01 Ralo de Pinha
F.08.01.19.02.08.01.02 DN75 un 5 anos 4.000
F.08.01.19.02.08.01.03 DN100 un 5 anos 7.000
F.08.01.19.03 Diversos
F.08.01.19.03.02 Fossa Séptica un 5 anos 1.000
F.08.01.19.99 Outros trabalhos
F.08.01.19.99.01 Rede de Distribuigdo de Agua
Tubagem PEAD MSR100 PN10 destinada a rede de
distribuicéo de agua fria, instalada em vala, incluindo
F.08.01.19.99.01.01 arranque e reposicdo de pavimentos, movimentos de
terras, e todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios:
F.08.01.19.99.01.01.01 DN32 m 5 anos 2 442,950
F.08.01.19.99.01.01.02 DN40 m 5 anos 1238.200
F.08.01.19.99.01.01.03 DN50 m 5 anos 16.900
F.08.01.19.99.01.01.04 DN75 m 5 anos 104.300
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F.08.01.19.99.01.02

Vélvula de esquadria com filtro incorporado e respetivos
conjuntos metalicos, nas ligag6es das canalizagdes de
agua as torneiras dos aparelhos sanitarios, tudo conforme
C.T., incluindo todos os acessorios, fixagoes, ligagbes e
todos os trabalhos necessarios a sua correcta instalagéo e
funcionamento.

un

2 anos

6.000

F.08.01.19.99.01.03

Contador, incluindo armério de alvenaria, portas/tampas,
todas as valvulas e equipamentos necessarios, de acordo
com os desenhos de projeto e as C.T., de acordo com as
indicagOes dos Servigos Municipalizados locais.

un

2 anos

7.000

F.08.01.19.99.01.04

Torneiras de servigo, de latdo com valvula e adaptador
para mangueira, incluindo todos os acessorios, fixagdes e
ligagdes e todos os trabalhos necessérios a sua correcta
instalacdo e funcionamento para DN20.

un

2 anos

71.000

F.08.01.19.99.01.05

Vélvulas de seccionamento, com haste e boca de chave,
incluindo campanula, tubo de proteccéo, tampa metélica e
todos os acessorios necessarios, assentes enterradas sob
os pavimentos, na rede exterior, DN40

F.08.01.19.99.01.05.01

DN20

un

2 anos

8.000

F.08.01.19.99.01.05.02

DN32

un

2 anos

10.000

F.08.01.19.99.01.05.03

DN40

un

2 anos

18.000

F.08.01.19.99.01.05.04

DN75

un

2 anos

2.000

F.08.01.19.99.01.06

Ramal de ligac&o a rede Publica existente, de acordo com
as indicagdes dos Servigos Municipalizados locais, em
PEAD MRS100 PN10, incluindo valvulas, arranque e
reposi¢gdo de pavimentos, movimentos de terras, incluindo
todos os trabalhos e fornecimentos complementares
Necessarios.

F.08.01.19.99.01.06.01

DN32

un

5 anos

4.000

F.08.01.19.99.01.06.02

DN40

un

5 anos

5.000

F.08.01.19.99.01.06.03

DN75

un

5 anos

1.000

F.08.01.19.99.01.07

Lavagem e desinfecgéo das condutas

un

0 anos

4.000

F.08.01.19.99.01.08

Ensaios das redes de aguas, de acordo com o descrito em
caderno de encargos e a legislagéo em vigor aplicavel.

un

0 anos

4.000

F.08.01.19.99.01.09

Desenhos das redes como executadas, a entregar ao EP -
Estradas de Portugal, E.P.E. quando da recepc¢éo
proviséria da obra.

un

0 anos

4.000

F.08.01.19.99.01.10

Garantia do fornecimento de 4gua durante a execugéo da
Obra

un

0 anos

4.000

F.08.01.19.99.01.11

Tubagem em policloreto de vinilo PVC PN6 para protegdo a
tubagem na zona dos atravessamentos de estradas e
zonas de passagem de carros, incluindo todos os
acessorios e trabalhos necessérios a boa execugéo,
nomeadamente apoio de construgao civil, para os
seguintes didmetros:

F.08.01.19.99.01.11.01

DNS50 (para PEAD DN32)

5 anos

3.250

F.08.01.19.99.01.11.02

DN63 (para PEAD DN40 ou DN50)

3

5 anos

15.400

F.08.01.19.99.01.11.03

DN110 (para PEAD DN75)

5 anos

11.500

F.08.01.19.99.01.12

Fornecimento e execucgéo de caixa enterrada tipo
"arqueta”, para instalagdo de contador na plataforma,
abastecimento das torneiras de servico incluindo
fornecimento e montagem de contador, incluindo
acessorios de ligacédo e fixacdo.

5 anos

5.000

F.08.01.19.99.02

Drenagem de Aguas Residuais Domésticas e Pluviais

F.08.01.19.99.02.01

Tubagem PVC-U Série U SN8 (EN 13476-2), para
instalacdo enterrada em vala

F.08.01.19.99.02.01.01

DN125

5 anos

10.350

F.08.01.19.99.02.02

Tubagem de betdo simples (Ks = 80, com classe de
exposicdo ambiental XS3 e classe de resisténcia C35/45),
com juntas abocardadas com anel de estanqueidade para
os coletores graviticos pluviais e ramais de ligagéo dos
sumidouros, com classe de resisténcia 60 kN/m (NP-879).,
para instalagdo enterrada em vala

F.08.01.19.99.02.02.01

DN300

5 anos

43.590

F.08.01.19.99.02.03

Tubo de queda pluvial em FFD, de secgéo circular,
instalado a vista, pintado na cor a definir pelo projeto de
arguitetura

F.08.01.19.99.02.03.01

@75 mm

5 anos

12.600
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F.08.01.19.99.02.03.02 @100 mm m 5 anos 22.050
F.08.01.19.99.02.03.03 @125 mm m 5 anos 12.600
F.08.01.19.99.02.04 Capiteis em FFD
F.08.01.19.99.02.04.01 @75 mm un 5 anos 2.000
F.08.01.19.99.02.04.02 @100 mm un 5 anos 1.000
F.08.01.19.99.02.05 Bocas de limpeza de FFD com tampa roscada
F.08.01.19.99.02.05.01 @75 mm un 5 anos 2.000
F.08.01.19.99.02.05.02 @100 mm un 5 anos 8.000
F.08.01.19.99.02.05.03 @125 mm un 5 anos 2.000
Sifées com tubo de ligagéo e flordo, incluindo tubo de
ligacéo e florao, a ligacéo ao esgoto e ao aparelho sanitario
F.08.01.19.99.02.06 bem como todos os trabalhos e materiais inerentes a sua
boa execucéo, de acordo com as pegas escritas e
desenhadas e legislacdo em vigor
F.08.01.19.99.02.06.01 Sifées de garrafa em lavatérios - Latdo cromado un 5 anos 2.000
F.08.01.19.99.02.06.02 Siféo de Pia Despejo un 5 anos 2.000
Descargas de emergéncia (gargulas de seguranca)
constituidas por tubagem circular em ago, devidamente
F.08.01.19.99.02.07 metalizada e pintada com duas demé&os de tinta de esmalte un 5 anos 12.000
em cor a definir pela Arquitetura, com as dimensdes de
@75mm
Conjunto de canal de drenagem em betéo polimero com
largura interior de 20 cm, com grelha e bastidor de ferro
F.08.01.19.99.02.08 fundido ductil, classe de resisténcia minima de D400, com m 5 anos 439.760
pendente incorporada de 0,5%, e didmetro de saida
horizontal DN/OD 110
F.08.01.19.99.02.09 Caleira} em meia cana de betdo, de acordo com as pegas m 5 anos 119.560
de projeto de DN300 mm
F.08.01.19.99.02.10 Symidouro pré-fabricafios em betéo, com aro e grelha un 5 anos 20.000
pivotada em ferro fundido D400
Camara de visita circular, constituida por aneis
préfabricados de betdo, de acordo com especificagdes
F.08.01.19.99.02.11 definidas em pegas de projeto, incluindo ligagdes e todos
os trabalhos e acessérios complementares necessarios a
sua correta montagem.
F.08.01.19.99.02.11.01 1,00 m un 5 anos 21.000
F.08.01.19.99.02.11.02 1,25 m un 5 anos 16.000
Caixas de recepgao ligagdo ou derivacéo a instalar nas
F.08.01.19.99.02.12 valetas de base de taludes em betdo armado, classe do un 5 anos 26.000
betdo C20/25, aco A400 NL
Betéo C20-25, na protecgédo da tubagem (de acordo com o
F.08.01.19.99.02.13 desenho de pormenor), incluindo todos os materiais, m 5 anos 30.000
acessorios e trabalhos necessarios.
Ramal de ligagdo a rede Publica existente, de acordo com
as indicagdes dos Servigos Municipalizados locais,
F.08.01.19.99.02.14 incluindo arranque e reposi¢do de pavimentos, movimentos un 5 anos 8.000
de terras, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
complementares necessarios.
Ensaios das redes de drenagem de &guas residuais, de
F.08.01.19.99.02.15 acordo com o descrito em caderno de encargos e a un 0 anos 4.000
legislacdo em vigor aplicavel.
Desenhos das redes como executadas, a entregar ao EP -
F.08.01.19.99.02.16 Estradas de Portugal, E.P.E. quando da recepc¢éo un 0 anos 4.000
proviséria da obra.
F.08.01.19.99.02.17 Garanti~a da Drenagem de esgotos domésticos durante a un 0 anos 2.000
execucédo da obra
F.08.01.20 Equipamentos Sanitarios
F.08.01.20.02 Aparelhos sanitarios em loiga ceramica
F.08.01.20.02.01 Lavatério em loiga ceramica
Lavatdrio ceramico de aplicacdo mural com
600x449x165mm, cor branca, tipo "SANINDUSA Look 60
F.08.01.20.02.01.01 ref.2 134340" ou equivalente, incluindo meia coluna un 5 anos 2.000
ceramica suspensa de cor branca tipo "SANINDUSA Look
ref.2 134220" ou equivalente
F.08.01.20.02.03 Sanita em loiga ceramica
Sanita ceramica compacta com 610x360x840mm, cor
branca, incluindo tanque compacto com mecanismo duplo,
F.08.01.20.02.03.01 tipo "SANINDUSA Urb. Y, ref.2 146022" ou equivalente, e un 5 anos 2.000

tampo de sanita com clipoff e slowclose tipo "SANINDUSA
ref.2 24031" ou equivalente

F.08.01.20.03

Acessorios sanitarios

F.08.01.20.03.02

Doseador de toalhetes de papel
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Dispensador de toalhas de papel em ago inox com
F.08.01.20.03.02.01 acabamento satinado tipo "JNF Ref.IN.60.555" ou un 3 anos 2.000
equivalente
F.08.01.20.03.03 Doseador de sab&o
Doseador de sab&o de parede de 1,1 litros em ago inox
F.08.01.20.03.03.01 escovado AISI 304 com 208x121x70mm, tipo un 3 anos 2.000
"MEDICLINICS ref.2 DJ0111CS" ou equivalente
F.08.01.20.03.04 Porta Rolos
Dispensador de papel higiénico de parede em ago inox
F.08.01.20.03.04.01 escovado AISI 304 com 300x300x125mm, tipo un 3 anos 2.000
"MEDICLINICS ref.2 PRO789CS" ou equivalente
F.08.01.20.03.05 Porta Piagaba
Porta piagaba de parede em aco inox com acabamento
F.08.01.20.03.05.01 satinado, com 367x94mm, tipo "INF ref.2 MR.46.007" ou un 3 anos 2.000
equivalente
F.08.01.20.03.07 Torneira temporizadora
Torneira temporizada de lavatério anti-vandalismo
rom ipo "BRUMA ref.2 14 1 OCR", incluin
F.08.01.20.03.07.01 sé?vuﬁjifié-i(l)ac crcL)Jmadaetipo "SROLCJ)MXCEIo’ref(.:aulaleOOO un 3 anos 2000
1CR" ou equivalente
F.08.01.20.03.08 Torneira tipo hospitalar
Monocomando de lava loiga a parede, com bica giratéria e
F.08.01.20.03.08.01 manipulo hospitalar, acabamento cromado tipo "BRUMA un 3 anos 2.000
MUSTANG Ref.124 054 2CR" ou equivalente
F.08.01.21 Mobiliario
F.08.01.21.99 Outros trabalhos
F.08.01.21.99.01 Mesa de apoio rebativel un 3 anos 5.000
F.08.01.21.99.02 Alteragég de mobiliéri? na sala de espera do edificio de vg 3 anos 1.000
passageiros de Estacio de Azambuja
F.08.01.21.99.03 Batente de porta un 3 anos 2.000
F.08.01.21.99.04 Cabides de parede un 3 anos 4.000
F.08.01.22 Sinalética
F.08.01.22.01 Remocé&o de sinalética existente
F.08.01.22.01.01 Painel com 1 face, com 600x400mm un 0 anos 3.000
F.08.01.22.01.02 Painel com 1 face, com 400x500mm un 0 anos 28.000
F.08.01.22.01.03 Painel com 1 face, com 1200x150mm un 0 anos 6.000
F.08.01.22.01.04 Painel com 1 face, com 600x300mm un 0 anos 3.000
F.08.01.22.01.05 Painel com 1 face, com 1200x300mm un 0 anos 28.000
F.08.01.22.01.06 Painel com 1 face, com 1500x150mm un 0 anos 2.000
F.08.01.22.01.07 Painel com 1 face, com 1500x300mm un 0 anos 85.000
F.08.01.22.01.08 Painel com 1 face, com 1800x300mm un 0 anos 40.000
F.08.01.22.01.09 Painel com 1 face, com 2100x300mm un 0 anos 21.000
F.08.01.22.01.10 Painel com 1 face, com 2400x300mm un 0 anos 3.000
F.08.01.22.01.11 Painel com 1 face, com 4000x300mm un 0 anos 1.000
F.08.01.22.01.12 Painel com 2 faces, com 600x300mm un 0 anos 14.000
F.08.01.22.01.13 Painel com 2 faces, com 900x300mm un 0 anos 3.000
F.08.01.22.01.14 Painel com 2 faces, com 1200x300mm un 0 anos 12.000
F.08.01.22.01.15 Painel com 2 faces, com 1500x300mm un 0 anos 26.000
F.08.01.22.01.16 Painel com 2 faces, com 1800x300mm un 0 anos 23.000
F.08.01.22.01.17 Painel com 2 faces, com 2100x300mm un 0 anos 20.000
F.08.01.22.01.18 Painel com 2 faces, com 2400x300mm un 0 anos 3.000
F.08.01.22.01.19 Painel com 2 faces, com 2700x300mm un 0 anos 2.000
F.08.01.22.01.20 Totem de duas faces, com 900x2000mm un 0 anos 1.000
F.08.01.22.02 Execugdo de nova sinalética
F.08.01.22.02.01 Painéis
F.08.01.22.02.01.01 Painéis Toponimicos
F.08.01.22.02.01.01.01 Pértico com 2 painéis toponimicos com 1 face, incluindo un 3 anos 13.000
postes, com 1800x300mm
F.08.01.22.02.01.01.02 Pértico com 1 painel toponimico com 1 face, incluindo un 3 anos 2.000
postes, com 1800x300mm
F.08.01.22.02.01.01.03 Painel toponimico com 2 faces, com fixagéo suspensa, un 3 anos 25000
com 1500x300mm
F.08.01.22.02.01.01.04 F’aiqel toPonl’mico com 1 face, com fixagéo em poste de un 3 anos 71.000
iluminacéo, com 1500x300mm
Painel toponimico com 1 face, com fixagéo em poste
F.08.01.22.02.01.01.05 vertical com 70mm (ndo incluido neste artigo), com un 3 anos 1.000
1500x300mm
F.08.01.22.02.01.01.06 Painel toponimico com 1 face, com fixagéo suspensa, com un 3 anos 2.000

1500x300mm
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Painel toponimico com 1 face, com fixagcdo mural em

F.08.01.22.02.01.01.07 fachadas. com 1500x300mm un 3 anos 8.000

F.08.01.22.02.01.02 Painéis de Encaminhamento

F.08.01.22.02.01.02.01 Painel de_encgmlrlhamento com 1 face, com fixagéo em un 3 anos 2.000
poste de iluminacdo, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.02 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagéo mural un 3 anos 36.000
em fachadas, com 900x150mm

F.08.01.22.02.01.02.03 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo mural un 3 anos 7.000
em fachadas, com 1200x300mm

F.08.01.22.02.01.02.04 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagéo mural un 3 anos 2.000
em fachadas, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.05 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagdo mural un 3 anos 2.000
em fachadas, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.06 Pamel_de encaminhamento com 1 face, com fixacdo em un 3 anos 2.000
bandeira a paramentos verticais, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.07 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixacéo un 3 anos 4.000
suspensa, com 1200x300mm

F.08.01.22.02.01.02.08 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixacéo un 3 anos 2.000
suspensa, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.09 Painel de encaminhamento com 1 face, com fixagéo un 3 anos 6.000
suspensa, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.10 Ponlpo com 1 painel de encaminhamento com 1 face, un 3 anos 6.000
incluindo postes, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.11 Pompo com 1 painel de encaminhamento com 1 face, un 3 anos 4.000
incluindo postes, com 2400x300mm

F.08.01.22.02.01.02.12 Pa|ne|lde encaminhamento com 2 faces, com fixagdo em un 3 anos 2.000
bandeira a paramentos verticais, com 600x300mm

F.08.01.22.02.01.02.13 Pamellde encaminhamento com 2 faces, com fixagdo em un 3 anos 3.000
bandeira a paramentos verticais, com 1200x300mm

F.08.01.22.02.01.02.14 Pamellde encaminhamento com 2 faces, com fixagdo em un 3 anos 4.000
bandeira a paramentos verticais, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.15 Pamellde encaminhamento com 2 faces, com fixagdo em un 3 anos 19.000
bandeira a paramentos verticais, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.16 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagao un 3 anos 7.000
suspensa, com 1500x300mm

F.08.01.22.02.01.02.17 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagéo un 3 anos 37.000
suspensa, com 1800x300mm

F.08.01.22.02.01.02.18 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixacéo un 3 anos 8.000
suspensa, com 2100x300mm

F.08.01.22.02.01.02.19 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixagéo un 3 anos 3.000
suspensa, com 2400x300mm

F.08.01.22.02.01.02.20 Painel de encaminhamento com 2 faces, com fixacéo un 3 anos 2.000
suspensa, com 2700x300mm

F.08.01.22.02.01.03 Painéis de Localizagdo

F.08.01.22.02.01.03.01 Painel de localizag&o com 2 faces, com fixag&o suspensa, un 3 anos 20.000
com 600x300mm

F.08.01.22.02.01.03.02 Pamellde localizagéo com 2. faf:es, com fixagdo em un 3 anos 32.000
bandeira a paramentos verticais, com 600x300mm
Painel de localizagéo com 2 faces, com fixacdo mural em

F.08.01.22.02.01.03.03 bandeira a fachadas, com 600x300mm un 3 anos 18.000

F.08.01.22.02.01.04 Outros Painéis

F.08.01.22.02.01.04.01 Painel com 1 face, com fixagdo mural em fachadas, com un 3 anos 4.000
150x150mm

F.08.01.22.02.01.04.02 Painel com 2 fac_es,_ com fixagdo mural em bandeira a un 3 anos 4.000
paramentos verticais, com 300x300mm

F.08.01.22.02.01.04.03 Painel com 1 face com fixagédo mural a parede com un 3 anos 2.000
1200x600mm

F.08.01.22.02.01.04.04 Painel com 1 face, com fixagdo em guarda-corpos, com un 3 anos 31.000
400x500mm

F.08.01.23 Instalagdes Especiais

F.08.01.23.01 Instalagdes Elétricas

F.08.01.23.01.01 Alimentacgdo de Energia Elétrica

F.08.01.23.01.01.01 Encargos com o ramal de entrada de energia elétrica vg 0 anos 3.000

F.08.01.23.01.01.02 Encargos com a certificag&o da instalacéo de utilizagdo vg 0 anos 4.000

F.08.01.23.01.02 Quadros Elétricos

F.08.01.23.01.02.01 Qu'adro elétrico em chapa qe aco macio, Classe Il,
préprio para montagem saliente

F.08.01.23.01.02.01.01 Q.G.ET (N/T/S) un 3 anos 2.000

F.08.01.23.01.02.01.02 Q. SET Tipo Il un 3 anos 2.000
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F.08.01.23.01.02.01.03 Q.COM/Q.SET Tipo | un 3 anos 1.000
F.08.01.23.01.02.01.04 Q.COM/Q.SET Tipo llI un 3 anos 1.000
F.08.01.23.01.02.01.05 Q. SEES un 3 anos 2.000
F.08.01.23.01.02.01.06 Q. GTC (Gestao Técnica Centralizada) un 3 anos 4.000
F.08.01.23.01.02.01.07 Q.G. PC (Posto de Catenaria) un 3 anos 1.000

uadro elétrico em material isolante autoextinguivel,

F.08.01.23.01.02.04 glasse I, proprio para montagem embebida o
F.08.01.23.01.02.04.01 Portinhola PBT Tri un 3 anos 3.000
F.08.01.23.01.02.05 Caixa para equipa de contagem de energia un 3 anos 3.000
F.08.01.23.01.02.06 Caixa para Tl's un 3 anos 1.000
F.08.01.23.01.03 Cabos e Condutores

Cabo ou condutor, do tipo e secgéo indicada
F.08.01.23.01.03.01 (designacgéo segundo a HD361 / NP665), enfiado em

tubo
F.08.01.23.01.03.01.01 XAV 3G4 m 5 anos 12.000
F.08.01.23.01.03.01.02 XAV 4x16 m 5 anos 14.000
F.08.01.23.01.03.01.03 XAV 4x35 m 5 anos 36.000
F.08.01.23.01.03.01.04 XAV 4x50 m 5 anos 180.000
F.08.01.23.01.03.01.05 XAV 5G4 m 5 anos 80.000
F.08.01.23.01.03.01.06 XAV 5G16 m 5 anos 70.000
F.08.01.23.01.03.01.07 XZ1(frt,zh) 4X1.5 m 5 anos 48.000
F.08.01.23.01.03.01.08 XZ1(frt,zh) 3G1.5 m 5 anos 159.000
F.08.01.23.01.03.01.09 XZ1(frt,zh) 3G2.5 m 5 anos 187.000
F.08.01.23.01.03.01.10 XZ1(frt,zh) 3G95 m 5 anos 23.000
F.08.01.23.01.03.01.11 XZ1(frt,zh) 5G6 m 5 anos 59.000
F.08.01.23.01.03.01.12 XZ1(frt,zh) 5G16 m 5 anos 15.000
F.08.01.23.01.03.01.13 XZ1 (frt,zh) 5G25 m 5 anos 26.000
F.08.01.23.01.03.01.14 HO7V-R 1G10 m 5 anos 450.000
F.08.01.23.01.03.01.15 HO7V-R 1G50 m 5 anos 9.000
F.08.01.23.01.03.01.16 HO7V-R 1G70 m 5 anos 9.000
F.08.01.23.01.03.01.17 Cabo S/FTP CAT 6A (Dca) m 5 anos 110.000
F.08.01.23.01.03.01.18 Cabo S/FTP CAT 6A (Fca) m 5 anos 3 260.000
F.08.01.23.01.03.01.19 JE-H (st) FE180/E30 2x2x0.8 m 5 anos 140.000
F.08.01.23.01.03.01.20 Cabo Tipo Atron - 6 m 5 anos 112.000
F.08.01.23.01.03.01.21 Cabo Tipo Atron - 8 m 5 anos 112.000
F.08.01.23.01.03.01.22 LXV1x50 m 5 anos 98.000
F.08.01.23.01.03.01.23 LXV1x70 m 5 anos 114.000
F.08.01.23.01.03.01.24 XV 3G4 m 5 anos 127.000

Cabo ou condutor, do tipo e seccéo indicada
F.08.01.23.01.03.02 (designacgédo segundo a HD361 / NP665), estabelecido

em esteira de cabos ou calha técnica
F.08.01.23.01.03.02.01 XZ1(frt,zh) 2x1.5 m 5 anos 43.000
F.08.01.23.01.03.02.02 XZ1(frt,zh) 3G1.5 m 5 anos 265.000
F.08.01.23.01.03.02.03 XZ1(frt,zh) 3G2.5 m 5 anos 377.000
F.08.01.23.01.03.02.04 XZ1(frt,zh) 3G95 m 5 anos 12.000
F.08.01.23.01.03.02.05 XZ1(frt,zh) 5G16 m 5 anos 20.000
F.08.01.23.01.03.02.06 XZ1 (frt,zh) 5G25 m 5 anos 12.000
F.08.01.23.01.03.02.07 Cabo S/FTP CAT 6A (Dca) m 5 anos 555.000
F.08.01.23.01.03.02.08 JE-H (st) FE180/E30 2x2x0.8 m 5 anos 163.000
F.08.01.23.01.03.02.09 Cabo Tipo Atron - 6 m 5 anos 233.000
F.08.01.23.01.03.02.10 Cabo Tipo Atron - 8 m 5 anos 233.000
F.08.01.23.01.03.02.11 LiYCY 1x2x0.5 m 5 anos 151.000
F.08.01.23.01.03.02.12 LiYCY 5x2x0.5 m 5 anos 48.000
F.08.01.23.01.03.02.13 LiYCY 7x2x0.5 m 5 anos 36.000
F.08.01.23.01.03.02.14 LiYCY 10x2x0.5 m 5 anos 40.000
F.08.01.23.01.03.02.15 LiYCY 12x2x0.5 m 5 anos 22.000
F.08.01.23.01.03.02.16 LiYCY 19x2x0.5 m 5 anos 30.000
F.08.01.23.01.03.02.17 LiYCY 20x2x0.5 m 5 anos 39.000
F.08.01.23.01.03.02.18 LiYCY 36x2x0.5 m 5 anos 106.000
F.08.01.23.01.03.02.19 Cabo TOU ZE2AE 2PARES 62.5/125 (Ligag&o Painel) m 5 anos 960.000
F.08.01.23.01.03.02.20 Cabo RS845 m 5 anos 50.000
F.08.01.23.01.03.02.21 LiYCY 1x2x2.5 m 5 anos 1570.000
F.08.01.23.01.03.02.22 LiYCY 25x1.5 m 5 anos 1020.000

F.08.01.23.01.04

Tubagem
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F.08.01.23.01.04.02 Tubo pl_astlco, do tlpo e diametro indicado, embebido
em betdo ou no pavimento
F.08.01.23.01.04.02.01 ERE 932 m 5 anos 50.000
F.08.01.23.01.04.03 Tubo plasnc_o, do tipo e dlametro_lndlcado, avista fixo
por bracadeiras de aperto mecanico
F.08.01.23.01.04.03.01 VD @ 20 m 5 anos 1 143.000
F.08.01.23.01.04.03.02 VD @ 32 m 5 anos 27.000
F.08.01.23.01.04.04 Tubo plastico, do tipo e diametro indicado, enterrado
em vala
F.08.01.23.01.04.04.01 PEAD @ 40 m 5 anos 750.000
F.08.01.23.01.04.04.02 PEAD @ 63 m 5 anos 415.000
F.08.01.23.01.04.04.03 PEAD @ 90 m 5 anos 460.000
F.08.01.23.01.04.04.04 PEAD @ 110 m 5 anos 710.000
F.08.01.23.01.04.04.05 PEAD @ 125 m 5 anos 15.000
F.08.01.23.01.05 Esteiras de Cabos e Calhas Técnicas
F.08.01.23.01.05.01 Esteirade cabqs perfurada, suspensa no tecto através
de suportes préprios para o efeito
F.08.01.23.01.05.01.01 Esteira em vardo de 300x50 mm m 5 anos 188.000
F.08.01.23.01.05.02 Esteira de cabos perfurada, fixa diretamente nas
paredes ou tectos
F.08.01.23.01.05.02.01 Esteira em vardo de 300x50 mm m 5 anos 86.000
F.08.01.23.01.05.03 E,stellra de cab{)s perfurada, flxa’sop pawmentos'
técnicos através de suportes préprios para o efeito
F.08.01.23.01.05.03.01 Esteira de chapa metéalica 500x50 mm m 5 anos 66.000
F.08.01.23.01.06 Valas
F.08.01.23.01.06.01 Abertura e selagem de vala
F.08.01.23.01.06.01.01 abertura e selagem de vala 1m x 1m m 5 anos 480.000
F.08.01.23.01.08 Caixas de Visita
F.08.01.23.01.08.01 Cajxa dg visita em alveqanalb(jtao' cqnstrwda in-situ ou
pré-fabricada, com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.08.01.01 Illpcs)(;%com dimensdes interiores de 1.50m x 1.50m x un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.08.01.02 Illpgan,]com dimensdes interiores de 1.50m x 1.00m x un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.08.01.03 Illpgé:m com dimensdes interiores de 1.00m x 1.00m x un 5 anos 1.000
F.08.01.23.01.08.01.04 Tipo D, com dimensdes interiores de 0.60m x 0.60m x un 5 anos 8.000
>0.80m
Caixa de visita em alvenaria/betdo construida in-situ ou
F.08.01.23.01.08.03 pré-fabricada, com as dimensées indicadas, para Multi-
Operador de Telecomunicagdes
F.08.01.23.01.08.03.01 CVM - Caixa de Visita Multi-Operador un 5 anos 4.000
F.08.01.23.01.08.04 Caixa de y|S|ta EJara_ |nt_er|or do tipo "pogo de cabos"”,
com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.08.04.01 IllpgoF;hcom dimensdes interiores de 1.00m x 1.00m x un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.09 Sistema de Protecgéo e Seguranga das Pessoas
F.08.01.23.01.09.01 Terra de Proteccdo
F.08.01.23.01.09.01.01 Elec_trodo t_ie tgrre\_ horizontal, do tipo fita ou vardo, com
as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.09.01.01.01 Fita de aco cobreado com 30x3,5mm/70pm m 5 anos 170.000
F.08.01.23.01.09.01.02 Eléctrodq de te[ra v'ert!cal, do tipo piquet ou chapa,
com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.01.09.01.02.01 Varéo de aco cobreado, com 2000x15x250um un 5 anos 32.000
Barra coletora de terra em liga de aluminio, com as
F.08.01.23.01.09.01.04 dimensdes indicadas, fixa por parafusos de aperto na
parede interior de caixa de visita
F.08.01.23.01.00.01.04.02 ES";‘:S"SS‘)’ES 490mm x 60mm x 10mm (comp. x alt. x un 5 anos 20.000
Barra coletora de terra em cobre, com as dimensdes
F.08.01.23.01.09.01.05 indicadas, fixa por suportes isolantes em poliamida
préprios para o efeito
F.08.01.23.01.09.01.05.01 400x40x5 un 5 anos 5.000
F.08.01.23.01.09.01.06 Caixa com ligador amovivel para medicao de terra, un 5 anos 5.000

embebida em alvenaria ou saliente

F.08.01.23.01.09.02

Ligacdes equipotenciais

F.08.01.23.01.09.02.01

Ligacao equipotencial de elementos metalicos em

Edificios
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F.08.01.23.01.09.02.01.01 Ligacao equipotencia}l d_e todas as pecas metdlicas livres vg 5 anos 71.000
de potencial susceptiveis de serem tocadas pelas pessoas
F.08.01.23.01.10 lluminagéo
F.08.01.23.01.10.01 Luminérias
F.08.01.23.01.10.01.01 Luminéria prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.10.01.01.01 Luminaria AL un 3 anos 46.000
F.08.01.23.01.10.01.01.02 Luminaria A2 un 3 anos 14.000
F.08.01.23.01.10.01.01.03 Luminaria E1 un 3 anos 3.000
F.08.01.23.01.10.01.01.04 Luminaria E2 un 3 anos 4.000
F.08.01.23.01.10.02 Luminérias de Seguranca
F.08.01.23.01.10.02.01 Luminéria prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.10.02.01.01 Luminaria B3 un 3 anos 15.000
F.08.01.23.01.11 Caixas e Aparelhagem Elétrica
F.08.01.23.01.11.01 Comando de lluminagéo
F.08.01.23.01.11.01.02 Mecanismo préplrio para montagem em caixa de
aparelhagem saliente
F.08.01.23.01.11.01.02.01 1P44/IK07 - Interruptor un 3 anos 9.000
F.08.01.23.01.11.02 Tomadas de Energia
F.08.01.23.01.11.02.02 Ton:nada de ener'gia do tipo‘indicado, dotada de )
alvéolos protegidos, em caixa de aparelhagem saliente
F.08.01.23.01.11.02.02.01 IP55/IK07 - Tomada Monofésica un 3 anos 36.000
F.08.01.23.01.11.02.05 Tomada de eperlgia do tipo industrial,}com saida
inclinada, prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.11.02.05.01 IP55/IK07 - Tomada Trifasica 32A un 3 anos 5.000
F.08.01.23.01.11.03 Tomadas de Dados-Voz / Coaxial / FO
F.08.01.23.01.11.03.02 Tomada de Dadqs/Voz, Coaxial ou FO, em caixa de
aparelhagem saliente
F.08.01.23.01.11.03.02.01 Tomada RJ45 S/FTP Cat 6A Simples un 3 anos 19.000
F.08.01.23.01.11.04 QOutras
F.08.01.23.01.11.04.01 Botoneira de Corte Geral/Parcial de Emergéncia un 3 anos 8.000
F.08.01.23.01.11.05 Caixas de Derivagdo
F.08.01.23.01.11.05.02 lCai'xa de deriyagéo, em baquelite, com as dimensdes
indicadas, prépria para montagem saliente
F.08.01.23.01.11.05.02.01 80x80 IP66/IK07 un 5 anos 59.000
F.08.01.23.01.11.05.02.02 110x150 IP54/IK08 un 5 anos 4.000
F.08.01.23.01.99 Outros Trabalhos
F.08.01.23.01.99.01 Sistema de captagdo de descargas atmosféricas
F.08.01.23.01.99.01.01 ana?]ﬁocgrir;r;:ii;r:;ozodlgtlpo ionizante com tempo de
Para-raios IONIFLASH MACH 60, instalado em torre GSM-
F.08.01.23.01.99.01.01.01 R, incluindo todos os acessorios necessarios para a sua un 5 anos 3.000
correta instalacio
F.08.01.23.01.99.01.01.02 Mastro
F.08.01.23.01.99.01.01.02.01 Mastro Base, Altura total 2,2 metros, para fixacéo de captor un 5 anos 3.000
em torres GSM-R
F.08.01.23.01.99.01.01.02.02 [Mastro de extens&o, 1° Troco, Altura total 4,05m un 5 anos 3.000
F.08.01.23.01.99.01.01.03 Fixagdes
F.08.01.23.01.99.01.01.03.01  [Fixag&o tubular para mastro com afastamento un 5 anos 3.000
F.08.01.23.01.99.01.01.03.02 [Fixac&o do condutor plano ou redondo ao mastro un 5 anos 3.000
F.08.01.23.01.99.01.01.04 Baixadas
F.08.01.23.01.99.01.01.04.01 Baixada em varéo de aco inox 10 mm (cada Torre contém m 5 anos 297.000
3 baixadas por torre)
F.08.01.23.01.99.01.01.04.02 [Rolo de fita para fixag&o tubular (25m) 15x0,4mm un 5 anos 12.000
Conjunto de grampos em aco inox, para fixacéo tubular
F.08.01.23.01.99.01.01,04,03 | (&M conjunto com o rolo de fita em ago inox do artigo un 5 anos 270.000
anterior), a uma razéo de 3 fixagdes por metro linear,
conforme condic8es técnicas
F.08.01.23.01.99.01.01.04.04 [Contador de descargas inteligente IFLASH REPORT un 5 anos 3.000
F.08.01.23.01.99.01.01.04.05 [Placa Sinalizadora para para-raios un 5 anos 3.000
Protecéo mecanica de baixada, tubo hidronil, 3 m
F.08.01.23.01.99.01.01.04.06  [(conforme condi¢des técnicas), 25 mm de diametro interior, m 5 anos 9.000

adequado para o varéo em aco das baixadas.

F.08.01.23.01.99.01.01.05

Elétrodo de Terra do Para-raios
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Caixa de inspegéo de terra com tampa amovivel em ferro
F.08.01.23.01.99.01.01.05.01 fundido, incluindo afsentamento dos aros de remate das un 5 anos 6.000
tampas e a execucdo de remate de acabamento com o
revestimento dos pavimentos adjacentes.
F.08.01.23.01.99.01.01.05.02 [Barra Coletora 7 furos 300x 40x5mm un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.99.01.01.05.03 h‘gg?ﬂ"r;em linha 2 placas, @8-10, fl.30mm/, @8-10, un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.99.01.01.05.04  [Fita 30x2mm m 5 anos 60.000
F.08.01.23.01.99.01.01.05.05 [Elétrodo em piquet 2m A5/8" un 5 anos 18.000
F.08.01.23.01.99.01.01.05.06  |Elétrodo de Grafite un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.99.01.01.05.07 [Cartucho Cadweld Plus 90PLUSF20 un 5 anos 60.000
F.08.01.23.01.99.01.01.05.08 chDkMCgf‘ Empaquetaduras/juntas de embalamento un 5 anos 6.000
F.08.01.23.01.99.01.02 Barras de terra de servigo un 8 anos 3.000
F.08.01.23.01.99.01.03 Fita de Aco 50x5 m 5 anos 199.000
F.08.01.23.01.99.01.04 ;:catl,elra técnica de 300x300mm com tampa em chapa de 5 anos 134.000
Rede de Terras Antena GSM-R (Montagem 323 -
F.08.01.23.01.99.01.05 IT.GER.002) un 5 anos 3.000
Coluna metdlica de 5m, construida em aco galvanizado, do
F.08.01.23.01.99.01.06 tipo e altura util indicada, dotada de flange na base, prépria un 5 anos 7.000
para montagem fixa por aperto a macigo
Macigo de 500x500x600 em betdo armado, pré-fabricado
F.08.01.23.01.99.01.07 ou construido in-situ, para coluna de altura Gtil indicada, un 5 anos 7.000
incluindo chumbadores para fixagéo da flange
F.08.01.23.02 Instalagdes de Seguranca
F.08.01.23.02.01 Equipamentos de Seguranga Electrénica
F.08.01.23.02.01.01 Sistema Automatico de Detecgédo de Incéndios (SADI)
F.08.01.23.02.01.01.01 Central de Detegéo de Incéndios analégico/enderegével un 3 anos 5.000
F.08.01.23.02.01.01.03 Detector 6ptico de fumos, enderegavel un 3 anos 12.000
F.08.01.23.02.01.01.05 Base para detector, enderecavel un 3 anos 12.000
F.08.01.23.02.01.01.06 Botoneira de alarme manual de incéndios, enderecével un 3 anos 9.000
F.08.01.23.02.01.01.09 Fonte de allmentac_;aq 12Vcc/24Vee com baterias de un 3 anos 5.000
socorro, para electroiman
F.08.01.23.02.01.01.10 Sinalizador de accéo luminoso, enderegavel, para interior un 3 anos 3.000
F.08.01.23.02.01.01.13 Sinalizador de alarme acustico/luminoso para exterior un 3 anos 5.000
F.08.01.23.02.01.01.14 Co!ocag?o ao servigo do S|st?ma, incluindo programagéo, vg 3 anos 5.000
calibracéo, ensaios e formacéo
F.08.01.23.02.01.06 Sistema de Controlo de Acessos
Leitor Mural, proximidade Mirafe, compativel com Mifare,
F.08.01.23.02.01.06.01 NFC e BLE, parafusos de seguranca, base anti vandalica un 3 anos 13.000
a ser instalado no exterior.
Unidade de controlo, Proximidade Mifare, RW rede virtual
Salto (SVN), Smart Unidade de controlo ON-LINE. Inclui
F.08.01.23.02.01.06.02 placa Ethernet. Registo Entrada/Saida. Possibilidade de un 3anos 7.000
ligacdo com outros equipamentos
Gaveta universal 2U/400mm para armarios rack 19", com
tampa c/ tamper, Guias mecanicas para armarios rack 19".
Comp. 600mm, Ventilador com sensor de temperatura.
F.08.01.23.02.01.06.03 Setpoint 45°, Fonte de Alimentagao 48/12V DC (5Amp), an 3 anos 6.000
Médulo de fusiveis 8 canais x 1,5A, ligador com fusivel do
conversor, Bateria Bosch 7Amp e leds para
Fechadura de seguranca, electromecanica com controlo
F.08.01.23.02.01.06.04 exterior, com entrada de cilindro europeu, inclui cabo de un 3 anos 13.000
ligacdo e chapa testa
F.08.01.23.02.01.06.05 Cilindro de seguranca (quelo_ europeu), com _s_|stema de un 3 anos 13.000
mestragem para IP DAT, inclui espelho para cilindro
Puxadores para portas (Par), rosetas, mola recuperadora
F.08.01.23.02.01.06.06 reversivel, ferro quadrado e fixagdo da muleta por perno un 3 anos 13.000
roscado M6 oculto
F.08.01.23.02.01.06.07 Elemento de ligacéo flexivel (Passa-Cabos), para transicdo un 3 anos 13.000
entre a porta e a parede
F.08.01.23.02.01.06.08 Mola hidraulica Forga EN 2 — 4, para portas de 40 — 80 kg, un 3 anos 9.000

certificada para uso em portas corta-fogo
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Mola Portéo, com dobradica de fecho automéatico com
F.08.01.23.02.01.06.09 amortecimento hidraulico, uso exterior, abertura 180° e un 3 anos 4.000
15Nm de forca
Chave para mestragem IP/DAT com codificagdo de duplo
F.08.01.23.02.01.06.10 desempenho, conforme norma EN1303 e grau de un 3 anos 13.000
seguranca 6
Colocagéo ao servigo do sistema, incluindo programagao,
F.08.01.23.02.01.06.11 calibracéo, ensaios e formagéo + Salto-Milestone un 3 anos 5.000
Integration Plugin Licence e XProtect Door Licence
F.08.01.23.02.01.06.12 Contacto Magnetico para porta metdlica un 3 anos 19.000
F.08.01.23.02.02 Sinalizag&o Gréfica de Seguranca
F.08.01.23.02.02.01 Placa sinalizadora fotoluminiscente
F.08.01.23.02.02.01.01 Quadro Elétrico un 3 anos 9.000
F.08.01.23.02.02.01.02 Corte Geral de Energia (botoneira) un 3 anos 9.000
F.08.01.23.02.02.01.03 Corte de Energia Rede Normal un 3 anos 4.000
F.08.01.23.02.02.01.04 Corte de Energia Rede Socorrida un 3 anos 4.000
F.08.01.23.02.02.01.05 Saida de Emergéncia un 3 anos 9.000
F.08.01.23.02.02.01.06 Extintor + Agente Extintor CO2 un 3 anos 9.000
F.08.01.23.02.02.01.07 Central de Incéndio un 3 anos 5.000
F.08.01.23.02.02.01.08 Sinalética para Portinhola (2 alimentagdes distintas) un 3 anos 3.000
F.08.01.23.02.03 Equipamentos de Combate e Extingdo de Incéndios
F.08.01.23.02.03.01 Extintqr potrtatil de Anidrido Carbénico (CO2), com un 3 anos 6.000
capacidade de 5kg
F.08.01.23.02.04 Eg:lopamentos e Sistemas de Selagem e Proteccgéo Corta-
F.08.01.23.02.04.01 SglagerP cqrtgfogo (CF minimo 90min), do tipo e
dimensdes indicadas
F.08.01.23.02.04.01.01 Aplicar nas travessias para assegurar a compartimentagdo un 5 anos 8.000
corta-fogo 300x100
F.08.01.23.03 Instalagdes Mecanicas
F.08.01.23.03.01 Ascen§or do tjpo el~étrico, sem casa de méaquinas, incluindo
respetiva certificacdo/inspecéo
F.08.01.23.03.01.01 630 kg / 8 pessoas 1200 mm x 1400 mm x 2300 mm un 5 anos 14.000
F.08.01.23.03.03 Ir:ntegrat;éo com o sistema de monitorizacéo e supervisdo
técnica de ascensores e escadas rolantes da IP
F.08.01.23.03.03.01 Integracéo do conjunto de ascensores un 3 anos 4.000
F.08.01.23.04 Instalagdes ITED/ITUR
F.08.01.23.04.05 Diversos
Ensaios de Funcionalidade e elaboracéo do respectivo
F.08.01.23.04.05.01 relatério (REF), de acordo com o definido nas prescri¢des vg 0 anos 5.000
do Manual ITED (edicdo em vigor a data)
F.08.01.23.04.05.02 Identificaces de painéis, bastidores, cabos, fibras e vg 5 anos 5.000
tomadas
F.08.01.23.04.05.03 Ligac&o a terra da instalagéo ITED \] 5 anos 5.000
F.08.01.23.05 Instalagdes de AVAC
F.08.01.23.05.99 Outros Trabalhos
F.08.01.23.05.99.01 U.E.C.3/U.I.C.3-5kwW un 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.02 U.E.C.4/U.I.C.4-5kW un 5 anos 4.000
F.08.01.23.05.99.03 U.E.C.1/U.Il.C.1-7,1kW un 5 anos 2.000
F.08.01.23.05.99.04 U.E.C.2/U.I.C.2 - 7,1 KW un 5 anos 2.000
F.08.01.23.05.99.05 Ventilador V.A.N. - 550 m3h un 5 anos 1.000
F.08.01.23.05.99.06 Conduta didmetro 150 mm m 5 anos 3.000
F.08.01.23.05.99.07 Conduta didmetro 250 mm m 5 anos 3.000
F.08.01.23.05.99.08 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 300x150 un 5 anos 2.000
F.08.01.23.05.99.09 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 500x300 un 5 anos 1.000
F.08.01.23.05.99.10 Grelha SPFA (equipada com bico de pato) 600x200 un 5 anos 1.000
F.08.01.23.05.99.11 Tubagem diametro 6,4 m 5 anos 63.000
F.08.01.23.05.99.12 Tubagem diametro 12,7 m 5 anos 63.000
F.08.01.23.05.99.13 Tubo PVC diametro 32 m 5 anos 60.000
F.08.01.23.05.99.14 Tubo PVC diametro 125 m 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.15 Cpntroladgr M251, Modulos TM, Switch e fonte de un 5 anos 5.000
alimentacdo)
F.08.01.23.05.99.16 Instalagéo eléctrica de poténcia, comando e sinalizagéo vg 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.17 Sonda Interior un 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.18 Sonda Exterior un 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.19 Pressostato diferencial de Ar un 5 anos 1.000
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F.08.01.23.05.99.20 Interruptores de corte local com caixaventiladores un 5 anos 1.000
F.08.01.23.05.99.21 Desmontagem e transporte das instalages de AVAC Vg 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.22 Desmontagem das unidades de climatizagéo existentes vg 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.23 Identificacdo equipamentos vg 5 anos 5.000
F.08.01.23.05.99.24 Execucdo de ensaios finais Vg 5 anos 5.000
F.08.01.23.07 Trabalhos Complementares
F.08.01.23.07.01 Demolicdes

Trabalhos de desmontagem, transporte e armazenamento
F.08.01.23.07.01.01 de todo o equipamento e material existente a substituir no vg 0 anos 5.000

ambito da intervencéo

Execugdo de murete em alvenaria, para implantacéo de
F.08.01.23.07.02 Portinhola e de Caixa de Contagem de Energia, ou outro

conjunto de quadros, com as dimensdes indicadas
F.08.01.23.07.02.01 1700x1500x300 un 5 anos 3.000

Execucao de furagdo/negativo em parede/laje de
F.08.01.23.07.04 pavimento/viga, para constituigéo de courete; técnicas ou

passagem de tubos/esteiras/cabos, com as dimensdes

indicadas
F.08.01.23.07.04.01 200x200 un 5 anos 8.000
F.08.01.23.99 Outros Trabalhos
F.08.01.23.99.01 Apeadeiro do Carregado
F.08.01.23.99.01.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.01.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.01.02 Atravessamento ferroviario vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.01.03 Caixas de visita vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.01.04 Fornecimento e instalagdo de tubos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.01.05 Ensaios e colocagéo ao servigo \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.01.06 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.01.02.01 Alimentagao de energia e quadros elétricos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.02 Alteracdes de tomadas nas plataformas vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.03 Dgsativa(;éo e remogao de instalagdes e equipamentos vg 5 anos 1.000

existentes
F.08.01.23.99.01.02.04 Substitui¢&o dos elevadores existentes vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.05 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.06 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.07 Fornecimento e instalagdo de cabos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.08 Instalagdo caminhos de cabos em esteira Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.09 Ensaios e colocagéo ao servico Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.02.10 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.01.03.01 Caminhos de cabos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.02 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.03 Alimentag6es a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.04 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.05 Rede de terras vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.06 Comunicagoes (ITED) vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.07 Detecdo Incéndios vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.08 Controlo de acessos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.09 AVAC vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.10 Seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.11 I;E?ativagéo e remogao de instalagdes eletricas da antiga vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.12 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.01.03.13 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02 Posto Catendria do Carregado
F.08.01.23.99.02.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.02.01.01 Abertura e tapamento de vala Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.01.02 Caixas de visita Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.01.03 Fornecimento e instalagdo de tubos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.01.04 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.01.05 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.02.02.01 Alimentacé&o de energia \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000
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F.08.01.23.99.02.02.03 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.04 Alimentag6es a tomadas e equipamentos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.05 lluminac&o normal e de seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.06 Rede de terras vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.07 Comunicagdes (ITED) \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.08 Detecgao Incéndios Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.09 Controlo de acessos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.10 AVAC vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.11 Seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.12 Ensaios e colocagéo ao servico \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.02.02.13 QOutros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03 Apeadeiro VN Rainha
F.08.01.23.99.03.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.03.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.01.02 Atravessamento ferroviario vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.01.03 Caixas de visita vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.01.04 Fornecimento e instalagdo de tubos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.01.05 Ensaios e colocagéo ao servico \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.01.06 QOutros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.03.02.01 Alimentac&o de energia e quadros elétricos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.02 Alteracdes de tomadas nas plataformas \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.03 Dgsativagéo e remogao de instalagdes e equipamentos vg 5 anos 1.000

existentes
F.08.01.23.99.03.02.04 Substituicao dos elevadores existentes \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.05 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.06 lluminag&o normal e de seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.07 Fornecimento e instalagdo de cabos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.08 Instalag&o caminhos de cabos em esteira \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.09 Ensaios e colocagéo ao servigo \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.02.10 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.03.03.01 Alimentagdo de energia vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.03 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.04 Alimentacfes a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.05 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.06 Rede de terras vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.07 Comunicagées (ITED) vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.08 Detecdo Incéndios vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.09 Controlo de acessos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.10 AVAC vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.11 Seguranca vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.12 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.03.03.13 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04 Apeadeiro Espadanal da Azambuja
F.08.01.23.99.04.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.04.01.01 Abertura e tapamento de vala Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.01.02 Atravessamento ferroviario vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.01.03 Caixas de visita vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.01.04 Fornecimento e instalagdo de tubos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.01.05 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.01.06 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.04.02.01 Alimentagado de energia e quadros elétricos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.02 AlteracBes de tomadas nas plataformas \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.03 De_sativa(;éo e remogao de instalagdes e equipamentos vg 5 anos 1.000

existentes
F.08.01.23.99.04.02.04 Substituicéo dos elevadores existentes Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.05 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.06 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.07 Fornecimento e instalagdo de cabos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.08 Instalagdo caminhos de cabos em esteira Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.09 Ensaios e colocagéo ao servigo Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.02.10 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000
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F.08.01.23.99.04.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.04.03.01 Alimentacdo de energia \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.03 Quadros Elétricos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.04 Alimentag6es a tomadas e equipamentos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.05 lluminag&o normal e de seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.06 Rede de terras Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.07 Comunicagdes (ITED) \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.08 Detecgao Incéndios vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.09 Controlo de acessos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.10 AVAC vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.11 Seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.12 Desativacéo e remocao de instalages da antiga SET Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.13 Ensaios e colocagéo ao servico \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.04.03.14 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05 Estacdo da Azambuja
F.08.01.23.99.05.01 Infraestruturas exteriores
F.08.01.23.99.05.01.01 Abertura e tapamento de vala vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.01.02 Caixas de visita Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.01.03 Fornecimento e instalagdo de tubos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.01.04 Ensaios e colocagéo ao servigo \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.01.05 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02 Instalagdes Elétricas da Plataformas e PS
F.08.01.23.99.05.02.01 Alimentacio de energia e quadros elétricos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.02 Substitui¢éo dos elevadores existentes vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.03 Rede de terras e ligagdes ao RCT+TP \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.04 lluminag&o normal e de seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.05 Fornecimento e instalagio de cabos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.06 Instalagdo caminhos de cabos em esteira vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.07 Ensaios e colocagéo ao servigo \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.02.08 Outros trabalhos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03 Edificios Técnicos
F.08.01.23.99.05.03.01 Alimentacdo de energia \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.02 Caminhos de cabos vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.03 Quadros Eletricos \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.04 Alimentag6es a tomadas e equipamentos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.05 lluminag&o normal e de seguranca Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.06 Rede de terras Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.07 Comunicacdes (ITED) Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.08 Detegao Incéndios Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.09 Controlo de acessos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.10 AVAC Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.11 Seguranca \e] 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.12 Ensaios e colocagdo ao servico Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.05.03.13 Outros trabalhos Vg 5 anos 1.000
F.08.01.23.99.06 PC Azambuja (a demolir)

ativagdo e remocao das instalagdes elétricas e de

F.08.01.23.99.06.01 2$ZC noginterior do %osto de Cater?éria Ve 0 anos 1.000
F.08.02 Cais de passageiros
F.08.02.02 Demoli¢des
F.08.02.02.02 Demoli¢céo de Abrigos de Passageiros un 0 anos 1.000
F.08.02.02.06 Demoli¢céo de pavimentos m2 0 anos 14 900.170
F.08.02.02.07 Remocéo de vedacédo m 0 anos 672.060
F.08.02.02.08 Remocé&o de Guarda Corpos m 0 anos 149.600
F.08.02.02.99 Outros trabalhos
F.08.02.02.99.01 Demolicéo de painéis acrilicos em anteparos transparentes
F.08.02.02.99.01.01 AP 2.1 com aprox. 1850x2280mm un 0 anos 12.000
F.08.02.02.99.01.02 AP 2.2 com aprox. 1700x2280mm un 0 anos 18.000
F.08.02.02.99.01.03 AP 4.1 com aprox. 1850x2280mm un 0 anos 12.000
F.08.02.02.99.01.04 AP 4.2 com aprox. 1700x2280mm un 0 anos 18.000
F.08.02.02.99.02 Demolicdo de muros m 0 anos 267.980

F.08.02.04

Fundacdes e Estruturas

F.08.02.04.99

QOutros trabalhos
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F.08.02.04.99.01 Fundacéo indireta de plataforma de passageiros e muros

cais de suporte com estacas @600 mm, com malha

disposta em quincéncio, incluindo fornecimento e execucéo

de betéo, cofragens, aco para betdo-armado, furacéo,

selagem, saneamento, movimentag&o de terras,

escavacdes e aterros necessarios, e ainda limpeza e m 10 anos 1 800.000

desmatacé&o dos locais de implantag&o, bem como todos

os trabalhos e materiais inerentes a sua boa execucéo, de

acordo com as pegas escritas e desenhadas e legislagdo

em vigor.
F.08.02.04.99.02 Estrutura em betdo-armado de plataforma de passageiros,

incluindo fundacéo directa, elementos pré-fabricados e

elementos executados in situ, muros cais, fornecimento e

execucdo de betdo, transporte e assentamento de

elementos pré-fabricados, ligag6es entre elementos e

ligagBes a estrutura existente, furagéo e execugdo de

microestacas (se necessario), cofragens, ago para betéo-

armado, pavimento térreo, movimentacéo de terras, m2 10 anos 4 400.000

escavacdes e aterros necessarios, bem como escadas e

rampas de acesso a plataforma, e ainda limpeza e

desmatagao dos locais de implantagé@o, bem como todos

os trabalhos e materiais inerentes & sua boa execugéo, de

acordo com as pecas escritas e desenhadas e legislagdo

em vigor.
F.08.02.04.99.03 Paredes em bet&o aparente m2 5 anos 20.000
F.08.02.06 Alvenarias
F.08.02.06.01 Alvenaria em formagdo de muros simples
F.08.02.06.01.02 Muro simples com 0,20 m (tijolo de 0,30 X 0,15 x 0,22m) m2 5 anos 264.420
F.08.02.07 Rebocos
F.08.02.07.99 Outros trabalhos
F.08.02.07.99.01 Reboco de paramentos exteriores m2 5 anos 907.570
F.08.02.08 Cantarias
F.08.02.08.99 Outros trabalhos
F.08.02.08.99.01 Limpeza de cantarias existentes m2 5 anos 258.060
F.08.02.09 Serralharias
F.08.02.09.99 Outros trabalhos
F.08.02.09.99.01 Instalggéo de_} cantoneira metélica em guarda corpos i 5 anos 474710

metdlicos existentes

Fornecimento e montagem de guarda corpos metdlico de

acordo as pecas desenhadas do projecto de Arquitectura e
RS condicées Ze}}inidas no artigo F—0‘8).0J2.09.01, co?n as

sequintes caracteristicas
F.08.02.09.99.02.01 Guarda corpos GC 01 m 5 anos 377.600
F.08.02.09.99.02.02 Guarda corpos GC 02 m 5 anos 38.830
F.08.02.09.99.02.03 Guarda corpos GC 03 m 5 anos 6.470
F.08.02.09.99.02.04 Guarda corpos GC 04 m 5 anos 40.640
F.08.02.09.99.02.05 Guarda corpos GC 05 m 5 anos 38.730
F.08.02.09.99.02.06 Guarda corpos GC 06 m 5 anos 3.410
F.08.02.09.99.02.07 Guarda corpos GC 07 m 5 anos 525.850
F.08.02.09.99.02.08 Guarda corpos GC 08 m 5 anos 93.160
F.08.02.09.99.02.09 Guarda corpos GC 09 m 5 anos 33.560
F.08.02.09.99.02.10 Guarda corpos GC 10 m 5 anos 7.000

Fornecimento e montagem de corrimdo metélico duplo, de
F.08.02.09.99.03 acordo as pegas desenhadas do projecto de Arquitectura e m 5 anos 1094.540

condicdes definidas no artigo F-08.02.09.03
F.08.02.09.99.04 Placas curvas em Braille e Alto-Relevo
F.08.02.09.99.04.01 Placa B1, com o texto "COMBOIOS - TRAINS" un 5 anos 30.000
F.08.02.09.99.04.02 Placa B2, com o texto "SAIDA - EXIT" un 5 anos 34.000
F.08.02.09.99.04.03 Placa B3, com o texto "LINHA 1 - LINE 1" un 5 anos 4.000
F.08.02.09.99.04.04 Placa B4, com o texto "LINHA 4 - LINE 4" un 5 anos 4.000
F.08.02.09.99.04.05 Placa B5, com o texto "LINHAS 1-2 - LINES 1-2" un 5 anos 10.000
F.08.02.09.99.04.06 Placa B6, com o texto "LINHAS 1-4 - LINES 1-4" un 5 anos 4.000
F.08.02.09.99.04.07 Placa B7, com o texto "LINHAS 2-3 - LINES 2-3" un 5 anos 4.000
F.08.02.09.99.04.08 Placa B8, com o texto "LINHAS 3-4 - LINES 3-4" un 5 anos 10.000
F.08.02.09.99.04.09 Placa B9, com o texto "LINHAS 1-2-3 - LINES 1-2-3" un 5 anos 4.000
F.08.02.09.99.04.10 Placa B10, com o texto "LINHAS 2-3-4 - LINES 2-3-4" un 5 anos 4.000
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F.08.02.09.99.05 Anteparo Transparente
F.08.02.09.99.05.01 AP 2.3, com 1500x2200mm un 5 anos 6.000
F.08.02.09.99.05.02 AP 2.4, com 850x2200mm un 5 anos 5.000
F.08.02.09.99.05.03 AP 4.3, com 2230x2770mm un 5 anos 6.000
F.08.02.09.99.05.04 AP 4.4, com 2000x2770mm un 5 anos 9.000
F.08.02.09.99.05.05 AP 4.5, com 1500x2200mm un 5 anos 6.000
F.08.02.09.99.05.06 AP 4.6, com 850x2200mm un 5 anos 5.000
F.08.02.09.99.05.07 AP 5.1, com 1500x2200mm un 5 anos 8.000
F.08.02.09.99.06 Beneficiacdo de Anteparo Transparente existente
F.08.02.09.99.06.01 AP 2.1, com 2230x2770mm un 5 anos 12.000
F.08.02.09.99.06.02 AP 2.2, com 2000x2770mm un 5 anos 18.000
F.08.02.09.99.06.03 AP 4.1, com 2230x2770mm un 5 anos 12.000
F.08.02.09.99.06.04 AP 4.2, com 2000x2770mm un 5 anos 18.000
F.08.02.11 Revestimentos e acabamentos
F.08.02.11.01 Em Pavimentos
F.08.02.11.01.07 zstlr:s)annderrapame em degraus (suportes pétreos e 5 anos 385.380
F.08.02.11.01.08 Faixa antiderrapante em degraus (suportes metalicos) m 5 anos 1116.880
F.08.02.11.99 Outros trabalhos
Repintura de pavimentos e degraus exteriores em aco com
F.08.02.11.99.01 esquema antiderrapante e acabamento em poliuretano m2 5 anos 1617.470
acetinado nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Pintura de pavimentos e degraus exteriores em ago com
F.08.02.11.99.02 esquema antiderrapante e acabamento em poliuretano m2 5 anos 43.220
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
F.08.02.11.99.03 Pavimento de plataformas em lajetas de betdo m2 5 anos 13 949.990
F.08.02.11.99.04 Faixa de Seguranca em lajetas de betdo m2 5 anos 1407.670
F.08.02.11.99.05 Faixa de Cautela em lajetas de betédo m2 5 anos 45.020
F.08.02.11.99.06 Faixa de Encaminhamento em lajetas de betdo m2 5 anos 1 528.350
F.08.02.11.99.07 F:?uxa de Enca~m|nhament0 (mudangas de diregdo) em m2 5 anos 11520
lajetas de betdo
F.08.02.11.99.08 Faixa de Cautela em borracha m2 5 anos 13.920
F.08.02.11.99.09 Faixa de Encaminhamento em borracha m2 5 anos 70.770
Aplicacéo de revestimento em painel compdsito de
F.08.02.11.99.10 aluminio no bordo de cobertura de abrigo em plataforma de vg 5 anos 1.000
passageiros
F.08.02.12 Pinturas
F.08.02.12.99 Outros trabalhos
Repintura de guardas exteriores em ago com esquema anti-
F.08.02.12.99.01 corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas m 5 anos 766.950
cores indicadas nas pecas desenhadas
Pintura de guardas exteriores em ago com esquema anti-
F.08.02.12.99.02 corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas i 5 anos 1 165.250
cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de palas de elevadores exteriores, com esquema
F.08.02.12.99.03 anti-corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas un 5 anos 18.000
cores indicadas nas pecas desenhadas
Repintura de abrigos exteriores de passageiros, com
F.08.02.12.99.04 esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano un 5 anos 14.000
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Repintura de passagens superiores pedonais, com
F.08.02.12.99.05 esquema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano un 5 anos 4.000
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Repintura da passagem superior pedonal e respectivos
F.08.02.12.99.06 nicleos de acessos (_1a Estagédo da Azambula,_ com - 5 anos 1.000
esguema anti-corrosivo e acabamento em poliuretano
acetinado, nas cores indicadas nas pegas desenhadas
Repintura de gradeamentos exteriores com esquema anti-
F.08.02.12.99.07 corrosivo e acabamento em poliuretano acetinado, nas i Bams 18.430
cores indicadas nas pecas desenhadas
Pintura de paramentos exteriores em betdo e reboco
F.08.02.12.99.08 cimenticio com revestimento acrilico aquoso mate, nas m2 BEms 1036.650

cores indicadas nas pecas desenhadas e condi¢des

definidas no art. F.08.01.17.99.02
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Repintura de paramentos exteriores em betdo e reboco
F.08.02.12.99.09 cnment_icnp com revestimento acrilico aquoso mlat_e, nas m2 Bens 4006.890
cores indicadas nas pecas desenhadas e condi¢es
definidas no art. F.08.01.17.99.02
F.08.02.13 Abrigo de Passageiros
F.08.02.13.99 Outros trabalhos
F.08.02.13.99.01 Revestimento de cobertura de abrigos em chapa perfilada m2 10 anos 1 053.020
F.08.02.13.99.02 Caleiras em chapa em abrigos
F.08.02.13.99.02.01 Com 790mm de desenvolvimento m 10 anos 84.930
F.08.02.13.99.02.02 Com 1020mm de desenvolvimento m 10 anos 36.310
F.08.02.13.99.03 Remates em chapa dos bordos em abrigos m 10 anos 385.800
F.08.02.15 Mobiliario
F.08.02.15.02 Banco em chapa de ago.
Banco para exterior totalmente construido em ago inox 316,
com 2180x615mm e 900mm de altura total, tipo “LAURUS,
F.08.02.15.02.01 mod. Mateo Miradouro" ou equivalente, incluindo execugéo un 3 anos 96.000
e fixagdo sobre sapatas de betéo conforme
recomendacdes do fabricante (BNC1)
F.08.02.15.03 Papeleira
Papeleira para exterior com 900x400x400mm e com 60lt
de capacidade, com estrutura externa em betdo com
acabamento bujardado suave na cor branco e tratamento
F.08.02.15.03.01 antigraffit‘i e estru'tura interna em ago inox, tipo "AMS)P Ref. un 3 anos 82.000
Ar Puro+" ou equivalente, com acabamento em betéo liso
pigmentado branco, incluindo execug&o e fixacéo sobre
sapatas de betdo conforme recomendagdes do fabricante
(PPL1)
Papeleira para exterior metalica com tampa, cor cinza forja,
2300x1170mm e 50It de capacidade, com cinzeiro
integrado em acgo inox, poste metdlico cravado ao
F.08.02.15.03.02 pavigmento, tipog"LARUSp, Linha +" ou equivalente, incluindo un 3 anos 13.000
execucdo e fixagao sobre sapata de betdo conforme
recomendag6es do fabricante (PPL2)
F.08.02.15.04 Porta Horarios de parede
Vitrina para exterior em aluminio e vidro, com
F.08.02.15.04.01 1140x990mm, tipo “BRICANTEL Confort Horizontal” ou un 3 anos 16.000
equivalente, com chave (VTR1)
F.08.02.15.99 Outros trabalhos
F.08.02.15.99.01 Estacionamento metalico exterior para bicicletas un 3 anos 12.000
F.08.02.17 Instalagdes Especiais
F.08.02.17.01 Instalagdes Elétricas
F.08.02.17.01.02 Quadros Elétricos
F.08.02.17.01.02.01 Quladro elétrico em chapa d_e aco macio, Classe Il,
préprio para montagem saliente
F.08.02.17.01.02.01.01 Quadro Arrumos un 3 anos 3.000
F.08.02.17.01.02.01.02 Quadro lluminagdo Passagem Superior un 3 anos 1.000
F.08.02.17.01.03 Cabos e Condutores
Cabo ou condutor, do tipo e seccdo indicada
F.08.02.17.01.03.01 (designacé&o segundo a HD361 / NP665), enfiado em
tubo
F.08.02.17.01.03.01.01 LXV 50 m 5 anos 1 125.000
F.08.02.17.01.03.01.02 LXV 70 m 5 anos 100.000
F.08.02.17.01.03.01.03 XAV 3G2,5 m 5 anos 3410.000
F.08.02.17.01.03.01.04 XAV 5G2,5 m 5 anos 1 260.000
F.08.02.17.01.03.01.05 XAV 3G4 m 5 anos 980.000
F.08.02.17.01.03.01.06 XAV 5G4 m 5 anos 1 720.000
F.08.02.17.01.03.01.07 XZ1(lh) 3G2,5 m 5 anos 2 170.000
F.08.02.17.01.03.01.08 XZ1(lh) 5G2,5 m 5 anos 20.000
F.08.02.17.01.03.01.09 XAV 5G6 m 5 anos 100.000
F.08.02.17.01.03.01.10 XAV 5G10 m 5 anos 90.000
F.08.02.17.01.04 Tubagem
F.08.02.17.01.04.03 Tubo pléstic'o, do tipo e diémet{o‘indicado, avista fixo
por bracadeiras de aperto mecanico
F.08.02.17.01.04.03.01 VD(lh) @ 20 m 5 anos 2 030.000
F.08.02.17.01.04.03.02 VD(Ih) @ 32 m 5 anos 30.000
F.08.02.17.01.04.04 Tubo plastico, do tipo e diametro indicado, enterrado
em vala
F.08.02.17.01.04.04.01 PEAD @ 32 m 5 anos 600.000
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F.08.02.17.01.04.04.02 PEAD @ 40 m 5 anos 590.000
F.08.02.17.01.04.04.03 PEAD @ 50 m 5 anos 260.000
F.08.02.17.01.04.04.04 PEAD @ 63 m 5 anos 40.000
F.08.02.17.01.04.04.05 PEAD @ 90 m 5 anos 3 640.000

Tubo de ago galvanizado, do tipo e diametro indicado,
F.08.02.17.01.04.05 a vista fixo por bragadeiras metélicas de aperto
mecanico ou em suportes soldados
F.08.02.17.01.04.05.01 @ 40/ IK10 m 5 anos 390.000
F.08.02.17.01.05 Esteiras de Cabos e Calhas Técnicas
F.08.02.17.01.05.02 Esteira de cabos perfurada, fixa diretamente nas
paredes ou tectos
F.08.02.17.01.05.02.01 Esteira metalica 150x60 com tampa m 5 anos 300.000
F.08.02.17.01.05.02.02 Esteira metalica 200x60 com tampa m 5 anos 1 070.000
F.08.02.17.01.05.02.03 Esteira metalica 500x110 com tampa m 5 anos 250.000
F.08.02.17.01.06 Valas
F.08.02.17.01.06.01 Abertura e selagem de vala
F.08.02.17.01.06.01.01 Abertura e selagem de vala 1,00m x 1,00 m m 5 anos 1 020.000
F.08.02.17.01.07 Atravessamentos
F.08.02.17.01.07.02 Atravessamento sob Vias Rodoviarias
F.08.02.17.01.07.02.01 Ex'ecugéo de atravefsamento sob via rodoviéria por
método de escavacdo
F.08.02.17.01.07.02.01.01 Travessia de 5m 2x90mm un 5 anos 1.000
F.08.02.17.01.08 Caixas de Visita
Caixa de visita em alvenaria/betdo construida in-situ ou
F.08.02.17.01.08.01 pré-fabricada, com as dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.08.01.04 Igpgol?n com dimensdes interiores de 0.60m x 0.60m x un 5 anos 59.000
F.08.02.17.01.09 Sistema de Proteccgdo e Seguranga das Pessoas
F.08.02.17.01.09.01 Terra de Protecgéo
F.08.02.17.01.09.01.01 Eléc'trodo t~1e tgrrg horizontal, do tipo fita ou vardo, com
as dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.09.01.01.01 Fita de aco cobreado com 30x3,5mm/70pum m 5 anos 780.000
F.08.02.17.01.09.01.02 Eléctrodq de ter_ra \{ertical, do tipo piquet ou chapa,
com as dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.09.01.02.01 Vardo de ago cobreado, com 2000x15x250um un 5 anos 142.000
Barra coletora de terra em liga de aluminio, com as
F.08.02.17.01.09.01.04 dimensdes indicadas, fixa por parafusos de aperto na
parede interior de caixa de visita
F.08.02.17.01.09.01.04.02 eDS";‘:S";‘)’eS 490mm x 60mm x 10mm (comp. x alt. x un 5 anos 57.000
F.08.02.17.01.09.02 Ligagdes equipotenciais
F.08.02.17.01.09.02.01 Ligag'ﬁo equi;?otencial Fie oAbje.tos e elemeptps metélico:s no vg 5 anos 286.000
exterior (em éarea sob influéncia da Catenaria de Tracgao)
F.08.02.17.01.10 lluminacéo
F.08.02.17.01.10.01 Luminérias
F.08.02.17.01.10.01.01 Luminéria prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.10.01.01.01 Luminaria A3 un 3 anos 122.000
F.08.02.17.01.10.01.01.02 Luminaria A4 un 3 anos 2.000
F.08.02.17.01.10.01.01.03 Luminéria E3 un 3 anos 412.000
F.08.02.17.01.10.01.01.04 Luminéria E4 un 3 anos 42.000
F.08.02.17.01.10.01.04 !.um_inéri? propria para montagem em coluna de
iluminacdo
F.08.02.17.01.10.01.04.01 Luminéria E1 un 3 anos 80.000
F.08.02.17.01.10.01.04.02 Luminéria E2 un 3 anos 61.000
F.08.02.17.01.10.01.04.03 Luminaria E5 un 3 anos 20.000
F.08.02.17.01.10.01.04.04 Luminaria E6 un 3 anos 10.000
F.08.02.17.01.10.02 Luminérias de Seguranga
F.08.02.17.01.10.02.01 Lumindria prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.10.02.01.01 Luminéria B1 un 3 anos 63.000
F.08.02.17.01.10.02.01.02 Luminaria B2 un 3 anos 20.000
F.08.02.17.01.10.02.01.03 Luminéria B3 un 3 anos 40.000
F.08.02.17.01.10.02.01.04 Luminéria E3 com kit de emergéncia un 3 anos 142.000
F.08.02.17.01.10.03 Colunas de lluminagéo
Coluna metdlica, construida em ago galvanizado, do
F.08.02.17.01.10.03.01 tipo e altura util indicada, prépria para enterramento
directo no solo
F.08.02.17.01.10.03.01.01 Coluna de 8m un 5 anos 10.000
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Coluna metdlica, construida em aco galvanizado, do
F.08.02.17.01.10.03.02 tipo e altura util indicada, dotada de flange na base,
prépria para montagem fixa por aperto a macico
F.08.02.17.01.10.03.02.01 Coluna de 3,5m un 5 anos 20.000
F.08.02.17.01.10.03.02.02 Coluna de 5m un 5 anos 140.000
Macigo em betdo armado, pré-fabricado ou construido
F.08.02.17.01.10.03.07 in-situ, para coluna de altura util indicada, incluindo
chumbadores para fixagéo da flange
F.08.02.17.01.10.03.07.01 500x500x600 un 10 anos 140.000
F.08.02.17.01.10.03.08 Brago para acpplamento de luminaria a coluna, do tipo
e balanco indicados
F.08.02.17.01.10.03.08.01 0,75m / 5° un 5 anos 10.000
F.08.02.17.01.11 Caixas e Aparelhagem Elétrica
F.08.02.17.01.11.01 Comando de lluminagéo
F.08.02.17.01.11.01.02 Mecanismo préprio para montagem em caixa de
aparelhagem saliente
F.08.02.17.01.11.01.02.01 Interruptor IP55/IK07 un 3 anos 1.000
F.08.02.17.01.11.01.02.02 Comutador de lustre IP55/IK07 un 3 anos 2.000
F.08.02.17.01.11.02 Tomadas de Energia
F.08.02.17.01.11.02.02 Tor’[\ada de energia do tlpo‘lndlcado, dotada de )
alvéolos protegidos, em caixa de aparelhagem saliente
F.08.02.17.01.11.02.02.01 Tomada monofésica IP55/IK07 un 3 anos 22.000
F.08.02.17.01.11.02.05 Tomada de e’nerlgla do tipo |ndustr|a|,'com saida
inclinada, prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.11.02.05.01 Tomada trifasica 3P+N+T 16A / IP55 un 3 anos 20.000
F.08.02.17.01.11.05 Caixas de Derivagéo
F.08.02.17.01.11.05.02 lCal'xa de derlyaggo, em baquelite, com as dimensdes
indicadas, prépria para montagem saliente
F.08.02.17.01.11.05.02.01 80x80 IP66/IK07 un 5 anos 257.000
F.08.02.17.01.11.06 Caixas de Pavimento
Caixa de pavimento prépria para montagem exterior,
F.08.02.17.01.11.06.01 dotada de tampa com fechadura anti-vandalica, com as
dimensdes indicadas
F.08.02.17.01.11.06.01.01 130x130x55mm un 5 anos 3.000
F.08.02.17.04 Trabalhos Complementares
F.08.02.17.04.01 Demoli¢des
Trabalhos de desmontagem, transporte e armazenamento
F.08.02.17.04.01.01 de todo o equipamento e material existente a substituir no vg 0 anos 4.000
ambito da intervencio
F.08.02.17.04.03 Dlesafetfu;ac? dg caixa de visita existente, com as
dimensdes indicadas
F.08.02.17.04.03.01 Caixa tipo "A" un 5 anos 3.000
F.08.02.17.04.03.02 Caixa tipo "D" un 5 anos 8.000
F.08.02.17.99 Outros trabalhos
Armério de tomadas na plataforma 800x600x250m
F.08.02.17.99.01 IP65_/IK10, incluindo _pedestal/macm;o para |mp|amagao vg 0 anos 18.000
semi-enterrado, equipado com tomada monoféasica e
tomada trifasica
F.08.02.17.99.02 F|xa(;:_=10 das colunas de iluminagéo nas passagens vg 0 anos 20.000
superiores
F.08.02.17.99.03 Revisdo geral e adaptacdo de quadros elétricos un 0 anos 4.000
F.08.03 Outras construcdes
F.08.03.01 Parques de estacionamento
F.08.03.01.99 QOutros trabalhos
F.08.03.03.99.01 Pavmentq pedonal em calgada de calcario em cubos com m2 3 anos 1 220.000
7cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.02 Pavimento ped_onal_em blocos de betéo pré-fabricados com m2 3 anos 287.210
20x10x5,5cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.03 Rampas de passeios em blocos de betéo pré-fabricados m2 3 anos 109.190
com 20x10x5,5cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.04 PaV|[n_ento preparado para trafego viario em _cal(;ada de m2 3 anos 51.250
calcario em cubos com cerca de 10cm, incluindo sub-base
F.08.03.03.99.05 Lancil de passeio em betéo pré-fabricado 3 anos 414.170
F.08.03.03.99.06 Lancil guia de remate de passeios em betdo pré-fabricado m 3 anos 35.090
F.08.03.04 zonas verdes (arranjos exteriores)
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Integragdo paisagistica, incluindo todos os trabalhos,
F.08.03.04.01 materiais, equipamentos, transporte e colocagéo de
residuos em destino final adequado:
Colocagdo de terra vegetal, reutilizando os produtos da
decapagem previamente armazenados (01.01.05) e/ou
F.08.03.04.01.02 provenientes de empréstimo (04.01.01.01), incluindo
todos os trabalhos necessérios, designadamente a
carga, transporte e espalhamento:
F.08.03.04.01.02.01 Em revestimento de taludes m2 5 anos 128 430.000
F.08.03.04.01.02.02 Em outras areas confinantes, conforme definido no projecto m2 5 anos 500.000
Sementeiras, incluindo o fornecimento das espécies,
F.08.03.04.01.03 preparacéo e a adubagéo do solo, e trabalhos no
periodo de garantia:
F.08.03.04.01.03.02 Hidrossementeira m2 1 ano 385 290.000
F.08.03.04.01.03.03 Aditivos diversos m2 1 ano 385 290.000
Plantagéo, incluindo o fornecimento das espécies, a
F.08.03.04.01.04 abertura~e enchimento de covas, a adubacéo, a
colocagdo de mulch, a tutoragem, a retancha, a
manutencéo e as regas:
F.08.03.04.01.04.01 Arvores un 5 anos 65.000
F.08.03.04.01.04.02 Arbustos un 5 anos 2 600.000
F.08.03.04.99 QOutros trabalhos
Custos adicionais no ambito da desmatagao para
erradicacéo dos exemplares de espécies classificadas
como invasoras (de acordo com o DL n.° 92/2019, de 10 de
julho), adequados as espécies em causa. Todo o material
F.08.03.04.99.01 devera ser retirado do local, devendo proceder-se m2 0 anos 19 266.000
posteriormente ao seu destrogamento e/ou queima. Inclui
carga, transporte e descarga, limpeza dos locais de
trabalho, assim como a implementagdo das medidas de
seguranca necessarias a realizagdo das diversas tarefas.
F.08.03.04.99.02 I,nstalat;.ao Qe redes de rega (localizada e automatica) em m2 5 anos 500.000
areas ajardinadas.
F.08.03.04.99.03 RevestlAr'r)ento do solo com mulgh (gasca de pinheiro) sobre m2 5 anos 500.000
tela anti-infestantes em &reas ajardinadas.
F.08.99 Outros trabalhos
F.08.99.01 Demoli¢cdes
F.08.99.01.01 Demoli¢cdes de Edificado (cf. art.° SGR F-08.01.01.01)
F.08.99.01.01.01 Posto Catenaria Azambuja m3 0 anos 1.000
F.10 Diversos
F.10.01 Estaleiro
F.10.01.01 Mont§g~em e desmqn{agem dol estal?lro, mclulndo a vg 0 anos 2.000
reposicéo das condicdes anteriores a ocupacéo.
Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do
F.10.01.02 adJud|c::1tar|o eque}do com todo o material necessario a vg 0 anos 2.000
execucdo dos ensaios previstos para o controlo de
qualidade, e com éarea igual ou superior a definida.
Cobertura fotografica e em video dos trabalhos efetuados
F.10.01.03 na empreitada conforme condi¢des indicadas em Caderno \s} 0 anos 2.000
de Encargos
F.10.01.04 Fornecimentos a fiscalizagdo:
Fornecimento e instalagdo de contentores para escrit6rios
F.10.01.04.01 da Fiscalizag&o incluindo mobiliério, manuteng&o, energia e \s} 0 anos 2.000
4gua necessaria ao seu funcionamento.
F.10.03 Implementac&o de monitorizacdo ambiental Empreitada
F.10.03.01 Implementacéo de monitorizag&o qualidade do ar Vg 0 anos 1.000
F.10.03.02 Implementagdo de monitorizag&o de recursos hidricos \e] 0 anos 1.000
F.10.03.03 Implementacéo de monitorizagdo ruido Vg 0 anos 1.000
F.10.03.04 Implementacéo de monitorizagdo vibragbes Vg 0 anos 1.000
F.10.03.05 Implementac&o de monitorizagdo componente biolégica vg 0 anos 1.000
F.10.03.06 Implgmer)tagao de monitorizagéo de outras componentes vg 0 anos 1.000
ambientais
R.01 Terraplenagem:
R.0L.02 Escavacdo na linha e colocagdo em aterro ou

vazadouro:
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Carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos materiais
R.01.02.04 provenientes da escavagéo, incluindo espalhamento e m3 0 anos 1580.000
eventual indemnizac&o por depésito.
Leito do pavimento, incluindo tratamento ou
R.01.04 fornecimento, e colocagcdo dos materiais: (espessuras
das camadas, apds compactacéo)
R.01.04.01 Em aterros de solos:
R.01.04.01.01 "Em solos ""seleccionados"":"
R.01.04.01.01.01 Com 0,15 m de espessura. m2 10 anos 2 065.000
R.03 Pavimentacao:
R.03.01 Camadas granulares:
R.03.01.01 Camada de sub-base:
R.03.01.01.02 Agregado britado de granulometria extensa:
R.03.01.01.02.02 Com 0,20 m de espessura. m2 5 anos 3 473.000
R.03.01.02 Camada de base:
R.03.01.02.01 Agregado britado de granulometria extensa:
R.03.01.02.01.02 Com 0,20 m de espessura. m2 5 anos 3 473.000
R.03.01.03 Camada de regularizagéo:
R.03.01.03.01 Qgts;: para assentamento de calgadas ou blocos de
R.03.01.03.01.02 Com 0,05 m de espessura. m2 5 anos 225.000
R.03.04 Tratamentos superficiais:
R.03.04.01 Na plataforma:
R.03.04.01.03 Revestimento superficial:
R.03.04.01.03.03 Duplo. m2 1 ano 482.000
R.03.08 Regas betuminosas de impregnacéo, colagem e cura:
R.03.08.01 Rega de impregnacdo betuminosa:
R.03.08.01.01 Com emuls&o betuminosa m2 5 anos 1 840.000
R.03.08.02 Rega de colagem:
R.03.08.02.01 Com emuls&o betuminosa m2 5 anos 1 410.000
R.03.09 Trabalhos especiais de pavimentagao:
R.03.09.07 ngimgntaf;éq de‘ passeios, . separadores ou ilhas
direccionais, incluindo fundacé&o:
R.03.09.07.02 Em lajetas ou blocos de betdo m2 3 anos 225.000
Remocédo de pavimentos existentes, incluindo fundagéo e
R.03.09.08 lancis, carga, transporte e colocagdo em vazadouro dos m2 0 anos 110.000
produtos sobrantes e eventual indemnizagéo por depésito.
R.03.99 QOutros trabalhos:
Fornecimento e aplicagdo de pintura do tipo slurry em
R.03.99.01 pavimgnto betun_linoso existente, de cor equivaleme ao m2 10 anos 660.000
betuminoso da via, de forma a se obter uma cor uniforme
nos lugares de estacionamento
Fornecimento e aplicagdo de Geotéxtil, incluindo
R.03.99.02 fornecimento, ap[lgagﬁo, sobreposicdes e todos os, Qemals m2 10 anos 52.000
trabalhos acessérios e complementares necessérios de
acordo com os desenhos e pormenores do projeto.
R.03.99.03 Fornecimento e colocagé&o de brita 30/40 m3 10 anos 15.600
R.04 Obras Acessorias:
Execugdo da vedagdo fisica e caminhos paralelos,
R.04.02 incluindp todos 0s trabalhos,_ equipamentos ~e
acessorios necessarios e o fornecimento e colocagéo
de todos 0s materiais:
R.04.02.03 Caminhos paralelos}, in(zluindo terraplenagem, valetas de m 5 anos 352.000
plataforma e regularizacdo de taludes.
R.04.99 Outros Trabalhos:
R.04.99.01 Pro'tegﬁo da Infraestrutura, conforme desenhos de
projeto:
R.04.99.01.01 34+450 - Vodafone m2 5 anos 43.000
R.04.99.01.02 34+500 - E-redes (IP) m2 5 anos 43.000
R.04.99.01.03 34+750 - E-redes (30 kv-MT) m2 5 anos 59.000
R.04.99.01.04 35+596 - REN - TRANSGAS - Gasoduto m2 5 anos 88.000
R.04.99.01.05 36+060 - Atral-Cipan m2 5 anos 84.000
R.04.99.01.06 36+650 - E-redes (BT) m2 5 anos 121.000
R.04.99.01.07 36+917 - EDP Central Carregado m2 5 anos 148.000
R.04.99.01.08 37+031/ - EDP Central Termoelétrica m2 5 anos 91.000
R.04.99.01.09 37+163 - EDP Central Termoelétrica m2 5 anos 43.000
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R.04.99.01.10 37+385 - EDP Central Termoelétrica m2 5 anos 88.000
R.04.99.01.11 37+385 - EDP Central Carregado m2 5 anos 148.000
R.04.99.01.12 38+550 - E-redes (30 kv-MT) m2 5 anos 43.000
R.04.99.01.13 41+480 - Altice/Meo m2 5 anos 43.000
R.04.99.01.14 41+630 - E-redes (30 kv-MT) m2 5 anos 43.000
R.04.99.01.15 46+170 - Aguas do Tejo Atlantico m2 5 anos 43.000
R.04.99.02 Desvio durante o faseamento e sua reposicéo no final:

R.04.99.02.01 36+650 - Altice/Meo un 5 anos 1.000
R.04.99.03 Demoligéo da estrutura existente sob as futuras VA:
R.04.99.03.01 37+443 - EDP Central Carregado un 5 anos 1.000
R.04.99.04 Execucdo de pogos / trincheiras sondadoras:
R.04.99.04.01 43+470 - E-redes (IP) un 5 anos 3.000
R.04.99.04.02 45+080 - Sugal un 5 anos 3.000
R.05 Equipamentos de Sinalizag&o e Seguranga:
R.05.01 Sinalizagéo vertical:
Sinalizagdo vertical de cédigo, incluindo implantacéo,
R.05.01.01 fornecimento, colocagédo, elementos ou estruturas de
suporte, pegas de ligacdo e macigos de fundagéo:
R.05.01.01.01 Sinais triangulares:
R.05.01.01.01.01 Com L =0,70 m. un 3 anos 1.000
R.05.01.01.02 Sinais circulares:
R.05.01.01.02.01 Com diametro igual a 0,70 m. un 3 anos 4.000
R.05.01.01.04 Sinais quadrangulares:
R.05.01.01.04.01 Com L =0,70 m. un 3 anos 12.000
R.05.01.02 Sinaliz'agéo vertical . de informagdo, incluindo
fornecimento e colocacéo:
R.05.01.02.03 Sinais de direccao:
R.05.01.02.03.02 Setas SD’s. m2 3 anos 0.450
Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagao
R.05.01.03 de informag&o, incluindo implantagéo, fornecimento e
colocacédo:
R.05.01.03.01 I;stryturas ‘dg apoio de sinAai:’aA laterais (excluindo os
sinais de cédigo), setas e painéis:
R.05.01.03.01.01 Em perfis metélicos ndo tubulares. kg 3 anos 18.000
Execugdo de fundagbes em betdo armado, em sinais
(excluindo sinais de c6digo), setas, painéis, pérticos e semi
R.05.01.03.06 pérticos, incluindo escavagdo para abertura da fundagéo m3 5 anos 18.000
em terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocagéo,
e cofragens necessarias.
R.05.02 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagéo:
R.05.02.01 Marcas Longitudinais:
R.05.02.01.01 Linha branca continua (LBC):
R.05.02.01.01.01 Com 0,10 m de largura (LBC 0,10). m 3 anos 399.000
R.05.02.01.02 Linha amarela continua (LAC). m 3 anos 8.000
R.05.02.01.04 Linha branca tracejada (LBT):
R.05.02.01.04.06 (CLan‘l]‘ (())11: {1’15/(;6)3. largura e relacéo trago/espago 1,52 m m 3 anos 12.000
R.05.02.02 Marcas Transversais:
R.05.02.02.02 Passadeiras de pedes. m2 3 anos 30.000
R.05.02.03 Outras marcas:
R.05.02.03.03 Triangulo de cedéncia de prioridade:
R.05.02.03.03.01 Comh=2,0m. un 3 anos 1.000
R.05.02.03.06 Setas de selecgdo com 6,0 m:
R.05.02.03.06.01 Simples. un 3 anos 6.000
R.05.07 Trabalhos a realizar no sistema de sinalizacdo e
seguranca existente:
R.05.07.01 Levantamento dfa lelem}antps do sis.temal exi~stente, e
transporte a depdésito a indicar pela Fiscalizagéo.
R.05.07.01.01 Sinais de "cédigo”, baias, balisas e marcos. un 0 anos 4.000
R.05.08 Sinalizagdo temporéria:
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Sinalizagdo temporéria de trabalhos, de acordo com
projecto elaborado nos termos do Decreto Regulamentar
R.05.08.01 22A/98 de 1 de Outubro, referente a sinalizagéo vertical, vg 0 anos 1.000
horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo
fornecimento, implantag&o e colocagao.
R.05.99 QOutros Trabalhos:
Sinalizag&o Vertical, Painel Adicional, Modelo de cddigo,
R.05.99.01 incluindo implantag&o, fornecimento, colocagéo, elementos
de suporte e pecas de ligac&o:
R.05.99.01.01 10a un 5 anos 4.000
R.05.99.01.02 11d un 5 anos 3.000
R.05.99.01.03 11f un 5 anos 1.000
R.05.99.01.04 11h un 5 anos 1.000
R.05.99.01.05 M21 un 5 anos 1.000
R.05.99.02 Pintura de pictograma:
R.05.99.02.01 bicicleta (para estacionamento). un 5 anos 1.000
R.05.99.02.02 mota (para estacionamento). un 5 anos 1.000
R.05.99.02.03 pessoa de mobilidade reduzida (para estacionamento). un 5 anos 5.000




