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Volume V - Sistema de Automação e Telegestão

LARGURA ALTURA AREA / VOL
PESO ESPES. PESO / UNID

1 ESTALEIRO

1.1 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalações da 
Fiscalização e Dono de obra, devidamente licenciadas de 
acordo com o estipulado no Plano de Gestão Ambiental 
(PGA), incluindo a criação de acessos, sempre que 
necessários e devidamente justificados, para todas as 
frentes de obra (dando cumprimento ao Plano de 
Acessibilidades), estaleiros de frente (devidamente 
licenciado e previamente aprovado pelo DO), as ligações 
aos concessionários (águas de abastecimento, drenagem 
doméstica e pluvial, electricidade e comunicações), 
pagamento aos concessionários e todos os trabalhos 
inerentes.

1,00 1,00
1,00 Un

1.2 Conservação e manutenção do Estaleiro da Obra e das 
Instalações da Fiscalização e Dono de obra, de acordo 
com as medidas listadas no PGA, incluindo acessos para 
todas as frentes de obra (dando cumprimento ao Plano de 
Acessibilidades), estaleiros de frente, as ligações aos 
concessionários (águas de abastecimento, drenagem 
doméstica e pluvial, electricidade e comunicações), 
pagamento aos concessionários e todos os trabalhos 
inerentes.

1,00 1,00
1,00 Un

1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalações da 
Fiscalização e Dono de Obra, incluindo todos os trabalhos 
necessários, de acordo com o especificado no Caderno de 
Encargos e PGA (requisitos ambientais, Plano de 
Desativação de Estaleiro e Plano de Recuperação 
Biofisica das áreas afectas à empreitada, previamente 
aprovados pelo DO e Autoridade de AIA).

1,00 1,00
1,00 Un

2 TRABALHOS PRELIMINARES

2.1 Estudo de cobertura da rede, de acordo com o caderno de 
encargos 1,00 1,00

1,00 Un

3 CENTRO DE CONTROLO DA REDE DE REGA E 
POSTO DE COMANDO NO RESERVATÓRIO

(Conforme caderno de encargos, incluindo fornecimento, 
montagem, manuais técnicos, ensaios e todos os 
trabalhos necessários ao funcionamento do sistema).

3.1 Antena omnidirecional  e respectivo suporte, com pelo 
menos 10 m de altura, incluíndo proteção e cabos, a 
instalar no posto de comando do reservatório 1,00 1,00

1,00 Un

3.2 Switch FAST ETHERNET 10/100 Mbps (autonegociação), 
com pelo menos 8 portas, SNMP web-managment, tipo 
industrial, incluindo cabos de ligação ao autómato , ao 
computador, à placa de rede do frontal de comunicações

2,00 2,00
2,00 Un

3.3 Computador de gestão de rede (incluindo monitor, teclado 
e rato) com as características indicadas no caderno de 
encargos,  e respectivas ligações, a instalar no centro de 
comando das redes de rega. 1,00 1,00

1,00 Un

3.4 Software de base para o computador de gestão de rede, 
incluindo software de virtualização, licenças, fornecimento, 
instalação e configuração de acordo com o caderno de 
encargos. 1,00 1,00

1,00 Un
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Quantidades

Totais
Nº
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3.5 Software de gestão da rede tipo SCADA para supervisão e 
controlo da rede de rega, incluíndo licenças, fornecimento, 
desenvolvimento de sinopticos do sistema de rega e 
instalação no computador de gestão de rede e 
configuração de acordo com o caderno de encargos.

1,00 1,00
1,00 Un

3.6 Impressora a laser A4, preto e branco, com placa de rede 
e cabos de ligação. 1,00 1,00

1,00 Un

3.7 UPS off-line interactiva 3000 VA, autonomia 15 min, 
incluíndo cabo de ligação porta série e software de gestão 
da UPS. 2,00 2,00

2,00 Un

3.8 Módulo de comunicações GSM, incluindo antena e cabos 
de ligação à antena e ao computador. 2,00 2,00

2,00 Un

3.9 Monitor LED de 65" para visualização da informação do 
computador do centro de comando, incluindo logações e 
todos os trabalhos necessários para o seu bom 
funcionamento 1,00 1,00

1,00 Un

3.10 Switch layer 3 em rack de 19", incluíndo bastidos de 22U 1,00 1,00
1,00 Un

4 CABOS DE FIBRA ÓTICA
(incluindo pigtails monomodo, chicotes, fusões e todos os 
trabalhos necessários conforme caderno de encargos, 
incluindo fornecimento, montagem, manuais técnicos, 
ensaios e todos os trabalhos necessários ao 
funcionamento do sistema).

4.1 Cabo de fibra óptica monomodo do tipo TON GZE 
L6x2U4ST, incluindo intalação no tritubo DN40, corte, 
fusões, ligação a organizadores de fibra opticas e 
conversores opticos eléctricos  e todos os trabalhos 
necessários para ligação à rede existente.

5789,00 5789,00
289,45 289,45

6078,45 m

4.2 Paineis de distribuição de fibra (ODF) com pelo menos 4 
conectores tipo SC monomodo, para cada cabo de fibra 
óptica com 4 fibras, com cassete para excesso de fibras, 
fusões numeradas de 1 a 4, incluindo instalação em 
quadro.

2,00 2,00
2,00 un

4.3 Patchcords com connectores SC monomodo para 
distribuição de fibras entre os painéis.

2,00 2,00
2,00 un

4.4 Conversor optoeletrónico FAST ETHERNET tipo industrial 
para montagem em quadro 10/ 100-TX / 100-FX 
monomodo, com alimentação, no mínimo com 2 portas 
ópticas e 2 portas de cobre, incluindo instalação em 
quadro, para asseguar a comunicação às distâncias 
indicadas.

2,00 2,00
2,00 un

4.5 Ligação à fibra otica  na Estação de filtração EF1, 
incluíndo paineis de distribuição de fibra (ODF), 
Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes 
equipamentos, cabos e ligações

1,00 1,00
1,00 Un

4.6 Ligação à fibra otica  na Estação de filtração EF2, 
incluíndo paineis de distribuição de fibra (ODF), 
Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes 
equipamentos, cabos e ligações

1,00 1,00
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1,00 Un

4.7 Ligação à fibra otica  na Estação de filtração EF3, 
incluíndo paineis de distribuição de fibra (ODF), 
Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes 
equipamentos, cabos e ligações

1,00 1,00
1,00 Un

4.8 Ligação à fibra otica  na chaminé de equilibrio, incluíndo 
paineis de distribuição de fibra (ODF), Patchcords, 
conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos 
e ligações

1,00 1,00
1,00 Un

4.9 Ligação à fibra otica  na câmara de válvulas, incluíndo 
paineis de distribuição de fibra (ODF), Patchcords, 
conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos 
e ligações

1,00 1,00
1,00 Un

5 UNIDADES CONCENTRADORAS, FRONTAIS DE 
COMUNICAÇÃO, E PROGRAMAÇÃO DOS 
AUTÓMATOS
(Autómatos programáveis instalados em quadros 
metálicos, incluindo fornecimento, montagem, manuais 
técnicos, programação e ensaios, conforme caderno de 
encargos)

5.1 Autómato programável para frontal de comunicações da 
rede de autómatos (PLC0), equipado com módulo de 
alimentação 230 V, bateria, módulo CPU, portas 1x10 
baseT+2xRS232, switch e módulo de comunicação GSM

2,00 2,00
2,00 Un

5.2 Fornecimento, instalação e programação de autómato 
programável para controlo e monitorização de zonas de 
rega, equipado com módulo de alimentação com paineis 
solares para 130 W incluindo suportes e fixações, bateria, 
módulo CPU, porta RS232, módulo de comunicação radio 
digital e módulo de comunicação GSM/GPRS incluindo 
antena omnidireccional e respectivo suporte, com pelo 
menos 10 m de altura, incluíndo protecções e cabos de 
ligação

7,00 7,00
7,00 Un

5.3 Terminal de programação portátil para os autómatos. 1,00 1,00
1,00 Un

6 UNIDADES TERMINAIS REMOTAS DO SISTEMA DE 
REGA
(conforme caderno de encargos, incluindo fornecimento, 
montagem, ligação aos equipamentos, manuais técnicos, 
ensaios e todos os trabalhos necessários ao 
funcionamento do sistema).

6.1 57,00 57,00
UTR com 1 entrada para contador e 1 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 1 
boca de rega, com os equipamentos e características 
indicadas no caderno de encargos

57,00 Un

6.2 UTR com 2 entradas para contador e 2 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 1 
boca de rega, com os equipamentos e características 
indicadas no caderno de encargos 48,00 48,00

48,00 Un

6.3 UTR com 3 entradas para contador e 3 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 3 
boca de rega, modem de comunicação rádio,com 1 boca 
de rega, com os equipamentos e características indicadas 
no caderno de encargos 19,00 19,00

19,00 Un
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6.4 UTR com 4 entradas para contador e 4 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 1 
boca de rega, com os equipamentos e características 
indicadas no caderno de encargos 4,00 4,00

4,00 Un

6.5 Entradas analógicas 4-20 mA para ligação aos 
transmissores de pressão e de caudal nas UTR 
especificadas, incluíndo respectivos cabos e ligações, e 
protecção galvânica 26,00 26,00

26,00 Un

7 INSTRUMENTOS DE MEDIDA E AUXILIARES
(conforme caderno de encargos, incluíndo fornecimento, 
montagem, manuais técnicos e ensaios)

7.1 Manómetro tipo Bourdon, em aço inoxidável, 0-10 bar, 
IP65. 26,00 26,00

26,00 Un

7.2 Transmissor de pressão de célula cerâmica, em aço 
inoxidável, 0-10 bar, IP68, equipado com 10 m de cabo. 26,00 26,00

26,00 Un

7.3 Válvula de isolamento com parafuso de purga em inox 
incluindo picagem e tubagem em aço inox de 1/2" para 
ligação ao manómetro e transmissor de pressão. 26,00 26,00

26,00 Un

8 EQUIPAMENTO DE RESERVA PARA MANUTENÇÃO
(fornecimento de acordo com caderno de encargos)

8.1 UTR com 1 entrada para contador e 1 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 1 
boca de rega, com os equipamentos e características 
indicadas no caderno de encargos 2,00 2,00

2,00 Un

8.2 UTR com 2 entradas para contador e 2 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 1 
boca de rega, com os equipamentos e características 
indicadas no caderno de encargos 2,00 2,00

2,00 Un

8.3 UTR com 3 entradas para contador e 3 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 3 
boca de rega, modem de comunicação rádio,com 1 boca 
de rega, com os equipamentos e características indicadas 
no caderno de encargos 1,00 1,00
 1,00 Un

8.4 UTR com 4 entradas para contador e 4 saída para 
solenóide biestável, digitais, para ligação a hidrante com 1 
boca de rega, com os equipamentos e características 
indicadas no caderno de encargos 1,00 1,00
 1,00 Un

9 ABRIGO PARA UNIDADES CONCENTRADORAS

9.1 MOVIMENTOS DE TERRA

9.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo 
todos os trabalhos necessários. 2,30 1,80 1,20 4,97
 4,97 m3

9.2.2 Aterro com terras da própria escavação, incluindo todos os 
trabalhos necessários.
 1,48 1,48

1,48 m3

9.2.3 Transporte das terras sobrantes a vazadouro devidamente 
licenciado para o efeito e de acordo com o estipulado no 
SGA.

2,30 1,80 0,20 0,83
 1,90 1,40 1,00 2,66

3,49 m3

9.2 ESTRUTURAS DE BETÃO
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9.2.1 Betão C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou 
regularização de fundações, com 0,05 m de espessura.
 1,80 2,30 4,14

4,14 m2

9.2.2 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de 
exposição XC2, incluindo cofragens, descofragens e 
armaduras em varões de aço da classe A500 NR e juntas 
de betonagem sempre que necessárias, e movimentos de 
terras.
Lajes 1,80 2,30 0,20 0,83
Paredes 2 1,50 0,20 1,60 0,96

2 1,40 0,20 1,60 0,90
-2 0,60 0,30 0,20 -0,07

Coberturas 1 1,90 1,40 0,20 0,53
-1 0,80 0,60 0,20 -0,10

0,15 0,15
3,20 m3

9.2.3 Pintura com três demãos cruzadas de tinta à base de 
betume asfáltico, aplicada em superfícies exteriores 
enterradas.

2 1,80 0,20 0,72
2 2,30 0,20 0,92
2 1,80 0,20 0,72
2 1,90 0,20 0,76
2 1,40 1,00 2,80
2 1,90 1,00 3,80

0,49 0,49
 10,21 m2

9.3 SERRALHARIAS

9.3.1 Tampas metálicas com uma folha, incluindo aros de 
bordadura e de apoio, com 0,80x0,60 m de vão útil, todos 
os acessórios e acabamentos. 1,00 1,00

1,00 Un

9.3.2 Grelha fixa em aluminio anodizado + rede mosquiteira, 
com acabamentos, ferragens, soleira de acordo com as 
peças desenhadas, com 0,60x0,30 m. 2,00 2,00

2,00 Un

9.3.3 Escadas metálicas com resguardo de protecção dorsal, se 
necessário, incluindo amarração à estrutura de betão. 1,60 1,60

1,60 m

10 DOCUMENTAÇÃO
(fornecimento de acordo com caderno de encargos)

10.1 Documentação em língua portuguesa sobre a exploração, 
manutenção e procedimento em caso de anomalia, 
incluíndo as peças desenhadas de todos os circuitos. 1,00 1,00

1,00 Un

11 FORMAÇÃO E ENSAIO E ACOMPANHAMENTO DO 
SISTEMA

11.1 Formação, como especificado no caderno de encargos. 1,00 1,00
1,00 Un

11.2 Ensaios e acompanhamento de todo o sistema como 
definido no caderno de encargos, incluíndo as alterações e 
ajustamentos necessários na programação dos 
autómatos, durante uma campanha de rega.

1,00 1,00
1,00 Un
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Posição Designação dos Trabalhos Unid. Quantidade
Preço 

Unitário
Total

1 ESTALEIRO

1.1 Montagem do Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de obra,
devidamente licenciadas de acordo com o estipulado no Plano de Gestão Ambiental (PGA),
incluindo a criação de acessos, sempre que necessários e devidamente justificados, para
todas as frentes de obra (dando cumprimento ao Plano de Acessibilidades), estaleiros de
frente (devidamente licenciado e previamente aprovado pelo DO), as ligações aos
concessionários (águas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e
comunicações), pagamento aos concessionários e todos os trabalhos inerentes. Un 1,00

1.2 Conservação e manutenção do Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono
de obra, de acordo com as medidas listadas no PGA, incluindo acessos para todas as frentes
de obra (dando cumprimento ao Plano de Acessibilidades), estaleiros de frente, as ligações
aos concessionários (águas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e
comunicações), pagamento aos concessionários e todos os trabalhos inerentes.

Un 1,00

1.3 Desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de Obra,
incluindo todos os trabalhos necessários, de acordo com o especificado no Caderno de
Encargos e PGA (requisitos ambientais, Plano de Desativação de Estaleiro e Plano de
Recuperação Biofisica das áreas afectas à empreitada, previamente aprovados pelo DO e
Autoridade de AIA). Un 1,00

2 TRABALHOS PRELIMINARES

2.1 Estudo de cobertura da rede, de acordo com o caderno de encargos Un 1,00

3 CENTRO DE CONTROLO DA REDE DE REGA E POSTO DE COMANDO NO
RESERVATÓRIO
(Conforme caderno de encargos, incluindo fornecimento, montagem, manuais técnicos,
ensaios e todos os trabalhos necessários ao funcionamento do sistema).

3.1 Antena omnidirecional e respectivo suporte, com pelo menos 10 m de altura, incluíndo
proteção e cabos, a instalar no posto de comando do reservatório Un 1,00

3.2 Switch FAST ETHERNET 10/100 Mbps (autonegociação), com pelo menos 8 portas, SNMP
web-managment, tipo industrial, incluindo cabos de ligação ao autómato , ao computador, à
placa de rede do frontal de comunicações Un 2,00

3.3 Computador de gestão de rede (incluindo monitor, teclado e rato) com as características
indicadas no caderno de encargos, e respectivas ligações, a instalar no centro de comando
das redes de rega. Un 1,00

3.4 Software de base para o computador de gestão de rede, incluindo software de virtualização,
licenças, fornecimento, instalação e configuração de acordo com o caderno de encargos. Un 1,00

3.5 Software de gestão da rede tipo SCADA para supervisão e controlo da rede de rega, incluíndo
licenças, fornecimento, desenvolvimento de sinopticos do sistema de rega e instalação no
computador de gestão de rede e configuração de acordo com o caderno de encargos.

Un 1,00

3.6 Impressora a laser A4, preto e branco, com placa de rede e cabos de ligação. Un 1,00

3.7 UPS off-line interactiva 3000 VA, autonomia 15 min, incluíndo cabo de ligação porta série e
software de gestão da UPS. Un 2,00

3.8 Módulo de comunicações GSM, incluindo antena e cabos de ligação à antena e ao
computador. Un 2,00

3.9 Monitor LED de 65" para visualização da informação do computador do centro de comando,
incluindo logações e todos os trabalhos necessários para o seu bom funcionamento Un 1,00

3.10 Switch layer 3 em rack de 19", incluíndo bastidos de 22U Un 1,00
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4 CABOS DE FIBRA ÓTICA
(incluindo pigtails monomodo, chicotes, fusões e todos os trabalhos necessários conforme
caderno de encargos, incluindo fornecimento, montagem, manuais técnicos, ensaios e todos
os trabalhos necessários ao funcionamento do sistema).

4.1 Cabo de fibra óptica monomodo do tipo TON GZE L6x2U4ST, incluindo intalação no tritubo
DN40, corte, fusões, ligação a organizadores de fibra opticas e conversores opticos eléctricos
e todos os trabalhos necessários para ligação à rede existente. m 6078,45

4.2 Paineis de distribuição de fibra (ODF) com pelo menos 4 conectores tipo SC monomodo, para
cada cabo de fibra óptica com 4 fibras, com cassete para excesso de fibras, fusões
numeradas de 1 a 4, incluindo instalação em quadro. un 2,00

4.3 Patchcords com connectores SC monomodo para distribuição de fibras entre os painéis. un 2,00

4.4 Conversor optoeletrónico FAST ETHERNET tipo industrial para montagem em quadro 10/ 100-
TX / 100-FX monomodo, com alimentação, no mínimo com 2 portas ópticas e 2 portas de
cobre, incluindo instalação em quadro, para asseguar a comunicação às distâncias indicadas.

un 2,00

4.5 Ligação à fibra otica na Estação de filtração EF1, incluíndo paineis de distribuição de fibra
(ODF), Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos e ligações Un 1,00

4.6 Ligação à fibra otica na Estação de filtração EF2, incluíndo paineis de distribuição de fibra
(ODF), Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos e ligações Un 1,00

4.7 Ligação à fibra otica na Estação de filtração EF3, incluíndo paineis de distribuição de fibra
(ODF), Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos e ligações Un 1,00

4.8 Ligação à fibra otica na chaminé de equilibrio, incluíndo paineis de distribuição de fibra
(ODF), Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos e ligações Un 1,00

4.9 Ligação à fibra otica na câmara de válvulas, incluíndo paineis de distribuição de fibra (ODF),
Patchcords, conversor optoeletronico, e restantes equipamentos, cabos e ligações Un 1,00

5 UNIDADES CONCENTRADORAS, FRONTAIS DE COMUNICAÇÃO, E PROGRAMAÇÃO
DOS AUTÓMATOS
(Autómatos programáveis instalados em quadros metálicos, incluindo fornecimento,
montagem, manuais técnicos, programação e ensaios, conforme caderno de encargos)

5.1 Autómato programável para frontal de comunicações da rede de autómatos (PLC0), equipado
com módulo de alimentação 230 V, bateria, módulo CPU, portas 1x10 baseT+2xRS232,
switch e módulo de comunicação GSM Un 2,00

5.2 Fornecimento, instalação e programação de autómato programável para controlo e
monitorização de zonas de rega, equipado com módulo de alimentação com paineis solares
para 130 W incluindo suportes e fixações, bateria, módulo CPU, porta RS232, módulo de
comunicação radio digital e módulo de comunicação GSM/GPRS incluindo antena
omnidireccional e respectivo suporte, com pelo menos 10 m de altura, incluíndo protecções e
cabos de ligação Un 7,00

5.3 Terminal de programação portátil para os autómatos. Un 1,00

6 UNIDADES TERMINAIS REMOTAS DO SISTEMA DE REGA
(conforme caderno de encargos, incluindo fornecimento, montagem, ligação aos
equipamentos, manuais técnicos, ensaios e todos os trabalhos necessários ao funcionamento
do sistema).

6.1 UTR com 1 entrada para contador e 1 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 1 boca de rega, com os equipamentos e características indicadas no caderno de
encargos Un 57,00
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6.2 UTR com 2 entradas para contador e 2 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 1 boca de rega, com os equipamentos e características indicadas no caderno de
encargos Un 48,00

6.3 UTR com 3 entradas para contador e 3 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 3 boca de rega, modem de comunicação rádio,com 1 boca de rega, com os
equipamentos e características indicadas no caderno de encargos Un 19,00

6.4 UTR com 4 entradas para contador e 4 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 1 boca de rega, com os equipamentos e características indicadas no caderno de
encargos Un 4,00

6.5 Entradas analógicas 4-20 mA para ligação aos transmissores de pressão e de caudal nas
UTR especificadas, incluíndo respectivos cabos e ligações, e protecção galvânica Un 26,00

7 INSTRUMENTOS DE MEDIDA E AUXILIARES
(conforme caderno de encargos, incluíndo fornecimento, montagem, manuais técnicos e
ensaios)

7.1 Manómetro tipo Bourdon, em aço inoxidável, 0-10 bar, IP65. Un 26,00

7.2 Transmissor de pressão de célula cerâmica, em aço inoxidável, 0-10 bar, IP68, equipado com
10 m de cabo. Un 26,00

7.3 Válvula de isolamento com parafuso de purga em inox incluindo picagem e tubagem em aço
inox de 1/2" para ligação ao manómetro e transmissor de pressão. Un 26,00

8 EQUIPAMENTO DE RESERVA PARA MANUTENÇÃO
(fornecimento de acordo com caderno de encargos)

8.1 UTR com 1 entrada para contador e 1 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 1 boca de rega, com os equipamentos e características indicadas no caderno de
encargos Un 2,00

8.2 UTR com 2 entradas para contador e 2 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 1 boca de rega, com os equipamentos e características indicadas no caderno de
encargos Un 2,00

8.3 UTR com 3 entradas para contador e 3 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 3 boca de rega, modem de comunicação rádio,com 1 boca de rega, com os
equipamentos e características indicadas no caderno de encargos Un 1,00
 

8.4 UTR com 4 entradas para contador e 4 saída para solenóide biestável, digitais, para ligação a
hidrante com 1 boca de rega, com os equipamentos e características indicadas no caderno de
encargos Un 1,00

9 ABRIGO PARA UNIDADES CONCENTRADORAS

9.1 MOVIMENTOS DE TERRA

9.2.1 Escavação em terreno de qualquer natureza, incluindo todos os trabalhos necessários. m3 4,97

9.2.2 Aterro com terras da própria escavação, incluindo todos os trabalhos necessários. m3 1,48

9.2.3 Transporte das terras sobrantes a vazadouro devidamente licenciado para o efeito e de
acordo com o estipulado no SGA. m3 3,49

9.2 ESTRUTURAS DE BETÃO

9.2.1 Betão C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,05 m
de espessura. m2 4,14
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9.2.2 Betão da classe de resistência C25/30 e classe de exposição XC2, incluindo cofragens,
descofragens e armaduras em varões de aço da classe A500 NR e juntas de betonagem
sempre que necessárias, e movimentos de terras. m3 3,20

9.2.3 Pintura com três demãos cruzadas de tinta à base de betume asfáltico, aplicada em
superfícies exteriores enterradas. m2 10,21

9.3 SERRALHARIAS

9.3.1 Tampas metálicas com uma folha, incluindo aros de bordadura e de apoio, com 0,80x0,60 m
de vão útil, todos os acessórios e acabamentos. Un 1,00

9.3.2 Grelha fixa em aluminio anodizado + rede mosquiteira, com acabamentos, ferragens, soleira
de acordo com as peças desenhadas, com 0,60x0,30 m. Un 2,00

9.3.3 Escadas metálicas com resguardo de protecção dorsal, se necessário, incluindo amarração à
estrutura de betão. m 1,60

10 DOCUMENTAÇÃO
(fornecimento de acordo com caderno de encargos)

10.1 Documentação em língua portuguesa sobre a exploração, manutenção e procedimento em
caso de anomalia, incluíndo as peças desenhadas de todos os circuitos. Un 1,00

11 FORMAÇÃO E ENSAIO E ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA

11.1 Formação, como especificado no caderno de encargos. Un 1,00

11.2 Ensaios e acompanhamento de todo o sistema como definido no caderno de encargos,
incluíndo as alterações e ajustamentos necessários na programação dos autómatos, durante
uma campanha de rega. Un 1,00
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