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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização

Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

I - ESTALEIRO 30.000,00 €

TOTAL DE I 30.000,00 €

IV - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Fase 1

A - Movimento de terras 217.556,30 €

B - Tubagens 157.016,99 €

C - Caixas de Visita 62.340,96 €

D - Valetas e Caixas de Reunião / ligação 128.818,43 €

E - Sumidouros / Sarjetas 11.970,00 €

F - Diversos 400.678,60 €
978.381,28 €

Fase 2

A - Movimento de terras 105.536,30 €

B - Tubagens 37.013,98 €

C - Caixas de Visita 39.112,98 €

D - Sumidouros / Sarjetas 34.650,00 €

E - Diversos 1.468,20 €
217.781,46 €

Fase 3

A - Movimento de terras 42.852,20 €

B - Tubagens 8.343,03 €

C - Caixas de Visita 14.318,41 €

D - Sumidouros / Sarjetas 23.310,00 €

E - Diversos 634,80 €
89.458,44 €

TOTAL IV 1.285.621,18 €

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 1.315.621,18 €

RESUMO ORÇAMENTAL



Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

IV - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

IV.1 Fase 1

IV.1.1 A - Movimento de terras

IV.1.1.1 Escavação em terreno/solo de qualquer natureza para abertura de valas para
implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível
freático, se necessário.

(m³)
1 12.422,54 12.423 6,50 € 80.749,50 €

IV.1.1.2 Remoção dos materiais escavados, considerando um empolamento de 25%.

(m³)
1 15.528,17 15.528 2,50 € 38.820,00 €

IV.1.1.3 Regularização do fundo do leito da vala.
(m²)

1 4.969,97 4.970 1,50 € 7.455,00 €

IV.1.1.4 Aterro manual. batido por camadas inferiores a 0.15m de altura, em areia
ou. quando aprovado pela fiscalização, em terra limpa (isenta de torrões,
raízes e pedras) importada, até atingir uma compactação superior a 85% do
ensaio Proctor Normal, nas condições definidas nas peças desenhadas
considerando um recalque de 25%.

(m³)
1 4.103,46 4.103 5,00 € 20.515,00 €

IV.1.1.5 Aterro da vala com produtos da escavação, isento de pedras ou outros
materiais de dimensão superior a 0.10m, incluindo rega e compactação por
maço manual ou pneumático, por camadas não superiores a 0.20m de
espessura, até atingir uma compactação superior a 85% do ensaio Proctor
Normal, nas condições definidas nas peças desenhadas considerando um
recalque de 15%.

(m³)
1 9.881,46 9.881 4,80 € 47.428,80 €

IV.1.1.6 Transporte a vazadouro, da livre escolha e responsabilidade do empreiteiro.
dos produtos sobrantes da escavação de acordo com as exigências legais.

(m³)
1 5.646,71 5.647 4,00 € 22.588,00 €

217.556,30 €

IV.1.2 B - Tubagens

IV.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PP corrugado. da classe SN8.
com ligação por junta do tipo abocardada:

(ml)
IV.1.2.1.1 - DN1000 1 1.653,11 1.653 62,62 € 103.509,79 €
IV.1.2.1.2 - DN800 1 1.022,99 1.023 38,66 € 39.552,15 €
IV.1.2.1.3 - DN630 1 147,90 148 17,55 € 2.597,64 €
IV.1.2.1.4 - DN500 1 233,10 233 11,62 € 2.708,06 €

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.1.2.1.5 - DN400 1 124,80 125 7,12 € 889,52 €
IV.1.2.1.6 - DN315 1 1.858,50 1.859 4,17 € 7.759,83 €

157.016,99 €

IV.1.3 C - Caixas de Visita

IV.1.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples incluindo todos os
trabalhos e acessórios de acordo com desenho de pormenor:

(un)
IV.1.3.1.1 - H ≤ 2.00 m e diâmetro de 1.00 m 1 52,00 52 480,68 € 24.995,36 €
IV.1.3.1.2 - 2,00 < H < 2,50 m e diâmetro de 1,00 m 1 25,00 25 508,95 € 12.723,75 €
IV.1.3.1.3 - 2.50 ≤ H ≤ 3.00 m e diâmetro de 1.25 m 1 8,00 8 537,23 € 4.297,84 €
IV.1.3.1.4 - 3,00 ≤ H ≤ 3,50 m e diâmetro de 1,25 m 1 5,00 5 548,54 € 2.742,70 €
IV.1.3.1.5 - H ≥ 3.50 m e diâmetro de 1.25 m 1 6,00 6 560,00 € 3.360,00 €

IV.1.3.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda simples
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor:

(un)
1 1,00 1 600,00 € 600,00 €

IV.1.3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda guiada
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor:

(un)
IV.1.3.3.1 - H ≤ 2.00 m e diâmetro de 1.00 m 1 6,00 6 600,68 € 3.604,08 €
IV.1.3.3.2 - 2,50 ≤ H ≤ 3,00 m e diâmetro de 1,25 m 1 1,00 1 657,23 € 657,23 €

IV.1.3.4 Fornecimento e assentamento de caixas de cabeceira de corrente de varrer.
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor.

(un)
1 15,00 15 624,00 € 9.360,00 €

62.340,96 €
IV.1.4 D - Valetas e Caixas de Reunião / ligação 

IV.1.4.1 Execução de caixa de reunião / ligação de valetas a instalar a jusante de
valeta de drenagem pluvial, em betão C20/25 armado com aço 400NR;
incluindo grelha em ferro fundido C250, quadrada, aro em ferro fundido;
escavação; cofragens, betão de regularização, ramal de ligação em PP, DN
250, de rigidez arelar SN8 e todos os trabalhos e materiais necessários à
sua boa execução.

(un)
1 38,00 38 550,00 € 20.900,00 €

IV.1.4.2 Execução de valeta triangular em betão com 0,30 m de altura e 1,20 m de
largura para drenagem pluvial em betão C16/20, com 0,10 m de espessura,
incluindo escavação, betão de regularização com 5 cm de espessura,
cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

(ml)
1 2.231,35 2.231 19,98 € 44.571,22 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.1.4.3 Execução de valeta triangular em betão com 0,30 m de altura e 0,80 m de
largura para drenagem pluvial em betão C16/20, com 0,10 m de espessura,
incluindo escavação, betão de regularização com 5 cm de espessura,
cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa execução.

(ml)
1 4.779,09 4.779 12,70 € 60.694,44 €

IV.1.4.4 Execução de valeta em meia cana em betão C20/25 com 0,15 m de
espessura, diâmetro 200 mm, incluindo escavação, levantamento e
reposição parcial de pavimentos, cofragens, betão de regularização com 5
cm de espessura e todos os trabalhos e materiais necessários à sua boa
execução.

(ml)
1 1.010,58 1.011 2,63 € 2.652,77 €

128.818,43 €

IV.1.5 E - Sumidouros / Sarjetas

IV.1.5.1 Execução de ramal de ligação da caixa de reunião / ligação de valetas,
incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocação de tubagem
em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e
certificado de produto reconhecido no território nacional, ligação a câmara
de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços
de amarração e todos os trabalhos complementares, de acordo com as peças
desenhadas.

(un)
1 38,00 38 155,00 € 5.890,00 €

IV.1.5.2 Execução de sumidouros ou sarjetas, incluindo escavação, aterro incluindo
uma almofada com 0,10 m de base de granulometria extensa na base, grelha
em ferro fundido dúctil C250, e todos os trabalhos e materiais
complementares necessários à sua boa execução.

(un)
1 38,00 38 160,00 € 6.080,00 €

11.970,00 €

IV.1.6 F - Diversos

IV.1.6.1 Colocação em obra de banda avisadora (fita de polietileno). instalada sobre
a conduta e ao longo dela. conforme desenho de pormenor.

(ml)
1 4.481,30 4.481 0,60 € 2.688,60 €

IV.1.6.2 Execução de boca de lobo, em betão C20/25 armado com aço 400NR;
incluindo escavação, aterro incluindo uma almofada com 0,10 m de base de
granulometria extensa na base, todos os trabalhos e materiais necessários à
sua boa execução.

(un)
1 6,00 6 250,00 € 1.500,00 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.1.6.3 Execução de passagem hidráulica com manilha simples DN200, incluindo
duas bocas de lobos, em betão C20/25 armado com aço 400NR; incluindo
escavação, aterro incluindo uma almofada com 0,10 m de base de
granulometria extensa na base, todos os trabalhos e materiais necessários à
sua boa execução.

(un)
1 6,00 6 540,00 € 3.240,00 €

IV.1.6.4 Fornecimento e instalação de separador de hidrocarbonetos em PRFV, para
um caudal nominal de 100 l/s, com decantador de areias e sólidos
incorporado, obturador, sistema de alarmes e sistema de by-pass, incluindo
escavação, incluindo movimento de terras (escavação + aterro+vazadouro),
construção civil, betão de limpeza, ligação à rede pluvial (tubagens de
entrada e saída) em PVC e todos os trabalhos e acessórios necessários,
conforme peças desenhadas.

(un)
2 1,00 2 34.600,00 € 69.200,00 €

IV.1.6.5 Fornecimento e instalação de separador de hidrocarbonetos em PRFV, para
um caudal nominal de 200 l/s, com decantador de areias e sólidos
incorporado, obturador, sistema de alarmes e sistema de by-pass, incluindo
escavação, incluindo movimento de terras (escavação + aterro+vazadouro),
construção civil, betão de limpeza, ligação à rede pluvial (tubagens de
entrada e saída) em PVC e todos os trabalhos e acessórios necessários,
conforme peças desenhadas.

(un)
1 1,00 1 65.000,00 € 65.000,00 €

IV.1.6.6 Fornecimento e instalação de separador de hidrocarbonetos em PRFV, para
um caudal nominal de 250 l/s, com decantador de areias e sólidos
incorporado, obturador, sistema de alarmes e sistema de by-pass, incluindo
escavação, incluindo movimento de terras (escavação + aterro+vazadouro),
construção civil, betão de limpeza, ligação à rede pluvial (tubagens de
entrada e saída) em PVC e todos os trabalhos e acessórios necessários,
conforme peças desenhadas.

(un)
3 1,00 3 86.350,00 € 259.050,00 €

400.678,60 €

Sub-total IV.1 937.673,82 €

IV.2 Fase 2

IV.2.1 A - Movimento de terras

IV.2.1.1 Escavação em terreno/solo de qualquer natureza para abertura de valas para
implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível
freático, se necessário.

(m³)
1 6.040,01 6.040 6,50 € 39.260,00 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.2.1.2 Remoção dos materiais escavados, considerando um empolamento de 25%.

(m³)
1 7.550,01 7.550 2,50 € 18.875,00 €

IV.2.1.3 Regularização do fundo do leito da vala.
(m²)

1 2.455,11 2.455 1,50 € 3.682,50 €

IV.2.1.4 Aterro manual. batido por camadas inferiores a 0.15m de altura, em areia
ou. quando aprovado pela fiscalização, em terra limpa (isenta de torrões,
raízes e pedras) importada, até atingir uma compactação superior a 85% do
ensaio Proctor Normal, nas condições definidas nas peças desenhadas
considerando um recalque de 25%.

(m³)
1 1.882,02 1.882 5,00 € 9.410,00 €

IV.2.1.5 Aterro da vala com produtos da escavação, isento de pedras ou outros
materiais de dimensão superior a 0.10m, incluindo rega e compactação por
maço manual ou pneumático, por camadas não superiores a 0.20m de
espessura, até atingir uma compactação superior a 85% do ensaio Proctor
Normal, nas condições definidas nas peças desenhadas considerando um
recalque de 15%.

(m³)
1 5.135,81 5.136 4,80 € 24.652,80 €

IV.2.1.6 Transporte a vazadouro, da livre escolha e responsabilidade do empreiteiro.
dos produtos sobrantes da escavação de acordo com as exigências legais.

(m³)
1 2.414,21 2.414 4,00 € 9.656,00 €

105.536,30 €

IV.2.2 B - Tubagens

IV.2.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PP corrugado. da classe SN8.
com ligação por junta do tipo abocardada:

(ml)
IV.2.2.1.1 - DN1000 1 244,00 244 62,62 € 15.279,12 €
IV.2.2.1.2 - DN800 1 74,70 75 38,66 € 2.899,72 €
IV.2.2.1.3 - DN630 1 620,30 620 17,55 € 10.882,00 €
IV.2.2.1.4 - DN500 1 133,00 133 11,62 € 1.545,80 €
IV.2.2.1.5 - DN400 1 227,10 227 7,12 € 1.615,36 €
IV.2.2.1.6 - DN315 1 1.148,20 1.148 4,17 € 4.791,97 €

37.013,98 €

IV.2.3 C - Caixas de Visita

IV.2.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples incluindo todos os
trabalhos e acessórios de acordo com desenho de pormenor:

(un)
IV.2.3.1.1 - H ≤ 2.00 m e diâmetro de 1.00 m 1 28,00 28 480,68 € 13.459,04 €
IV.2.3.1.2 - 2,00 < H < 2,50 m e diâmetro de 1,00 m 1 8,00 8 508,95 € 4.071,60 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.2.3.1.3 - 2.50 ≤ H ≤ 3.00 m e diâmetro de 1.25 m 1 5,00 5 537,23 € 2.686,15 €
IV.2.3.1.4 - 3,00 ≤ H ≤ 3,50 m e diâmetro de 1,25 m 1 6,00 6 548,54 € 3.291,24 €
IV.2.3.1.5 - H ≥ 3.50 m e diâmetro de 1.25 m 1 9,00 9 560,00 € 5.040,00 €

IV.2.3.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda simples
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor:

(un)
1 2,00 2 600,00 € 1.200,00 €

IV.2.3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda guiada
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor:

(un)
IV.2.3.3.1 - 2,00 < H < 2,50 m e diâmetro de 1,00 m 1 1,00 1 628,95 € 628,95 €

IV.2.3.4 Fornecimento e assentamento de caixas de cabeceira de corrente de varrer.
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor.

(un)
1 14,00 14 624,00 € 8.736,00 €

39.112,98 €
IV.2.4 D - Sumidouros / Sarjetas

IV.2.4.1 Execução de ramal de ligação da caixa de reunião / ligação de valetas,
incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocação de tubagem
em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e
certificado de produto reconhecido no território nacional, ligação a câmara
de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços
de amarração e todos os trabalhos complementares, de acordo com as peças
desenhadas.

(un)
1 110,00 110 155,00 € 17.050,00 €

IV.2.4.2 Execução de sumidouros ou sarjetas, incluindo escavação, aterro incluindo
uma almofada com 0,10 m de base de granulometria extensa na base, grelha
em ferro fundido dúctil C250, e todos os trabalhos e materiais
complementares necessários à sua boa execução.

(un)
1 110,00 110 160,00 € 17.600,00 €

34.650,00 €

07713Amo MEDIÇÕES E ORÇAMENTO 6/9



Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.2.5 E - Diversos

IV.2.5.1 Colocação em obra de banda avisadora (fita de polietileno). instalada sobre
a conduta e ao longo dela. conforme desenho de pormenor.

(ml)
1 2.447,30 2.447 0,60 € 1.468,20 €

1.468,20 €

Sub-total IV.2 217.781,46 €

IV.3 Fase 3

IV.3.1 A - Movimento de terras

IV.3.1.1 Escavação em terreno/solo de qualquer natureza para abertura de valas para
implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível
freático, se necessário.

(m³)
1 2.410,15 2.410 6,50 € 15.665,00 €

IV.3.1.2 Remoção dos materiais escavados, considerando um empolamento de 25%.

(m³)
1 3.012,69 3.013 2,50 € 7.532,50 €

IV.3.1.3  Regularização do fundo do leito da vala.
(m²)

1 1.193,47 1.193 1,50 € 1.789,50 €

IV.3.1.4 Aterro manual. batido por camadas inferiores a 0.15m de altura, em areia
ou. quando aprovado pela fiscalização, em terra limpa (isenta de torrões,
raízes e pedras) importada, até atingir uma compactação superior a 85% do
ensaio Proctor Normal, nas condições definidas nas peças desenhadas
considerando um recalque de 25%.

(m³)
1 857,89 858 5,00 € 4.290,00 €

IV.3.1.5 Aterro da vala com produtos da escavação, isento de pedras ou outros
materiais de dimensão superior a 0.10m, incluindo rega e compactação por
maço manual ou pneumático, por camadas não superiores a 0.20m de
espessura, até atingir uma compactação superior a 85% do ensaio Proctor
Normal, nas condições definidas nas peças desenhadas considerando um
recalque de 15%.

(m³)
1 1.903,86 1.904 4,80 € 9.139,20 €

IV.3.1.6 Transporte a vazadouro, da livre escolha e responsabilidade do empreiteiro.
dos produtos sobrantes da escavação de acordo com as exigências legais.

(m³)
1 1.108,82 1.109 4,00 € 4.436,00 €

42.852,20 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanização
Sistema de Drenagem de Águas Pluviais

ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.3.2 B - Tubagens

IV.3.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PP corrugado. da classe SN8.
com ligação por junta do tipo abocardada:

(ml)
IV.3.2.1.1 - DN630 1 157,80 158 17,55 € 2.773,15 €
IV.3.2.1.2 - DN500 1 198,40 198 11,62 € 2.301,27 €
IV.3.2.1.3 - DN400 1 115,00 115 7,12 € 818,35 €
IV.3.2.1.4 - DN315 1 586,80 587 4,17 € 2.450,25 €

8.343,03 €

IV.3.3 C - Caixas de Visita

IV.3.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples incluindo todos os
trabalhos e acessórios de acordo com desenho de pormenor:

(un)
IV.3.3.1.1 - H ≤ 2.00 m e diâmetro de 1.00 m 1 7,00 7 480,68 € 3.364,76 €
IV.3.3.1.2 - 2,00 < H < 2,50 m e diâmetro de 1,00 m 1 3,00 3 508,95 € 1.526,85 €
IV.3.3.1.3 - 2.50 ≤ H ≤ 3.00 m e diâmetro de 1.25 m 1 3,00 3 537,23 € 1.611,69 €
IV.3.3.1.4 - 3,00 ≤ H ≤ 3,50 m e diâmetro de 1,25 m 1 4,00 4 548,54 € 2.194,16 €

IV.3.3.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda guiada
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor:

(un)
IV.3.3.2.1 - H ≤ 2.00 m e diâmetro de 1.00 m 1 1,00 1 628,95 € 628,95 €

IV.3.3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de cabeceira de corrente de varrer.
incluindo todos os trabalhos e acessórios de acordo com desenho de
pormenor.

(un)
1 8,00 8 624,00 € 4.992,00 €

14.318,41 €
IV.3.4 D - Sumidouros / Sarjetas

IV.3.4.1 Execução de ramal de ligação da caixa de reunião / ligação de valetas,
incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocação de tubagem
em Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e
certificado de produto reconhecido no território nacional, ligação a câmara
de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços
de amarração e todos os trabalhos complementares, de acordo com as peças
desenhadas.

(un) 1 74,00 74 155,00 € 11.470,00 €
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ARTIGO REFERÊNCIA P
I Parciais Totais Unitários Totais

ORÇAMENTO
Preços

MEDIÇÕES
Quantidade

IV.3.4.2 Execução de sumidouros ou sarjetas, incluindo escavação, aterro incluindo
uma almofada com 0,10 m de base de granulometria extensa na base, grelha
em ferro fundido dúctil C250, e todos os trabalhos e materiais
complementares necessários à sua boa execução.

(un) 1 74,00 74 160,00 € 11.840,00 €
23.310,00 €

IV.3.5 E - Diversos

IV.3.5.1 Colocação em obra de banda avisadora (fita de polietileno). instalada sobre
a conduta e ao longo dela. conforme desenho de pormenor.

(ml) 1 1.058,00 1.058 0,60 € 634,80 €
634,80 €

Sub-total IV.3 89.458,44 €

TOTAL IV 1.244.913,72 €
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