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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizagdo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

RESUMO ORCAMENTAL
I - ESTALEIRO 30.000,00 €
TOTAL DE | 30.000,00 €
1V - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL

Fase 1
A - Movimento de terras 217.556,30 €
B - Tubagens 157.016,99 €
C - Caixas de Visita 62.340,96 €
D - Valetas e Caixas de Reuniéo / ligagdo 128.818,43 €
E - Sumidouros / Sarjetas 11.970,00 €
F - Diversos 400.678,60 €
978.381,28 €

Fase 2
A - Movimento de terras 105.536,30 €
B - Tubagens 37.013,98 €
C - Caixas de Visita 39.112,98 €
D - Sumidouros / Sarjetas 34.650,00 €
E - Diversos 1.468,20 €
217.781,46 €

Fase 3
A - Movimento de terras 42.852,20 €
B - Tubagens 8.343,03 €
C - Caixas de Visita 14.318,41 €
D - Sumidouros / Sarjetas 23.310,00 €
E - Diversos 634,80 €
89.458,44 €

TOTAL IV 1.285.621,18 €

TOTAL GERAL DO ORCAMENTO 1.315.621,18 €




Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

MEDICOES ORCAMENTO
ARTIGO REFERENCIA P Quantidade Pregos
| | Parciais | Totais|| Unitarios Totais
IV - REDE DE DRENAGEM PLUVIAL
V.1 Fase 1
IvV.1.1 A - Movimento de terras
IvV.1.1.1 Escavacdo em terreno/solo de qualquer natureza para abertura de valas para]
implantacdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel
freatico, se necessario.
(m?)
1 | 12.422,54| 12.423 6,50 € 80.749,50 €
IvV.1.12 Remogao dos materiais escavados, considerando um empolamento de 25%.
(m?)
1 | 15.528,17| 15.528 2,50 € 38.820,00 €
IV.1.1.3  |[Regulariza¢éo do fundo do leito da vala.
(m?)
1 4.969,97| 4.970 150€ 7.455,00 €
IV.1.1.4 Aterro manual. batido por camadas inferiores a 0.15m de altura, em areia
ou. quando aprovado pela fiscalizagdo, em terra limpa (isenta de torrdes,
raizes e pedras) importada, até atingir uma compactacédo superior a 85% do|
ensaio Proctor Normal, nas condi¢cdes definidas nas pecas desenhadas
considerando um recalque de 25%.
(m?)
1 4.103,46| 4.103 5,00 € 20.515,00 €
IV.1.1.5 Aterro da vala com produtos da escavacdo, isento de pedras ou outros
materiais de dimensao superior a 0.10m, incluindo rega e compactagéo por|
mago manual ou pneumatico, por camadas ndo superiores a 0.20m de
espessura, até atingir uma compactacdo superior a 85% do ensaio Proctor|
Normal, nas condicBes definidas nas pecas desenhadas considerando um
recalque de 15%.
(m?)
1 9.881,46 9.881 4,80 € 47.428,80 €
1V.1.1.6 Transporte a vazadouro, da livre escolha e responsabilidade do empreiteiro.
dos produtos sobrantes da escavacao de acordo com as exigéncias legais.
(m?)
1 5.646,71| 5.647 4,00 € 22.588,00 €
217.556,30 €
IvV.1.2 B - Tubagens
Iv.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PP corrugado. da classe SN8.
com ligacéo por junta do tipo abocardada:
(ml)
1V.1.2.1.1 |- DN1000 1 1.653,11| 1.653 62,62 € 103.509,79 €
1V.1.2.1.2 ||- DN800 1 1.022,99] 1.023 38,66 € 39.552,15 €
IV.1.2.1.3 |[[- DN630 1 147,90 148 17,55 € 2.597,64 €
1VV.1.2.1.4 |- DN500 1 233,10 233 11,62 € 2.708,06 €]
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

MEDICOES ORCAMENTO
ARTIGO REFERENCIA P Quantidade Pregos
I | Parciais | Totais|| Unitarios Totais
1V.1.2.1.5 ||- DN400 1 124,80 125 712 € 889,52 €
1IV.1.2.1.6 ||- DN315 1 1.858,50 1.859 4,17 € 7.759,83 €
157.016,99 €]
1V.1.3 C - Caixas de Visita
1vV.1.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples incluindo todos os
trabalhos e acessorios de acordo com desenho de pormenor:
(un)
1IV.1.3.1.1 ||-H <2.00 m e diametro de 1.00 m 1 52,00 52 480,68 € 24.995,36 €|
1IV.1.3.1.2 ||-2,00 < H < 2,50 m e diametro de 1,00 m 1 25,00 25 508,95 € 12.723,75 €
1IV.1.3.1.3 |- 2.50 <H <3.00 m e didmetro de 1.25 m 1 8,00 8 537,23 € 4.297,84 €
1IV.1.3.1.4 |- 3,00 <H < 3,50 me didametro de 1,25 m 1 5,00 5 548,54 € 2.742,70 €|
1IV.1.3.1.5 |FH>3.50 m e diametro de 1.25 m 1 6,00 6 560,00 € 3.360,00 €
1V.1.3.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda simples
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor:
(un)
1 1,00 1 600,00 € 600,00 €
1V.1.3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda guiada
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor:
(un)
1V.1.3.3.1 ||-H <2.00 m e diametro de 1.00 m 1 6,00 6 600,68 € 3.604,08 €|
1V.1.3.3.2 |- 2,50 <H < 3,00 m e didmetro de 1,25 m 1 1,00 1 657,23 € 657,23 £
1IV.1.3.4 Fornecimento e assentamento de caixas de cabeceira de corrente de varrer.
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor.
(un)
1 15,00 15 624,00 € 9.360,00 €
62.340,96 €
V.14 D - Valetas e Caixas de Reunido / ligagéo
v.14.1 Execucdo de caixa de reunido / ligacdo de valetas a instalar a jusante de
\valeta de drenagem pluvial, em betdo C20/25 armado com a¢o 400NR;
incluindo grelha em ferro fundido C250, quadrada, aro em ferro fundido;
escavacdo; cofragens, betdo de regularizacéo, ramal de ligagdo em PP, DN
250, de rigidez arelar SN8 e todos os trabalhos e materiais necessarios &
sua boa execugao.
(un)
1 38,00 38 550,00 € 20.900,00 €
1V.1.4.2 Execucdo de valeta triangular em betdo com 0,30 m de altura e 1,20 m de
largura para drenagem pluvial em betdo C16/20, com 0,10 m de espessura,
incluindo escavacdo, betdo de regularizagdo com 5 cm de espessura,
cofragens e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execugao.
(ml)
1 2.231,35| 2.231 19,98 € 44.571,22 €
07713Amo MEDICOES E ORCAMENTO 2/9



Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

ARTIGO

1V.1.4.3

vV.1.4.4

IV.1.5

IV.15.1

1V.15.2

IV.1.6

IvV.16.1

1V.1.6.2

MEDICOES

ORCAMENTO

REFERENCIA

Execucéo de valeta triangular em betdo com 0,30 m de altura e 0,80 m de
largura para drenagem pluvial em betdo C16/20, com 0,10 m de espessura,
incluindo escavacdo, betdo de regularizacdo com 5 cm de espessura,
cofragens e todos os trabalhos e materiais necessarios a sua boa execucéo.

(mi)

Execucdo de valeta em meia cana em betdo C20/25 com 0,15 m de
espessura, didmetro 200 mm, incluindo escavagdo, levantamento e
reposicdo parcial de pavimentos, cofragens, betdo de regularizagdo com 5
cm de espessura e todos os trabalhos e materiais necessérios a sua hoa
execucao.

(ml)

E - Sumidouros / Sarjetas

Execucdo de ramal de ligacdo da caixa de reunido / ligagdo de valetas,
incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocacéo de tubagem
em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardoj
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior]
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 ¢
certificado de produto reconhecido no territdrio nacional, ligagdo a camara
de visita com execucdo de queda guiada se necessario, acessorios, macicos
de amarrac&o e todos os trabalhos complementares, de acordo com as pegas
desenhadas.

(un)

Execucdo de sumidouros ou sarjetas, incluindo escavagdo, aterro incluindo
uma almofada com 0,10 m de base de granulometria extensa na base, grelha
em ferro fundido dlctil C250, e todos os trabalhos e materiais
complementares necessarios a sua boa execugao.

(un)

F - Diversos

Colocagdo em obra de banda avisadora (fita de polietileno). instalada sobre|
a conduta e ao longo dela. conforme desenho de pormenor.

(ml)

Execucdo de boca de lobo, em betdo C20/25 armado com ago 400NR;
incluindo escavacdo, aterro incluindo uma almofada com 0,10 m de base de
granulometria extensa na base, todos os trabalhos e materiais necessarios &
sua boa execugao.

(un)

Quantidade

Precos

Parciais | Totais

4.779,09| 4.779

1.010,58| 1.011

38,00 38

38,00 38

4.481,30( 4.481

6,00 6

Unitarios

12,70 €

2,63 €

155,00 €

160,00 €

0,60 €

250,00 €

Totais

60.694,44 €

2.652,77 €|

128.818,43 €

5.890,00 €|

6.080,00 €|

11.970,00 €

2.688,60 €|

1.500,00 €}
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

ARTIGO

1V.1.6.3

1V.1.6.4

IV.1.6.5

1V.1.6.6

V.2

v.2.1

V211

REFERENCIA

Execucdo de passagem hidraulica com manilha simples DN200, incluindo
duas bocas de lobos, em betdo C20/25 armado com ago 400NR; incluindoj
escavacdo, aterro incluindo uma almofada com 0,10 m de base de
granulometria extensa na base, todos os trabalhos e materiais necessarios &
sua boa execucéo.

(un)

Fornecimento e instalacdo de separador de hidrocarbonetos em PRFV, para
um caudal nominal de 100 I/s, com decantador de areias e solidos
incorporado, obturador, sistema de alarmes e sistema de by-pass, incluindo
escavacdo, incluindo movimento de terras (escavagdo + aterro+vazadouro),
construcdo civil, betdo de limpeza, ligacdo a rede pluvial (tubagens de
entrada e saida) em PVC e todos os trabalhos e acessorios necessarios,
conforme pegas desenhadas.

(un)

Fornecimento e instalagdo de separador de hidrocarbonetos em PRFV, para
um caudal nominal de 200 I/s, com decantador de areias e solidos
incorporado, obturador, sistema de alarmes e sistema de by-pass, incluindo
escavacdo, incluindo movimento de terras (escavagéo + aterro+vazadouro),
construcdo civil, betdo de limpeza, ligacdo a rede pluvial (tubagens de
entrada e saida) em PVC e todos os trabalhos e acessorios necessarios,
conforme pegas desenhadas.

(un)

Fornecimento e instalacdo de separador de hidrocarbonetos em PRFV, para
um caudal nominal de 250 I/s, com decantador de areias e solidos
incorporado, obturador, sistema de alarmes e sistema de by-pass, incluindo
escavacdo, incluindo movimento de terras (escavagéo + aterro+vazadouro),
construcdo civil, betdo de limpeza, ligacdo a rede pluvial (tubagens de
entrada e saida) em PVC e todos os trabalhos e acessorios necessarios,
conforme pegas desenhadas.

(un)

Sub-total 1V.1
Fase 2
A - Movimento de terras
Escavacdo em terreno/solo de qualquer natureza para abertura de valas para

implantacdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel
freatico, se necessario.

(m?)

MEDICOES ORCAMENTO
Quantidade Pregos
Parciais | Totais|| Unitarios Totais

6,00

1,00

1,00

1,00

6.040,01

6.040

540,00 € 3.240,00 €|

34.600,00 € 69.200,00 €

65.000,00 € 65.000,00 €

86.350,00 €]  259.050,00 €

400.678,60 €

937.673,82 €

6,50 € 39.260,00 €

07713Amo MEDICOES E ORCAMENTO
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

MEDICOES ORCAMENTO
ARTIGO REFERENCIA P Quantidade Pregos
| | Parciais | Totais|| Unitarios Totais
IV.2.1.2  |[Remocéo dos materiais escavados, considerando um empolamento de 25%.
(m?)
1 7.550,01| 7.550 2,50 € 18.875,00 €
IV.2.1.3  |[Regulariza¢éo do fundo do leito da vala.
(m?)
1 2.455,11| 2.455 150 € 3.682,50 €
IV.2.1.4  ||Aterro manual. batido por camadas inferiores a 0.15m de altura, em areia
ou. quando aprovado pela fiscalizagdo, em terra limpa (isenta de torrdes,
raizes e pedras) importada, até atingir uma compactacédo superior a 85% do|
ensaio Proctor Normal, nas condi¢cBes definidas nas pecas desenhadas
considerando um recalque de 25%.
(m?)
1 1.882,02] 1.882 5,00 € 9.410,00 €
1V.2.1.5 Aterro da vala com produtos da escavacdo, isento de pedras ou outros
materiais de dimensao superior a 0.10m, incluindo rega e compactagéo por|
mago manual ou pneumético, por camadas ndo superiores a 0.20m de
espessura, até atingir uma compactacdo superior a 85% do ensaio Proctor|
Normal, nas condicbes definidas nas pecas desenhadas considerando um
recalque de 15%.
(m?)
1 5.135,81| 5.136 4,80 € 24.652,80 €
1V.2.1.6 Transporte a vazadouro, da livre escolha e responsabilidade do empreiteiro.
dos produtos sobrantes da escavagdo de acordo com as exigéncias legais.
(m?)
1 241421 2414 4,00 € 9.656,00 €]
105.536,30 €
1V.2.2 B - Tubagens
Iv.2.2.1 Fornecimento e montagem de tubagens de PP corrugado. da classe SN8.
com ligacdo por junta do tipo abocardada:
(ml)
1vV.2.2.1.1 ||- DN1000 1 244,00 244 62,62 € 15.279,12 €
1V.2.2.1.2 |- DN800 1 74,70 75 38,66 € 2.899,72 €
1V.2.2.1.3 |- DN630 1 620,30 620 17,55 € 10.882,00 €
1V.2.2.1.4 |- DN500 1 133,00 133 11,62 € 1.545,80 €]
1V.2.2.1.5 |- DN400 1 227,10 227 7,12 € 1.615,36 €
1IV.2.2.1.6 ||- DN315 1 1.148,20] 1.148 4,17 € 4.791,97 €
37.013,98 €
1V.2.3 C - Caixas de Visita
1vV.2.3.1 Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples incluindo todos os
trabalhos e acessorios de acordo com desenho de pormenor:
(un)
1IV.2.3.1.1 |-FH<2.00 me didmetro de 1.00 m 1 28,00 28 480,68 € 13.459,04 €
1V.2.3.1.2 ||-2,00 <H < 2,50 me diametro de 1,00 m 1 8,00 8 508,95 € 4.071,60 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

MEDICOES ORCAMENTO
ARTIGO REFERENCIA P Quantidade Pregos
| | Parciais | Totais|| Unitarios Totais
1V.2.3.1.3 |- 2.50 < H <£3.00 m e didmetro de 1.25 m 1 5,00 5 537,23 € 2.686,15 €
1IV.2.3.1.4 ||- 3,00 <H < 3,50 me didametro de 1,25 m 1 6,00 6 548,54 € 3.291,24 €
1IV.2.3.1.5 |FH>3.50 m e didametro de 1.25 m 1 9,00 9 560,00 € 5.040,00 €|
1vV.2.3.2 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda simples
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor:
(un)
1 2,00 2 600,00 € 1.200,00 €]
1vV.2.3.3 Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda guiadal
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor:
(un)
1V.2.3.3.1 |[-2,00 <H < 2,50 m e diametro de 1,00 m 1 1,00 1 628,95 € 628,95 €
IvV.2.34 Fornecimento e assentamento de caixas de cabeceira de corrente de varrer.
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor.
(un)
1 14,00 14 624,00 € 8.736,00 €]
39.112,98 €
V.24 D - Sumidouros / Sarjetas
v.24.1 Execucdo de ramal de ligacdo da caixa de reunido / ligagdo de valetas,
incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocacdo de tubagem
em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardoj
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior|
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 ¢
certificado de produto reconhecido no territdrio nacional, ligagdo a camara
de visita com execucdo de queda guiada se necessario, acessorios, macicos
de amarrac&o e todos os trabalhos complementares, de acordo com as pegas
desenhadas.
(un)
110,00 110 155,00 € 17.050,00 €
IV.2.4.2  |[Execucéo de sumidouros ou sarjetas, incluindo escavagdo, aterro incluindo
uma almofada com 0,10 m de base de granulometria extensa na base, grelhal
em ferro fundido dlctil C250, e todos os trabalhos e materiais
complementares necessarios a sua boa execugao.
(un)
110,00 110 160,00 € 17.600,00 €
34.650,00 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

MEDICOES ORCAMENTO
ARTIGO REFERENCIA Quantidade Pregos
Parciais | Totais|[ Unitarios Totais
V.25 E - Diversos
IvV.25.1 Colocagdo em obra de banda avisadora (fita de polietileno). instalada sobre|
a conduta e ao longo dela. conforme desenho de pormenor.
(mi)
2.44730( 2.447 0,60 € 1.468,20 €
1.468,20 €]
Sub-total 1V.2 217.781,46 €
V.3 Fase 3
v.3.1 A - Movimento de terras
IvV.3.1.1 Escavacdo em terreno/solo de qualquer natureza para abertura de valas para
implantagcdo de tubagens, incluindo entivagdo e rebaixamento do nivel
freatico, se necessario.
(md)
2.410,15| 2.410 6,50 € 15.665,00 €
IV.3.1.2 [[Remocéo dos materiais escavados, considerando um empolamento de 25%.
(md)
3.012,69| 3.013 2,50 € 7.532,50 €
IV.3.1.3 Regularizacdo do fundo do leito da vala.
(m?)
1.193,47] 1.193 150 € 1.789,50 €
IV.3.1.4 Aterro manual. batido por camadas inferiores a 0.15m de altura, em areia
ou. quando aprovado pela fiscalizagdo, em terra limpa (isenta de torrdes,
raizes e pedras) importada, até atingir uma compactacdo superior a 85% doj
ensaio Proctor Normal, nas condi¢cdes definidas nas pecas desenhadas
considerando um recalque de 25%.
(m?)
857,89 858 5,00 € 4.290,00 €
1V.3.1.5 Aterro da vala com produtos da escavacdo, isento de pedras ou outros
materiais de dimensdo superior a 0.10m, incluindo rega e compactagéo por|
mago manual ou pneumatico, por camadas ndo superiores a 0.20m de
espessura, até atingir uma compactacdo superior a 85% do ensaio Proctor|
Normal, nas condi¢Oes definidas nas pecas desenhadas considerando um
recalque de 15%.
(m?)
1.903,86] 1.904 4,80 € 9.139,20 €
1V.3.1.6 Transporte a vazadouro, da livre escolha e responsabilidade do empreiteiro.
dos produtos sobrantes da escavagédo de acordo com as exigéncias legais.
(m?)
1.108,82] 1.109 4,00 € 4.436,00 €
42.852,20 €}
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

ARTIGO

1vV.3.2

Iv.3.21

Iv.3211

IvV.3.2.1.2

IvV.3.2.1.3

Iv3214

1vV.3.3

IvV.33.1

IvV.33.11
IvV.3.3.1.2
IvV.3.3.1.3
V3314

1vV.3.3.2

Iv.33.21

1vV.3.3.3

IvV.3.4

1vV.34.1

MEDICOES ORCAMENTO
REFERENCIA P Quantidade Pregos
| | Parciais | Totais|| Unitarios Totais
B - Tubagens
Fornecimento e montagem de tubagens de PP corrugado. da classe SN8.
com ligacdo por junta do tipo abocardada:
(ml)
- DN630 1 157,80 158 17,55 € 2.773,15 €
- DN500 1 198,40 198 11,62 € 2.301,27 €
- DN400 1 115,00 115 7,12 € 818,35 €
- DN315 1 586,80 587 4,17 € 2.450,25 €]
8.343,03 €
C - Caixas de Visita
Fornecimento e assentamento de caixas de visita simples incluindo todos o0s
trabalhos e acessorios de acordo com desenho de pormenor:
(un)
- H <2.00 m e diametro de 1.00 m 1 7,00 7 480,68 € 3.364,76 €
- 2,00 < H < 2,50 me diametro de 1,00 m 1 3,00 3 508,95 € 1.526,85 €
- 2.50 <H < 3.00 m e didmetro de 1.25 m 1 3,00 3 537,23 € 1.611,69 €
- 3,00 <H = 3,50 me didmetro de 1,25 m 1 4,00 4 548,54 € 2.194,16 €
Fornecimento e assentamento de caixas de visita com queda guiada
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor:
(un)
- H <2.00 m e didmetro de 1.00 m 1 1,00 1 628,95 € 628,95 €
Fornecimento e assentamento de caixas de cabeceira de corrente de varrer.
incluindo todos os trabalhos e acessérios de acordo com desenho de
pormenor.
(un)
1 8,00 8 624,00 € 4.992,00 €
14.318,41 €
D - Sumidouros / Sarjetas
Execucdo de ramal de ligacdo da caixa de reunido / ligacdo de valetas,
incluindo abertura e aterro de vala, fornecimento e colocacdo de tubagem
em Polipropileno Copolimero (PP) do tipo estruturado, com abocardoj
integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade
integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior]
corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e
certificado de produto reconhecido no territério nacional, ligacdo a cAmara
de visita com execucdo de queda guiada se necessario, acessorios, macicos|
de amarracéo e todos os trabalhos complementares, de acordo com as pecas
desenhadas.
(un) 74,00 74 155,00 € 11.470,00 €
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Projecto de Reparcelamento da UE1 do plano de pormenor da Praia Grande
Projecto de Licenciamento das obras de urbanizacéo
Sistema de Drenagem de Aguas Pluviais

PROCESL

ARTIGO

REFERENCIA

MEDICOES ORCAMENTO
Quantidade Pregos
Parciais | Totais|| Unitarios Totais

IV.3.4.2 |[[Execucdo de sumidouros ou sarjetas, incluindo escavagdo, aterro incluindo
uma almofada com 0,10 m de base de granulometria extensa na base, grelhal
em ferro fundido dlctil C250, e todos os trabalhos e materiais
complementares necessarios a sua boa execugao.
(un) 74,00 74 160,00 € 11.840,00 €
23.310,00 €
1V.3.5 E - Diversos
IvV.3.5.1 Colocagdo em obra de banda avisadora (fita de polietileno). instalada sobre|
a conduta e ao longo dela. conforme desenho de pormenor.
(ml) 1.058,00 1.058 0,60 € 634,80 €
634,80 €
Sub-total 1V.3 89.458,44 €
TOTAL IV 1.244.913,72 €
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