
































ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projeto	Desenho	Visto
 Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. Projeto Sofia Azevedo Desenho Renato Barroso Visto Sofia Azevedo Aprovado Sofia Azevedo Escalas 1:200 PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO ADUTOR PERFIS TRANSVERSAIS- TROÇO 1					


Desenho n.º	Folha
005	01/09

N.º Arquivo	Revisão
C960-ADU-PE-005	00


Data	Outubro 2024




Distâncias ao Eixo	3.39 3.07 2.37 1.43 0.00 +1.43 +2.30 +3.00 +3.26
Cotas do Terreno	139.53 139.52 139.52 139.50 139.88 139.81 139.76 139.75 139.74
Cotas da Obra	139.53 139.52 139.52 139.50 139.88 139.81 139.76 139.75 139.74




Distâncias ao Eixo	3.38 3.07 2.37 1.43 0.00 +1.43 +2.30 +3.00 +3.28
Cotas do Terreno	137.65 137.64 137.64 137.62 137.62 137.61 137.54 137.51 137.48
Cotas da Obra	137.65 137.64 137.64 137.62 137.62 137.61 137.54 137.51 137.48




Distâncias ao Eixo	-3.31 -2.98 -2.28 -1.43 0.00 +1.43 +2.22 +2.92 +3.18
Cotas do Terreno	135.22 135.22 135.20 135.18 135.17 135.13 135.09 135.07 135.03
Cotas da Obra	135.22 135.22 135.20 135.18 135.17 135.13 135.09 135.07 135.03




Distâncias ao Eixo	-3.46 -3.14 -2.44 -1.43 0.00 +1.43 +2.25 +2.95 +3.31
Cotas do Terreno	133.26 133.26 133.23 133.21 133.17 133.09 133.09 133.07 133.01
Cotas da Obra	133.26 133.26 133.23 133.21 133.17 133.09 133.09 133.07 133.01




Distâncias ao Eixo	-3.74 -3.43 -2.73 -1.43 0.00 +1.43 +2.65 +3.35 +3.62
Cotas do Terreno	131.85 131.85 131.84 131.82 131.72 131.69 131.69 131.65 131.64
Cotas da Obra	131.85 131.85 131.84 131.82 131.72 131.69 131.69 131.65 131.64




Distâncias ao Eixo	-3.52 -3.19 -2.49 -1.43 0.00 +1.43 +2.43 +3.13 +3.40
Cotas do Terreno	130.73 130.73 130.72 130.69 130.69 130.69 130.69 130.65 130.55
Cotas da Obra	130.73 130.73 130.72 130.69 130.69 130.69 130.69 130.65 130.55




Distâncias ao Eixo	-3.43 -3.14 -2.44 -1.43 0.00 +1.43 +2.45 +3.15 +3.46
Cotas do Terreno	131.09 131.09 131.08 131.06 131.06 131.02 131.02 131.03 131.13
Cotas da Obra	131.09 131.09 131.08 131.06 131.06 131.02 131.02 131.03 131.13




Distâncias ao Eixo	-3.64 -3.32 -2.62 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.70
Cotas do Terreno	133.53 133.53 133.53 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52
Cotas da Obra	133.53 133.53 133.53 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52 133.52




Distâncias ao Eixo	-3.51 -3.22 -2.52 -1.43 0.00 +1.43 +2.59 +3.29 +3.45
Cotas do Terreno	135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62
Cotas da Obra	135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62 135.62




Distâncias ao Eixo	-3.52 -3.22 -2.52 -1.43 0.00 +1.43 +2.59 +3.29 +3.45
Cotas do Terreno	137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27
Cotas da Obra	137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27 137.27




Distâncias ao Eixo	-3.38 -3.08 -2.38 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12
Cotas da Obra	138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12 138.12




Distâncias ao Eixo	-3.34 -3.04 -2.34 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62
Cotas da Obra	138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62 138.62




Distâncias ao Eixo	-3.37 -3.07 -2.37 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96
Cotas da Obra	138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96 138.96




Distâncias ao Eixo	-3.35 -3.05 -2.35 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11
Cotas da Obra	139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11 139.11




Distâncias ao Eixo	-3.33 -3.03 -2.33 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31
Cotas da Obra	140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31 140.31




Distâncias ao Eixo	-3.39 -3.09 -2.39 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26
Cotas da Obra	141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26 141.26




Distâncias ao Eixo	-3.52 -3.22 -2.52 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36
Cotas da Obra	142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36 142.36




Distâncias ao Eixo	-3.39 -3.09 -2.39 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92
Cotas da Obra	142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92 142.92




Distâncias ao Eixo	-3.25 -2.95 -2.25 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52
Cotas da Obra	143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52 143.52




Distâncias ao Eixo	-3.21 -2.91 -2.21 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29
Cotas da Obra	144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29 144.29




Distâncias ao Eixo	-3.20 -2.90 -2.20 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18
Cotas da Obra	145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18 145.18




Distâncias ao Eixo	-3.14 -2.84 -2.14 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21
Cotas da Obra	146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21 146.21




Distâncias ao Eixo	-3.08 -2.78 -2.08 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37
Cotas da Obra	147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37 147.37




Distâncias ao Eixo	-3.03 -2.73 -2.03 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57
Cotas da Obra	148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57 148.57




Distâncias ao Eixo	-3.09 -2.79 -2.09 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85
Cotas da Obra	149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85 149.85



Distâncias ao Eixo	-3.22 -2.91 -2.21 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38
Cotas da Obra	151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38 151.38































Distâncias ao Eixo	-3.27 -2.97 -2.27 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63
Cotas da Obra	152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63 152.63



Distâncias ao Eixo	-3.70 -3.37 -2.67 -1.43 0.00 +1.43 +2.69 +3.39 +3.62
Cotas do Terreno	153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74
Cotas da Obra	153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74 153.74





























ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projeto	Desenho	Visto
EDIA Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.					
Projeto	Sofia Azevedo	PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO			
Desenho	Renato Barroso	AQUALOGUS Engenharia e Gestão, Lda.			
Visto	Sofia Azevedo	ADUTOR			
Aprovado	Sofia Azevedo	005			
Escalas	1:200	PERFIS TRANSVERSAIS- TROÇO 1			
		Desenho n.º		Folha	02/09
		N.º Arquivo		Revisão	00
		Data		Outubro 2024	



ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"


Índice	Designação das alterações	Data	Projeto	Desenho	Visto
 Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A.					
Projeto Sofia Azevedo	PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO		 Engenharia e Gestão, Lda. 		
Desenho Renato Barroso					
Visto Sofia Azevedo			ADUTOR		
Aprovado Sofia Azevedo					
Escalas 1:200	PERFIS TRANSVERSAIS- TROÇO 1		Desenho n.º Folha 04/09 005 Revisão 00		
		N.º Arquivo C960-ADU-PE-005		Data Outubro 2024	




ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projeto	Desenho	Visto
Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. Projeto Sofia Azevedo Desenho Renato Barroso Visto Sofia Azevedo Aprovado Sofia Azevedo Escala 1:200 PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO ADUTOR PERFIS TRANSVERSAIS- TROÇO 1					


Folha 08/09	
Revisão 00	
N.º Projeto C960-ADU-PE-005	
Data Outubro 2024	




Distâncias ao Eixo	-3.33
Cotas do Terreno	143.67 / 143.67 / -3.33
Cotas da Obra	143.67 / 143.67 / -3.33




Distâncias ao Eixo	-3.97
Cotas do Terreno	142.83 / 142.83 / -3.97
Cotas da Obra	142.83 / 142.83 / -3.97




Distâncias ao Eixo	-3.46
Cotas do Terreno	139.86 / 139.86 / -3.46
Cotas da Obra	139.86 / 139.86 / -3.46




Distâncias ao Eixo	-3.81
Cotas do Terreno	139.62 / 139.62 / -3.81
Cotas da Obra	139.62 / 139.62 / -3.81




Distâncias ao Eixo	-4.16
Cotas do Terreno	139.95 / 139.95 / -4.16
Cotas da Obra	139.95 / 139.95 / -4.16




Distâncias ao Eixo	-3.51
Cotas do Terreno	138.66 / 138.66 / -3.51
Cotas da Obra	138.66 / 138.66 / -3.51




Distâncias ao Eixo	-3.08
Cotas do Terreno	139.17 / 139.17 / -3.08
Cotas da Obra	139.17 / 139.17 / -3.08




Distâncias ao Eixo	-3.24
Cotas do Terreno	142.53 / 142.53 / -3.24
Cotas da Obra	142.53 / 142.53 / -3.24




Distâncias ao Eixo	-3.21
Cotas do Terreno	146.24 / 146.24 / -3.21
Cotas da Obra	146.24 / 146.24 / -3.21




Distâncias ao Eixo	-3.14
Cotas do Terreno	148.61 / 148.61 / -3.14
Cotas da Obra	148.61 / 148.61 / -3.14




Distâncias ao Eixo	-3.31
Cotas do Terreno	149.94 / 149.94 / -3.31
Cotas da Obra	149.94 / 149.94 / -3.31




Distâncias ao Eixo	-3.62
Cotas do Terreno	150.91 / 150.91 / -3.62
Cotas da Obra	150.91 / 150.91 / -3.62




Distâncias ao Eixo	-4.17
Cotas do Terreno	151.71 / 151.71 / -4.17
Cotas da Obra	151.71 / 151.71 / -4.17




Distâncias ao Eixo	-4.67
Cotas do Terreno	152.75 / 152.75 / -4.67
Cotas da Obra	152.75 / 152.75 / -4.67



Distâncias ao Eixo	-4.97
Cotas do Terreno	153.46 / 153.46 / -4.97
Cotas da Obra	153.46 / 153.46 / -4.97



Distâncias ao Eixo	-3.85
Cotas do Terreno	150.96 / 150.96 / -3.85
Cotas da Obra	150.96 / 150.96 / -3.85



Distâncias ao Eixo	-3.89
Cotas do Terreno	151.37 / 151.37 / -3.89
Cotas da Obra	151.37 / 151.37 / -3.89

ESTE DESENHO NÃO PODE SERVIR DE BASE À EXECUÇÃO DA OBRA SEM O VISTO DO DONO DA OBRA OU SEU REPRESENTANTE COMO "BOM PARA EXECUÇÃO"

Índice	Designação das alterações	Data	Projeto	Desenho	Visto
 Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva, S.A. Projeto Sofia Azevedo Desenho Renato Barroso Visto Sofia Azevedo Aprovado Sofia Azevedo Escala 1:200 PROJETO DE EXECUÇÃO DA LIGAÇÃO DE RESILIÊNCIA ERVIDEL - SADO ADUTOR PERFIS TRANSVERSAIS- TROÇO 1 Desenho n.º 005 Folha 09/09 N.º Arquivo C960-ADU-PE-005 Data Outubro 2024  Campo d'Água Engenharia e Gestão, Lda.  AQUALOGUS Soluções em Infra-estruturas					