


Desenho elaborado/alterado sobre as bases cadavéricas do Programa Preliminar do Programa de Prolongamento da Linha Vermelha entre S. Sebastião e Alcântara do Metropolitano de Lisboa, E.P.E.



LEGENDA

- Túnel
- Estação e Galerias
- Método NATM
- Caju Aberto
- Viaduto

- SANEAMENTO - Caneiro
- SANEAMENTO - Domésticos
- SANEAMENTO - Pluviais
- SANEAMENTO - Unitários

- EPAL - Aquecido Águas Livres
- EPAL - Condutas
- EPAL - Caixa Orgãos
- EPAL - Recinto

- GALP GÁS - Tubagem
- GALP GÁS - Haste
- GALP GÁS - Sifão
- GALP GÁS - Válvula

- LISBOA GÁS - Tubagem
- LISBOA GÁS - Tubagem

- AR Telecom - Cabos / Condutas
- AR Telecom - Armários

- COLT - Cabos
- COLT - Caixas

- STM (Serviços Transmissão Militares) - Cabos
- STM (Serviços Transmissão Militares) - Caixas

- IP - Condutas
- IP - Estruturas

- MEO - Cabos
- MEO - Caixas

- ONI - Cabos de Fibra
- ONI - Caixas para Fibra
- ONI - Telecomunicações
- ONI - Caixas para Telecomunicações

- SLAT - Cabos
- SLAT - Caixas
- SLAT - Comando
- SLAT - Espiras
- SLAT - Semáforos

NOTAS

1- NOTAS GERAIS:

- Os cadastros apresentados neste desenho foram fornecidos pelas empresas das infraestruturas concessionárias a título informativo, devendo o empreiteiro efetuar os levantamentos, pesquisas e sondagens necessárias de modo a obter a localização exata das infraestruturas existentes.
- Todos os trabalhos de serviços afetados, deverão iniciar-se com a piquetação, reconhecimento e identificação das infraestruturas a intervir ou outras existentes no local de intervenção que possam colidir com as infraestruturas a afetar.
- Após levantamento de campo e reconhecimento real das infraestruturas existentes, devem as soluções propostas serem adaptadas às condições reais.
- As soluções propostas devem ser analisadas e aprovadas pelas respetivas concessionárias.
- Durante o período da empreitada todas as soluções provisórias terão que dar obrigatoriamente, continuidade aos serviços em utilização.
- As Redes Repostas terão que ter pelo menos a mesma capacidade da rede atualmente existente.
- As infraestruturas existentes que se localizam junto à zonas de implantação dos Túneis e das Estações e que não se preveem intervenção nas mesmas, deverão ser monitorizadas de modo a verificar que não existe deslocamentos das mesmas. Em caso de deslocamento de terrenos deverão ser tomadas todas as medidas de proteção necessárias das infraestruturas a afetar com cada concessionária de modo a se manter a integridade das mesmas.

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">AUTORIDADES</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%;">1. MISSÃO INICIAL</td><td style="width: 50%;"></td></tr> <tr><td style="width: 50%;">2024-09-27</td><td style="width: 50%;">ALN/PPR</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">DATA</td><td style="width: 50%;">DES</td></tr> </table>	AUTORIDADES		1. MISSÃO INICIAL		2024-09-27	ALN/PPR	DATA	DES	<p>PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA S. SEBASTIÃO - ALCÂNTARA PROJETO DE EXECUÇÃO</p> <p>Serviços Afetados POÇO DE VENTILAÇÃO 215</p> <p>REDES EXISTENTES - INTERFERÊNCIAS PLANTA GERAL - MULTITREDES</p>	 Data n.º 134386 Alter. _____ Substituído _____ Aprovado _____ Tabela _____								
AUTORIDADES																		
1. MISSÃO INICIAL																		
2024-09-27	ALN/PPR																	
DATA	DES																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Alm. IP</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Verif. SN</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Proj. PG</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Des. ALN/PPR</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> </table>	Alm. IP	2024-09-27	Verif. SN	2024-09-27	Proj. PG	2024-09-27	Des. ALN/PPR	2024-09-27	<p>Resumo de LVSISA.MSA.PE.SAF.PVE.PV215.DW.056001.0</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 50%;">Alm.</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Verif.</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Proj.</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> <tr><td style="width: 50%;">Des.</td><td style="width: 50%;">2024-09-27</td></tr> </table>	Alm.	2024-09-27	Verif.	2024-09-27	Proj.	2024-09-27	Des.	2024-09-27
Alm. IP	2024-09-27																	
Verif. SN	2024-09-27																	
Proj. PG	2024-09-27																	
Des. ALN/PPR	2024-09-27																	
Alm.	2024-09-27																	
Verif.	2024-09-27																	
Proj.	2024-09-27																	
Des.	2024-09-27																	