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TORRES NOVAS

DADOS DOS EQUIPAMENTOS POTENCIA CONSUMIDA

COEFICIENTE DE

~ ~ ~ ~ a POTENCIA APARENTE COEFICIENTE DE POTENCIA ATIVA CONSUMO ANNUAL
REVISAO TAG DO EQUIPAMENTO DESCRICAO QUANTIDADE FASES OPERACAO TENSAO [V] PO[':'(I‘EI:I\I]CIA [cos b] [KVA] UTILIZACEO [Ku] SIMULT[/;\(I:]EIDADE [KVA] [kWh]
01 P-101 Bomba centrifuga 1 3 NORMAL 400.00 2.00 0.92 2.17 3.138 0.7 0.5 0.76 996.00 AD Process + Building
01 P-102 Bomba de lixiviados 1 3 NORMAL 400.00 5.00 0.92 5.43 7.844 0.7 0.5 1.90 1916.00 AD Process + Building
01 P-103 Bomba 1 3 NORMAL 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.7 0.5 2.85 6355.00 AD Process + Building
01 M-101 Agitador submersivel 1 3 NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 0.5 4.89 13140.00 AD Process + Building
01 P-104 Bomba de corte 1 3 NORMAL 400.00 18.50 0.92 20.11 29.024 0.7 0.6 8.45 982.00 AD Process + Building
01 M-102 Agitador submersivel 1 3 NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 0.5 4.89 13140.00 AD Process + Building
01 P-105 Bomba de corte 1 3 NORMAL 400.00 18.50 0.92 20.11 29.024 0.7 0.6 8.45 982.00 AD Process + Building
01 M-104 Agitador Submersivel 1 3 NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 0.8 7.83 - AD Process + Building
01 P-106 Bomba Excéntrica tipo parafuso 1 3 NORMAL 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.7 0.8 4.57 - AD Process + Building
01 R-101 Rotacut 1 3 NORMAL 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.7 0.8 457 - AD Process + Building
01 HP-201 Bomba de Calor 1 1 3 NORMAL 400.00 141.00 0.92 153.26 221.213 0.8 0.5 61.30 - AD Process + Building
01 M-105 Agitador Vertical 1 3 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.6 0.5 2.45 - AD Process + Building
01 M-106 Agitador Vertical 1 3 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.6 0.5 2.45 - AD Process + Building
01 M-107 Agitador Vertical 1 3 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.6 0.5 2.45 - AD Process + Building
01 P-107 Bomba Excéntrica tipo parafuso 1 3 NORMAL 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.7 0.5 2.85 - AD Process + Building
01 M-108 Agitador Vertical 1 3 NORMAL 400.00 5.50 0.92 5.98 8.629 0.6 0.5 1.79 - AD Process + Building
01 - Aquecedor elétrico 1 3 NORMAL 400.00 4.00 1.00 4.00 5.774 1 1 4.00 - AD Process + Building
01 P-108 Bomba Excéntrica tipo parafuso 1 3 NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 0.5 4.89 - AD Process + Building
01 - Trituradora (mével) 1 3 NORMAL 400.00 350.00 0.92 380.43 549.110 0.7 1 266.30 53780.00 AD Process + Building
01 - Transportador tapete 1 3 NORMAL 400.00 4.00 0.92 4.35 6.276 0.6 0.75 1.96 7668.00 AD Process + Building
01 - Parafuso desfibrador 5 3 NORMAL 400.00 11.00 0.92 11.96 17.258 0.5 0.75 22.42 87858.00 AD Process + Building
01 - Transportador Helicoidal 1 3 NORMAL 400.00 4.00 0.92 4.35 6.276 0.7 0.75 2.28 8946.00 AD Process + Building
01 P-109 Bomba excéntrica 1 3 NORMAL 400.00 55.00 0.92 59.78 86.289 0.6 0.75 26.90 105429.00 AD Process + Building
01 - Transportador tapete 1 3 NORMAL 400.00 4.00 0.92 4.35 6.276 0.6 0.75 1.96 7668.00 AD Process + Building
01 - Parafuso desfibrador 5 3 NORMAL 400.00 11.00 0.92 11.96 17.258 0.5 0.75 22.42 87858.00 AD Process + Building
01 - Transportador Helicoidal 1 3 NORMAL 400.00 4.00 0.92 4.35 6.276 0.7 0.75 2.28 8946.00 AD Process + Building
01 P-110 Bomba excéntrica 1 3 NORMAL 400.00 55.00 0.92 59.78 86.289 0.6 0.75 26.90 105429.00 AD Process + Building
01 M-101A-1.2.3 Agitadores laterais 3 3 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 22.00 0.92 23.91 34.516 0.6 0.5 21.52 173448.00 AD Process + Building
01 M-101B-1.2.4 Agitadores de pas 3 3 NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 1.5 44.02 118260.00 AD Process + Building
01 AB-101-1.2.3 Soprador 3 3 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 0.75 0.92 0.82 1.177 0.6 1 1.47 11826.00 AD Process + Building
01 M-102A-1.2.3 Agitadores laterais 3 3 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 22.00 0.92 23.91 34.516 0.6 0.5 21.52 173448.00 AD Process + Building




01 M-102B-1.2.4 Agitadores de pds NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 1.5 44.02 118260.00 AD Process + Building
01 AB-102-1.2.3 Soprador NORMAL/EMERGENCIA 400.00 0.75 0.92 0.82 1.177 0.6 1 1.47 11826.00 AD Process + Building
01 M-103A-1.2.3 Agitadores laterais NORMAL/EMERGENCIA 400.00 22.00 0.92 23.91 34.516 0.6 0.5 14.35 77088.00 AD Process + Building
01 M-103B-1.2.4 Agitadores de pds NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 1.5 44.02 78840.00 AD Process + Building
01 AB-103-1.2.3 Soprador NORMAL/EMERGENCIA 400.00 0.75 0.92 0.82 1.177 0.6 1 1.47 11826.00 AD Process + Building
01 M-104A-1.2.3 Agitadores laterais NORMAL/EMERGENCIA 400.00 22.00 0.92 23.91 34.516 0.6 0.5 14.35 77088.00 AD Process + Building
01 M-104B-1.2.4 Agitadores de pds NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.6 0.5 14.67 78840.00 AD Process + Building
01 AB-104-1.2.3 Soprador NORMAL/EMERGENCIA 400.00 0.75 0.92 0.82 1.177 0.6 1 1.47 11826.00 AD Process + Building
01 P-111 Bombas excéntricas To Premix NORMAL 400.00 55.00 0.92 59.78 86.289 0.7 0.8 33.48 117930.05 AD Process + Building
01 P-112 Bombas excéntricas To Premix NORMAL 400.00 37.00 0.92 40.22 58.049 0.7 0.8 22.52 79334.76 AD Process + Building
01 P-115 Bombas etgiﬂiﬂf:‘;:;anfm and NORMAL 400.00 18.50 0.92 20.11 29.024 0.7 0.8 11.26 33505.54 AD Process + Building
01 P-116 Bombas excéntricas tranfert and NORMAL 400.00 1850 0.92 20.11 29.024 0.7 0.8 11.26 33505.54 AD Process + Building
recirculation
01 - Ventiladores com termoestato NORMAL 400.00 1.00 0.92 1.09 1.569 0.6 1 1.30 10512.00 AD Process + Building
01 - lluminagdo NORMAL 400.00 0.10 1.00 0.10 0.144 1 1 0.10 292.00 AD Process + Building
01 - Caixa de tomadas NORMAL 400.00 4.00 1.00 4.00 5.774 1 0.2 0.80 11680.00 AD Process + Building
01 P-113 recﬁi:::;;:’fcti”:;;a:r:t’ion NORMAL 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.7 0.8 457 23830.40 AD Process + Building
01 P-114 recﬁi:::;;:’fcti”:;;a:r:t’ion NORMAL 400.00 7.50 0.92 8.15 11.767 0.7 0.8 457 23830.40 AD Process + Building
01 - Ventiladores com termoestato NORMAL 400.00 1.00 0.92 1.09 1.569 0.6 1 1.30 10512.00 AD Process + Building
01 - lluminagdo NORMAL 400.00 0.10 1.00 0.10 0.144 1 1 0.10 292.00 AD Process + Building
01 - Caixa de tomadas NORMAL 400.00 4.00 1.00 4.00 5.774 1 0.2 0.80 11680.00 AD Process + Building
01 BOIL-201 Caldeira a biogds NORMAL 400.00 2.00 1.00 2.00 2.887 0.5 0.5 0.50 2920.00 AD Process + Building
01 HP-202 Bomba de Calor (Alternativa) NORMAL 400.00 131.18 0.92 142.59 205.808 0.75 1 106.94 866942.96 AD Process + Building
01 - Circuito de Boiler NORMAL 400.00 10.00 0.92 10.87 15.689 0.7 0.5 3.80 30660.00 AD Process + Building
o1 - Circ”it(z;gersgi':g)ress°r NORMAL 400.00 10.00 0.92 10.87 15.689 0.7 1 7.61 61320.00 AD Process + Building
01 - Circuito dfo?;:i?:)a de Calor NORMAL 400.00 10.00 0.92 10.87 15.689 0.7 05 3.80 30660.00 AD Process + Building
01 - Circuito to from lprimary digester NORMAL 400.00 2.00 0.92 217 3.138 0.7 0.5 1.52 12264.00 AD Process + Building
01 - Circuito to from Zprimary digester NORMAL 400.00 2.00 0.92 217 3.138 0.7 0.5 1.52 12264.00 AD Process + Building
01 - Circuito to from After digester 1 NORMAL 400.00 2.00 0.92 2.17 3.138 0.7 0.5 0.76 6132.00 AD Process + Building
01 - Circuito to from After digester 2 NORMAL 400.00 2.00 0.92 2.17 3.138 0.7 0.5 0.76 6132.00 AD Process + Building
01 - Ventiladores com termoestato NORMAL 400.00 1.00 0.92 1.09 1.569 0.6 1 1.30 10512.00 AD Process + Building
01 - lluminagdo NORMAL 400.00 0.10 1.00 0.10 0.144 1 1 0.10 292.00 AD Process + Building
01 - SCADA and all annexes NORMAL/EMERGENCIA 400.00 2.00 1.00 2.00 2.887 1 1 2.00 17520.00 AD Process + Building
01 - Ventiladores com termoestato NORMAL/EMERGENCIA 400.00 1.00 0.92 1.09 1.569 0.6 1 1.30 10512.00 AD Process + Building
01 - lluminagdo NORMAL/EMERGENCIA 400.00 0.10 1.00 0.10 0.144 1 1 0.10 292.00 AD Process + Building
01 - Compressor de Ar NORMAL/EMERGENCIA 400.00 3.60 0.92 3.91 5.648 0.8 0.5 1.57 12614.40 AD Process + Building
01 - Secador e Purga Automatica NORMAL/EMERGENCIA 400.00 0.30 0.92 0.33 0.471 1 0.5 0.16 1314.00 AD Process + Building
01 - Analisador de Gases NORMAL 400.00 0.88 1.00 0.88 1.263 1 1 0.88 7665.00 AD Process + Building




01 0G-201 Concentradores de 02 NORMAL 400.00 10.00 0.92 10.87 15.689 0.7 1 7.61 61320.00 AD Process + Building
01 SP-301-SP-302 Separador de parafuso NORMAL 400.00 11.00 0.92 11.96 17.258 0.7 1 16.74 56749.77 AD Process + Building
01 P-301 Bomba excéntrica NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.7 0.5 5.71 41090.70 AD Process + Building
01 D-301 Decanter NORMAL 400.00 90.00 0.92 97.83 141.200 0.9 1 88.04 316985.40 AD Process + Building
01 P-302 Bomba excéntrica NORMAL 400.00 15.00 0.92 16.30 23.533 0.7 0.5 5.71 37589.65 AD Process + Building
01 B-202 Soprador / Ventilador NORMAL/EMERGENCIA 400.00 18.50 0.92 20.11 29.024 0.8 0.5 8.04 3848.00 AD Process + Building
01 P-303 Bomba centrifuga NORMAL 400.00 30.00 0.92 32.61 47.067 0.7 1 22.83 9021.52 AD Process + Building
01 P-201 Bomba 1 NORMAL/EMERGENCIA 400.00 2.20 0.92 2.39 3.452 0.7 0.5 0.84 562.10 AD Process + Building
01 P-202 Bomba 2 NORMAL 400.00 2.20 0.92 2.39 3.452 0.7 0.5 0.84 562.10 AD Process + Building
01 - Portas EMERGENCIA 400.00 1.50 0.92 1.63 2.353 0.8 0.5 3.26 4380.00 AD Process + Building
01 - lluminagdo NORMAL 400.00 20.00 1.00 20.00 28.868 1 1 20.00 87600.00 AD Process + Building
01 - Miscellaneous NORMAL 400.00 10.00 2.00 5.00 7.217 1 0.5 2.50 29200.00 AD Process + Building
01 - Biofiltro - Ventilador de ar NORMAL/EMERGENCIA 400.00 75.00 0.92 81.52 117.666 0.6 1 48.91 394200.00 AD Process + Building
01 K-201 Compressor NORMAL 400.00 630.00 0.92 684.78 988.399 0.65 1 445.11 3012546.67 Upgrading

01 B-201 Blower NORMAL 400.00 5.50 0.92 5.98 8.629 0.8 1 19.13 129476.98 Upgrading

01 C0-201 Chiller NORMAL 400.00 65.00 0.92 70.65 101.978 0.7 0.8 39.57 166559.07 Upgrading

01 C0-201 Heat recovery option NORMAL 400.00 55.00 0.92 59.78 86.289 0.7 0.8 33.48 141615.44 Upgrading

o1 - Other (pumps, fans, air NORMAL/EMERGENCIA 400.00 18.00 1.00 18.00 25.981 0.8 1 14.40 108694.45 Upgrading

conditioning)

01 K-202 Compressor (24 bar) NORMAL 400.00 75.00 0.92 81.52 117.666 0.52 1 42.39 341640.00 Upgrading

01 - Office NORMAL 400.00 10.00 1.00 10.00 14.434 1 1 10.00 58400.00 Miscellaneous

01 - Laboratory NORMAL 400.00 10.00 1.00 10.00 14.434 1 1 10.00 29200.00 Miscellaneous




Torres Novas

POTENCIA

1800.89

CURRENTE

2599.4

CONSUMO

7931831.9

POTENCIA A ADICIONAR A INSTALACAO

ORIGEM

QGBT

NIiVEL TENSAO

0.4 kv




