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1 INTRODUCAO

O presente documento constitui a Memoéria Descritiva e Justificativa apresentada pelo Consércio
TPF/PROFICO do Tomo 07.03 — Retorno de Corrente de Tragdo, Terras e Prote¢cfes, do Volume 07
do Projeto de Execucéo para o “Projeto e Estudo de Impacte Ambiental para quadruplicagédo do trogo
entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja, na Linha do Norte” (processo DESCO n.° 10008159).

O projeto que agora se apresenta, da sequéncia ao Estudo Prévio, e foi desenvolvido nos termos do
Caderno de Encargos e de acordo com as orientagfes da IP — Infraestruturas de Portugal, S.A., tendo
por base os elementos disponibilizados para a sua elaboracéo.

As solucdes propostas constituem uma evolucdo dos estudos elaborados em fase de Estudo Prévio,
instruidos pela analise cuidada dos documentos postos a concurso pela IP — Infraestruturas de
Portugal, SA., dos documentos fornecidos apés a adjudicacdo do presente contrato nomeadamente,
a cartografia 1:1000, da informac&o recolhida pelo Consorcio e das visitas ao local efetuadas pelos
técnicos da TPF/PROFICO. Aos elementos referenciados, acresce os levantamentos topograficos
realizados as escalas 1:200 e 1:500, bem como os perfis transversais de campo, elaborados para o
desenvolvimento do Projeto de Execucao, em funcdo das necessidades identificadas na fase anterior
de projeto.
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2 ORGANIZACAO DO PROJETO

No ambito do Estudo Prévio foram produzidas 3 pecas escritas e 14 pecas desenhadas, conforme
indicado no Quadro 1 e Quadro 2.

Quadro 1 — Pecas Escritas

N° de Escrita

Designacao

PF0223.PE.07.03.00.00.MDJ.00 Memoéria Descritiva e Justificativa

PF0223.PE.07.03.00.00.MDJ.A00 Montagens tipo RCT+TP

Quadro 2 — Pecas Desenhadas

N° de Desenho

PF0223.PE.07.03.00.00.001.00

Designagao

Diagrama RCT+TP:

Simbologia

PF0223.PE.07.03.00.00.002.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 33+900 ao 35+000

PF0223.PE.07.03.00.00.003.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 35+000 ao 36+000

PF0223.PE.07.03.00.00.004.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 36+000 ao 37+000

PF0223.PE.07.03.00.00.005.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 37+000 ao 38+000

PF0223.PE.07.03.00.00.006.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 38+000 ao 39+000

PF0223.PE.07.03.00.00.007.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 39+000 ao 40+000

PF0223.PE.07.03.00.00.008.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 40+000 ao 41+000

PF0223.PE.07.03.00.00.009.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 41+000 ao 42+000

PF0223.PE.07.03.00.00.010.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 42+000 ao 43+000

PF0223.PE.07.03.00.00.011.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 43+000 ao 44+000

PF0223.PE.07.03.00.00.012.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 44+000 ao 45+000

PF0223.PE.07.03.00.00.013.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 45+000 ao 46+000

PF0223.PE.07.03.00.00.014.00

Diagrama RCT+TP:

Pk 46+000 ao 47+000
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3 SIGLAS E ABREVIATURA

No presente projeto foram consideradas diversas siglas e abreviaturas, cujo significado pode ser
observado seguidamente:

e AMV Aparelho de Mudancga de Via;

e BLS Barra Longa Soldada;

e CDTA Cabo De Terra Aéreo;

e CDTE Cabo De Terra Enterrado;

e CE Caderno de Encargos;

e CS Cabo de Suporte;

e DPF Dominio Publico Ferroviario;

e EE Esquema Elétrico;

e FC Fio de Contacto;

e IET Instrucdo de Exploragdo Técnica;

e ILR Indicador Limite de Resguardo;

o [P Infraestruturas de Portugal;

e LAV Linha de Alta Velocidade;

e LEAE Ligacédo Equipotencial Aéreo/Enterrado;
e LN Linha do Norte;

o LTI Ligacéo Transversal Integral;

e NUT Nomenclatura das Unidades Territoriais;
e OA Obra de Arte;

e PH Passagem Hidraulica;

e PI Passagem Inferior;

e PK Ponto Quilométrico;

e PNI Programa Nacional de Investimentos;

o PTT Perfil Transversal Tipo;

e PS Passagem Superior;

e RCT+TP Retorno de Corrente de Tracdo + Terra de Protecéo;
e SLA Seccionador de Lamina de Ar;

e SET Salas de Equipamentos de Telecomunicacdes;
o TA Transformador de Autotransformacao;
e TR Sistema com condutor de Retorno;

e TVM Tabela de Velocidades Maximas;

e VAE Via Ascendente Este;
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e VAO Via Adicional Banalizada;
e VA-L Via Ascendente Lenta;

e VAR Via Ascendente Réapida;
e VDE Via Descendente Este;

e VD-L Via Descendente Lenta;
e VD-R Via Descendente Rapida;
e VUT Via Unica Temporaria;

e ZC Zona Comum.
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4 CONSIDERACOES DE PROJETO

41  AMBITO, LOCALIZAGAO E CARACTERISTICAS GERAIS DO PROJETO

O troco que se prevé intervencionar, entre as estacdes de Castanheira do Ribatejo e da Azambuija,
tem uma extensédo de 12 900 m, entre o PK 34+100 e o PK 47+000 da Linha do Norte. O trogo
desenvolve-se na Unido das Freguesias da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras, no concelho de
Vila Franca de Xira, e nas freguesias de Vila Nova da Rainha e Azambuja, no concelho da Azambuja.
Em termos da divis&o territorial, o projeto insere-se na NUT 1 — Portugal Continental, NUT 2 — Area
Metropolitana de Lisboa e Alentejo, NUT 3 — Area Metropolitana de Lisboa e Leziria do Tejo (NUT —
Nomenclatura das Unidades Territoriais), Figura 1.

g L ; i
Regido Centro ,‘_\_‘ J :elgi_i‘_z
o ) SSeleum | MédioTejo |
Leziria do Tejo - Regiao Centro /
S
4
Alentejo { )’r
Lo ﬁ 7
S
sintn - Regiio L 4
& Oest
et Lishoa i
5 [ Alto Alentejo

o
Svma Regidode

Lisboa -
Alentejo

Atlantischer drea Metropolitana 74 Alentejo Central

Atlantischer deLisboa /

Ozean Ozean

Figura 1 — Localizag&o do trogo Castanheira do Ribatejo — Azambuja.

Relativamente a Rede Ferroviaria Nacional, o trogco em estudo insere-se na Linha do Norte (Figura 2).
O incremento do tr&fego causado pela Linha de Sintra sobre a Linha do Norte (LN), o prolongamento
da Linha do Sul até a Linha do Norte e pela insercdo da nova Linha de Alta Velocidade (LAV) entre
Porto e Carregado, sera viabilizado com a finalizacdo da quadruplicacéo da Linha de Cintura e com
a instalacdo de via quadrupla (ou via tripla) no troco Alverca — Castanheira e de via quadrupla no
troco Castanheira — Azambuja.

o
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X {‘k

HRA
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g
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N
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=
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Figura 2 — Localizacdo do trogo Castanheira do Ribatejo — Azambuja na Rede Ferroviaria Nacional.
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O presente estudo tem por objeto o projeto para a quadruplicacdo da via entre Castanheira do
Ribatejo e Azambuja, em cumprimento com o estabelecido no Caderno de Encargos de concurso,
enquadrado pelos documentos que o acompanham.

Neste contexto, os trabalhos a desenvolver e concluir pelo consércio TPF/PROFICO consistem nas
seguintes fases de projeto:

Estudo Prévio;
Projeto de Execucéo;

Assisténcia Técnica.

O empreendimento em apre¢o enquadra-se no Programa Nacional de Investimentos — PNI 2030, que
prevé uma intervencdo profunda nas infraestruturas de transporte ferroviario na Area Metropolitana
de Lisboa. Numa perspetiva global, as intervengfes planeadas visam o aumento da capacidade do
sistema ferroviario, permitindo o incremento de oferta de servigos suburbanos e aumentando a
regularidade dos trafegos de passageiros e de mercadorias da Area Metropolitana de Lisboa. Tal,
sera refletido no presente tro¢o por meio de:

conversao do atual troco em via quadrupla, adaptar a infraestrutura ferroviaria para os niveis
de qualidade e desempenho adequados, dotando-a com capacidade para garantir a oferta
gue os operadores necessitarem de implementar para responderem a evolucdo da procura e
simultaneamente tornando-a mais eficiente e sustentavel,

melhoria de atravessamentos em estacOes/apeadeiros, considerando a construgdo de novas
plataformas de passageiros nos apeadeiros do Carregado, Vila Nova da Rainha e Espadanal
da Azambuja, para servir as quatro vias.

melhoria das condi¢bes de seguranca e de circulagao;

reducdo dos custos operacionais.

Em termos funcionais e de infraestrutura, a via é destinada a trafego misto de passageiros e
mercadorias, para circulacdo de comboios convencionais e pendulares de bitola 1668 mm. O ambito
do projeto considera o seguinte:

Instalacéo da via quadrupla entre Castanheira do Ribatejo e Azambuja;
Refor¢co da capacidade de términus da estacdo de Castanheira do Ribatejo;

Melhoria das condi¢cBes operacionais do terminal técnico de reversdo de Castanheira,
constituido por uma linha de topo vedada, preferencialmente dos dois lados, e dotada de
plataforma técnica para acesso das tripulacdes a composicdo e com ligacédo as plataformas
da estacéo;

Reforco da estacdo de Carregado-Norte na funcao de estacao técnica, mediante a introducao
de duas diagonais;

Construcdo de novas plataformas nos apeadeiros de Carregado, Vila Nova da Rainha e
Espadanal da Azambuja, para servir as quatro vias;
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o Reformulacdo do layout do feixe de rececdo/expedicdo do Ramal da GM, integrado na
estacdo da Azambuja, permitindo a sua utilizacdo também como resguardo ascendente para
comboios de mercadorias. A sua sinalizagdo permitira dispensar a utilizacdo de meios
humanos da IP para manobra dos AMV do feixe (responsabilidade IP);

¢ Instalacdo de uma via quadrupla, garantindo o acesso aos ramais privados da GM do lado
poente, conforme diagrama topol6gico;

e Para o trecho em apreco as velocidades de projeto em plena via devem viabilizar as
velocidades maximas (TMV) apresentadas no Quadro 3:

(¢]

Tendo em conta as caracteristicas do trafego ferroviario deste troco, adotaram-se
aparelhos de mudanca de via, para velocidades de 45, 60 e 100 km/h nos ramos
desviados;

Nas ligacBes de acesso a linha de resguardo (términus) da estacdo de Castanheira
do Ribatejo e ao feixe de rececdo/expedicdo do Ramal da GM,;

As plataformas de passageiros nos apeadeiros terdo um comprimento de 220 m e
altura de 900 mm em relagéo ao plano de rolamento;

A verificagdo do gabarito de obstaculos tera como referéncia o CRC PTc.

Quadro 3—-TVM (CE da IP)

Velocidade (km/h)

33,300

Dependéncia PK Motivo ou Causa
Convencional Pendular

Cast. Ribatejo 34,102 | 39,440 220 220 TR
39,440 40,410 200 220 TR
40,410 45,700 220 220 TR
45,700 | Azambuja 46,945 54,440 190 220 TR

Aos pressupostos assinalados, acresce a insercdo do tracado da LAV, na zona da estacdo de
Carregado-Norte, a qual conduz a introducdo de duas diagonais entre as vias lentas e a alteracéo
das diagonais existentes, entre as futuras vias descendentes. Adicionalmente, considera-se a
introducdo de duas novas diagonais a nascente do parque de material da Opel, de forma a permitir
que o acesso dos comboios de mercadorias para sul seja realizado numa extensdo em contravia
reduzida, de cerca de 1,7 km, antes destes adquirirem o sentido normal de circulag&o pela VD-L.

No que diz respeito as obras de arte a executar, o presente projeto contempla nova ponte pedonal e
ciclavel em Vila Nova da Rainha, paralelamente a ponte ferroviaria existente, de forma a assegurar a
continuidade dos caminhos paralelos existentes. Em complemento ao estudo da ponte, faz parte do
ambito dos trabalhos os projetos especificos interessados.
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4.2 ENQUADRAMENTO NORMATIVO

O presente projeto teve por base o cumprimento dos documentos normativos aplicaveis, em vigor,
nomeadamente a Instrucdo Técnica GR.IP.GER.002 da IP, com as seguintes partes e respetivas
versOes representadas no Quadro 4.

Quadro 4 — Instrugdes Técnicas

Descrigao
GR.IT.GER.002.1 06|01 Parte 1 - Generalidades | 1° Aditamento
GR.IT.GER.002.2 06 Parte 2 - Funcionamento do Sistema de 25 KV
GR.IT.GER.002.3 06 Parte 3 - Introducéo ao Sistema RCT + TP
GR.IT.GER.002.4 06 Parte 4 - Plena Via
GR.IT.GER.002.5 06 Parte 5 - TUneis
GR.IT.GER.002.6 06 Parte 6 - Pontes
GR.IT.GER.002.7 06 Parte 7 - Estruturas
GR.IT.GER.002.8 06 Parte 8 - Edificios e Subestacdes
GR.IT.GER.002.9 06 Parte 9 - Areas de Estacéo e Parques
GR.IT.GER.002.10 06 Parte 10 - LigagOes Exteriores
GR.IT.GER.002.11 06 Parte 11 - Sinalizacéo
GR.IT.GER.002.12 07 Parte 12 - Terceiros
GR.IT.GER.002.13 08 Parte 13 - Especifica¢cdes dos Componentes
GR.IT.GER.002.14 06 Parte 14 - Manutencgéo e Ensaios
GR.IT.GER.002.15 08 Parte 15 - Regras de Projeto do Sistema RCT + TP
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4.3

DADOS DE BASE

O presente projeto teve como suporte os seguintes elementos:

Diagrama de Caminho de Cabos Existente, Estudo Prévio, Versao 00 de Setembro/2023, com
0 cbdigo de desenho PF0223.EP.05.00.00.00.001.00 e PF0223.EP.05.00.00.00.002.00;

Diagrama de Sinalizac@o — Tracado Final, Estudo Prévio, Verséo 00 de Setembro/2023, com
o0 cédigo de desenho PF0223.EP.05.00.00.00.101.00 e PF0223.EP.05.00.00.00.102.00;

Esquema Elétrico, Estudo Prévio, Versédo 01 de Janeiro/2024, com o cédigo de desenho
PF0223.EP.07.01.00.00.001.01;

Diagrama de Retorno da Corrente de Tracdo, Verséo B de Fevereiro/2007, com o codigo de
desenho LN_1.2_44 003-B e LN_1.2_44 004-B;

Plano de Isolamento de Via existente CdV-ITE, Versao 11 de Abril/2007, com o cédigo de
desenho 3BF 34123 0104 ivAKE e 3BF 34123 0105 ivAKE;

Planta de Piguetagem do existente, Versao F de Setembro/2006, com o cédigo de desenho
0817-PB-90-1200-0001 a 0006;

Tracado em Planta, Estudo Prévio;

Curva de Corrente Curto-Circuito do trogo Castanheira do Ribatejo Azambuja.

A data de elaboracdo do presente projeto desconhece-se o plano de isolamento de via das novas
infraestruturas.
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5 RETORNO DA CORRENTE DE TRACAO, TERRAS E PROTECOES

5.1  INTRODUGCAO

O Retorno de Corrente de Tragédo, Terras e Prote¢des - RCT+TP tem como objetivo garantir:
¢ Uma area segura, no que diz respeito as tensfes de passo e contacto;

e Um sistema de ligacdo a terra compativel com os circuitos de via e outras instala¢des de
sinalizag&o e de telecomunicacg0es;

e Um sistema de ligacdo a terra que obedeca as normas europeias para as emissdes em alta
frequéncia;

e A protecdo das estruturas de construcéo civil contra as influéncias das correntes de retorno
de tragdo, contactos diretos ou indiretos.

O retorno da corrente de tragdo é garantido através dos carris, do cabo de terra aéreo (CDTA),
constante do projeto de catenaria e do cabo de terra enterrado (CDTE), parte fundamental deste
projeto. Os diversos elementos sao interligados por montagens denominadas LTI
(CDTA/CDTE/Carril) e LEAE (CDTE/CDTA).

Os principais componentes do sistema de RCT+TP sdo os seguintes:

e O Cabo de Terra Enterrado - CDTE sera devidamente certificada por laboratério acreditado
com dimensdes de 3,5x30 mm e recobrimento minimo de cobre de 70 um, sendo a sua
continuidade longitudinal assegurada por intermédio de soldadura aluminotérmica em fita de
aco cobreado;

e O Cabo de Terra Aéreo - CDTA sera continuo, a cabo de Aluminio-Aco de 93,33mmz2 (o
fornecimento e instalacéo deste cabo é considerado no projeto de catenaria);

e Os atravessamentos e ligacdes a equipamentos / elementos metalicos no corredor ferroviario
serdo realizados a cabos LXV de 50 ou 70mm?, conforme indicado na pe¢a desenhada;

e As caixas de inspecéo, onde se realizam as liga¢des dos cabos serdo do tipo indicado na
peca desenhada, equipadas com barra de terras de 11 furos com didmetro 12,50mm.

A seccao minima e o nimero de cabos a considerar é a indicada no Quadro 5.

As ligacBes aos diversos elementos, serdo realizadas de acordo com as montagens base de RCT+TP
indicadas no Anexo |.
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Quadro 5 — Seccédo dos Cabos e Nimeros de Cabos a Utilizar no Sistema RCT+TP

. = : = Numero de
Tipo de Cabo/Fungao Material Seccao Cabos
. 3,5%30
Cabo de terra enterrado (CDTE) Fita de aco cobreado 1
(105 mmg)
Cabo de terra enterrado (CDTE) Varéo de aco cobreado 70 mm? 1
Continuidade longitudinal do carril (fiadores) Aluminio (LXV) 70 mm2 2
Continuidade longitudinal do CDTE em pontes e
tineis com canalizagdo de cabos, canalete de Aluminio (LXV) 70 mm? 2
caminho de cabos ou tubo metélico
C_ontlrjwdade / travessia transversal do CDTE - Aluminio (LXV) 70 mm2 2
Ligagdo entre barras de terra
Ligagdo da barra de terra a via para efeitos de LTI Aluminio (LXV) 70 mm2 2
Ligagdo do ponto médio da caixa de impedancia a Aluminio (LXV) 70 mm2 2
barra de terra
Ligagdo do carril a caixa de impedancia Aluminio (LXV) 70 mm? 2
Ligagédo entre caixas de impedancia Aluminio (LXV) 70 mm? 2
Shunt entre carris Aluminio (LXV) 70 mm? 1
Travessia de LTI - Ligacdo entre barras de terra Aluminio (LXV) 70 mm? 2
Travessia de LEAE - Ligagdo entre barras de terra Aluminio (LXV) 70 mm? 2
bé?rzgao dos equipamentos de catenéria a barra de Aluminio (LXV) 50 mmz 1
Ligagdo dos postes de catenaria a barra de terra Aluminio (LXV) 70 mm? 1
Ligacdo do poste terminal de CDTA a barra de terra Aluminio (LXV) 70 mm2 2
Ligagdo de objetos a barra de terra Aluminio (LXV) 50 mm?2 1
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5.2 CARACTERIZAGAO DO SISTEMA DE ENERGIA

O presente projeto utiliza o sistema RT (sistema com condutores de retorno). Em que o sistema de
Retorno da Corrente de Tragdo e de Terras de Protecdo baseia-se nos carris, no/s cabo/s de terra
aéreo/s (CDTA) e no/s cabo/s de terra enterrado/s (CDTE).

Os condutores do sistema de retorno da corrente séo ligados entre si em intervalos regulares, para
que a corrente de retorno no sistema se distribua pelos varios condutores. Recorrendo para tal:

e A ligacBes transversais - LTI: entre o cabo de terra enterrado (CDTE), cabo de terra aéreo
(CDTA) e os catrris;

e A ligacdes equipotenciais - LEAE: entre o cabo de terra aéreo (CDTA) e o cabo de terra
enterrado (CDTE).

O gréfico da corrente de curto-circuito para a situacao atual e futura, no trogco Castanheira do Ribatejo
Azambuja, encontra-se representado na Figura 3.

|lccmax| (kA) - Trogo Castanheira do Ribatejo Azambuja

7,0
Zona Roxa

60 \ Zona Vermelha

5,0

kA)

4,0

3,0

2,0

Corrente de curto-circuito (

1,0
Zona Verde
0,0
33,000 35000 37,000 39,000 41,000 43,000 45000 47,000 49,000
Ponto Quilométrico (km)

— Situacdo Futura Situacdo Atual

Figura 3 — Corrente de Curto-circuito no Trogo Castanheira do Ribatejo Azambuja

Com base no valor da corrente de curto-circuito para a situacao futura, foram definidas as zonas e as
distancias maximas LTI/LTI e LTI/LEAE, para a situacdo normal e situacao especial. Encontrando-se
as mesmas representadas no Quadro 6.
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Quadro 6 — Distancia Maxima entre LTI/LTI e LTI/LEAE

Situagao Normal Situacao Especial
Pk Inicial Pk Final B
LTI/LTI LTI/LEAE LTI/LTI LTI/LEAE
34+100 38+160 Vermelha 1000 m 500 m 625 m 315m
38+160 47+000 Laranja 1200 m 600 m 750 m 375m

5.3 SOLUGOES PROPOSTAS

A elaboracéo do presente projeto tomou como base com os elementos constantes no ponto 4.3 e 0
solicitado pela Infraestruturas de Portugal no parecer DMS 007/4146232 de 07/12/2023 no qual foi
solicitada a substituicdo integral de todo o trogco de CDTE (na VD-R) e ligagdes existentes (na VD-L
e VD-R), que estavam previstas manter na versao inicial apresentada em Estudo Prévio.

54 INTERFACES

Com base nos elementos disponibilizados pelas diferentes especialidades, consideram-se as
seguintes interfaces:

e Interface com os sistemas de RCT+TP existentes;
e Sinalizacao;

e Telecomunicacgdes;

e Catenaria e Energia de Tracao;

e Via;

e Obras de Arte;

e Caminho de Cabos;

e Edificios Técnicos e Estages;

e Vedacoes.
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5.41 INTERFACE COM OS SISTEMAS DE RCT+TP EXISTENTES

O presente projeto tomou como base o projeto de RCT+TP existente e as infraestruturas a construir.

No inicio e no fim dos trocos a intervir, a interface do novo sistema de RCT+TP com o existente, sera
realizada em barras de terras, garantindo a continuidade do CDTE.

5.4.2 SINALIZACAO

De acordo com o previsto no Estudo Prévio do Diagrama de Sinalizacéo, foi indicada a localizacao
aproximada dos equipamentos de sinalizagdo novos e existentes, sendo previstas barras de terra em
caixas na proximidade para a sua ligacdo ao CDTE. A ligacdo a Barra de Terras, sera realizada em
Projeto de Execucao apds confirmacao da localizacao destes equipamentos.

Os diversos equipamentos de sinalizacdo serdo ligados ao sistema de RCT+TP de acordo com o
Anexo .

5.4.3 TELECOMUNICACOES

As instalagbes de telecomunicagBes, serdo instaladas nos caminhos de cabos, contemplaréo o
telecomando e constardo do Projeto de Catenaria.

Todos os caminhos de cabos onde se encontrem instalados cabos de telecomunicagfes, serdo
dotados de CDTE.

As ligacBes aos diversos elementos de telecomunicacdes, serdo realizadas de acordo com as
montagens base de RCT+TP indicadas no Anexo |I.

544 CATENARIA E ENERGIA DE TRACAO

As interfaces com a catenaria serdo realizadas através de ligagcdes LTI ou LEAE, localizadas
conforme indicado nas pecas desenhadas.

Na fase de Projeto de Execucao, apés a definicdo da localizacdo dos equipamentos de catenaria a
instalar, serdo previstas ligacdes aos equipamentos ao sistema de RCT+TP, nomeadamente,
interruptores, seccionadores, descarregadores de sobretensdes, transformadores de tensédo e
transformadores de alimentacdo. Estes equipamentos serdo ligados ao sistema de RCT+TP, nas
caixas de inspecao mais proximas, conforme indicado nas montagens base do Anexo |.

Em Projeto de Execucdo e apoOs ser conhecida a solucdo de piquetagem do trogo a intervir, a
numeracao dos postes de catenaria presentes no diagrama de RCT+TP sera atualizada de acordo.
Identificado de forma clara os postes que possuem equipamentos de catendria e as ligacdes LTI e
LEAE.

O CDTA seré& continuo, sendo parte integrante do Projeto de Catenaria. Os postes iniciais e terminais
de CDTA serao ligados ao CDTE na caixa de inspe¢éo mais proxima com dois cabos LXV 70 mmz2.
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545 VIA

Sendo a via toda balastrada e ndo havendo obras que exijam regras especiais, foram consideradas
as ligagbes com o sistema de RCT+TP de acordo com as regras estabelecidas.

5.4.6 OBRAS DE ARTE

Nos trocos a intervir, existem as seguintes Obras de Arte, as quais serdo ligadas ao sistema de
RCT+TP nas condic¢des regulamentares, na fase de Projeto de Execucdo:

e Pk 36+047 — Passagem Superior

e Pk 36+535 — Passagem Superior

e Pk 36+684 — Ponte do Carregado

e Pk 37+280 — Passagem Superior

e Pk 37+790 — Passagem Superior (Autoestrada A10)
e Pk 39+890 — Ponte Vila Nova da Rainha

e Pk 39+890 — Nova Ponte em substituicdo das Pontes Armazéns, Rainha N°1 e Rainha N°2
e Pk 40+559 — Passagem Superior

e Pk 43+413 — Passagem Superior

e Pk 43+459 — Passagem Superior

e Pk 46+130 — Ponte Valverde

e Pk 46+200 — Passagem Superior

Na proximidade das obras de arte com extenséo inferior a 100m, serdo realizadas ligagdes LEAE ou
LTI nas caixas de inspec¢édo adjacente em um dos lados. Nos casos em que as obras de arte tenham
extensao superior a 100m, serao instaladas LTI ou LEAE em ambas as extremidades.

No Diagrama de RCT+TP de Estudo Prévio séo indicadas as localiza¢des das LTI/LEAE a considerar
para as Obras de Arte.

As ligacBes das passagens superiores e inferiores ao sistema de RCT+TP, serdo realizadas na fase
de Projeto de Execucao, através de:

e Placas de terra para ligacdo a estruturas de betdo (instaladas na OA) ligadas a caixa de
inspec¢édo a cabo LXV 50mmz2.

e Ligacado da PS e redes de protecao a caixa de inspec¢ao por dois cabos LXV 50mm2 conforme
montagem tipo 210.
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e Ligacado das redes de protecdo ao CDTA por dois cabos Aluminio-A¢o 93.33mm?2 conforme
montagem tipo 211.

Nas passagens superiores, serdo instalados elétrodos de terra independentes, garantindo valores da
terra de protecdo na ordem de 2.5 Ohm.

A equipotencializacdo das novas obras de arte é parte integrante do projeto da mesma, ndo fazendo
parte do projeto de RCT+TP. Respeitara as exigéncias definidas na IT.GER.02: “Parte 7: Estruturas”.

5.4.7 CAMINHO DE CABOS

O Diagrama de RCT+TP de Estudo Prévio teve como base o Caminhos de Cabos existente ao qual
foram acrescentadas as infraestruturas necessdrias para implementar o sistema de RCT+TP nas
novas vias.

A localizag&o das caixas indicadas no Diagrama de RCT+TP é apenas de referéncia, podendo sofrer
alteracdes em Projeto de Execucao.

Todos os Caminhos de Cabos serdo equipados com CDTE, do tipo fita de ago cobreado 3.5x30 mm
com continuidade longitudinal assegurada por intermédio de soldadura aluminotérmica.

Os atravessamentos entre caixas de inspecdo com barra de terras seréo a 2 cabos LXV 70mmz,

O fornecimento e instalacdo das caixas de inspec¢do, os atravessamentos, bem como abertura e
tapamento de vala sao considerados no Projeto de Caminho de Cabos.

5.4.8 EDIFiclOS TECNICOS E ESTACOES

Os Edificio Técnicos serdo dotados de uma rede de terras em anel em fita de a¢o cobreado de
105x50mmz2 (considerado no projeto de instalacdes elétrica do edificio) que sera ligado ao sistema de
RCT+TP, através de uma caixa de inspecéo proxima do edificio a cabos LXV 50mmz?, de acordo com
a montagem tipo.

As ligacdes a terra dos edificios respeitardo o indicado no ponto 7 da GR.IT.GER.02 — “Parte 8:
Edificios e Subestagoes”.

As antenas do sistema GSM-R seréo ligadas ao sistema de RCT+TP conforme definido na montagem
tipo 323 do Anexo I.

Nas plataformas das estacBes haverd um CDTE coletor das ligacbes ao RCT+TP de objetos
metalicos.

5.4.9 VEDACAO

As vedacdes que se encontrem no interior do corredor ferroviario serdo ligadas ao sistema de
RCT+TP através de cabo LXV 50mmz2.
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Sempre que o comprimento da vedacgdo seja superior a 100m de comprimento, serdo ligadas nas
extremidades e em intervalos ndo superiores a 700m. Durante a execucdo dos trabalhos sera
verificada a equipotencialidade das vedacgbBes. Sempre que a vedagdo seja interrompida, ou
apresente algum elemento que nao assegure a continuidade, sera instalada uma ligagédo “shunt” a
cabo LXV 50mma2.

Os portbes e portas de homem serdo ligadas por “shunt” a vedagido, de modo a garantir a
continuidade longitudinal da ligacao.

5.5 INTEROPERABILIDADE

O sistema de retorno de corrente de tragao, terras e protecdes (RCT+TP) foi projetado de acordo com
o definido na instrucdo técnica GR.IT.GER.02, com as respetivas partes e versdes representadas no
Quadro 4, que se encontra em conformidade com os requisitos estabelecidos nas normas EN 50121-
1/2/4/5, EN 50122-1, EN 50124-1, EN 50126 e EN 50388. Garantindo assim que o presente projeto
se encontra em conformidade com as especificacdes da interoperabilidade.
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5.6 QUADRO DE LIGAGOES

Quadro 7 — Ligacdes LTI/LEAE

Ligacoes LTI/LEAE - Linha do Norte — Troco Castanheira Azambuja

3 ArBtI:rti.or Sel:g)jl:‘itr.\te Li;lapgoéo FEEEE OISR R
33.964 279m 460m LEAE Novo - VA-R, VA-L, VD-L, VD-R e Topo Vermelha
34.424 739m 676m LTI --- Antiga LEAE - Linha |, I, lll e IV Vermelha
34.668 244m 132m LEAE --- Novo - VA-R, VA-L, VD-L, VD-R e Topo Vermelha
34.800 132m 140m LEAE Novo - VA-R, VA-L, VD-L, VD-R e Topo Vermelha
34.840 416m - LTI - Novo - Parcial Topo Vermelha
34.940 140m 160m LEAE Novo - VA-R, VA-L, VD-L, VD-R e Topo Vermelha
35.100 676m 977m LTI - Antiga LTI - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
35.595 495m 482m LEAE Nova - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
36.077 977m 732m LTI Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
36.570 493m 239m LEAE - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
36.809 732m 668m LTI Antiga LEAE - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
37.263 454m 214m LEAE - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
37.477 668m 733m LTI Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
37.695 218m 119m LEAE - Existente - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Vermelha
37.814 119m 396m LEAE - Nova - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
38.210 733m 1015m LTI Antiga LEAE - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
38.625 415m 357m LEAE - Antiga LTI - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
38.982 357m 242m LEAE Existente - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
39.225 1015m 592m LTI - Existente - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
39.816 592m 546m LTI Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
39.953 136m 410m LEAE Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
40.363 546m 570m LTI - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
40.535 172m 398m LEAE - Antiga LTI - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
40.932 570m 892m LTI - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
41.380 448m 445m LEAE Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
41.825 892m 1198m LTI - Existente - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
42.425 600m 598m LEAE - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
42.817 0 206m LTI Novo - Parcial Topo Laranja
43.023 | 1198m | 603m LTI | pasere. VAR VAL VDAL VDR € Laranja
43.445 | 422m | 180m | LEAE g;’/‘l’o -VA-R, VAL VDL, VDReRamal | ) o onia
43626 | 603m | 1127m | LTI — | aover VAR VAL VDL VDR eRamA | aranja
44172 | 546m 581m LEAE :\|I|(|)2VO -VA-R, VAL VD-L VDR, IR IR € || o ania
44.577 951m 0 LTI Existente - Parcial Topo Ramal GM Laranja
44.753 1127m 1160m LTI - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICACAO DO TROCO ENTRE CASTANHEIRA DO
RIBATEJO E AZAMBUJA

V07 — CATENARIA E ENERGIA DE TRAGAO
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Ligagoes LTI/LEAE - Linha do Norte — Trogo Castanheira Azambuja

Dist. Dist. Tipo

S Anterior Seguinte Ligagao

Postes Observagoes

44967 | 214m | 516m | LEAE :\lllcl)Qvo "VAR VAL VDL VDR IR IRe | o ania
45.483 516m 430m LEAE Antiga LTI - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
45.913 1160m 690m LTI - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
46.074 161m 110m LEAE --- Antiga LTI - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
46.184 110m 178m LEAE - Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
46.246 0 357m LTI - Novo - Parcial Topo Laranja
46.361 178m 242m LEAE Novo - VA-R, VA-L, VD-L e VD-R Laranja
46.603 690m 669m LTI --- Novo - IA, lIA, IlIA, IVA e Topo Laranja
46.854 251m 418m LEAE Novo - IA, lIA, llIA, IVA e Topo Laranja

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICACAO DO TROGCO ENTRE CASTANHEIRA DO
RIBATEJO E AZAMBUJA

V07 — CATENARIA E ENERGIA DE TRAGAO
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Infraestruturas Montagens Tipo RCT+TP
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101 Ligacdo de Objeto a cabo coletor de terra LXV isclado
Desenho esguematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un.| Q.
CABO
[Cabo LV 50mm2 m| 5
TERMINAIS P/ CABO LXV X
\Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 50 un| 1
TUBOS
[Tubo Corrugado B3mm m| 3
FIXACOES
[Ligador Tipo C AlAl ou AVCu de compressao un| 1
PARAFUSOS P/ TERMINAL
‘Parafuscs. porcas e anilhas M10x45/45 Inox ¢/ Hu+Hm un| 1
QUTROS
Etiqueta para cabo un| 1
Manga termoretratil p/ cabo LXW 50 m | 0,1
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

A presente montagem consiste em ligar um qualquer objeto (exceta armario) a um cabo coletor de terra. Para além do
- Abertura e tapamento de vala para a instalag@e do tubo conforme montagem 310
- Corte de cabo no comprimento adequado & situagio em causa;
- Descarnamento de cabo e fixagdo de terminal de compressao
- Instalagao de 1 ligador de compressao tipo C AlAl ou AL/Cu entre o cabo de ligagdo e o cabo coletor
- Passagem do cabo enfre o objeto e o cabo coletor de terra
- Furagéo do objeto e tratamento da zona do furo contra corroséo e aparafusamento do cabo ao objeto
- Aplicag&o de fita isolante na ligacdo entre os cabos de aluminio
- Aplicacao de manga termoretratil no terminal de ligacio ao objeto;
- Etiquetagem do cabo LXV identificando o destina.

NOTAS
102 Ligagao de Armario a harra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
Cabo LXV 50mmz2 m | 8 ]01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV Q
ITermmaI de compressao bimetalico p/cabo LXV 50 un| 1 |05.800.08
|Termmal de compressé&o AL p/ cabo LXV 50 un| 1 |05.900.02
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m [ 6 [02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilnas M10x30/30 Inox ¢/ Hu+Hm un| 1 ——
OUTROS CI/CIE
[Etigueta para cabe un[ 1 [08.200.34]
[Tubo termoretrétil 25/8 m | 0.2 [08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar um armario de Sinalizagéo ou de CONVEL a uma barra de terra. Para alem do fernecimento e transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos:
- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tubo corrugado conforme montagem 310
- Corle de cabo no comprimento adequado & situagao em causa;
- Descarnamento de cabo e fixacio de terminais de compressdo (bimetalico Cu-Al na extremidade a fixar no armario e Al na extremidade a fixar na barra de terra da caixa de
Inspegaa);
- Aplicacdo de tubo termoretratil nos terminais;
- Fornecimento e instalac@o da pecga de interface entre a barra do armario e o terminal do caba LXV;
- Passagem do cabo entre a caixa de inspeco e o armério:
- Aparafusamento do cabo as barras de terra;
- Etiguetagem do cabo na barra de terra.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegaao (Cl-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as praprias barras (ou barramentos de terra)
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103 Cabo para atravessamento de 1 via 50 mm2
Desenha esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [CODIGO ——ee | CICIE
CABO
|Cabo LXW 50mm2 m | 20 |01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termma| de compressdo AL pl cabo LXV 50 un| 4 |05.900.02
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.3§)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,4 [08.200.33
[——ee— CIICIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente maontagem consiste em ligar duas obarras de terra em lados opostos de uma via. Para alem do fornecimento e transporte de materiais. ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos.
- Corte dos cabos no comprimente adaguado a situagao em causa;
- Descarnamento dos cabes e fixagao de terminais de compressas
- Aplicacdo da wbo termaoretratil nos terminais;
- Passagem dos cabos em ubo entre amhbas as caixas de inspecaoc/visita:
- Aparafusamenlc dos cabos as barras de terra e posterior etiquelagem dos cabos,
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de comprassdo para cabe LXW acima indicado cevera ser substituido por um terminal de
comaressao bimetélico
- Os parafusos e as porcas das parras de terra (ou barramentes] 80 guantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
103.1 Cabo para atravessamento de 1 via 70 mm2 (LTI)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [cODIGO [ CI/ICIE
CABO
[Cabo Lxv 70mm2 m [ 20 [01.200.02
TERMINAIS Pf CABO LXV
[Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 70 un| 4 |05.500.03
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.38)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,4 [08.200.33|
| CI/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de uma via. Para além do fornecimento e transporte de materiais. ferramentas e eguipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos
- Corle dos cabos na comprimente adeguado a siluagioe em causa
- Descarnamenia dos cabos e fixacdo de lerminais de comprassao
- Aplicacdo de wbo termoretratil nos terminais;
- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspecaoivisita;
- Aparafusamenlo dos cabos s barras de terra e postenior etquelagem dos cabos
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (Cl-Cu) o terminal de comprassao para cabo LXW acima indicado cevera ser substituido por um termina de
compressao bimetalico
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos] 80 quantificados conjuntaments com as proprias barras (ou barramentos ds terra)
103.2 Cabo para atravessamento de 1 via 95 mm2 (LTI)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [CODIGO | CI/CIE
CABO
[Cabo Lxv g5mm2 m | 20 [01.200.03
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Term\na| de compresséo AL p/ cabo LXV 5 ou cabo Aluminio-Ago 93 3mmz2 un| 4 |05.900.04
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.36)
Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.4 [08.200.33
CICIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

Aopresente montagemn consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de uma via. Para além do fornecimento & transoorte de materiais. ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguntes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimento adequado a siluagao em causa

rnamento dos cabos e fixacio de terminais de compressac

cacdo de tubo termaretratil nos terminais:

- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspegaocivisita

- Aparafusamenlo dos cabes as barras de terra e posterior etiquelagem dos cabos.

NOTAS

- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicade devera ser suostituido por um terminal de
compressao bimeatalico.

- Os parafusos e as porcas das barras de terra {ou barramentes) &0 quantiicados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
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104 Cabo para atravessamento de 2 vias 50 mm2
Desenha esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO ~— 9o | CICIE
CABO {
[Cabo LXV 50mm2 m [ 32 [01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV -+
[Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 50 un| 4 |05.900.02
OUTROS
Etigqueta para cabo un| 4 [08.200.36)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,4 [08.200.33)
——ee—| CICIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A opresente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de duas vias. Para alem do fornecmento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estac
incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimente adeguado a siluagio em causa;
- Descarnamenia dos cabos e fixacdo de lerminais de compressao
- Aplicacdo de wbo termaoretratil nos terminais;
- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspecaolvisita;
- Aparafusamenlo dos cabes as barras de terra e posterior etiquelagem dos cabos.
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de comprassao para cabe LXW acima indicado cevera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalice.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes ) s8o guantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra),
104.1 Cabo para atravessamento de 2 vias 70 mmz (LTI)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [cODIGO CI/ICIE
CABO
[Cabo Lxv 70mm2 m [ 32 [01.200.02)
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 70 un| 4 |05.900.03
QUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.38)
Tubo termoretratil 25/8 m [ 0,4 [08.200.33
CI/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de duas vias. Fara além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas & equipamentos estac
incluidos os seguntes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adequado a stuagio em causa
- Descarnamento dos cabos e fixacao ce terminais de compressac
- Aplicagio de tubo larmoretratil nes terminais;
- Passagem dos cabas em tubo entre ambas as caixas de inspeciolvisita
- Aparsfusamente dos cabos as barras de terra e posterior etiquetagem dos cabos
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegéo (Cl-Cu) o terminal de compressdo para cabo LXY acima indicado cevera ser substituido por um terminal de
compressao bimetélico
- Os parafusos e as porcas das barras de terra {ou barramentos] 80 quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra)
104.2 Cabo para atravessamento de 2 vias 95 mm2 (LTI)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO [ ° CI/CIE
CABO
[Cabo Lxv g95mm2 m | 32 [01.200.03 &
TERMINAIS P/ CABO LXV —
|Ter'mnal de compressdo AL pf cabo LXV 85 ou cabo Aluminio-Ago 93.3mm2 un| 4 [05.900.04
QOUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.3§)
Tubao termoretratil 25/8 m | 0,4 [08.200.33

(R

CI/CIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consisie em ligar duas barras de terra em lados
incluidos os seguntes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimento adeguado a siluagio am causa;

- Descarnamento dos caboes e fixacdo de terminais ce compressc

- Aplicacdo de wbo termaretratil nos terminais:

- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspecaolvisita

- Aparafusamenlo dos cabes as barras de terra e posterior etiquelagem dos cabos.

0stos de duas vias. Para aléem do fornecmente e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estic

NOTAS

- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de comprassao para cabe LXW acima indicado cevera ser substituido por um terminal de
comaressao bimetélico

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes] s8o guantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
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105 Cabo para atravessamento de 3 vias de 50 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO -
[ ¢ | CIICIE
CABO
[Cabo L 50mm2 m [ 50 [01.200.01 I{
TERMINAIS Pf CABO LXV e
|Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 50 un| 4 [05.900.02
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 |08.200.36 - o
Tubao termoretratil 25/8 m | 0.4 [08.200.33
\,:{wﬁi CI/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar duas barras ce terra em |lados opostos de tres vias. Para alem do fornecimento e transporte ce materiais. ferramentas e equipamentos estac
incluidos os seguintes trabalhos
- Corle dos cabos no comprimento adequada a siluagao em causa
- Descarnamento dos cabos & fixagdo ce terminais de comprasséo
- Aplcacdo de wbo termoretratil nes terminais;
- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspecao/visita;
- Aparafusamento dos cabos 8s barras de terra e posterior etiquetagem dos cabos.
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de coore numa caixa de inspegéo (Cl-Cu) o terminal de comprasséo para cabo LAY acima indicado cevera ser substituido por um termina de
compressao bimetalico
- Os parafusos e as porcas das parras de terra (ou barramentes] 80 gquantficados conjuntamente com as praprias barras (ou barramentos ds terra)
105.1 Cabo para atravessamento de 3 vias de 70 mm2 (L TI)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM unJ Q. [CODIGO
® CI/CIE
CABO
[Cabe Lxv 70mm2 m | 50 |01.200.02 K
TERMINAIS Pf CABO LXV T
|Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 70 un| 4 105.900.03
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.36)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4[08.200.33

‘Ju— CI/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de trés vias. Para alem do fernecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimente adequado a situagao em causa

- Descarnamento dos cabos e fixag&o de terminais de compressao

- Aplicacio de tubo termaretratil nos terminais;

- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspecaolvisita

- Aparafusamento dos cabos as barras de terra e poslerior etiquetagem dos cabos.

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegéo (Cl-Cu) o terminal de compressac para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o guantificados conjuntamente com as praprias barras (ou barramentos de terra)
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105.2 Cabo para atravessamento de 4 vias de 70 mm2 (LTI)
Desenha esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un, Q. [CODIGO
CABO K CUCIE

|CabD LXW 70mm2 m | 70 |01.200.02 L
TERMINAIS P/ CABO LXV

|Termmal de compressda AL p/ cabo LXV 70 un| 4 [05.900.03
QOUTROS

Etigueta para cabo un| 4 [08.200.36)

Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4 [08.200.33)

ﬁ CUCIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de trés vias. Para além do foernecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimento adeguado a situagio em causa

- Descarnamento dos cabos e fixag&o de terminais de compressao

- Aplicacio de tube termaretratil nos terminais.

- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspegaolvisita;

- Aparafusamento dos cabos as barras de terra e posterior etiquetagem dos cabos.

NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegdo (Cl-Cu) o terminal de compressdo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressado bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
105.3 Cabo para atravessamento de 3 vias de 95 mm2 (LTI)
Desenho esquematice da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO r CICIE
CABO
[Cabo Lxv 95mm2 m [ 50 [01.200.03] K
TERMINAIS P/ CABO LXV T
|Term\na| de compressac AL p/ cabo LXV 95 ou cabo Aluminic-Ago 93 3mm2 un| 4 |05.900.04
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.36)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4 |08.200.33|
- (u CI/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de trés vias. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estéo
incluidas os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adeguado & situag&o em causa,
- Descarnamento dos cabos e fixagao de terminais de compresséo,
- Aplicagio de tubo termoretratil nos terminais.
- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspegaoivisita
- Aparafusamento dos cabos 3s barras de terra e posterior etiquetagem dos cabos
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de compresséo para cabe LXV acima indicado deverd ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra)
105.4 Cabo para atravessamento de 4 vias de 50 mm2 (LTI)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [cODIGO
CABO a CUCIE
[Cabe Lxv 50mm2 m | 70 [01.200.01 L
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 50 un| 4 |05.900.02
QUTROS
Etiqueta para cabo un| 4 [08.200.36)
Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.4 [08.200.33
{ CUCIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste em ligar duas barras de terra em lados opostos de trés vias. Para alem do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo
incluidos os seguintes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimente adeguado & situagao em causa

- Descarnamento dos cabos e fixagio de terminais de compressao:

- Aplicagao de tubo termaoretratil nos terminais.

- Passagem dos cabos em tubo entre ambas as caixas de inspecaolvisita

- Aparafusamento dos cabos s barras de terra e posterior etiquetagem dos cabos.

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegdo (C-Cu) o terminal de compressao para cabo LXY acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) sdo quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentas de terra).

6/40



Infraestruturas Montagens Tipo RCT+TP

<« de Portugal Maio 2023

106 Caixa de inspegao e barra de terra tipo F - barra com 2 furos de didmetro 10,50mm e 5 furos de diametro 12,50mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. |CODIGO
CAIXAS DE INSPECAO, BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA
Caixa de Inspecéo Tipo F of tampa (470X470) un| 1 107.700.02
B}rra de terra p/ Caixa de Inspecdo tipo F (Al 5754, 2x@=10,5 & 5x@=12 5mm, unl 1 l02.403.13 ‘ e o 0 0 00 '.‘ CI
L=390mm) — e =
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusos porcas e anilhas M10x60/60 Inox ¢f HutHm un| 2
|Parafuscs parcas e anilhas MW%XSOJ’E\U Inox &f Hu+Hm un| 5
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRIGAO DAMONTAGEM
A presente montagem consiste na execugao de caixa de inspegdo com barra de terra. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura de vala para instalago de caixa de inspegdo e repesigéo de passeio de via devidamente compaciado
- Fornecimento e instalagado de caixa de inspecao pre-fabricada tipo F (470 mm X 470 mm);
- Fornecimento e fixacao de barra de terra para caixa do tipo F, em aluminio com 390 mm e o fornecimento de 7 parafusos e porcas.
- Estd também incluido o transporte e deposigao em destino final licenciado de terras de escavagio sobrantes.
106.1 Caixa de inspegao e barra de terra tipo E - barra com 3 furos de didmetro 10,50mm e 6 furos de diametro 12.50mm
Desenho esquemalico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. |CODIGO
CAIXAS DE INSPECAO, BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA
Caixa de Inspecéo Tipo E ¢/ tampa (680X660) un| 1 107.700.01 . . )
Barra de terra p/ Caixa de Inspegdo tipo E (Al 5754, 3x@=10,5 e 6x@d=12,5mm, unl 1 102.403.11 ‘.—-.—.—Q—--.—.—Q—Q—Q‘ Cl
L=560mm) T
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilhas M10x60/60 Inox cf Hu+Hm un| 3
[Parafusos_parcas e anilhas 1112x50/60 Inox cf Hu+Hm un| 6
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRIGAO DA MONTAGEM
A presente mantagem consiste na execugic de caixa de inspegdo com barra de terra. Para além do fornecimento e transporle de materiais, ferramentas e equipamentos estdo
incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura de vala para instalacao de caixa de inspecdo e reposicao de passeio de via devidamente compactado;
- Fornecimento e instalagdo de caixa de inspecao pré-fabricada tipo E (680 mm X 660 mm):
- Fornecimento e fixag&o de barra de terra para caixa do tipo E, em aluminio com 560 mm e o fornecimento de 9 parafusos & porcas
- Esta tambem incluide o transporte & deposicdo em destino final licenciado de terras de escavagao sobrantes.
106.2 Caixa de inspegao e barra de terra tipo F - barra com 7 furos de didmetro 12,50mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un., Q. [CODIGO
CAIXAS DE INSPECAO, BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA
Caixa de Inspecéc Tipo F ¢/ tampa (470470 un| 1 |07.700.02 0 0 0 0 00
IBarra deterrz ;‘ Ca\xr; de Inspe;o(t\po F (Al 6754, Tx@=12.5mm, L=380mm) un| 1 [02.403.14 H‘ CI
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusos. porcas e anilhas M12x80/60 Inex of Hu+Hm un| 7
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRICAO DAMONTAGEM
A presente montagem consiste na execugdo de caixa de inspegio com barra de terra. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos est&o
incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura de vala para instalagdo de caixa de inspecio e reposicao de passeio de via devidamente compactado
- Fornecimento e instalacdo de caixa de inspeg&o pré-fabricada tipo F (470 mm X 470 mm)
- Fornecimento e fixagao de barra de terra para caixa do tipo F, em aluminio com 390 mm e o fornecimento de 7 parafusos e porcas
- Esta também incluido o transporte e deposigao em destine final licenciade de terras de escavagao sabrantes.
106.3 Caixa de inspegao e barra de terra tipo E - barra com 9 furos de diametro 12,50mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un, Q. [CODIGO
CAIXAS DE INSPECAQ, BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA
|Ca\xa de Inspecéc Tipo E cf tampa (B60X860) un| 1 |07.700.01 e e —— =y
[Barra de terra pl Caixa de Inspecac fipo E (A 5754, Gx@=12 5mm ., L=560mm) un| 1 [02.403.12 R R = S e
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusos_ porcas e anilhas M12x80/60 Inox cf Hu+Hm un| 9
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRICAD DA MONTAGEM
A presente montagem consiste na execugao de caixa de inspegdo com barra de terra. Para além dao fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estéo
incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura de vala para instalagéo de caixa de inspecic e reposicdo de passeio de via devidamente compactado
- Fornecimento e instalagéo de caixa de inspegéo pré-fabricada tipo E (660 mm X 860 mm;)
- Fornecimento e fixag&o de barra de terra para caixa do tipo E, em aluminic com 580 mm e o fornecimento de 9 parafusos e porcas.
- Esta também incluido o transporte e deposigao em destino final licenciade de terras de escavagio sabrantes.
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107 Ligagao de Caixa de Impedancia Sintonizada {CIS)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un.| Q. | CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
\Termmal de compresséo bimetalico picabo LXV 70 un| 4 [05.800.08
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos, porcas e anilhas M12x45/45 Inox ¢/ HurHm un| 4 |04.202.06
OUTROS 5
CIs un| 1
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4 |08 200.33
Macigo de betdo da classe C25/30 unf 1
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
A presente montagem consiste no fornecimento e montagem de CIS e execucdo de ligacdo de cabos na CIS. Para além do transporte de matenais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos
o0s sequintes trabalhos
- Instalagéo e fixagdo de CIS em macico de betdo da classe C25/30 (incluindo a sua execucao):
- Corte dos cabos no comprimento adequado a situacdo em causa;
- Passagem e descarnamento de cabos;
- Descarnamento dos cabos e fixacéo de terminais de compressao;
- Aplicacdo de tubo termaretratil nos terminais;
- Ligagdes dos cabos & CIS com parafusos e porca e sintonizagdo da CIS:
NOTAS
- Esta montagem, deve ser vista em complemento com as 111, 119 ou 120 para a completa ligagdo das CIS aos circutos de via. carns. etc.
108 Eletrodo de Terra (des. EC-176)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un,) Q. |[CODIGO
CABO p | CI/CIE
[Cabo Lxv 95mm2 m | 1 |01.200.03
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compresséo AL p/ cabo LXV 95 ou cabo Aluminio-Aga 93 3mm2 un| 1 |05.900.04]
|Terminal de compresséo bimetélico p/cabo LXV 95 un| 1 |05.900.10
OQUTROS
Ligador de condutor a elétrode terra (inclui parafuso) un| 1 |05.101 15|
Elétrodo de terra un| 4 [02.600.03
Etigueta para cabo un| 1 |08.200.36 —
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,2 |08.200.33)
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

- Instalagao de elétrode de terra,
- Aplicagio de tubo termoretratil nos terminais:
- Etiquetagem do cabo com a identificacio da ligagéo.

A presente montagem censiste na instalacao de elétrodo de terra em caixa de inspecdo com valor de resisténcia & terra de acordo com regulamentos/[Ts aplicaveis.
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estac incluides cs seguintes trabalhos

NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (CI-Cuj o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as prdprias barras {ou barramentos de terra).
109 Ligacdo entre barra de terra ou barramento terras a CDTE Cu
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [cODIGO
CABO
[Cabo Lxv 70mm2 m | 3 |01.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Unido bimetalica AVCu 70750 - Cu 48,33 mm2 topo a lopo un| 1
|Terrninal de compress&o AL pl cabo LXV 70 un| 1 [05.900.03
o CUICE[¢ ]
[Etiqueta para cabe un| 1 [08.200.38]
[Tubo termoretratl 25/8 m | 0,2 [08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

- Corte do cabo no comprimento adequado a situag&o em causa;

- Passagem de cabo entrea Cle o CDTE

- Descarnamento de cabo para fixagao de terminal de compressao
- Aplicacéo de tube termaretratil no terminal

- Aparafusamento & barra de terra da Cl

- Etiquetagem do cabo com a identificacdo da ligagdo no lada caixa de inspegéc

- Fixagdo do cabo LXV ao CDTE com 1 unido bimetalica topo a topo e aplicago de tubo termoretractil;

A presente montagem consiste na ligagdo do COTE a uma caixa de inspecéo. Para alem do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos est&o incluidos os seguintes

- Estdo incluidos, no caso de ligagcdo a CDTES existentes, todos os frabalhos necessarios para descobrir o COTE e a sua interrupcdo, quando nesse local este for continuo.

NOTAS

compressao bimetalico.

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (CI-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes) s&o guantificados conjuntamente com as prdprias barras (ou barramentos de terra).
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109.1 Ligagao entre barra de terra ou barramento terras a COTE (varao/cabo ago cobreado 70 mm2) (des. EC-176)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. [CODIGO — ——
Ligador Inox LA A )
Ligador em Inox para ligagéo do Vardo/cabo de ago cobreado com a barra de terra. un| 1 ]05.100.14
CICIE|[®&———
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente mantagem consiste na ligagdo do CDTE a uma caixa de inspegao. Para além do transperie de maleriais, ferramentas e equipamentos estdoe incluidos os seguintes
- Passagem do vardo/cabo até a barra de terra da Cl
- Aparafusamento & barra de terra da Cl através de ligador de Inox
NOTAS
109.2 Ligagdo entre barra de terra ou barramento terras a cabo LXV longitudinal
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] 0. [CODIGO
TERMINAIS Pf CABO LXV
[Terminal de compresséo AL p/ cabo LXV 70 un| 1 |05.800.03
OUTROS
Etigueta para cabo un| 1 [08.200.36
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.1]08.200.33
CI/CIE |
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligagéo do COTE a uma caixa de inspegéo. Para além de transpoerte de materiais, ferramentas e equipamentos esto incluidos os seguintes
- Passagem do cabo até a barra de terra da entre Cl,
- Aparafusamento & barra de terra da Cl
- Aplicacao de tubo termoretratil nos terminais
- Etiguetagem do cabo com a identificacéo da ligag&o.
NOTAS
- Aplicavel em pontes, Pls e PHs quando existam caixas nas extremidades.
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.1.
109.3 Ligagdo entre barra de terra ou barramento terras a CDTE - fita de ago cobreado 3,5x30 mm (des. EC-176)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un, Q. |CODIGO
Cantoneira Inox
|Esquadro em ago inox para fixacéo do COTE em fita de aco cobreado & barra de terra| un| 1 [02.401.03
PARAFUSOS P/ TERMINAL
Parafusos. porcas e anilhas M12x45/45 Inox of Hu+Hm un| 1 |04.202.06
CI/CIE |
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligag&o do CDTE a uma caixa de inspegéo. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes
trabalhos:
- Passagem da fita até & barra de terra da Cl
- Furagéo da fita de ago cobreado
- Aparafusamento do esguadre em age inox a barra de terra da Cl
- Aparafusamento da fita de aco cobreado a0 esquadro em ago inox ;
NOTAS
109.4 Ligagdo entre barra de terra ou barramento terras a CDTE - varao de aco cobreado 70mm2 com recurso a uniao bimetalica (des. EC-176)
Desenho esquematico da Mentagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [cODIGO
CABO
|Cabo LXV 70mm2 m | 3 ]01.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Uméo bimetalica AI70/CuU70 topo a tapo un| 1 |05.102.11
|Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 70 un| 1 |05.900.03
OUTROS
Etigueta para cabo un| 1 [08.200.36)
Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.2 [08.200.33 Cl/CIE l_~

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagdo do COTE a uma caixa de inspecao. Para além do transporte de materiais. ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes

- Corte do cabo no comprimento adequado & situagao em causa;

- Passagem de cabo entre a Cle o COTE

- Descarnamento de cabo para fixacdo de terminal de compressao

- Aplicagao de tube termaoretratil no terminal;

- Aparafusamento a barra de terra da Cl

- Fixac&o do cabo LXV a0 CDTE com 1 unida bimetélica topo a topo e aplicagéo da tubo termaretractil;

- Etigquetagem do cabo com a identificagéo da ligag&o no lado caixa de inspecio

- Estdo incluidos, no caso de ligagdo a CDTESs existentes, todos os trabalhos necessarios para descobrir o CDTE e a sua interrupgao, quando nesse local este for continuo.

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspecao (C-Cu) o terminal de compresso para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
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110 Ligagao de Edificio a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m | 15 [01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV H#
|Terrnma| de compress&o AL p/ cabo LXV 50 un| 1 |05.900.02
|Terminal de compresséo bimetalico p/ cabo LXV 50 un| 1 |05.900.08
TUBOS
[Tuko Corrugado 63mm m | 13 [02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. parcas e anilhas WH10x45/45 Inox o/ Hu+Hm un| 1 |04.202.05) CI/CIE [—— S
OUTROS
|Et\queta para cabo un| 2 [08.200.36)
]Tubo termoretratil 25/8 m | 0.2 |08.200.33)
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRICAQ DA MONTAGEM
A presenie montagem consisie na ligagdo do barramento de terra de edificios a uma barra de terra em Cl Para alem do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tubo corrugado conforme montagem 310
- Corte do cabo no comprimento adequade & situagdo em causa;
- Passagem de cabos entre a barra de terra da Cl e o barramento de terras no edificio;
- Descarnamento de cabo e fixagaoe de terminais de compressac;
- Aplicacio de tubo termoretratil nos terminais
- Aparafusamento ao barramento de terras do edificio e & barra de terra da Cl;
- Etiquetagem do cabo com a identificacdo da ligacao.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegio (C-Cu) o terminal de compressio para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s8o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra)
111 4 Ligagoes no carril com cabo LXV 70 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
|Cabo LXV 70mm2 m | 10 |01.200.02
TERMINAIS P/ CABO AL
[Terminal de compresséo bimetalico p/ cabo LXV 70 un| 4 |05.900.05
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m | 4 |02.505.01 .
OUTROS
|K\t Cembre ARGOD ou equivalente un| 4 |05.901.01
| Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4 [08.200.33)
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligag&o de cabo LXV a um carril. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Furacao de carril para montagem de kit tipo Cembre
- Abertura e tapamento de vala para a instalag&o do tubo corrugado conforme montagem 310
- Descarnamento de cabo numa extremidade
- Fixacdo de terminal de compresséc;
- Aplicacdo de tube termoretratil no terminal
- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamentea do cabo no carril
NOTAS
- Este conjunte de componentss configura uma mentagem a instalar quando associado a uma das seguintes montagens: 107, 117, 119 ou 120.
1111 1 Ligagao no carril (1 cabo LXV 70 mm2)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
Cabo LXV 70mm2 m | 5 ]|01.200.02
TERMINAIS P/ CABO AL
|Termmal de compressé&o bimetalico p/ cabo LXV 70 un| 1 |05.900.089
TUBOS
|Tubo Corrugado 83mm m | 3 ]02.505.01 .
OUTROS
[Kit Cembre ARA0D ou equivalente un| 1 |05.901.01
[Tubo termoretratil 25/8 m | 0,1[08.200.33)

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagdo de cabo LXV a um carril. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos
- Furagao de carril para montagem de kit tipo Cembre

- Abertura e tapamento de vala para a instalagéo do tubo corrugado conforme montagem 310

- Descarnamento de cabo numa extremidade;

- Fixag&o de terminal de compress&o

- Aplicagao de tubo termoretratil ne terminal

- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamento do cabo no carril

NOTAS

- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagem 117 onde séc indicados os trabalhos e os materiais relativos a fixagéo no carril.
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111.2 4 Ligagdes no carril com cabo LXV 95 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO
[Cabo LXv 95mm2 m [ 10 [01.200.03]
TERMINAIS P/ CABO AL
|Terminal de compressdo bimetalico p/ cabo LXV 95 un| 4 |05.900.10
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m | 4 |02.505.01 J
OUTROS
[Kit Cembre AR60D ou equivalente un| 4 |05.901.01
|Tub0 termoretratil 25/8 m | 0,4 [08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligag&o de cabo LXV a um carril. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Furagao de carril para montagem de kit tipo Cembre;
- Abertura e tapamento de vala para a instalag&o do tubo corrugado conforme montagem 310
- Descarnamento de cabo numa extremidade
- Fixac8o de terminal de compressao;
- Aplicagao de tubo termoretratil ne terminal
- Montagem do kit Cembre ou eqguivalente no carril e o aparafusamento do cabo no carril
NOTAS
- Este conjuntc de componentes configura uma mentagem a instalar quando associado a uma das seguintes montagens 107, 117, 119 ou 1201
111.3 2 Ligagoes no carril com cabo LXV 70 mm2
Desenho esquemético da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
|Cabo LXv 70mm2 m | 8 ]01.200.02]
TERMINAIS P/ CABO AL
|Terminal de compresséo bimetalico pf cabo LXV 70 un| 2 [05.900.09
TUBOS
|Tubu Corrugado 83mm m | 4 ]02.505.01
OUTROS
|K\l Cembre AR60D ou equivalente un| 2 |05.901.01
[Tuba termoretratil 25/8 m | 0.2 [08.200.33)
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligag&o de cabo LXV a um carril. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Furagéo de carrll para montagem de kit tipo Cembre;
- Abertura e tapamento de vala para a instalacdo do tubo corrugado conforme montagem 310
- Descarnamento de cabo numa extremidade;
- Fixag&o de terminal de compressao;
- Aplicacio de tubo termaretratil no terminal
- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamenta do cabo no carril
NOTAS
- Este conjunto de componentes configura uma montagem a instalar quando associado & montagem 120.
111.4 2 Ligagées no carril com cabo LXV 95 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 95mm2 m [ 8 [01.200.03
TERMINAIS P/ CABO AL
|Term|nal de compressao bimetalico p/ cabo LXV 85 un| 2 ]05.900.10
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m | 4 [02.505.01
QUTROS
]Kn Cembre ARBOD ou equivalente un| 2 |05.801.01
[Tubo termoretratil 25/8 m | 0.2 [08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagdo de cabo LXV a um carril. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalnos
- Furagao de carril para montagem de kit tipo Cembre;

- Abertura e tapamento de vala para a instalag&o do tubo corrugado conforme montagem 310

- Descarnamento de cabo numa extremidade;

- Fixag&o de terminal de compresséo

- Aplicagao de tubo termoretratil ne terminal

- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamento do cabo no carril

NOTAS

- Este conjunte de componentes configura uma mentagem a instalar quando associado & montagem 120.1

11/40



=

Infraestruturas Montagens Tipo RCT+TP
de Portugal Maio 2023

112 Ligagao de objetos com redes metilicas, incluindo ligador de aperto para redes
Desenho esquemalico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. [CODIGO X
CABO 9299
[Cabe Lxv 50mm2 m | 10 [01.200.01 [
TERMINAIS Pf CABO LXV
|L|gad0r inox de aperto un| 1 ,T/
|Termmal de compressao AL p/ cabo LXV 50 un| 2 |05.900.02 |
TUBOS (] CI/CIE
|Tub0 Carrugado 63mm m | 8 |02.505.01
OUTROS
Etigueta para cabo un| 1 |08.200.36
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,2 [08.200.33|
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligag&o de cabo LXV com um ligador a um objecto metalico afastado da via. Para alem do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos
estdo incluidos os seguintes trabalhos:
- Abertura e tapamento de vala para a instalagdo do tubo corrugado conforme montagem 310
- Corte do cabo no comprimento adequado a situacde em causa;
- Passagem do cabo entre a barra de terra e o objeto
- Descarnamenta de cabo e fixagdo de terminais de compressao;
- Aplicacio de tubo termoretratil nos terminais
- Aperto das abragadeiras, ligacio do cabo a barra de terra e etiquetagem do mesme com a identificag@o da ligagdo na barra de terra.
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspeccao (Cl-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal
de compressao bimetalico,
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) sao guantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra).
113 Ligagao de Objeto junto a via a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
CABO
Cabo LXV 50mm2 m | 8 ]01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compress&o AL p/ cabo LXV 80 un| 2 |05.900.02
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m [ 6 [02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilhas IM10x45/45 Inox o/ Hu+Hm un| 1 |04.202.05
OUTROS
|Et\queta para cabo un| 1 [08.200.36| P ] CI/CIE
lTubo termoretratil 25/8 m | 0,2 |08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagdo de um objeta metalico junto da via a uma barra de terra em caixa de inspecda com um cabo LXV. Para além do transporte de materiais,
ferramentas e equipamentos estio incluidos os seguintes trabalhos:

- Abertura e tapamento de vala para a instalagéo do tubo corrugado conforme montagem 310

- Passagem do cabo entre o objeto e a barra de terra;

- Corte do cabo no comprimento necessario,

- Descarnamento do cabo para fixac&o de terminais de compressao;

- Fixac&o dos terminais de compressao:

- Aplicagao de tubo termoretratil nos terminais

- Aparafusamento e etiquetagem do cabo com a identificag&o da ligacae;

- Regra geral € necessario executar furo no objeta metélico. que nesse caso devera ser objeto de tratamento anticorroséo;

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegac (Cl-Cu) o terminal de compressaoe para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compresséo bimetalico.

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) sdo quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
- Tipicamente estes objetos sao equipamentos ferroviarios como sejam pedais, balangos, telefones ou podem ser tambem redes de incéndio, tubos metalicos, guarda

COrpos, ete.
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114 Ligacao de Objeto afastaclo da via a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
Cabo LXV 50mmz2 m | 16 ]01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compress&o AL pf cabo LXV 50 un| 2 [05.900.02
TUBOS —_—
[Tubo Corrugado 63mm m | 14 |02.505.01 Cl/CIE
PARAFUSOS P/ TERMINAL
IParafusos parcas e anilhas M10x45/45 Inox ¢f Hu+Hm un| 1 [04.202.05)
QUTROS
|Et\queta para cabo un| 1 [08.200.36|
[Tubo termoretratl 25/8 m [ 0.2]08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente maontagem consiste na ligagdo de um objeto metalico afastado da via a uma barra de terra em caixa de inspegdo com um cabo LXV, Para além do transporte de materiais,
ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tubo corrugado conforme montagem 310
- Passagem do cabo entre o abjeto e a barra de terra;
- Corte do cabo no comprimento necessério;
- Descarnamento do cabo para fixagio de terminais de compresséao,
- Fixac&o dos terminais de compresséo,
- Aplicacao de tube termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento e etiquetagem do cabo com a identificagéo da ligagéo,
- Regra geral & necessaric execular furo no objelo metalico. gque nesse caso devera ser objeto de tratamento anticorrosao;
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegdo (Cl-Cu) o terminal de compressae para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
campressao bimetalico
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes) s3o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra);
- Tipicamente estes objetos sdo guarda corpos, postes de iluminagao, redes e vedacdes, etc.
115 Ligacdo de Poste de Catendria a barra de terra com 1 cabo LXV 70 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un) Q. |[CODIGO
CABO -1
[Cabo Lxv 70mm2 m | 8 |01.200.02 -
TERMINAIS P/ CABO LXV R
|Term|nal de compressdo AL p/ cabo LXV 70 un| 2 |05.900.03
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m| 6 [02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafu505 porcas e anilhas M12x45/45 Inox ¢/ Hu+Hm un| 1 [04.202.06
OUTROS ——e — CI/CIE
|Et\queta para cabo un| 1 [08.200.36)
[Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.2 [08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagdo de um poste de catendria a uma barra de terra com um cabo LXV. Para além do transporte de materiais. ferramentas e equipamentos
estdo incluidos os seguintes trabalhos:

- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tuba corrugade cenforme montagem 310

- Passagem do cabo enire o poste e a barra de terra;

- Corte do cabo no comprimento necessario;

- Descarnamento do cabo para fixacdo de terminais de compresséo

- Fixag&o dos terminais de compressao,

- Aplicagdo de tubo termoretratil nos terminais

- Aparafusamento e etiguetagem do cabo com a identificacao da ligagéo;

- Regra geral & necessario executar furo no poste de calenaria, que nasse caso deverd ser abjecto de tratamento de galvanizago

NOTAS

- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspeccéo (CI-Cu) o terminal de compressé&o para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal
de compressao bimetalico.
- Para instalagao de 2 terminais no mesmo furo utilizar parafusos de 60 mm, de acordo com parte 13 da IT.GER.002.

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) sao guantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de lerra).
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115.1 Ligagao de Poste de Catenéria a barra de terra com 1 cabo LXV 95 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un, Q. [CODIGO
CABO H-1#H
Cabo LXV 95mm2 m | 8 |01.200.03|
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termma\ de compressdo AL p/ cabo LXV 85 ou cabo Aluminio-Ago 93.3mm2 un| 2 [05.900.04
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m | 6 |02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
IParafusos parcas e anilhas M12x45/45 Inox ¢/ Hu+Hm un| 1 [04.202.06)
OUTROS CI/ICIE
|Et\queta para cabo un| 1 [08.200.36|
[ Tuba termoretratil 25/8 m [ 0.2]08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
A presente maontagem consiste na ligagdo de um poste de catenaria a uma barra de terra com um cabo LXV. Para além do transporte de materiais. farramentas e equipamentos
estdo incluidos os seguintes trabalhos.
- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tubo corrugado conforme montagem 310
- Passagem do cabo entre o poste e a barra de terra
- Corte do cabo no comprimento necessario;
- Descarnamento do cabe para fixagao de terminais de compresséo,
- Fixac&o dos terminais de compresséo,
- Aplicagao de tubo termeretratil nos terminais.
- Aparafusamento e etiquetagem do cabo com a identificacac da ligagao;
- Regra geral & necessario executar furo no poste de calenaria, que nesse caso deverd ser abjecto de tratamento de galvanizagdo
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspeccao (Cl-Cu) o terminal de compress&o para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal
de compressao bimetalica
- Para instalac&o de 2 terminais no mesmo fure utilizar parafusos de 60 mm, de acordo com parte 13 da IT.GER.002
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) sao quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra).
116 Ligagdo de Poste de Catendria terminal a barra de terra com 2 cabos LXV 50 mm2

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un,) Q. |[CODIGO

CABD -
[Cabo Lxv 50mm2 m | 16 [01.200.01

TERMINAIS P/ CABO LXV
|Terminal de compress&o AL pl cabo LXV 50 un| 4 [05.900.02

TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m| 6 [02.505.01

PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Paraf|.|505 parcas e anilhas M10x80/60 Inox ¢f Hu+Hm un| 1

OUTROS | CI/ICIE
[Etiqueta para cabs un| 2 [08.200.34)
[Tuba termoretratl 25/8 m [ 0.4]08.200.33)

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagdo de um peste de catendria a uma barra de terra com um cabo LXV. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos
estdo incluidos os seguintes trabalhos:

- Abertura e tapamento de vala para a instalagfo do tubo corrugado conforme montagem 310

- Passagem do cabo enire o poste e a barra de terra,

- Corte do cabo no comprimento necessario;

- Descarnamento do cabo para fixagdo de terminais de compressao,

- Fixag&o dos terminais de compresséo,

- Aplicagao de tubo termaretratil nos terminais;

- Aparafusamento e etiquetagem do cabo com a identificagéo da ligacéo,

- Regra geral é necessario execular furo no poste de catenaria, que nesse caso devera ser objeto de tratamento de galvanizagio.

NOTAS

- Sempre gque exista uma barra de cobre numa caixa de inspegdo (Cl-Cu) o terminal de compressae para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetélico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra)
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116.1 Ligagao de Poste de Catendria a barra de terra com 2 cabos LXV 70 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO sl
[Cabo Lxv 70mm2 m | 16 |01.200.02 —
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 70 un| 4 [05.900.03
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m | 6 |02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Perafusos parcas e anilhas M12x60/60 Inox of Hu+Hm un| 1
OUTROS Cl/CIE
Etigueta para cabo un| 2 [08.200.36|
Tubo termoretrétil 25/8 m | 0.4 [08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligacdo de um poste de catenaria a uma barra de terra com um cabe LXY 70mm2. Para além do transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhas
- Abertura e tapamento da vala para a instalagéo do tubo corrugadae conforme montagem 310
- Passagem do cabo entre o poste e a barra de terra
- Corte do cabo no comprimento necessario
- Descarnamento do cabo para fixacie de terminais de compressao
- Fixac&o dos terminais de compressao
- Aplcacdo da tubo larmaretratil nos lermina
- Aparafusamenlo e atiguatagem do cabo com a identficagéo da lgagédo
- Regra geral € necessaric exacutar furo no poste de catenaria. que nesse caso devera ser oojeto de tratamento de galvanizacio.
NOTAS
- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (CCu) o terminal de compressaoe para cabo LXY acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimatalico
- Os paralusos e as porcas das barras de terra {ou barramentes) sao guantificados conjuntamente com as praprias barras (ou barramentas de terra)
-0,25
116.2 Ligagdo de Poste de Catendria a barra de terra com 2 cabos LXV 95 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO HHE-H
[Cabo Lxv 85mm2 m | 16 |01.200.03) s
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compressao AL p/ cabo LXV 95 ou cabo Aluminio-Aco 93,3mm2 un| 4 |05.900.04
TUBOS
ITubo Corrugado 83mm m | 6 |02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
IParafusos porcas e anilhas M12x80/60 Inox ¢f Hut+Hm un| 1
OUTROS CI/ICIE
[Etigueta para cabe un| 2 [08.200.35]
[Tubo termoretratil 258 m [ 0.4[08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem congiste na ligacdo de um peste de catenaria a uma barra de terra com um caba LXV 85mm2. Para além do transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos

- Abertura e tapamento de vala para a instalagdo do tubo corrugado conforme montagem 310

- Passagem do cabo enire o poste e a barra de terra;

- Corte do cabo no comprimento necessario;

- Descarnamento do cabo para fixacdo de terminais de compressao;

- Fixag&o dos terminais de compresséo

- Aplicagdo de tubo termaretratil nos terminais;

- Aparafusamento e etiquetagem de cabo com a identificagéo da ligagao;

- Regra geral é necessario execular furo no poste de catenaria. que nesse caso devera ser objeto de tratamento de galvanizagio.

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspecdo (Cl-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes) s&o guantificados conjuntamente com as prdprias barras (ou barramentos de terra).
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117 Ligagao de Poste de Catenaria
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un, Q. [CODIGO
CABO Bt
[Cabo Lxv 70mm2 m| 1 ]01.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compressao AL p/ cabo LXV 70 un| 1 [05.900.03
PARAFUSOS P/ TERMINAL
Parafusos, porcas e anilhas W1 2x45/45 Inox cf Hu+Hm un| 1 [04.202.08)
Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.1[08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente mantagem consiste na ligagéo de um poste de catenaria ao carril com cabo LXV. Para além do transporte de maleriais, ferramentas e equipamentos esto incluidos os
seguintes trabalhos:
- Passagem de cabo entre o poste e o carril;
- Corte do cabo com comprimento necessaria
- Descarnamento do cabo e fixagdo do terminal de compresséo que sera aparafusado ao poste de catenaria;
- Aplicagio de tubo termoretratil no terminal,
- Aparafusamento do terminal de compresséo ao poste, regra geral € necessario executar furo no poste de catenaria, gue nesse caso devera ser objecto de tratamento de
galvanizacao a frio;
NOTAS
- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagem 111.1 onde séo indicados os trabalhos e os materiais relativos 3 fixacéo no carril.
118 Ligagdo "shunt" entre dois objetos afastados da via
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m [ 0,5[01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compressdo AL pf cabo LXV 50 un| 2 |05.900.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL
Parafusos, parcas e anilhas M10x45/45 Inox of Hu+Hm un| 2 |04.202.05
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.2 |08.200.33)
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na interigacio de dois objetos metalicos. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estio incluidos os seguintes trabalhos
- Passagem do cabo entre os dois objetos
- Corte e descarnamento do cabo para fixacao de terminal de compressio
- Aplicagao de tubo termoretratil nos terminais;
- Fixag&o do cabo nos objetos metalicos com ligagdo aparafusada, aplicar tratamento anticerras&o na zona da furagéo.
NOTAS
- De um modo geral os objetos em causa s&o idénticos entre si, por exemplo dois trocos consecutivos de uma vedacdo ou uma vedagio e um portdo, etc., dade que as
tipologias de vedagdes. guarda corpos, redes, etc., sao bastante variadas, poderé dar-se o case de ndo ser possivel, por exemplo, executar fures para aparafusamento de
terminal de compressao, nestes casos deverd ser apresentada a fiscalizagdo dos trabalhos uma proposta de ligagao alternativa.
119 Ligagdo a conexao indutiva
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [cODIGO
CABO
[Cabo Lxyv 70mm2 m | 6 |01.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV [
[Terminal de compress&o bimetalice plcabe LXV 70 un| 2 [05.900.08 L
TUBOS
[Tuba Corrugado 63mm m [ 4 [02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
Parafuscs, porcas e anilhas W1 2x45/45 Inox cf Hu+Hm un| 2 [04.202.06|
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,2 08.200.33)

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na ligacao de cabos a conexao indutiva. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura e tapamento de vala para a instalagdo do tubo corrugado conforme montagerm 310

- Passagem de cabos para a conexao indutiva

- Corte e descarnamento dos cabos para fixagio de terminal de compresséo;

- Aplicagio de tubo termoretratil nos terminais:

- Aparafusamento dos terminais de compressdo na conexao indutiva.

NOTAS

- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagens 107, 111, 119 {ligagda entre duas conexdes indutivas) ou 120.
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120 Ligagao de barra de terra a CIS, a conexao indutiva ou a carril com cabo LXV 70 mm2
Desenho esquematico da Mentagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un, Q. [CODIGO
CABO
[Cabe LXv 70mm2 m | 6 |01.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 70 un| 2 |05.800.03
TUBOS
|Tubu Corrugado 83mm m | 4 |02.505.01
QOUTROS
Etigueta para cabo un| 2 [08.200.36| )
Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.2[068.20033 | CI/ICIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligagdo de cabos desde uma barra de terra para uma conexde indutiva, CIS cu carril. Para alem do transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos:
- Abertura e tapamento de vala para a instalagdo do tubo corrugado conforme montagem 310
- Passagem de cabos para a barra de terra
- Corte e descarnamento dos cabos para fixagdo de terminal de compressao,
- Aplicagao de tubo termaretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos terminais de compresséo na barra de terra
- Efiguetagem dos cabes com a identificacio da ligacie.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegéo (C|-Cu) o terminal de compresséo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes) séo quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).
- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagens 107, 1171 ou 119
120.1 Ligagdo de barra de terra a CIS, a conexao indutiva ou a carril com cabo LXV 95 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. [cODIGO
CABO
[Cabo LXV 85mm2 m | 6 |01.200.03|
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Term\na| de compressao AL pf cabo LXV 95 ou cabo Aluminic-Ago 93.3mm2 un| 2 |05.900.04
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m [ 4 [02.505.01
QOUTROS
Etiqueta para cabo un| 2 [08.200.36|
Tubo termoretratil 25/8 m [0.2]06.200.33 CIl/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligagdo de cabos desde uma barra de terra para uma conexac indutiva, CIS ou carril. Para alem do transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos:
- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tubo corrugado conforme montagem 310
- Passagem de cabos para a barra de terra
- Corte e descarnamento dos cabos para fixagdo de terminal de compressao,
- Aplicagao de tubo termaretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos terminais de compressao na barra de terra;
- Etigquetagem dos cabos com a identificaco da ligacdo.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegéo (Cl-Cu) o terminal de compresséo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes) s&o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra).
- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagens 107, 111 ou 118
121 Cabo LXV 50 mm2 em montagens diversas

Desenho esquemético da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO

CABO

[Cabo LXV 50mm2 m

-

01.200.01

|
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Fornecimento e mantagem de cabo entre quaisquer dois pontos, entubado ou em canalete;
- Transporte de materiais. ferramentas e equipamentos.

NOTAS

- Esta & uma montagem complementar a outras montagens com cabo 50 mm2 permitindo quantificar cabo adicional
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121.1 Cabo LXV 70 mm2 em montagens diversas
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
[Cabo LXV 70mm2 m | 1 [01.200.02)
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Farnecimento e montagem de cabo entre quaisquer dois pantos, entubado ou em canalete
- Transporte de materiais. ferramentas e equipamentos.
NOTAS
- Esta € uma montagem complementar a outras montagens com cabo 70 mm2 permitindo quantificar cabo adicional
121.2 Cabo LXV 120 mm2 em montagens diversas
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. |CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 120mm2 m[ 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos:
- Fornecimento e montagem de cabo entre quaisquer dois pontos, entubade ou em canalete
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos.
NOTAS
- Esta & uma montagem complementar a outras montagens com cabo 120 mm2 permitinde quantificar cabo adicional
121.3 Cabo LXV 185 mm2 em montagens diversas
Desenho esquematicoe da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ] Q. [cODIGO
CABO
[Cabo Lxv 185mm2 m[ 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Fornecimento e montagem de cabo entre guaisquer dois pontos, entubado ou em canalete
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos.
NOTAS
- Esta & uma montagem complementar a outras montagens com cabo 185 mm2 permitinde quantificar cabo adicional
121.4 Cabo LXV 300 mm2 em montagens diversas
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 300mm2 m] 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluides os seguintes trabalhos:
- Fornecimento e montagem de cabo entre quaisquer dois pontos, entubado ou em canalete
- Transporte de materiais. ferramentas e equipamentas.
NOTAS
- Esta € uma montagem complementar a culras montagens com cabo 300 mm2 permitinde quantificar cabo adicional
121.5 Cabo LXV 95 mm2 em montagens diversas
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO
CABO
[Cabo LXv §5mm?2 m | 1 |01.200.03|

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos est&o incluidos os seguintes trabalhos:
- Fornecimento e mantagem de cabo entre quaisquer dois pontos, entubado ou em canalete;
- Transperte de materiais. ferramentas e equipamentos.

NOTAS

- Esta é uma montagem complementar a outras montagens com caba 95 mm?2 permitinda quantificar cabo adicional
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122 Fornecimento e instalagao de condensadores de 5uF-630V
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| 0. [CODIGO
OUTROS
|Condensadores de SuF-630Y m| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se & ao fornecimento e instalago de condensadores 5uF-830V. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os
sequintes trabalhos:
- Passagem de cabos entre quaisquer dois pontos em adigdo a mentagens de sinalizag3o.
- Fixagdo do Condensador e respetivas ligagdes,;
- Atualizacdo dos esquemas dos armarios de Sinalizacdo.
NOTAS
123 Desmontagem de Cl e respetivo macico
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM }Un.I Q. ICODIGOI
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se a desmontagem de Cl e respetivo macico. Estao incluidos os seguintes trabalhos
- Levantamento de cabos
- Desmontagem da Cl;
- Transporte da Cl e respetivo macico para local a definir pelo Dono de Obra
- Reposigao de bangueta da Via.
NOTAS
201 Desmontagem de suspensao isolada e fixagao de CDTA em poste de catenéria
Cesenho esquemalico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO b)
FIXACOES HH_BH
|P\nc;a de Suspensdo do COTA (Aluminio-Aco) Cod. 560 Un.| 1 ]05.200.07 T 4
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na substituigao de uma suspenséo isolada do CDTA por uma suspensao nao isolada. Para além do transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Desmontagem da suspenséo isolada
- Montagem de pinca de suspensdo e fixagao do CDTA na pinga de suspensaoc:
- Caso necessario. executar furagdo no poste de catendria para montagem da pinga de suspensao. neste caso. os furos devem ter tratamento de galvanizagéo
NOTAS
202 Substituicao de isolador de CDTA por duas mangas de jungao
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [cODIGO
CABO
|Cabo Aluminio-Ago 93 3 mm2 m | 4 |01.200.04 S @ , ﬂ T—
OUTROS
IManga de Jungao para cabo de terra de aluminio-aco (cod. 382) un| 2 |05.102.07
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na substituigdo de um isolader em COTA por duas mangas de jungdo. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estéo
incluidos os seguintes trabalhos
- Desmontagem do isclador, interligagio das mangas de juncdo com cabo de Aluminio-Ago 93,3 mm2 e ligagio do CDTA as duas mangas de jungdo mantendo a tensio
mecanica no COTA.
NOTAS
202.1 Substituigdo de isolador de CDTA por uma manga de jungio
Desenho asquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM un] Q. | coDIGO
CABO
\Cabo Aluminio-Ago 93.3 mm2 m | 2 |01.200.04
OUTROS - o« Do -
[Manga de Jungéo para cabo de terra de aluminio-ago (cod. 382) un| 1 /05.102.07

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

A presente montagem consiste na substituicde de um isolador em CDTA por uma sé manga de juncdo. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os
seguintes trabalhos
- Desmontagem do isolador, mantagem da manga de jungao no CDTA mantendo a tensao mecanica na COTA

NOTAS
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203 Transformador de poténcia - TP
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m | 19 |01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV 1
[Terminal de compressao AL pf cabo LXV 50 un| 10 |05.900.02 X ]
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusos porcas e anilhas M10x45/45 Inex of Hu+HmM un| 1 |04.202.05
QUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 [08.200.38 ‘ % £
Tubo termoretrétil 25/8 m | 1 ]08.200.33 TP ‘
i s2[ st
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
As ligages de terra a efetuar, caso ndo haja reaproveitamento de ligacdes ja existentes, sdo as seguintes
- Do borne de terra dos chassis do TP ao poste;
- Do borne de neutro "P2" ao poste
- Do borne de terra "S2" a barra de terra da caixa de inspegao;
- Ligag&o "Shunt" entre o borne de "P2" e "S52",
- Da plataforma de manobra ao poste e deste a caixa de inspegao (Contabilizada nas ligagdes da série 100).
A presente montagem consiste na realizacéo das ligagdes acima descritas. Para alem do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estde incluidos os seguintes
- Furagdo de poste de catenaria incluinda o seu tratamento por galvanizagéo a frio
- Passagem de cabos entre a barra de terra e o transformador e enfre o transformador e o poste;
- Corte de cabos no comprimento necessario;
- Descarnamento dos cabos;
- Fixag&o de terminais de compresséo
- Aplicagio de tubo termaretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos no transformador, no poste de catenaria e na plataforma de mancbra
- Fixacdo de cabos g0 poste e dado;
- Etiquetagem do cabo com a identificacao da ligac&o.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegio (Cl-Cu) o terminal de compresséo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetélico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as praprias barras (ou barramentos de terra)
- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagem 115 substituindo-se o parafuso no poste.
204 Transformador de tensao - TT / Transformador de Intensidade TI

Desenha esqueméatico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [cODIGO
CABO

[Cabo Lxv 50mm2 m | 12 [01.200.01 Py
TERMINAIS P/ CABO LXV v

|Termmal de compressao AL p/ cabo LXV 50 un| 6 [05.900.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL

|Parafusos porcas e anilhas M10x45/45 Inox of Hu+Hm un| 1 [04.202.05 —~y
QUTROS T

Etigueta para cabo un| 1 [08.200.36) )

Tubo termoretratil 25/8 m | 0,6 [08.200.33

CI/CIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

As ligacdes de terra a efetuar, caso ndo haja reaproveitamento de ligagdes ja existentes, sdo as seguintes

- Do borne de terra dos chassis "P2" do TT ao poste;

- Do borne de neutro do secundario "S2" do TT a barra de terra da caixa de inspegéo

- Verificar existéncia de ligacdo entre "P2" e "S2",

- Da plataforma de manobra ac poste e deste & Cl {Contabilizada nas ligactes da série 100).

A presente montagem consiste na realizacdo das ligaces acima descritas. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes
- Furagao de poste de catenéria incluindo o seu tratamento por galvanizagéo a frio

- Passagem de cabos entre a barra de terra e o transformador, entre o transformador e o poste e entre a plataforma de manobra e o poste
- Corte de cabos no comprimento necessario;

- Descarnamento dos cabos,

- Fixag&o de terminais de compressao

- Aplicacio de tubo termoretratil nos terminais

- Aparafusamento dos cabos no transformador, no poste de catenaria e na plataforma de manobra;

- Fixag&o de cabos ao poste e dado.

- Etiquetagem do cabo no lado da barra de terra.

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de compressao para cabo LXY acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico

- Os parafuses e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&a guantificados conjuntamente com as proprias barras {ou barramentos de terra).

- Esta montagem deve ser vista em conjunto com & montagem 115 substituindo-se o parafuso no poste.
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205 Interruptor de comando elétrico ICE
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m | 13 [01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Term|nal de compressao AL pf cabo LXV 50 un| 8 [05.900.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos, porcas e anilhas M10x60/60 Inox of Hu+Hm un| 1
QUTROS
Etigueta para cabo un| 1 [08.200.38|
Tubo termoretrétil 25/8 m | 0,8 [08.200.33|
| ClICIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
As ligagdes de terra a efetuar, caso ndo haja reaproveitamento de ligacdes ja existentes, so as seguintes
- Dos chassis da caixa de comando do ICE ao poste;
- Do chassis do ICE a barra de terra da caixa de inspegao
- Do chassis do ICE ac poste;
- Da plataforma de manobra ao poste e deste a Cl (Contabilizada nas ligagdes da série 100).
A presente montagem consiste na realizagdo das ligagdes acima descritas. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluides os seguintes
- Furagéo de poste de catendria incluindo o seu tratamente por galvanizagao a frio
- Passagem de cabos entre a barra de terra e o interruptor. entre o interruptor e o poste e entre a plataforma de manobra e o poste;
- Corte de cabos no comprimento necessario;
- Descarnamento dos cabos;
- Fixagao de terminais de compressio
- Aplicagdo de tube termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos no interruptor {ICE), no poste de catenaria, na caixa de comando e na plataforma de manobra;
- Fixac&o de cabos ao poste e dado;
- Etiguetagem do cabo no lado da barra de terra.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegéo (Cl-Cu) o terminal de compresséo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s3o quantificados conjuntamente com as proprias barras {ou barramentos de terra).
- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagem 115 substituindo-se o parafuse no poste.
206 Ligagao de poste a Seccionador de comando elétrico - SCE

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM un] Q. [cODIGO
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m [ 2 [01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV - R
|Termina| de compressdo AL p/ cabo LXV 50 un| 4 [05.900.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Paraiuscs. porcas e anilhas M10x60/60 Inox ¢f Hu+Hm un| 1
OUTROS ==
|Tubo termoretratil 25/8 m |0.4)08.200.33 7’SCE*

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

As ligagbes de terra a efetuar, caso ndo haja reaproveitamento de ligagdes ja exislentes, séo as seguintes.
- Dos chassis da caixa de comando elétrico ao poste;
- Da plataforma de manobra ac poste e deste a caixa de inspecgdo (Contabilizada nas ligagbes da serie 100)
A presente montagem consiste na realizacao das ligacdes acima descritas. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes
- Passagem de cabo entre a caixa de comando e o poste e entre a plataforma de manobra e o poste
- Corte de cabo no comprimento necessério,
- Descarnamento dos cabos,
- Fixag&o de terminais de compressao
- Aplicacio de tubo termaretratil nos terminais
- Aparafusamento dos cabos no poste de catendria, na caixa de comando e na platafarma de manobra

NOTAS

- Esta montagem deve ser vista em conjunto com & montagem 115, substituindo-se ¢ parafuso no poste.
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207 Para-raios- PRS
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [CODIGO |
CABO .
[Cabe LXv 95mm2 m [ 10 |01.200.03 ~
TERMINAIS Pf CABO LXV \1
|Termmal de compressac AL p/ capo LXV 95 ou cabo Aluminic-Ago 93.3mm2 un| 4 |05.900.04 % ##—##
PARAFUSOS P/ TERMINAL p
|Parafusos‘ porcas e anilhas M12x45/45 Inox ¢/ Hu+Hm un| 1 [04.202.06
QOUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 [08.200.38)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4 [08.200.33
——e——[CICIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
As ligagbes de terra a efetuar, caso ndo haja reaproveitamento de ligacdes ja existentes sia as seguintes
- Do péra-raios ao poste
- Do para-raios & barra de terra da CI
- Do poste & Cl (Contabilizada nas ligagbes da serie 100)
A presente montagem consiste na realizagio das ligacdes acima descritas. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estae incluides os seguintes
- Furagao de poste de catenaria incluindo o seu tratamento por galvanizagao,
- Passagem de cabos entre a barra de terra e o para-raios e entre © para-raios e o poste;
- Corte de cabos no comprimento necessario;
- Descarnamento dos cabos,
- Fixac&o de terminais de compressaa
- Aplicagio de tubo termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos no para-raios e no poste de catenaria
- Etiguetagem do cabo no lado da barra de terra.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (CI-Cu) o terminal de compressaoe para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compressao bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) sdo quantificados conjuntamente com as prdprias barras (ou barramentos de terra).
- Para instalag&o de 2 terminais no mesmo furo do poste utllizar parafusos de 80 mm
- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagem 115 substituindo-se o parafuse no poste.
208 Ligacao de Seccionador de terra a barra de terra - SCT

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM un] Q. [cODIGO
CABO

[Cabe Lxv 50mm2 m | 15 [01.200.01 "
TERMINAIS P/ CABO LXV

|T9rmina| de compressdo AL p/ cabo LXV 50 un| 6 |05.800.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL

[Parafusos. porcas e anilhas M10x45/45 Inox o Hu+Hm un| 1 |04.202.05
OUTROS

Etigueta para cabo un| 1 [08.200.36)

Tubo termoretratil 25/8 m | 0,6 [08.200.33

[—e—|CICIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

As ligagdes de terra a efetuar, caso ndo haja reaproveitamento de ligacdes ja existentes sdc as seguintes
- Do taldo de terra do seccionador ao poste;
- Do taldo de terra do seccionador a barra de terra da Cl;
- Da plataforma de manobra ao poste e deste 4 Cl (Contabilizada nas ligagdes da série 100).
A presente montagem consiste na realizagde das ligagdes acima descritas. Para além do transporte de maleriais, ferramentas e equipamentos estée incluidos os seguintes
- Furagao de poste de calenaria incluindo o seu tratamento por galvanizagéo;
- Passagem de cabos entre a barra de terra e o seccionador de terra, o seccionador de terra e o poste e a plataforma de manobra e o poste;
- Corte de cabos no comprimento necessaria
- Descarnamento dos cabos,
- Fixag&o de terminais de compresséo;
- Aplicagdo de tubo termaretratil nes terminais;
- Aparafusamento dos cabos no seccionador de terra e na poste de catenaria
- Etiquetagem do cabe no lade da barra de terra.

NOTAS

- Sempre que exista uma barra de cobre numa caixa de inspegao (Cl-Cu) o terminal de compresséo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
campressao bimetalico.

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentas de terra)

- Esta montagem deve ser vista em conjunto com a montagem 115, substituindo-se o parafuso no poste.
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209 Ligacao Cobertura Metalica a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO COBERTURA METALICA
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m | 12 ]01.200.01 fia
TERMINAIS P/ CABO LXV s
[Terminal de compressao AL pf cabo LXV 50 un| 2 |05.900.02 }
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusos parcas e anilhas M10x45/45 Inox f Hu+Hm un| 1 [04.202.05
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m | 4 ]02.505.01
QOUTROS
Etigueta para cabo un| 1 [08.200.38)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.2 [08.200.33 [—e&—|CICIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na ligagéo com um cabo LXV de uma cobertura metdélica em estagio ou apeadeiro a uma barra de terra em caixa de inspegéo, Para além do
transporte de materiais, ferramenias e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura e tapamento de vala para a instalagao do tubo corrugado cenforme montagem 310
- Passagem de cabo entre a cobertura metlica e a caixa de inspecao
- Corte do cabo no comprimento necessario,
- Descarnamenta do cabo
- Fixag&o de terminais de compresséo
- Aplicacao de tubo termoretratil nos terminais
- Aparafusamento do cabo & cobertura metalica e 4 barra de terra
- Etiquetagem com cabo com a identificagéo da ligagao no lado da barra de terra
- Pode também ser necessario executar furo na cobertura metélica e proceder ao seu iratamento anti corroséo.
NOTAS
- Sempre que exista uma barra de cabre numa caixa de inspegao (C-Cu) o terminal de compresséo para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal de
compress&o bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentes) s&o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra)
209.1 Ligagao Cobertura Metalicaa CDTA

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
CABO (COBERTURA METALICA

|Cabo Aluminio-Azo 93,3 mm2 m | 4 ]|01.200.04
TERMINAIS P/ CABO LXV

|Termma| de compressao AL pf cabo LXV 85 ou cabo Aluminic-Ago 93.3mm2 un| 1 [05.900.04
LIGADOR

|Mewa garra de aperto para cabos de $5 mm2 {cod. 360) un| 2 [05.100.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL

|F'arafusos‘ porcas e anilhas M12x40/40 Inox ¢/ Hu+Hm un| 1 [04.101.06)
OUTROS

[

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na ligagéo com cabo aluminio-ago 93,3 mm2 entre a cobertura metalicae o COTA
Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos:
- Corte do cabo no comprimento necessario
- Fixac&o de terminais de compresséo
- Aplicagéo de tubo termoretratil nos terminais
- Passagem do cabo enire cobertura metalicae o COTA;
- Aparafusamento do cabo & cobertura metélica e ao CDTA;
- Pode também ser necessario executar furo na cobertura metalica e proceder ao seu tratamento anti corrosao.

NOTAS
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210 Ligacdo de PS c/ guarda-corpos e rede de protecgdo de catendria a barra de terra com recurso a cabo LXV 50mm2
Cesenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO
[Cabo LXV 50mm2 m [ 35 [01.200.01 ‘ ‘
TERMINAIS P/ CABO LXV +—t 1
|Terminal de compressdo AL p/ cabo LXV 50 un| 8 [05.900.02 ‘ ‘
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilhas M10x40/40 Inox of Hu+Hm un| 2 |04.101.04 ’ ’
|F’arafusos porcas e anilhas M10x80/80 Inox of Hu+Hm un| 2 < !
TUBOS
[Tubo Ferro Galvanizado e1" (2 m) un| 1
[Tubo Corrugado 63mm m | 5 |02.505.01
QUTROS
Etigueta para cabo un| 2 [08.200.36)
Tubo termoretrétil 25/8 m | 0,8(08.200.33)
o CI/CIE
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste nas seguntes ligagaes
- As redes de protecgdo de PS & barra de terra;
- Entre cada rede de protecgao e o guarda corpos mais proximo,
- Devera tambem ser assegurada a continuidade do proprio guarda corpos e da rede de protecgio.
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura e tapamento de vala para colocagao de tubo corrugade entre a caixa de inspecgdo e a parede da PS, conforme montagem 310,
- FixagAo de tubos de ferro galvanizados na parede da PS
- Passagem dos cabos de ligac&o &s redes de proteccéo no interior dos tubos de ferro galvanizados;
- Passagem dos cabos de ligacéo das redes de proteccdo acs guarda-corpos e respectiva fixacao na estrutura da PS;
- Corte de cabos no comprimento necessario
- Descarnamento dos cabos;
- Fixac&o de terminais de compressio.
- Aplicacdo de tubo termoretratil nos terminais.
- Fornecimento e aplicagao das ferragens necessarias para fixagao dos cabos a estrutura
- Aparafusamento dos cabos nas redes de proteccdo e nos guarda-corpos;
- Etiguetagem do cabos no lado da barra de terra;
NOTAS
- Sempre qgue exista uma barra de cobre numa caixa de inspecgdo (Cl-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal
de compresséo bimetalico.
- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as préprias barras (ou barramentos de terra).
- A utlizag&o de tubo de ferro galvanizado para protecgao dos cabos fica restrita a situagdes em que os cabos se encontrem em zonas de acesso a pessoas.
- Pode também ser necessario executar furos nas redes de proteccao e nos guarda-corpos e proceder ao seu tratamento anti corros&o.
210.1 Ligagao de PS c/ guarda-corpos e rede de proteccao de catendria a barra de terra com recurso a cabo LXV 70mm2

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO

|Cab0 LXW FOmm2 m [ 35 101.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV

[Terminal de compresséo AL p/ cabo LXV 70 un| 8 |05.900.03
PARAFUSOS P/ TERMINAL

[Parafusos, porcas e anilhas M12x40/40 Inox o Hu+Hm un| 2 |04.101.06)

|Parafusos porcas e anilhas M12x80/80 Inox of Hu+HmM un| 2
TUBOS

[Tubo Ferro Galvanizade 21" (2 m) un| 1

[Tubo Corrugado 62mm m | 5 [02.505.01
OUTROS

Etigueta para cabo un| 2 [08.200.36)

Tubo termoretratil 25/8 m | 0,8 |08.200.33

CI/CIE

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste nas seguntes ligagoes
- As redes de protecgdo de PS & barra de terra;
- Entre cada rede de protecgdo e o guarda corpos mais proximo;
- Devera tambem ser assegurada a continuidade do proprio guarda corpos e da rede de protecgao.
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura e tapamento de vala para colocagao de tube corrugado entre a caixa de inspecgio e a parede da PS, conforme montagem 310
- Fixag&o de tubos de ferro galvanizados na parede da PS
- Passagem dos cabos de ligag&o &s redes de proteccdo na interior dos tubos de ferro galvanizados;
- Passagem dos cabos de ligacao das redes de proteccaoe aos guarda-corpos e respectiva fixacao na estrutura da PS;
- Corte de cabos no comprimento necessario
- Descarnamento dos cabos;
- Fixac&o de terminais de compressao.
- Aplicacdo de tubo termoretratil nos terminais.
- Fornecimento e aplicagéo das ferragens necessarias para fixagéo dos cabos a estrutura
- Aparafusamento dos cabos nas redes de protecgdo e nos guarda-corpos,
- Etigquetagem do cabos no lado da barra de terra;

NOTAS

- Sempre gue exista uma barra de cobre numa caixa de inspecgao (CI-Cu) o terminal de compressao para cabo LXV acima indicado devera ser substituido por um terminal
de compresséo bimetalico.

- Os parafusos e as porcas das barras de terra (ou barramentos) s&o quantificados conjuntamente com as proprias barras (ou barramentos de terra).

- A utilizaggo de tubo de ferro galvanizado para proteccao dos cabos fica restrita a situagGes em que os cabos se encontrem em zonas de acesso a pessoas.

- Pode também ser necessério executar furos nas redes de proleccao e nos guarda-corpes e proceder ao seu tratamente anti corroséo.
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211 Ligacdo entre rede de protecao de catenariae o CDTA
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [CODIGO &
CABO . . i
[Cabe Aluminio-Ago 93 3 mm2 m | 15 ]01.200.04
TERMINAIS P/ CABO
[Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 85 ou cabo Aluminio-Ago 93.3mmz2 un| 2 |05.900.04 » *
LIGADOR
|Mewa garra de aperto para cabos de 95 mm2 (cod. 360) un| 4 [05.100.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL ®- =
[Parafuscs. porcas e anilhas M10x40/40 Inox ¢ Hu+Hm un| 2 |04.101.04] ’ |
OUTROS ‘ ‘
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste nas seguintes ligacdes:
- Ligac&o com cabo aluminio-ago 93,3 mm2 entre as guardas de protecao a catenariae o CDTA,;
- Devera também ser assegurada a continuidade do proprio guarda corpos e da rede de proteccac a catenaria.
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos:
- Corte de cabos no comprimento necessario;
- Fixac&o de terminais de compressao
- Aplicacao de tubo termaretratil nos terminais
- Passagem dos cabos de ligag&o entre as redes de proteccao e os guarda-corpos e respectiva fixagao,
- Passagem dos cabos entre as redes de prolecgdo e o COTA
- Aparafusamento dos cabos nas redes de protecgdo, no COTA e nos guarda-corpos
NOTAS
- Poderd ser necessario executar furos nas redes de protecgap e nos guarda-corpos e proceder ao seu tratamento anti corrosao.
- Quando os cabos COTA e CDTE se encontrem do mesmo lado, a ligagdo na rede de protegio sera efectuada do lado oposto ao do CDTA.
212 Ligacao de cabo LXV 50 mm2 a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. |CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compress&o AL p/ cabo LXV 50 un| 1 ]05.900.02
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 |08.200.36) CI/ClE %
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.1/08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transparte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Carte dos cabos no comprimento adequado & situagdo em causa;
- Descarnamento dos cabos para fixac&o de terminais de compressaa
- Fornecimento e montagem de terminais de compressao;
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais,
- Aparafusamento dos cabos & barra de terra ou objeto e posterior etiquetagem dos cabos;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos.
NOTAS
- Esta montagem dewve ser considerada em conjunto com a 121
2121 Ligacdo de cabo LXV 70 mm2 a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. |CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compresséo AL pf cabo LXV 70 un| 1 |05.900.03
QOUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 |08.200.35 Cl/ClE [,
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.1/08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estédo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adeguado a situacdo em causa

- Descarnamento dos cabos para fixacao de terminais de compressao;

- Fornecimento e montagem de terminais de compressao;

- Fornecimento & montagem de tubo termoretratil nos terminais

- Aparafusamento dos cabos a barra de terra ou objeto e posterior etiquetagem dos cabos;

- Transporte de materiais. ferramentas e equipamentas

NOTAS

- Esta montagem deve ser cansiderada em conjunto com a 121.1.
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212.2 Ligacao de cabo LXV 120 mm2 a barra de terra
Desenha esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [coDIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV

[Terminal de compresséo AL p/ cabo LXV 120 un| 1
QOUTROS

Etiqueta para cabo un| 1 |08.200.35 CVC[E [

Tubo termoretratil 25/8 m | 0.2 ]08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estéo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adeguado a situagdo em causa
- Descarnamento dos cabos para fixacdo de terminais de compressao;
- Fornecimento e montagem de terminais de compress&o;
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais
- fAparafusamento dos cabos a barra de terra ou objeto e posterior etiquetagem dos cabos;
- Transporte de materiais. ferramentas e equipamentas

NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em cenjunto com a 121.2.
212.3 Ligagao de cabo LXV 185 mm2 a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. |[CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compressdo AL p/ cabo LXV 185 un| 1
QOUTROS
|Et|queta para cabo un| 1 |08.200.36) CI/CIE [
[Tuba termoretrétil 45/17.5 m 0.2 |

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adequado a situagéo em causa
- Descarnamente dos cabos para fixagdo de terminais de compressao;
- Fornecimento e montagem de terminais de compressao
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais,
- Aparafusamento dos cabos a barra de lerra ou objelo e posterior etiquelagem dos cabos;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentas.

NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.3.
2124 Ligagao de cabo LXV 300 mm2 a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. |CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compresséo AL p/ cabo LXV 300 un| 1
QUTROS
|Et|queta para cabo un| 1 |08.200.36 Cl/ClE i
|Tubo termoretratil 45/17 .5 m|0.2

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adequado a situagéo em causa,
- Descarnamento dos cabos para fixac@o de terminais de compressao
- Fornecimento e montagem de terminais de compressao;
- Fornecimento & montagem de tubo termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos as barras de terra e posterior etiquetagem dos cabos
- Transporte de materiais. ferramentas e equipamentas.

NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.4.
213 Instalagao de Cabo Al-Ago
Desenho esquemético da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Alum inio-Ago 93,3 mm2 m | 1 [01.200.04 X =R

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste em dar continudade a COTA interrompido por meio de cabo de CDTA adicional. A IP devera apravar cada uma destas mentagens de CDTA, para as
guais serdo necessarios componentes de fixacdo efou outras a especificar caso a caso. Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estdo incluidos todos os
trabalhos e materiais necessarios

NOTAS

- Deveré ser verifica a tens&o mecénica da CDTA
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214 Atravessamento aéreo do CDTA- 1 Via
Desenha esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un. Q. [CODIGO
CABO
Cabo Aluminio-Ago 3.3 mm2 m | 40 |01.200.04 X
Pinga de Suspensdo do COTA (Aluminio-Acao) - des. EC-287 un| 2 |05.200.07
=4
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em dar continuidade ao CDTA através de atravessamento aéreo. A IP devera aprovar cada uma destas montagens de CDTA, para as quais serao
necessarios componentes de fixagio efou outras a especificar caso a caso. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios.
NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com & montagem 215,
2141 Atravessamento aéreo do CDTA - 2 Via
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO ”
CABO
Cabo Aluminio-Agze 83,3 mm2 m | 20 |01.200.04 ’;
Pinca de Suspensao do COTA (Aluminio-Aco) - des. EC-287 un| 2 |05.200.07 X
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em dar continuidade ac CDTA através de atravessamento aéreo. A IP deverd aprovar cada uma destas montagens de CDTA, para as quais serao
necessarios componentes de fixagao efou outras a especificar caso a caso. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos todos os trabalhos e
materiais necessarios. Esta montagem devera ser vista em conjuntc com a montagem 215
NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a montagem 215,
215 Postalete para CDTA
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. |[CODIGO
APOIOS
[Postalete un| 1 [06.600.08
PARAFUSOS
IParafuso WR0x60/46 c/Hu+Hm un| 2 |04.101.28
|Parafuso M1Ex170/44 c/Hu+Hm un| 2 |04.101.21
QUTROS
|Ferro U de fixacdo da pinga do CDTA un| 1 102.204.01
|Canmneira de fixacao (L B0X80XE) un| 1 102.100.01

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem aplica-se quando & necessario dar continuidade ao CDTA e existe impedimento em se efectuar na cota normal de instalagée. Pelo que, terdo que ser instalados
postaletes no topo dos postes de forma a elevar o CDTA. A IP devera aprovar cada uma destas montagens de COTA, para as quais ser@o necessarios compenentes de fixagao efou
outras a especificar caso a caso. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos todos os trabalhos e materiais necessarios. O postalete definido
para esta montagem tem L=3100mm, no entanto, podera ser utilizado outro postalete com comprimento mais adequado a situacao, de acordo com o desenha EC-127.

NOTAS

- Esta montagem deve ser cansiderada em conjunto com a montagem 214 ou 214.1.
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216 Ligacao de plataforma de manobra ao poste
Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM un| Q. [CODIGO
CABO

[Cabo Lxv 50mm2 m | 1 [01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV

[Terminal de compress&o AL p/ cabo LXV 50 un| 2 |05.900.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL

|Parafuscs parcas e anilhas M10x60/60 Inox of Hu+Hm un| 1
QUTROS

|Tubo termoretratil 25/8 m |02 ]08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Fornecimento e montagem do cabo
- Corte de cabo no comprimento necessario
- Descarnamente do cabe para fixacéo dos terminais de compressao;
- Fornecimento e montagem de terminais de compressao
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais;
- Execugao de furo no poste de catendria (quande necessario) com tratamento por galvanizagao a frio
- Aparafusamento do cabo

217 Ligagdo de cabo LXV 50 mm2 a objeto
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Terr"wmal de compressao AL p/ cabo LXV 50 un| 1 |05.800.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilhas M10x45/45 Inox of Hu+Hm un| 1 ]04.202.05] *=
OUTROS
Etigueta para cabo un| 1 [08.200.38)
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,1 [08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimente adequado a situag@o em causa.
- Descarnamento dos cabos para fixacdo de terminais de compresséa;
- Fornecimento e montagem de terminais de compressaa
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais
- Aparafusamento dos cabos ao objete, com furagdo e tratamento anti-corrosde, se necessario, e posterior etiquelagem dos cabos,;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentas.

NOTAS

- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121,

2171 Ligacdo de cabo LXV 70 mm2 a objeto
Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [cODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV

|Termiﬂa| de compressao AL p/ cabo LXV 70 un| 1 [05.900.03
PARAFUSOS P/ TERMINAL

[Parafusos. porcas e anilhas M12x45/45 Inox of Hu+Hm un| 1 |04.202.06 .=
OUTROS

Etigueta para cabo un| 1 [08.200.36)

Tubo termoretrétil 25/8 m | 0,1[08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimento adeguado & situagdo em causa

- Descarnamento dos cabos para fixago de terminais de compressio;

- Fornecimento e montagem de terminais de compressao.

- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais;

- Aparafusamento dos cabos ao objeto, com furagdo e tratamento anti-carrosde, se necessario, e posterior etiquetagem dos cabos;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos

NOTAS

- Esta montagem deve ser cansiderada em conjunto com a 121.1.
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217.2 Ligagdo de cabo LXV 120 mm2 a objeto
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termiﬂal de compressao AL p/ cabo LXV 120 un| 1
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilnas M12x60x60 Inox of Hu+Hm un| 1 »-—
OUTROS
Etigueta para cabo un| 1 [08.200.38)
Tubo termoretratil 258 m | 0,2 [08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adeqguado & situag&o em causa
- Descarnamento dos cabos para fixag&o de terminais de compresséao;
- Fornecimento & montagem de terminais de compressao:
- Fornecimento & montagem de tubo termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos ao cbjeto, com furag&o e tratamento anti-corros&o, se necessario, e posterior etiquetagem dos cabos;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentas.
NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.2.
217.3 Ligacdo de cabo LXV 185 mm2 a objeto
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [cODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compress&o AL p/ cabo LXV 185 un| 1
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. parcas e anilnas WM12x60x60 Inox cf Hu+Hm un| 1 *—
QUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 |08.200.36)
Tubo termoretratil 45/17 & m|(02
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
Fara além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos esto incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adequado & situagdo em causa
- Descarnamento dos cabos para fixagdo de terminais de compressao;
- Fornecimento e montagem de terminais de compressao
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos ao objete, com furagao e tratamento anti-corroséoe, se necessaria. e posterior etiquetagem dos cabos
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos.
NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.3.
217.4 Ligagédo de cabo LXV 300 mm2 a objeto
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un] Q. [CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termmal de compress&o AL p/ cabo LXV 300 un| 1
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusos porcas e anilhas M16x60x60 Inox ¢f Hu+Hm un| 1 .=
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 |08.200.38
Tubo termoretratil 45/17 & m (02

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos

- Corte dos cabos no comprimente adequado a situag@o em causa.

- Dascarnamento dos cabos para fixacdo de terminais de compresséa;

- Fornecimento e montagem de terminais de compressao,

- Fornecimento e mentagem de tubo termoretratil nos terminais;

- Aparafusamento dos cabos ao objete, com furagdo e tratamento anti-corrosée, se necessario, e posterior etiquelagem dos cabos;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentas.

NOTAS

- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.4.
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217.5 Ligagdo de cabo LXV 95 mm2 a objeto
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Termma| de compressac AL p/ cabo LXV 55 ou cabo Aluminic-Ago 83.3mm2 un| 1 |05.900.04
PARAFUSOS P/ TERMINAL
|Parafusns porcas e anilhas M12x45/45 Inox ¢f Hu+HmM un| 1 |04.202.06 .=
OUTROS
Etiqueta para cabo un| 1 [08.200.38)
Tubo termoretratil 26/8 m | 0,1[08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
Para além do transporte de materiais, ferramentas € equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Corte dos cabos no comprimento adeqguado & situag&o em causa
- Descarnamento dos cabos para fixag&o de terminais de compresséao;
- Fornecimento & montagem de terminais de compressao:
- Fornecimento e montagem de tubo termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos cabos ao cbjeto, com furag&o e tratamento anti-corros&o, se necessario, e posterior etiquetagem dos cabos;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentas.
NOTAS
- Esta montagem deve ser considerada em conjunto com a 121.5.
301 Atravessamento sob 1 via
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. [CODIGO -
TUBOS i
Tubo PEAD @110mm (2X) m | 12 ]02.504.01 11
AV1
km ## 3
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em executar. sob uma via existente. um atravessamento de via com colocacao de dois tubos PEAD para passagem de cabos. Para alem do
transporte de materiais, ferramentas e equipamentes estdo incluidos todos os trabalhos e materiais necessarios para a execucao do atravessamento, nomeadaments abertura e
fecho de valas de cada um dos lados do atravessamento. No inclui o fornecimento e montagem de cabos.
NOTAS
302 Atravessamento sob 2 vias
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO -
TUBOS
Tubo PEAD @110mm (2X) m | 24 ]02.504.01

AV2
km ## #5#

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste em executar, sob duas vias existentes, um atravessamente de via com colocagdo de dois tubos PEAD para passagem de cabos. Para além do
transporte de materiais. ferramentas e eguipamentes estdo incluidos todos cs trabalhos e materiais necessarios para a execugao do atravessamento, nomeadamente abertura e
fecho de valas de cada um dos lados do atravessamento. No inclui o fornecimento e montagem de cabos

NOTAS
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303 Atravessamento sob 3 vias
Desenha esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO —_—
TUBOS
Tubo PEAD g110mm (2X) m | 36 |02.504.01
AV3
km ##
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em executar, sob trés vias existentes, um atravessamento de via com colocagio de dois tubos PEAD para passagem de cabos. Para além do
transporte de materiais, ferramentas e eguipamentos estao incluidos todos os trabalhos e materiais necessarios para a execugao do atravessamento, nomeadamente abertura e
fecho de valas de cada um dos lados do atravessamento. Nio inclui o fornecimento e montagem de cabos.
NOTAS
304 Cabo CDTE Cu
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO N
[Cabo Cu 48,33mm2 m[ 1 = — =
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente mantagem refere-se ao fornecimento de CdTE. Nao esta incluida a montagem.
NOTAS
304.1 Cabho CDTE Varao de ago cobreado 70 mm2
Desenho esquematice da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO
CABO T e T
[Vardo de ago cobreado 70 mm2 m| 1 B b B
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento de CATE. Nao esta incluida 8 montagem.
NOTAS
304.2 Cabo CDTE Cabo de ago cobreado 50 mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
CABO e
[Cabo de ago cobreado 50 mm2 m| 1 = = =
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento de CATE. Nao esta incluida a montagem.
NOTAS
304.3 Cabo CDTE em fita de ago cobreado 3,5x30 mm

Desenho esquemético da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM

Un,|

Q.

CODIGO

CABO

IF\ta de ago cobreado 3, 5x30 mm

m

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem refere-se ao fornecimento de CATE. Nao estd incluida a montagen.

NOTAS
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305 caixa de inspe¢ao em alvenaria do tipo C - barra com 4 furos de didmetro 10,50mm e 7 furos de diametro 12,50mm
Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM UnJ Q. |[CODIGO
CAIXAS DE ISITA BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA
Materials necessarios para a construgZo de uma caixa de inspecéo em alvenaria de 1 un 07.700.03
X1 m, incluindo tampa (Cl tipo €} o E—-—--'l
Barra de terra rabo de peixe-Cl alvenaria (4l 5754 4x@=10.5 e 7x@=12 5mm, L=490mm un 02.403.15 i | Cl
PARAFUSOS P/ TERMINAL

IParafusos porcas e anilhas M10x80/60 Inox cf Hu+Hm un| 4

|Parafusos porcas e anilhas M12x80/80 Inox cf Hu+Hm un| 7
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRIGAO DAMONTAGEM
A presente montagem consiste na execugéo de caixa de inspego com barra de terra. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos

- Abertura de cabouco para construcdo de caixa de inspecéo e reposicdo de passeio de via devidamente compactade

- Fornecimento materiais e construcio no local de caixa de inspecdo em alvenaria tipo C (1 m X 1 m) incluindo tampa

- Fornecimento e fixac&o de barra de terra. em aluminio com 490 mm e o fornecimento de 11 parafusoes, porcas € anilhas.

- Esta também incluido o transporte & deposigio em destino final licenciado de terras de escavagio sobrantes.

-

-

S

305.1 caixa de inspegao em alvenaria do tipo C - barra com 11 furos de didmetro 12,50mm

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un. Q. [CODIGO
CAIXAS DE VISITA, BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA

Materials necessarios paraa construgéo de uma caixa de inspecéo em alvenaria de 1 unl 1 lo7.700.03 ————

X 1 m, incluindo tampa (Cltipo C) E 'l

Barra de terra rabo de peixe - Cl alvenaria (Al 5754, 11x@=12.5mm, L=490mm) un| 1 102.403.16 L v Cl
PARAFUSOS P/ TERMINAL

IParafusos paorcas e anilhas M12x60/60 Inox ¢/ Hu+Hm un| 11

TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRIGAO DA MONTAGEM
A presente montagem consiste na execugdo de caixa de inspeco com barra de terra. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos

- Abertura de cabouca para construgéo de caixa de inspeg&o e reposicdo de passeio de via devidamente compactado

- Fornecimento materiais e construgio no local de caixa de inspecdo em alvenaria tipo C (1 m X 1 m) incluinde tampa:

- Fornecimento e fixacao de barra de terra. em aluminio com 490 mm e ¢ fornecimento de 11 parafusos, porcas e anilhas.

- Esta também incluido o transporte e deposicdo em destino final licenciado de terras de escavago sobrantes.

306 Barra de Terra para instalagao em caixa de inspecdo de Alvenaria - barra com 4 furos de didmetro 10,50mm e 7 furos de diametro 12,50mm

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO ]
BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA -
Materiais necessarios para & fixacio da barra de terra & caixa de inspegao em 4

alvenaria un
Barra de terra rabo de peixe-Cl alvenaria (Al 5754, 4x@=10,5 e 7x@=12.5mm, unl 1 102.403.15
L=430mm)
PARAFUSOS P/ TERMINAL gl
Parafusos, porcas e anilhas W1 0x60/60 Inox cf Hu+Hm un| 4
Parafusos. porcas e anilhas k1 2x60/60 Inox ¢/ Hu+Hm un| 7

TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRIGAO DAMONTAGEM

A presente montagem consiste no fornecimento e instalagie de uma barra de terra em caixa de inspecéo de alvenaria. Para alem do fornecimento e transporte de maleriais,
ferramentas e equipamentos estio incluidos os seguintes trabalhos

- Fornecimento e fixag&o de barra de terra em aluminio com 490 mm na caixa de inspecac & fornecimento de 11 parafusos, porcas e anilhas.

- Esta também incluido o transporte e deposicéo em destino final licenciado de materiais sobrantes.

306.1 Barra de Terra para instalacao em estrutura de betao - barra com 4 furos de diametro 10,50mm e 7 furos de diametro 12,50mm
Desenho esquematico da Mentagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. [coDIGO ~ - .

BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA I = = - 1 1
|Malena|5 necessarios para a fixagdc da barra de terra a estrutura em betao. un| 1 o B ARy 2 By A Ay i K pe
|Barra de terra - estrutura betdo (Al 5754_4x@=10,5 e 7x@=12 5mm_L=490mm]} un| 1 102.403.17] || L3

PARAFUSOS P/ TERMINAL A
Parafusos, porcas e anilhas M10x60/60 Inox ¢f Hu+Hm un| 4 f
Parafusos, porcas e anilnas M12x80/60 Inox ¢f Hu+Hm un| 7 H

o
<

TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRICAQ DA MONTAGEM

A presente maontagem consiste no fornecimento e instalagéo de uma barra de terra em estrutura de betdo. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos:

- Fornecimento e fixag&o de barra de terra em aluminic com 450 mm na estrutura de betdo e fornecimento de 11 parafusos, porcas e anilhas

- Estéa também incluido o transporte & deposicao em destine final licenciado de materiais sobrantes.
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306.2 Barra de Terra para instalacao em caixa de inspecao de Alvenaria - barra com 11 furos de didmetro 12,50mm
Desenho esquemaético da Montagem
WMATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un/ Q. [CODIGO
BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA % 10%0.04=0,40 2
3 b=
Materiais necessarios para a fixagdo da barra de terra a caixa de inspegao em 4 un S 0.20 = )
alvenaria. , 1
Barra de lerra raba de peixe - Cl alvenaria (4 5754 11x@=12,5mm. L=490mm) un| 1 [02.403.16| 8 | I ‘ e (@’ 4 *9'1‘{*9* o5 B ‘ I ¥
PARAFUSOS P/ TERMINAL | 0 & =
Parafusos, porcas e anilhas W1 2x80/60 Inox ¢f Hu+Hm un| 11 Qc_,\'” cﬁ\{; ”
0,09 . 0,045 . g
I = =\ J‘
-
S
1 1
s
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRIGAC DAMONTAGEM
A presente montagem consiste no fornecimento e instalacéo de uma barra de terra em caixa de inspecdo de alvenaria. Para além do fornecimento e transporte de materiais,
ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Fornecimento e fixag&o de barra de terra em aluminio com 490 mm na caixa de inspecao & fornecimento de 11 parafusos, percas e anilhas.
- Esta também incluide o transporte e depoesigao em destino final licenciado de materiais sobrantes
306.3 Barra de Terra para instalagdo em estrutura de betdo - barra com 11 furos de didmetro 12,50mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM unl Q.[copigo] — S— R
BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA —= = = —
|Mater\a|s necessarios para a fixacdo da barra de terra a estrutura em betdo. un| 1 o T4 - - A A #
|B;|rra de terra - estrutura betdo (Al 5754, 11x@=12.5mm. L=490mm) un| 1 ]02.403.18| **
PARAFUSOS P/ TERMINAL f n
Parafusos, porcas e anilhas M12x60/60 Incx of Hu+Hm un| 11
H {
TRABALHOS INCLUIDOS E DESCRICAO DA MONTAGEM
A presente montagem consiste no fornecimento e instalac&o de uma barra de terra em estrutura de bet3o. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e
equipamentos estao incluides os seguintes trabalhos:
- Fornecimento e fixag&o de barra de terra em aluminic com 450 mm na estrutura de betdo e fornecimento de 11 parafusos, porcas e anilhas.
- Esta também incluido o transporte e deposicde em destino final licenciado de materiais scbrantes.
307 Destapamento e retapamento de canalete
Desenha esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un,| Q. [CODIGO
Destapamento e tapamento de canalete m|1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao destapamento e retapamento de canalete para instalagdo de cabos. Para além de ferramentas e equipamentos estio incluidos os seguintes
- Destapamento do canalete existente;
- Retapamento de canalete;
- Reposigdo e compatacao de passeio de via.
308 Substituicao de tampas de canalete partidas
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un,| Q. |CODIGO
Tampas de canalete un| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se a substituicdo de tampas de canalete partidas. Para alem de ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes trabalhos:
- Fornecimento e instalagio de tampas de canalste;
- Transporte e tratamento dos detritos referentes as tampas partidas.
309 | Fornecimento e ir de canalete tipe ES-0224 da IP
Desenho esquematico da Montagem
[MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM [un @. [ copiGo
Canalete tipo IP m| 1

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

- Instalagdo de canalete;

= Colocagao de tampas;

- Reposiglo e compactacio de passeio de via;

- Transporte € tratamento dos materiais sobrantes.

A presente montagem refere-se ao fornecimento e instalacdc de canalete. Para alem de ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos.
- Abertura de Vala para instalagao do canalete em terreno de qualguer natureza
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310 Abertura e tapamento de vala
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un) Q. [CODIGO
Abertura e tapamento de vala m| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente maontagem refere-se & abertura e tapamento de vala com profundidade minima de 40 cm em terreno de qualguer natureza. Para além de ferramentas e equipamentos
estdo incluidos os seguintes trabalhos
- Abertura de Vala em terreno de qualquer natureza;
- Entivacdes, se necessario
- Remocao e reposicio cuidada de balastro, se necessario;
- Transporte de materiais, ferramentas e eguipamentos
- Tapamento de vala,
- Reposicao e compactagio de passeio de via
- Transporte e tratamento dos materiais sobrantes. incluindo o seu transparte para destino final licenciado, se necessario.
311 Fornecimento e Instalagdo de Tubo Corrugado 63mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. |CODIGO
Tubo Corrugado 63mm m | 1 ]02.505.01
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento e montagem de Tubo Corrugado para protecao de cabos. Para além de ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes
trabalhos:
- Sempre que necessario abertura de vala em terreno de qualquer natureza
- Instalagéo do tubo;
- Tapamento de vala;
- Reposicdo e compactagdo de passeio de via
- Transporte e tratamento dos materiais sobrantes
3111 Fornecimento e Instalagdo de Tubo Corrugado 90mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. |CODIGO
Tuba Corrugado 90mm m | 1 |02.505.02
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento e montagem de Tubo Corrugado para protegdo de cabos. Para alem de ferramentas e equipamentos estdo incluidos os sequintes
trabalhos:
- Sempre que necessario abertura de vala em terreno de qualquer natureza
- Instalagéo do tubo
- Tapamento de vala
- Reposigdo e compactagdo de passeio de via
- Transporte e tratamento dos materiais scbrantes
311.2 Fornecimento e |i I de Tubo Corrugade 110mm
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [ copIGo
Tubo Corrugado 110mm m| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento & montagem de Tubo Corrugado para protecéo de cabos. Para alem de ferramentas & equipamentos estéo incluidos os seguintes trabalhos:
- Sempre que necessano abertura de vala em terreno de qualguer natureza;
- Instalacao do tubo
- Tapamento de vala:
- Reposicio e compactagde de passeio de via
- Transporte e tratamento dos materiais sobrantes.
312 Fornecimento e Instalagao de Tubo de Ferro Galvanizado

Desenho esquematice da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un,| Q. |[CODIGO

Tubo de Ferro Galvanizado m| 1

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem refere-se ao fornecimento e montagem de Tubo de Ferro Galvanizado para protecio mecéanica de cabos. Para alem de ferramentas e equipamentos estédo
incluidos 0s seguintes trabalhos

- Corte do tubo e instalagéo de bragadeiras de fixagao;

- Instalagao do tubo

- Transporte e tratamanto dos materiais scbrantes.
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313 Fornecimento de Parafuso, porcas e anilhas M10x45/45 Inox
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/] Q. [cODIGO
PARAFUSOS
|Parafusos porcas e anilnas M10x45/45 Inex of Hu+HmM uUn| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento de parafuso. porcas e anilhas M10x45/45 Inox of Hu+Hm. Para além de ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes
trabalhos
- Instalagéo de parafusos porcas e anilhas.
3131 Fornecimento de Parafuso, porcas e anilhas M12x45/45 Inox
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/ Q. |[CODIGO
PARAFUSOS
|Parafusos parcas e anilnas M12x45/45 Inex of Hu+Hm Un.| 1 |04.202.06
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se go fornecimento de parafuso. porcas e anilhas M12x45/45 Inox of Hu+Hm. Para além de ferramentas e equipamentos estdo incluidos os seguintes
trabalhos:
- Instalagao de parafusos, porcas e anilhas.
314 Placas Identificadoras de Barra de Terra em Canalete
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO
Placas Identificadoras de Barra de Terra em Canalete Un| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se ao fornecimento e instalagéo de Placas identificadoras de Barra de Terra em tampa de canaletede. Para além de ferramentas e equipamenios estio
incluidos os seguintes trabalhos
- Fornecimento das Placas Identificadoras de Barra de Terra
- Instalagéo das Placas ldentificadoras de Barra de Terra em tampa de canalete.
315 Pintura de travessas com tinta refletora
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO
Tinta refletora conforme ficha técnica aprovada. Un| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se & pintura de travessas com finta refletara para identificaco de travessia de cabos. Para além de ferramentas e equipamentos estéo incluidos os
seguintes trabalhos:
- Fornecimento de tinta refletora;
- Aplicacao de tinta refletora nas travessas adjacentes da travessia.
316 Bragadeiras em Inox para Tubo Rede de Incéndio ou outras Tubagens

Cesenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un| Q. [CODIGO

Bragadeiras em Inox para Tubo Rede de Incéndio ou cutras Tubagens un| 1

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem refere-se ao fornecimento e montagem de Bragadeiras em Inox para ligagéo a lerra de Tubos de Rede de Incéndio ou outras Tubagens. Para além de
ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos

- Fornecimento de bragadeiras com didmetro apropriado;

- Aplicacéo de bracadeiras em {ubo.
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317 Instalagao de placa de terra para ligagao de estrutura de betao com recurso a cabo LXV 70mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
Cabo LXV 70mm2 m| 9 |01.200.02
TERMINAIS P/ CABO LXV
[Terminal de compress&o bimetalico p/ cabo LXV 70 un| 1 |05.900.09
|Termina\ de compressédo AL p/ cabo LXV 70 un| 1 |06.900.03
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos. porcas e anilhas M12x20/20 Inox of Hu+Hm un| 1
|Parafusos porcas e anilhas M12x80/80 Inox ¢f Hu+Hm un| 1 -
TUBOS
[Tubo Ferro Galvanizado 1" m|2
[Tuba Corrugado 63mm m | 5 |02.505.01
QUTROS
Etigueta para cabo un| 1 |08.200.36)
Tubo termoretralil 25/8 m | 0.2 ]08.200.33
Placa de terra tipo ERICO B16412K, ou equivalente un| 1
Bet3o de recabrimento un| 1
TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM
A presente montagem consiste em instalar uma placa de terra ligada 4 armadura de uma estrutura de betao
Os trabalhos cansistem em
- Efetuar a demali¢&o localizada do recabrimento de betdo, expondo-se as armaduras
- Soldar o cabo da placa de terra a pelo menos quatro ferros longitudinais da armadura
- Reparar o recobrimento do betdo deixando a placa de terra a face - a 1 metro de altura em relagdo ao solo (se aplicavel)
- Efetuar a ligagdo da placa de terra a barra da caixa de inspegao
Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao incluidos os seguintes trabalhos:
- Abertura e tapamento de vala para a instalag&o do tubo corrugade conforme montagem 310,
- Colocagéo de tubo corrugado entre a caixa de inspeccéo e o tubo de ferro;
- Fixac&o de tubo de ferro galvanizado na parede da estrutura de betio,
- Passagem do cabo de ligagdo no interior dos tubos
- Corte de cabos no comprimento necessario;
- Descarnamento dos cabos;
- Fixac&o de terminais de compresséao (bimetalico Cu-Al na extremidade a fixar na placa e Al na extremidade a fixar na barra de terra da caixa de inspegéo);
- Aplicacao de tubo termoretratil nos terminais
- Etiquetagem do cabos no lado da barra de terra:
318 Instalagdo de placa de terra para ligagdo de estrutura de betdo ao CDTA

Desenho esquematice da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM un.] Q. [ copico
CABO

[Cabo Aluminio-Ago 83,3 mm2 m | 2 |01.200.04
TERMINAIS P/ CABO LXV

[Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 85 ou cabo Aluminio-Ago 93 3mm2 un| 1 |05.900.04
LIGADOR

|Me\a garra de aperfo para cabos de 85 mm2 (cod. 360) un| 2 [05.100.02
PARAFUSOS P/ TERMINAL

|ParafusD M12x20/20 Inox ¢/ HutHm un| 1
OUTROS

‘Placa de terra tipo ERICO B16412K, ou equivalente un| 1

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

A presente montagem consiste em instalar uma placa de terra ligada & armadura de uma estrutura de betdo.
Os trabalhos consistern em:
- Efetuar a demolicao localizada do recobnmento de betao, expondo-se as armaduras
- Soldar o cabo da placa de terra a pelo menos quatro ferros longitudinais da armadura
- Reparar o recobrimento do betdo deixando a placa de terra & face
- Efetuar a ligacao da placa de terra ao COTA
Para alem do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estac incluides os seguintes trabalhos:
- Corte de cabos no comprimento necessario;
- Descamamento dos cabos
- Fixagao do terminal de compressao:
- Aplicagdo de tubo termaretratil nos terminais
- Aparafusamento do cabo no COTA.
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319 Continuidade longitudinal de carril
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO
[Cabe LxXv 70mm2 m [3,4]01.200.02
TERMINAIS P/ CABO AL A
|Termmal de compressao bimetalico p/ cabo LXV 70 un| 4 [05.900.09
QUTROS
Kit Cembre ARBOD ou equivalente un| 4 [05.801.01
Tubo termoretratil 25/8 m | 0.4 [08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na execucao da continuidade elétrica dos carris com cabo LXV 70mm2. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos
- Furagao de carril para montagem de kit tipo Cembre
- Fornecimento e montagem do cabo,
- Descarnamento de cabo nas duas extremidades:
- Fixacao de terminais de compress&o
- Aplicagao de tubo termoretratil nos terminais
- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamento do cabo no carril
NOTAS
Conforme montagem F1 do desenho EC-201.
319.1 Continuidade de carris em AD
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO
|Cabo LXv 7Omm2 m [3.4]01.200.02]
TERMINAIS P/ CABO AL
|Terminal de compresséo bimetalico pf cabo LXV 70 un| 4 [05.900.09
OUTROS
|K\l Cembre ARG0D ou equivalente un| 4 |05.901.01
[Tubo termoretrétil 25/8 m [0.4]08.200 33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na execucdo da continuidade elétrica dos carris com cabo LXV 70mm2. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estio
incluidos os seguintes trabalhos
- Furagéo de carril para montagem de kit tipo Cembre;
- Fornecimento e montagem do cabo;
- Descarnamento de cabo nas duas extremidades:
- Fixac&o de terminais de compressao
- Aplicagao de tubo termoretratil nos terminais
- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamento do cabo no carril
NOTAS
Conforme montagem F2 do desenho EC-201,
319.2 Continuidade de carris em AMV em cabo de LXV 70mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [cODIGO
CABO
|Cabo LXV 70mm2 m | 80]01.200.02
TERMINAIS P/ CABO AL
[Terminal de compressao bimetalico pf cabo LXV 70 un| 8 |05.900.09
OUTROS
Kit Cembre ARBOD ou equivalente un| 8 [05.801.01
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,8 [08.200.33)

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste na execucao da continuidade elétrica dos carris com cabo LXY 70mm2. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidos os seguintes trabalhos

- Furacao de carril para montagem de kit tipo Cembre:

- Fornecimento e montagem do cabo

- Descarnamento de cabo nas duas extremidades:

- Fixac&o de terminais de compressao

- Aplicacao de tubo termoretratil nos terminais

- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamento do cabo no carril

NOTAS
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319.3 Continuidade de carris em AMVY em cabo de LXV 95mm2
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un, Q. [CODIGO
CABO
[Cabo LXv 95mm2 m | 8,0]01.200.03] \I\|
TERMINAIS P/ CABO AL —
[Terminal de compresséo bimetalico p/ cabo LXV 95 mm2 un| 8 |05.900.10]
OUTROS
Kit Cembre ARBOD ou equivalente un| & [05.901.01
Tubo termoretratil 25/8 m | 0,8 [08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na execucao da continuidade elétrica dos carris com cabo LXV 85mm2. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estao
incluidas os seguintes trabalhos
- Furagao de carril para montagem de kit tipo Cembre:
- Fornecimento e montagem do cabo
- Descarnamento de cabo nas duas extremidades
- Fixac&o de terminais de compressdo
- Aplicacao de tubo termoretratil nos terminais
- Montagem do kit Cembre ou equivalente no carril e o aparafusamente do cabo no carril
NOTAS
320 Passagem de cabo fixo a travessa
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
OUTROS - -
Fita perfurada inox m |05 _ Caril
Parafusa @10 un| 10 e
Bucha @10 un| 10
0 0 0
Cabo Fita
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste na instalacéo do cabo e respetivas fixagbes a travessa. Para além do transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estédo incluidas os
sequintes trabalhos:
- Passagem do cabo pela travessa
- Fornecimento da fita perfurada inox para fixag&o do cabo & travessa
- Furacdo da travessa;
- Fixagdo do cabo a travessa em 5 locais, 3 entre os carris & 1 na exterior de cada carril.
MNao esta incluide o fornecimento dos cabos.
NOTAS
321 Ligacao de cabo Dreno (cobre) a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [CODIGO
CABO ——e—| CI/ICIE
[Cabo LxV 50mm2 m | 3 ]01.200.01
TERMINAIS P/ CABO LXV
]Terrnina\ de compressdo AL pl cabo LXV 50mm2 un| 1 |05.900.02
FIXACOES
]LiqadDr Tipo C Al/Cu de compressaa un| 1
OUTROS
|Et\queta para cabo un| 1 |08.200.36) DR%
[Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.1]08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM

A presente montagem consiste em ligar um cabo de Dreno & uma barra de terra. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e eqguipamentos estdo incluidos os
seguintes trabalhos:

- Corte de cabo no comprimento adequado & situacdc em causa

- Descarnamento de cabo e fixagdo de terminal de compressae;

- Instalagéo de 1 lipador de compresséo tipo C AL/Cu entre o cabo de Oreno e o cabo LXV 50mm2;

- Passagem do cabo entre o cabao de Dreno e a barra de terra

- Aplicacao de fita isolante na ligagao entre 0s cabos;

- Aplicacdo de tubo termoretratil;

- Etiguetagem do cabo do lado da barra de terra com a identificacao da ligacao.

NOTAS

Para instalagéo quando o cabo de 'Dreno” & de Cobre
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3211 Ligacao de cabo Dreno {aluminio) a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM UnJ Q. [cODIGO
CABO
Cabo LXV 50mm2 m | 3 [01.200.01 S ClICIE
TERMINAIS P/ CABQ LXV
\Termmal de compressao AL pf cabo LXV 50mm2 un| 1 [05.500.02
FIXACOES
\L\gador Tipo C AlAl de compresséo un| 1
OUTROS
[Etigueta para cabo un| 1 08.200.38 DRM—
[Tubo termoretratil 25/8 m [ 0.1]08.200.33
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar um cabo de Dreno a uma barra de terra. Para alem do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e equipamentos estdo incluidas os
seguintes trabalhos
- Corte de cabo no comprimento adequado a situago em causa
- Descarnamenta de cabo e fixacdo de terminal de compresséao;
- Instalago de 1 ligador de compressao tipo C AL/AL entre o cabo de Dreno e o cabo LXV 50mm2
- Passagem do cabo entre o cabo de Dreno & a barra de terra
- Aplicacdo de fita isolante na ligacdo entre os cabos;
- Aplicacéo de tubo termoretratil;
- Etiquetagem do cabo do lado da barra de terra com a identificacao da ligagao.
NOTAS
Para instalagéo quando o cabo de "Drena” & de Aluminio (caso instalagdes SSI)
321.2 Ligacao de cabo Dreno (ago) a barra de terra
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un] Q. [CODIGO
CABO
[Cabo Lxv 50mm2 m | 3 [01.200.01 E=——JcicE
TERMINAIS P/ CABO LXV
|Term|na\ de compressio AL pl cabo LXV 50mm2 un| 1 ]05.900.02
FIXACOES
[Ligador Tipe C Inox de compresséo un| 1
OUTROS
[Etigueta para cabo un| 1 [08.200.38] DR&'&—
|Tub0 termoretratil 25/8 m | 0,1[08.200.33|
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem consiste em ligar um cabo de Dreno a uma barra de terra. Para além do fornecimento e transporte de materiais, ferramentas e eguipamentos estdo incluidos os
seguintes trabalhos:
- Corte de cabo no comprimento adequado & situacdc em causa;
- Descarnamento de cabo e fixagio de terminal de compressao,
- Instalag&o de 1 ligador de compresséo tipo C Inox entre o cabo de Dreno e o cabo LXV 50mm2
- Passagem do cabo entre o cabo de Dreno e a barra de terra
- Aplicagao de fita isolante na ligagao entre 0s cabos,
- Aplicag&o de tubo termaretratil,
- Etiquetagem do cabo do lade da barra de terra com a identificacdo da ligacao.
NOTAS
Para instalagdo quando o cabo de "Crena” & de Ago (casoe instalagdes ESTW)
322 Instalagéo de Cabo de Terra Enterrado (CdTE)
Desenho esquematico da Montagem
MATERIAIS INCLUIDOS NAMONTAGEM Un/| Q. [CODIGO
Instalagéo de CdTE m|[ 1
TRABALHOS INCLUIDOS NAMONTAGEM
A presente montagem refere-se a instalagdo de CATE em vala ou canalete. Nao inclui o fornecimento do cabo. Consideram-se incluidos nos precos unitérios as seguintes tarefas:
- Assentamento do cabo
- Ancoragem do caba todos os 50 m com camada de argamassa de cimento;
- Execugéo da continuidade longitudinal, quando necessaric;
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos;
- Transporte para destino final licenciado de produtos sobrantes.
NOTAS
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323

Ligagdes do SITE GSM-R

Desenho esquematico da Montagem

MATERIAIS INCLUIDOS NA MONTAGEM Un. Q. [cODIGO
CAIXAS DE INSPECAO, BARRAS E BARRAMENTOS DE TERRA
Caixa de Inspecéo Tipo F cf tampa {470X470) un| 2 |07.700.02
Materiais necessarios para a construgao de uma caixa de inspegdo em alvenaria de 1 anl 1 lo7.700.03
X1 m. incluindo tampa (Cl tipo C)
Barra de terra p/ Caixa de Inspecéo tipo F (Al 5754, 2x@=10,5 e 5x@=12,5mm, wnl| 2 [02.403.13
L=380mm)
Barra de terra rabo de peixe-Cl alvenaria (Al 5754 4x@=10,5 e 7x@=12.5mm, unl 1 l02.403.15
L=430mm)
CABO
Fita de ago cobreado 3,5x30 mm m| 36
Vardo Aco Inox (diametro 8 mm) m | 120
Cabo LXV 50mm2 m | 38 [01.200.01
Cabo LXV 95mm2 m| 6 (01.200.03
ESQUADRO INOX
|Esquadr0 em aco inox para fixacdo do CDTE em fita de aco cobreado & barra de terra| un| 4 [02.401.03
TERMINAIS P/ CABO LXV
Terminal de compresséo AL p/ cabo LXV 50 un| 18 |05.900.02]
Terminal de compressao AL p/ cabo LXV 95 ou cabo Aluminio-Aco 93,3mm2 un| 6 [05.900.04
Terminal de compressao bimetélico p/cabo LXV 95 un| 6 [05.900.10
TUBOS
[Tubo Corrugado 63mm m [ 8 [02.505.01
PARAFUSOS P/ TERMINAL
[Parafusos, porcas e anilnas M10x45/45 Inox ¢/ Hu+Hm un| 21 [04.202.05
|Parafusos. porcas e anilhas M12x45/45 Inox ¢/ Hu+Hm un | 12 |04.202.06]
OUTROS
Ligador de condutor a elétrodo terra (inclui parafuso) un| 4 [05.101.15
Elétrodo de terra (aco cobreado) un| 16 |02.600.03
Ligador de condutor a elétrodo terra em Ago Inox (inclui parafuso) un| 4
Elétrodo de terra (Ago Inox) un| 24
Etiqueta para cabo un| 7 |08.200.36
Tubo termoretrétil 25/8 m| 4 [08.200.33

TRABALHOS INCLUIDOS NA MONTAGEM

seguintes trabalhos:
- Instalacdo CDTE no solo com abertura e tapamento de vala;
- Abertura e tapamento de vala para a instalag&o do tubo corrugado conforme montagem 310
- Assentamento dos cabos;
- Passagem de cabos para efetuar as ligagdes
- Corte e descarnamento dos cabos para fixag&o de terminal de compresséo;
- Aplicac&o de tubo termoretratil nos terminais;
- Aparafusamento dos terminais aos objetos e & barra de terra
- Instalacéo de elétredos de terra;
- Soldadura aluminotérmica;
- Furacéo da fita de aco cobreado;
- Etiquetagem dos cabos com a identificagdo da ligagao.
- Transporte de materiais, ferramentas e equipamentos:
- Transporte para destino final licenciado de produtos sobrantes

A presente montagem consiste na instalagdo de uma rede de terras para as antenas GSM-R. Para além do transporte de materiais

ferramentas e equipamentos estao incluidos os

NOTAS
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CONSULTORES DE ENGENHARIA

PROJETO E ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA A QUADRUPLICACAO DO TROCO
ENTRE CASTANHEIRA DO RIBATEJO E AZAMBUJA
LINHA DO NORTE - TROCO ENTRE PK 34+100 E PK 47+000

ESTUDO PREVIO
V07 — CATENARIA E ENERGIA DE TRACAO
TOMO 07.3 - RETORNO DE CORRENTE DE TRACAO, TERRAS E PROTECOES

iNDICE DE PEGAS ESCRITAS

CODIGO DOCUMENTO DATA NUMERO SAP DESIGNAGAO

PF0223.PE.07.03.00.00.MDJ.00

Dezembro 2024

Memoéria Descritiva e Justificativa

PF0223.PE.07.03.00.00.MDJ.A00

Dezembro 2024

Montagens tipo RCT+TP

iNDICE DE PEGAS DESENHADAS

. N°
CODIGO DOCUMENTO DATA NUMERO SAP DESIGNAGAO
ORDEM

PF0223.PE.07.03.00.00.001.00 Dezembro 2024 - Diagrama RCT+TP: Simbologia 001

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.002.00 Dezembro 2024 - 002

Pk 33+900 ao 35+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.003.00 Dezembro 2024 - 003

Pk 35+000 ao 36+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.004.00 Dezembro 2024 - 004

Pk 36+000 ao 37+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.005.00 Dezembro 2024 - 005

Pk 37+000 ao 38+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.006.00 Dezembro 2024 - 006

Pk 38+000 ao 39+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.007.00 Dezembro 2024 - 007

Pk 39+000 ao 40+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.008.00 Dezembro 2024 - 008

Pk 40+000 ao 41+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.009.00 Dezembro 2024 - 009

Pk 41+000 ao 42+000

Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.010.00 Dezembro 2024 - 010

Pk 42+000 ao 43+000
N° SAP 000000000-000
VERSAO 01 JANEIRO/2024
PF0223.PE.07.03.00.00.CAX.ING.00_A4.DOCX 1/2
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iNDICE DE PEGAS DESENHADAS

. N°
CODIGO DOCUMENTO DATA NUMERO SAP DESIGNAGAO
ORDEM
Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.011.00 Dezembro 2024 - 011
Pk 43+000 ao 44+000
Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.012.00 Dezembro 2024 - 012
Pk 44+000 ao 45+000
Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.013.00 Dezembro 2024 - 013
Pk 45+000 ao 46+000
Diagrama RCT+TP:
PF0223.PE.07.03.00.00.014.00 Dezembro 2024 - 014
Pk 46+000 ao 47+100

N° SAP 000000000-000
VERSAO 01 JANEIRO/2024
PF0223.PE.07.03.00.00.CAX.ING.00_A4.DOCX 2/2



