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Especialidade

Título

Fase Escala Data

Desenho Nº

Cliente

 "Fábrica de Cerveja e Refrigerantes - Ampliação do Processo Cervejeiro"
Quinta da Mafarra
Várzea - Santarém

Coordenação

Morada

Telefone
Mail
Website

Av. Dr. João Canavarro, 305 - 2º Sl.28
4480-668 Vila do Conde
(+351) 252 248 290
sincrono@sincrono.pt
www.sincrono.pt

FONT SALEM PORTUGAL, S.A.

Projeto

Vias de Comunicação

Arquitetura Instalações Elétricas, Segurança e Telecomunicações

Estruturas, Mecânicas e Hidraúlicas

PROJETISTAS E CONSULTORES DE ENGENHARIA

Esc 1:250 26/03/18Execução

Execução

Geral . Edifício Fabril - Planta piso 0 - Demolição | Construção
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A Demolir ou Deslocar

A Construir

*1.04

Executar fecho em gradil com alçapão no fosso

*1.03 Substituição de moinho de cereais

*1.02 Introdução de uma nova porta no alçado norte | P1.1 do mapa de vãos, ver desenho 206.5

*1.01 Introdução de novo silo de matérias-primas

*2.01 Retirar silo, caldeira e respectivo equipamento existentes

*3.01 Colocação de 8 novos tanques, incluindo passadiço e estrutura de ligação aos da adega de fermentação.

*3.02 Ampliação da estação CIP, com mais 4 silos e consequente alteração do posicionamento da escada de manutenção

*3.03 Execução de murete para a bacia de retenção, ver desenho 206.1

*3.04 Colocação de pinos de protecção - a executar em betão armado c/ ø 200mm e 600mm de altura, incluindo suporte
de fundação c/ 400x400x500mm

*3.05 Colocação de nova centrifuga

*4.01 Deslocação da porta de acesso

*4.02 Deslocação de Q.E.

*4.03 Deslocação do "Filtro Trap"

*4.04 Colocação de um novo "Filtro Kieselguhr"

*4.05 Ampliação da zona de racks BBT

*4.06 Eliminação do equipamento de "desarejamento de água"

*4.07 Deslocação do equipamento de apoio

*5.06 Colocação de 6 novos silos e respectivo passadiço

CoretechCoretech

*5.05 Criação de paredes provisórias a colocar no decorrer da obra, executadas compainel sandwich 4cm, madre e
estrutura metálica, conforme projecto de estruturas

*5.07 Execução de murete para a bacia de retenção, ver desenho 206.1

*5.08 Colocação de pinos de protecção - a executar em betão armado c/ ø 200mm e 600mm de altura, incluindo suporte
de fundação c/ 400x400x500mm

*5.01 Eliminação de porta existente e introdução de nova porta isotérmica | P5.1 do mapa de vãos, ver desenho 206.5

*5.02 Eliminação de silo de "água desaerada"

*5.03 Colocação de 2 novos silos de BBT

*5.09 Corte da pala e eliminação de elemento de suporte vertical

*5.10

Colocação de 6 contentores metálicos de resíduos sólidos*5.11

Ampliação de laje para receber os contentores

*5.12 Rectificação dos pavimentos em pavê

*5.04 Abertura da cobertura para substituição de silo e posterior encerramento

*6.01 Fechar vão na parede da sala QGE, ver desenho 206.2

*5.13 Execução de lancil para remate de pavimento, ver desenho 206.3
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*2.01

*2.02 Colocação de nova caldeira de maceração e tanques de armazenamento de material

*2.03 Abertura da cobertura para substituição de silo e posterior encerramento, considerando a existência de uma
chaminé, , ver desenho 206.4

*2.04 Colocação de tanques de armazenamento de material
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