Introducdo de novo silo de matérias-primas

Introdugdo de uma nova porta no algado norte | P1.1 do mapa de véos, ver desenho 206.5
EAIER Substituicdo de moinho de cereais

Executar fecho em gradil com algap&o no fosso

Retirar silo, caldeira e respectivo equipamento existentes

Colocagao de nova caldeira de maceragéo e tanques de armazenamento de material

A Poente
A Nascente

Abertura da cobertura para substituicdo de silo e posterior encerramento, considerando a existéncia de uma
chaminég, , ver desenho 206.4

*2.03

EEXLY Colocacdo de tanques de armazenamento de material

EEZd Colocagéo de 8 novos tanques, incluindo passadico e estrutura de ligag&o aos da adega de fermentacéo.

(LK PA Ampliacdo da estagdo CIP, com mais 4 silos e consequente alteragdo do posicionamento da escada de manutengéo

XKD Execucdo de murete para a bacia de retencéo, ver desenho 206.1

Colocagdo de pinos de proteccdo - a executar em betdo armado ¢/ @ 200mm e 600mm de altura, incluindo suporte
de fundagéo ¢/ 400x400x500mm

Colocagao de nova centrifuga

(ORRES DE REFRIGERACIO!

Xl Deslocacdo da porta de acesso
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Deslocacdo de Q.E.

Deslocagdo do "Filtro Trap"
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Colocagao de um novo "Filtro Kieselguhr"

WX Ampliacdo da zona de racks BBT

Eliminacdo do equipamento de "desarejamento de dgua”
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(X VA Deslocacido do equipamento de apoio
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Eliminacdo de porta existente e introdugéo de nova porta isotérmica | P5.1 do mapa de véaos, ver desenho 206.5

WX PR Eliminacao de silo de "dgua desaerada”

)

WK ER Colocagédo de 2 novos silos de BBT

LY Abertura da cobertura para substitui¢éo de silo e posterior encerramento

Criagdo de paredes provisdrias a colocar no decorrer da obra, executadas compainel sandwich 4cm, madre e
estrutura metélica, conforme projecto de estruturas

e XA Corte da pala e eliminagéo de elemento de suporte vertical
oretecl

Colocagao de 6 novos silos e respectivo passadico
° = A AL
= [ o ST B Execucdo de murete para a bacia de retencéo, ver desenho 206.1
T — — Tl — P %!/ Q} Colocagao de pinos de protecgéo - a executar em betdo armado ¢/ @ 200mm e 600mm de altura, incluindo suporte
J% | E gl\ N [ *5-08 | de fundagéo ¢/ 400x400x500mm
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Ampliacdo de laje para receber os contentores

Bl Colocacéo de 6 contentores metélicos de residuos sélidos

EEBEd Rectificacdo dos pavimentos em pavé

i

EEBE] Execucéo de lancil para remate de pavimento, ver desenho 206.3
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Fechar vdo na parede da sala QGE, ver desenho 206.2
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ADEGA DE CERVEJA FILTRADA
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Arquitetura Instalagbes Elétricas, Seguranca e Telecomunicagbes
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SUPLEMENTO
PLATAFORMA
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Vias de Comunicagdo Estruturas, Mecanicas e Hidraulicas
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Projeto

"Fabrica de Cerveja e Refrigerantes - Ampliagéo do Processo Cervejeiro”
Quinta da Mafarra
Vérzea - Santarém

Especialidade

Execugéo
| Titulo
< Ji Geral . Edificio Fabril - Planta piso 0 - Demoli¢ao | Construcéo

| AManter
~__ ADemolir ou Deslocar
A Construir Fase Escala Data

Execugéo Esc 1:250 26/03/18

Desenho N°

DES.P2018001.200.ARQ.3.PRE.00

Os desenhos apresentados séo propriedade intelectual do(s) autore(s) acima Mencionados, e ndo podem ser reproduzidos ou divulgados sem autorizagéo escrita dos mesmos (decreto-lei 334/97, de
27 de Novembro). Todas as medidas e cotas deverdo ser confirmadas em obra, as alteragdes que se verificarem necessarias deverdo ser previamente comunicadas aos projectistas e fiscalizagéo.
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