
POÇO DE
VENTILAÇÃO 217
Acesso Ponte 25 de Abril
0+600
ESTAÇÃO
CAMPOLIDE/AMOREIRAS
0+800
1+000
POÇO DE
VENTILAÇÃO 211
1+200
1+400
PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA
S. SEBASTIÃO - ALCÂNTARA
1+600
ESTAÇÃO
CAMPO DE OURIQUE
1+800
2+000
POÇO DE
VENTILAÇÃO 215
2+200
2+400
ESTAÇÃO
INFANTE SANTO
2+600
2+800
3+000
3+200
VIADUTO
ALCÂNTARA
3+400
ESTAÇÃO
ALCÂNTARA
3+600
3+800
4+000
FIM DO TÚNEL
Km=4+097.224

ALTERAÇÕES				
0	EMISSÃO INICIAL	04/10/2024	MJP/PTS/SC/ ST/SV	OBF
		DATA	DES.	VERIF.

Data:	PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA S. SEBASTIÃO - ALCÂNTARA PROJETO DE EXECUÇÃO	Metropolitano de Lisboa
Aprov.	ARQUITETURA PAISAGISTA POÇO DE VENTILAÇÃO ENTRE ESTAÇÃO ALCÂNTARA E TÉRMINO PLANTA DE CONJUNTO DOS ESPAÇOS INTERVENCIONADOS	Escalas:
Verif.		Des. nº 134 630 F. /
Proj.		Alter. Substitui Substituido
Des.		Nº SAP — Versão Folha


OE1
CAMPOLIDE AMOREIRAS
PV 211
C. OURIQUE
PV 215
INF. SANTO
ALCÂNTARA
PV 217
TROÇO 85
TROÇO 84
TROÇO 83
TROÇO 82
TROÇO 81

MOTA-ENGIL ENGENHARIA
spie batignolles international
SARAIVA+ASSOCIADOS

Aprov.	RVR/RP	04/10/2024	Identificação Empresa Projetista: SARAIVA E ASSOCIADOS / ARQPAIS
Verif.	OBF	04/10/2024	Escalas: 1/3000
Proj.	OBF/MJP/ PTS/SC/ ST/SV	04/10/2024	Folha: 01/01
Des.	MJP/PTS/ SC/ST/SV	04/10/2024	Desenho nº LVSSA MSA PE APG PVE PV217 DW 076000 0
			Alter. 0