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IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

) ) DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B C D E
TOMO | - VOLUME 1 - APRESENTAGAO DO PROJETO
PECAS ESCRITAS
LVSSA MSA PE GER 000 000 MD 010001 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA APRESENTAGAO DO PROJETO 0
LVSSA MSA PE GER 000 000 MQ 010001 0 MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHO E ESTIMATIVA DE CUSTO |. 0
PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE GER 000 000 DW 010010 0 133273 [DESCRICAO GERAL DO PROJETO 0
LVSSA MSA PE GER LIN 000 DW 010001 0 133274  [SECOES TIPO. 0
LVSSA MSA PE GER 000 000 DW 010002 0 133275  |ORGANIZAGAO DO PROJETO - FASE DE CONCEGAO (WBS) 0
TOMO | - VOLUME 2 - TRACADO
PECAS ESCRITAS
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 MD 031000 0 TRACADO MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0
PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031001 0 133284  |TRAGADO PLANTA GERAL DE CONJUNTO 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031002 0 133285  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL DE CONJUNTO 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031003 0 133286 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL DA VIA ASCENDENTE 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031004 0 133287 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL DA VIA DESCENDENTE 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031005 0 133288 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL - VIAS DE RESGUARDO 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T81 DW 031001 0 133289  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VA - T81 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T81 DW 031002 0 133200  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VD - T81 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T81 DW 031003 0 133201 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL RESGUARDO 3 - T81 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T81 DW 031004 0 133202 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T81 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T82 DW 031001 0 133204 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VA - T82 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T82 DW 031002 0 133205  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VD - T82 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T82 DW 031003 0 133206 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL RESGUARDO 2- T82 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T82 DW 031004 0 133207 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - 82 (1/2) 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T82 DW 031005 0 133208 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T82 (2/2) 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T83 DW 031001 0 133209 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VA - T83 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T83 DW 031002 0 133300  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VD - T83 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T83 DW 031003 0 133301 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL RESGUARDO 1- T83 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T83 DW 031004 0 133302 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T83 (1/2) 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T83 DW 031005 0 133303 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T83 (2/2) 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T84 DW 031001 0 133304  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VA - T84 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T84 DW 031002 0 133305  |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VD - T84 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T84 DW 031003 0 133306 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T84 (1/2) 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T84 DW 031004 0 133307 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T84 (2/2) 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T85 DW 031001 0 133308 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VA - T85 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T85 DW 031002 0 133309 |TRAGADO PERFIL LONGITUDINAL VD - T85 0
LVSSA MSA PE TRA LIN T85 DW 031003 0 133310 |TRAGADO PLANTA DE PIQUETAGEM - T85 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031006 0 133312 TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Sec¢do em Reta 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031007 0 133313 |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Curva 85/1. Km 0+400 | 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031008 0 133314 TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 2 - Sec¢do em estagéo 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031009 0 133315  |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Curva 84/1. Km 0+800 [ 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031010 0 133316 [TRACADO g;?eir:rﬂ;‘égr:aﬁn \1/'38;'(5” - Curva 8412 ¢ Curva 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031011 0 133317 |TRAGADO Cortes Transversais. SEV 1/ CO. Km 1+875.043 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031012 0 133318 [TRACADO (lfl‘;r;eg Lﬁ”;’gg%ais' Resguardo 1 - Via Tipo 1 & Via 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031013 0 133319 |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Curva 83/2. Km 24300 | 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031014 0 133320  |TRAGADO Cortes Transversais. SEV 1/ IF. Km 2+661.542 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031015 0 133321 [TRACADO (lfl‘;r;eg Lﬁ”;’ggsoais' Resguardo 2 - Via Tipo 1 & Via 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031016 0 133322 |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 3 - Curva 82/1. Km 3+100 | 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031017 0 133323 |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 4 - Curva 82/2. Km 3+400 | 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031018 0 133324 |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 4 - Reta. Km 3+450 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031019 0 133325 TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 5 - Estagédo de Alcantara 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031020 0 133326  |TRAGADO Cortes Transversais. Via Tipo 3 - Curva 81/1. Km 3+650 | 0
LVSSA MSA PE TRA LIN 000 DW 031021 0 133327 [TRACADO (l_:f;geg’ E:Tl’g(;zais' Resguardo 3 - Via Tipo 1 & Via 0
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CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B C D E
TOMO | - VOLUME 3 - VIA FERREA
1. Projeto de instalagao de via (PIV)
PECAS ESCRITAS
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031001 0 PROJETO DE INSTALAGAO DE VIA. MEMORIA DESCRITIVA & JUSTIFICATIVA 0
PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031001 0 133328 |VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (1/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031002 0 133320 |VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (2/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031003 0 133330 [VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (3/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031004 0 133331 |VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (4/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031005 0 133332 [VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (5/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031006 0 133333 [VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (6/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031007 0 133334 |VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (7/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031008 0 133335  [VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (8/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031009 0 133336 [VIA FERREA TIPOS DE VIA. PLANTA GERAL (9/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031010 0 133337 |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (1/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 0310110 133338 |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (2/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 0310120 133339 |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (3/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031013 0 133340  |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (4/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031014 0 133341  |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (5/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031015 0 133342 |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (6/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031016 0 133343 |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (7/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031017 0 133344 |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (8/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031018 0 133345  |VIA FERREA PLANO DE INSTALAGAO DE VIA (9/9) 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031019 0 133346 |VIA FERREA CARRIL DE ROLAMENTO 50 E6 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031020 0 133347  |VIA FERREA PALMILHA EM BORRACHA 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031021 0 133348 |VIA FERREA CARRIL DE ENERGIA T52 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031022 0 133349 |VIA FERREA RAMPA DE CARRIL DE ENERGIA 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031023 0 133350  |VIA FERREA EQEE%TIE F\//\IiACg'\IgARET\I?'%AEOS[I)E(\)/ CARRIL DE 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031024 0 133351 |VIA FERREA EISS\LTJ%E\\(? E g"gﬁ;ﬁfg@%ﬁéﬁgﬁ DE 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031025 0 133352 |VIA FERREA :22{:&%\5% %2 ;ézmk DE ENERGIA SOBRE 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031026 0 133353 |VIA FERREA E%SLEAEEEEQBDRE%%?NF;\ARA SUPORTE DOS 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031027 0 133354 |VIA FERREA EEZBEXC&E MONTAGEM DO CARRIL DE 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031028 0 133355  |VIA FERREA (B;;(;%i%REEsFEgTFﬁ\ﬁ%?\ PARA SUPORTE DO 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031029 0 133356  |VIA FERREA CALEIRA DE CABOS PRE FABRICADOS EM BETAO 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031030 0 133357 |VIA FERREA ggkf';&%igéﬁos PRE FABRICADOS EM BETAO 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 0310310 133358 |VIA FERREA PASSADEIRA DE ATRAVESSAMENTO DE VIA 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031032 0 133359 |VIA FERREA BLOCOS BETAO PARA SUPORTE DO CARRIL DE 0
ROLAMENTO
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031033 0 133360  |VIA FERREA ég';?AVEE,fggﬁfos DECABOSTIPO T - 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031034 0 133361  |VIA FERREA ég';?AVEE,fggﬁfos DE CABOS TIPO C5 - 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031035 0 133362  |VIA FERREA ?Eg&ggﬁglé\g@ g O CARRIL DE ENERGIA - 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031036 0 133363 |VIA FERREA LUBRIFICADOR DE VIA 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031037 0 133364 VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Sec¢do em Reta 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031038 0 133365  |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Curva 85/1. Km 0+400 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031039 0 133366 VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 2 - Sec¢do em estagdo 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031040 0 133367  |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Curva 84/1. Km 0+800 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031041 0 133368 |VIA FERREA g;?eir:rﬁ‘égr:aﬁn \1/'38;'(5” 1-Curva84/2 ¢ Curva 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031042 0 133369 |VIA FERREA Cortes Transversais. SEV 1/ CO. Km 1+875.043 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031043 0 133370 |VIA FERREA (lfl‘;r;eg Lﬁ”;l’gg%ais' Resguardo 1 - Via Tipo 1 ¢ Via 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031044 0 133371 |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 1 - Curva 83/2. Km 2+300 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031045 0 133372 |VIA FERREA Cortes Transversais. SEV 1/ IF. Km 2+661.542 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031046 0 133373 |VIA FERREA (l_;ggeg Lﬁ”;:gg%ais' Resguardo 2 - Via Tipo 1 ¢ Via 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031047 0 133374  |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 3 - Curva 82/1. Km 3+100 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031048 0 133375  |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 4 - Curva 82/2. Km 3+400 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031049 0 133376  |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 4 - Reta. Km 3+450 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031050 0 133377 VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 5 - Estagédo de Alcantara 0
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CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B C D E
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031051 0 133378 |VIA FERREA Cortes Transversais. Via Tipo 3 - Curva 81/1. Km 3+650 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031052 0 133379 |VIA FERREA Cortes Transversais. Resguardo 3 - Via Tipo 1 ¢ Via 0

2. Projeto de drenagem de Via

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE DRV LIN 000 MD 031000 0

DRENAGEM DE VIA

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

BORGES

PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031001 0 133380 DRENAGEM DE VIA PLANTA GERAL. KM 0+000/0+700 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031002 0 133381 DRENAGEM DE VIA PLANTA GERAL. KM 0+700/1+400 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031003 0 133382 DRENAGEM DE VIA PLANTA GERAL. KM 1+400/2+100 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031004 0 134962 DRENAGEM DE VIA PLANTA GERAL. KM 2+100/2+800 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031005 0 134963 DRENAGEM DE VIA PLANTA GERAL. KM 2+800/3+500 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031006 0 134964 DRENAGEM DE VIA PLANTA GERAL. KM 3+500/4+097,224 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031007 0 133386 DRENAGEM DE VIA PERFIL LONGITUDINAL. KM 0+000/0+700 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031008 0 133384 DRENAGEM DE VIA PERFIL LONGITUDINAL. KM 0+700/1+400 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031009 0 133385 DRENAGEM DE VIA PERFIL LONGITUDINAL. KM 1+400/2+100 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031010 0 134965 DRENAGEM DE VIA PERFIL LONGITUDINAL. KM 2+100/2+800 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031011 0 134966 DRENAGEM DE VIA PERFIL LONGITUDINAL. KM 2+800/3+500 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031012 0 134967 DRENAGEM DE VIA PERFIL LONGITUDINAL. KM 3+500/4+097,224 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031013 0 134968 DRENAGEM DE VIA ?F:ERFIL LONGITUDINAL. VIAS DE RESGUARDO 1,2 E 0
LVSSA MSA PE DRV LIN 000 DW 031014 0 133387 DRENAGEM DE VIA PORMENORES 0
TOMO | - VOLUME 4 - COLUNA SECA
PECAS ESCRITAS
LVSSA MSA PE CLS 000 000 MD 090001 0 COLUNA SECA MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0
PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091000 0 133388 COLUNA SECA PLANTA GERAL KM 0+000/4+096,086 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091001 0 133389 COLUNA SECA PLANTA GERAL K1 0+000/0+700 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091002 0 133390 COLUNA SECA PLANTA GERAL KM 0+700/1+400 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091003 0 133391 COLUNA SECA PLANTA GERAL KM 1+400/2+100 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091004 0 133392 COLUNA SECA PLANTA GERAL KM 2+100/2+800 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091005 0 133393 COLUNA SECA PLANTA GERAL KM 2+800/3+500 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
LVSSA MSA PE CLS LIN 000 DW 091006 0 133394 COLUNA SECA PLANTA GERAL KM 3+500/4+096,086 - ESQUEMA DE 0
PRINCIPIO
TOMO | - VOLUME 5 - TOPOGRAFIA
PECAS ESCRITAS
LVSSA CBJ PE TOP 000 000 MD 010001 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0
PECAS DESENHADAS
LEV TOP - CAMPOLIDE - RUA MARQUES DA
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011000 0 133105 FRONTEIRA, EPL 0
LEV TOP - CAMPOLIDE - RUA MARQUES DA
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011001 0 133106 FRONTEIRA, EPL 0
LEV TOP - CAMPOLIDE - RUA MARQUES DA
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011002 0 133107 FRONTEIRA, EPL 0
LEV TOP - CAMPOLIDE - RUA MARQUES DA
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011003 0 133108 FRONTEIRA, EPL 0
LEV TOP — AMOREIRAS - AV. CONSELHEIRO
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011004 0 133109 FERNANDO DE SOUSA 0
LEV TOP — AMOREIRAS - AV. CONSELHEIRO
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011005 0 133110 FERNANDO DE SOUSA 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011006 0 133111 LEV TOP — AMOREIRAS - AV. ENG. DUARTE PACHECO 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011007 0 133112 LEV TOP — AMOREIRAS - AV. ENG. DUARTE PACHECO 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011008 0 133113 LEV TOP — AMOREIRAS - AV. ENG. DUARTE PACHECO 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011009 0 133114 LEV TOP — AMOREIRAS - AV. ENG. DUARTE PACHECO 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011010 0 133115 LEV TOP — AMOREIRAS - AV. ENG. DUARTE PACHECO 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011011 0 133116 LEV TOP - CAMPO DE OURIQUE - RUA GORGEL DO 0
AMARAL
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA SILVA
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011012 0 133117 CARVALHO 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA SILVA
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011013 0 133118 CARVALHO 0
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011014 0 133119 LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA CAMPO DE 0
OURIQUE
LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 0110150 133120 LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA FERREIRA 0
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Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B C D E

LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA CORREIA TELES

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011016 0 133121 /RUA 4 DE INFANTARIA 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - JARDIM TEOFILO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011017 0 133122 BRAGA / JARDIM DA PARADA 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - JARDIM TEOFILO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011018 0 133123 BRAGA / JARDIM DA PARADA 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - JARDIM TEOFILO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011019 0 133124 BRAGA / JARDIM DA PARADA 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - R. FRANCISCO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011020 0 133125 METRASS | R. COELHO E ROCHA 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - R. 4 DE INFANTARIA /

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011021 0 133126 R COELHO E ROGHA 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - R. FRANCISCO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011022 0 133127 METRASS /R. PADRE FRANGISCO 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA TOMAS DE

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011023 0 133128 ANUNCIACAO 0
LEV TOP — CAMPO DE OURIQUE - RUA SARAIVA DE

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011024 0 133129 CARVALHO 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011025 0 133130 LEVTOP — PRESIDENCIA - RUA PROFESSOR GOMES 0
TEIXEIRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011026 0 133131 LEVTOP — PRESIDENCIA - RUA PROFESSOR GOMES 0
TEIXEIRA
LEV TOP - POSSOLO - ESTRELA - R. DO POSSOLO /R.

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011027 0 133132 STO ANTONIO A ESTRELA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011028 0 133133 LEV TOP —POSSOLO - ESTRELA - TRAVESSA DO 0
POSSOLO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011029 0 133134 LEV TOP —POSSOLO - ESTRELA - TRAVESSA DO 0
POSSOLO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011030 0 133135 LEV TOP — INFANTE SANTO - AVENIDA INFANTE SANTO 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011031 0 133136 LEV TOP — INFANTE SANTO - AVENIDA INFANTE SANTO 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011032 0 133137 LEV TOP — INFANTE SANTO - AVENIDA INFANTE SANTO 0
LEV TOP — INFANTE SANTO - RUA ARCO DO CHAFARIZ

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011033 0 133138 DAS TERRAS 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011034 0 133139 LEV TOP — INFANTE SANTO - AVENIDA INFANTE SANTO 0
LEV TOP — INFANTE SANTO - AVENIDA INFANTE SANTO

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011035 0 133140 (COVA DA MOURA) 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011036 0 133141 NECESSIDADES, LARGO RILVAS 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011037 0 133142 NECESSIDADES, LARGO RILVAS 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011038 0 133143 NECESSIDADES, LARGO RILVAS 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011039 0 133144 NECESSIDADES, LARGO RILVAS 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011040 0 133145 LEV TOP — ALCANTARA - TRAVESSA COSTA 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011041 0 133146 NECESSIDADES, R. NECESSIDADES 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011042 0 133147 NECESSIDADES, R. NECESSIDADES 0
LEV TOP — ALCANTARA - PALACIO DAS

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011043 0 133148 NECESSIDADES, R. NECESSIDADES 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011044 0 133149 LEV TOP — ALCANTARA - ESTACAO DE ALCANTARA- 0
TERRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011045 0 133150 LEV TOP — ALCANTARA - ESTACAO DE ALCANTARA- 0
TERRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011046 0 133151 LEV TOP — ALCANTARA - ESTACAO DE ALCANTARA- 0
TERRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011047 0 133152 LEV TOP — ALCANTARA - ESTACAO DE ALCANTARA- 0
TERRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011048 0 133153 LEV TOP — ALCANTARA - ESTACAO DE ALCANTARA- 0
TERRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011049 0 133154 LEV TOP — ALCANTARA - ESTACAO DE ALCANTARA- 0
TERRA

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011050 0 133155 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011051 0 133156 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011052 0 133157 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011053 0 133158 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011054 0 133159 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011055 0 133160 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011056 0 133161 LEV TOP — ALCANTARA — ALCANTARA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011057 0 133162 LEV TOP — ALCANTARA — ACESSO PONTE 25 DE ABRIL 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011058 0 133163 LEV TOP — ALCANTARA — ACESSO PONTE 25 DE ABRIL 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011059 0 133164 LEV TOP — ALCANTARA — ACESSO PONTE 25 DE ABRIL 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011060 0 133165 LEV TOP — ALCANTARA — ACESSO PONTE 25 DE ABRIL 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011061 0 133166 LEV TOP — ALCANTARA — ACESSO PONTE 25 DE ABRIL 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011062 0 133167 LEV TOP — ALCANTARA — ACESSO PONTE 25 DE ABRIL 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011063 0 133168 LEV TOP — ALCANTARA — TAPADA DA AJUDA, ISA 0

LVSSA MSA PE TOP LIN 000 DW 011064 0 133169 LEV TOP — ALCANTARA — TAPADA DA AJUDA, ISA 0

TOMO | - VOLUME 6 - ESTUDO GEOLOGICO/ GEOTECNICO

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE GEO 000 000 MD 020001 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0

PECAS DESENHADAS

LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021000 0 133395 PLANTA DE LOCALIZAGAO 0

LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021001 0 133396 PLANTA 1/6 0
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PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SAO SEBASTIAO E ALCANTARA (LVSSA)

LISTA (PREL.) DE PECAS DO PE A INTEGRAR O RECAPE

PROJETO DE EXECUGAO (PE)

'%_c

MOTAENGIL

oba

Portugal

spie batignolles =
ENGENHARIA Oefacec

international

JET., @JLCM 9D B

PINI GROUP

14/10/2024
) ) DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. | DATA 0 A B c D E
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021002 0 133397 PERFIL 1/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021003 0 133398 PLANTA 2/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021004 0 133399 PERFIL 2/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021005 0 133400 PLANTA 3/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021006 0 133401 PERFIL 3/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021007 0 133402 PLANTA 4/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021008 0 133403 PERFIL 4/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021009 0 133404 PLANTA 5/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021010 0 133405 PERFIL 5/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 0210110 133406 PLANTA 6/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 0210120 133407 PERFIL 6/6 0
LVSSA MSA PE GEO LIN 000 DW 021013 0 134201 CAROTES 0
TOMO | - VOLUME 7 - ESTUDO HIDROGEOLOGICO
PEGAS ESCRITAS
LVSSA MSA PE GEO 000 000 MD 020003 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0

ESTUDO DE IMPACTE HIDROGEOLOGICO DECORRENTE DA
LVSSA LNEC PE GEO 000 000 MD 020004 0 CONSTRUGAO DO PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA DO
METROPOLITANO DE LISBOA NA ZONA DO VALE DE ALCANTARA

PECAS DESENHADAS

néo tem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 8 - VIBRAGOES, RUIDO E CONDICIONAMENTO ACUSTICO

1. Estudo de Ruido para a Fase Construgao

PECAS ESCRITAS

ESTUDO DE RUIDO PARA A FASE CONSTRUGAO
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031000 0 RUIDO 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031004 0 RUIDO ACESSO ACUSTICO INFANTE SANTO 0
PECAS DESENHADAS

néo tem pegas desenhadas

2. Estudo de Ruido para a Fase de Exploragao

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031001 0 RUIDO ESTUDO DE RUIDO PARA A FASE EXPLORAGAO 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031005 0 RUIDO ESTUDO DE RUIDO - VIADUTO DE ALCANTARA 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031006 0 RUIDO AVALIAGAO ACUSTICA 0
PECAS DESENHADAS

néo tem pegas desenhadas

3. Estudo de Vibragdes para a fase de Construcao

PECAS ESCRITAS

. ESTUDO DE VIBRAGOES PARA A FASE DE
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 MD 031002 0 VIBRAGOES CONSTRUGAO 0
PECAS DESENHADAS

néo tem pegas desenhadas

4. Estudo de Vibragoes para a fase de exploragao

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE VIA 000 000 MD 031003 0 VIBRAGOES E)S(-PFESSA%I;XIBRACOES PARA A FASE DE 0
PECAS DESENHADAS

LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031000 0 133408 SISTEMA DE VIA 5@:25&?5&8 SISTEMAS DE ATENUAGAO DE 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031001 0 133409 SISTEMA DE VIA 5@:25&?5&8 SISTEMAS DE ATENUAGAO DE 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031002 0 133410 SISTEMA DE VIA #%?CAIAISZ':&AV?AD(?/SZ)SECOES TRANSVERSAIS 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031003 0 133411 SISTEMA DE VIA #%?CAIAISZ':&AV?AD(ZSZ)SECOES TRANSVERSAIS 0
LVSSA MSA PE VIA LIN 000 DW 031004 0 133412 SISTEMA DE VIA iEgﬁiﬁgﬁ?gSVERSAIS TIPICAS DE VIA 0
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PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SAO SEBASTIAO E ALCANTARA (LVSSA)

MOTAENGIL |spieatignoiles @@
LISTA (PREL.) DE PECAS DO PE A INTEGRAR O RECAPE T ENGENRARIA | e Oefacec
TCOLQ W e, OJLCM P DD

PINI GROUP

PROJETO DE EXECUGAO (PE)
14/10/2024

IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

) ) DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML

Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B c D E

5. Projeto de Condicionamento Acustico e Vibragoes das Estagoes

PECAS ESCRITAS

LVSSA MAS PE CAC EST CE MD 062001 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA E\Ag'\égﬁf\og?: Egm; ;ﬁiﬂ?gg '/\\/g‘URSET']égVA 0
LVSSA MAS PE CAC EST CO MD 0630010 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA E\Ag'\égﬁf\og?: Egm; ;ﬁiﬂ?gg '/\\/g‘URSET']égVA 0
LVSSA MAS PE CAC EST IS MD 064001 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA E\Ag'\égﬁf\og?: Egm; ;ﬁiﬂ?gg '/\\/g‘URSET']égVA 0
LVSSA MAS PE CAC EST AC MD 065001 0 MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA E\Ag'\égﬁf\og?: Egm; ;ﬁiﬂ?gg '/\\/g‘URSET']égVA 0
PECAS DESENHADAS

néo tem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 9 - ESTALEIROS

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE ETL LIN 000 MD 141001 0 ESTALEIROS AO LONGO DA LINHA MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0

PECAS DESENHADAS

LVSSA MSA PE ETL LIN 000 DW 141001 0 133170 ESTALEIROS AO LONGO DA LINHA Eég’:{?zigfgggg[;F;ﬁ“:Eg;OOSERAL E 0

LVSSA MSA PE ETL LIN 000 DW 142002 0 133171 ESTALEIRO CENTRAL (ESTACIONAMENTO PALACIO DA JUSTICA) ;EZTJLIXEEAESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL VDT VDA DW 149000 0 133172 BALUARTE DO LIVRAMENTO / VIADUTO DE ALCANTARA ;EZTJLIXEEAESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142003 0 (1-7) 133173 ESTAGAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS ZIEAG’\LIJE?AEEAES-IE:;EEITO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142004 0 (2-7) 133174 ESTAGAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS ;IIEAG’\LIJE?AEEAES-IEQ;EEIF;O E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142005 0 (3-7) 133175 ESTACAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS ;II;AG’\LIJE?AEEAES-IEQ;EEIEO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142006 0 (4-7) 133176 ESTAGAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS ;II;AG’\LIJE?AEEAES-IEQ;EEIEO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142007 0 (5-7) 133177 ESTAGAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS zlég%z;ﬁgfslﬁiio E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142008 0 (6-7) 133178 ESTAGAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS zlég%z;ﬁgfslﬁiio E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CE DW 142009 0 (7-7) 133179 ESTAGAO CAMPOLIDE / AMOREIRAS zlég%z;ﬁgfslﬁiso E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST CO DW 143003 0 133180 ESTAGAO CAMPO DE OURIQUE zlég%z;ﬁEESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST IS DW 144003 0 133181 ESTAGAO INFANTE SANTO zlég%z;ﬁEESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST AC DW 145003 0 (1-5) 133182 ESTAGAO ALCANTARA zlég%z;ﬁgfslﬁiio E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST AC DW 145004 0 (2-5) 133183 ESTAGAO ALCANTARA zlég%z;ﬁgfslﬁizo E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST AC DW 145005 0 (3-5) 133184 ESTAGAO ALCANTARA zlég’\:;;ﬁgfs,zﬁ;?:o E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL EST AC DW 145006 0 (4-5) 133185 ESTAGAO ALCANTARA zlég’\:;;ﬁgfslﬁﬁio E SINALIZAGAO DE 0
i - PLANTA UE ESTALETRU E SINALIZAGAU DE

LVSSA MSA PE ETL EST AC DW 145007 0 (5-5) 133186 ESTACAO ALCANTARA SEGURANGA - AREA TOTAL A 0

NC1IDAR DEI AQ NIV/ERQAQ FAQEQ I'\f) EQTAI EIRN

LVSSA MSA PE ETL PVE PV211 DW 146010 0 133187 PV211 zlég’\:;;ﬁEESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL PVE PV215 DW 146012 0 133188 PV215 zlég’\:;;ﬁEESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

LVSSA MSA PE ETL PVE PV217 DW 146020 0 133189 PV217 zlég’\:;;ﬁEESTALEIRO E SINALIZAGAO DE 0

TOMO | - VOLUME 10 - PPGRCD

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040001 0 EIE)AI\INS(')I'RDE (;TOE \éEDNé;N/;\ SL:E(;(EESTAO DE RESIDUOS DE 0

PECAS DESENHADAS

néo tem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 11 - SEGURANGA CONTRA RISCO DE INCENDIO (SCIE)

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE SCI 000 000 MD 193001 0 SEGURANGA CONTRA O RISCO DE INCENDIO (SCIE) MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA 0

PECAS DESENHADAS

(ndo tem pegas desenhadas gerais, consultar volumes especificos das 0

obras)

TOMO | - VOLUME 12 - PROJETO VIARIO

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE DTR EST AC MD 085100 0 PROJETO VIARIO ALCANTARA 0

PECAS DESENHADAS

LVSSA MSA PE DTR EST AC DW 085101 0 133413 PROJETO VIARIO. ESBOGO COROGRAFICO ALCANTARA 0
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IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B c D E

LVSSA MSA PE DTR EST AC DW 085102 0 133414 PROJETO VIARIO. EST. ALCANTARA - PLANTA GERAL ALCANTARA 0

PROJETO VIARIO. EST. ALCANTARA - PLANTA E PERFIL N
LVSSA MSA PE DTR EST AC DW 085103 0 133415 LONGITUDINAL - ROTUNDA ALCANTARA 0

PROJETO VIARIO. EST. ALCANTARA - PLANTA E PERFIL N
LVSSA MSA PE DTR EST AC DW 085104 0 133416 LONGITUDINAL - VIA ASCENDENTE ALCANTARA 0

PROJETO VIARIO. EST. ALCANTARA - PLANTA E PERFIL N
LVSSA MSA PE DTR EST AC DW 085105 0 133417 LONGITUDINAL - VIA DESCENDENTE ALCANTARA 0

PROJETO VIARIO. EST. ALCANTARA - PLANTA E PERFIL N
LVSSA MSA PE DTR EST AC DW 085106 0 133418 LONGITUDINAL - ACESSO PONTE 25 DE ABRIL ALCANTARA 0
LVSSA MSA PE DRV EST AC DW 085107 0 134510 PLANTA DE DRENAGEM E PORMENORES ALCANTARA 0

TOMO | - VOLUME 13 - TRABALHOS DE INTEGRAGAO NA REDE ML

PECAS ESCRITAS

LVSSA MAS PE GER 000 000 MD 010002 0

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

TRABALHOS DE INTEGRAGAO NA REDE ML

PECAS DESENHADAS

(n&o tem pegas desenhadas gerais, consultar volumes especificos da obra
OE1)

TOMO | - VOLUME 14 - PLANO DE COMISSIONAMENTO

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 15 - PLANO DE MANUTENGAO

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 16 - PROJETO DE REDES DE TERRAS EMBEBIDAS E CORRENTES VAGABUNDAS

PECAS ESCRITAS

LVSSA MAS PE STR 000 000 MD 080001 0

PROJETO DE REDES DE TERRAS EMBEBIDAS E CORRENTES
VAGABUNDAS

PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE STR EST CE DW 082950 0 133276 ESTAGAO CAMPOLIDE AMOREIRAS INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR EST CO DW 0831150 133277 ESTAGAO CAMPO DE OURIQUE INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
ESTAGAO INFANTE SANTO INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS
LVSSA MSA PE STR EST IS DW 084151 0 133278 0
ESTACAO ALCANTARA INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS
LVSSA MSA PE STR EST AC DW 085151 0 133279 0
INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS
LVSSA MSA PE STR PVE PV211 DW 086950 0 133280 PV211 0
LVSSA MSA PE STR PVE PV215 DW 086950 0 133281 PV215 INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR PVE PV217 DW 086950 0 133282 Pv217 INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR VDT VDA DW 086950 0 134961 VIADUTO DE ALCANTARA INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR TUN 000 DW 086950 0 134714 TUNEL T85 INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR TUN 000 DW 086951 0 134960 TUNEL T84 E T83 INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR TUN 000 DW 086952 0 134715 TUNEL T83 E T82 INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0
LVSSA MSA PE STR TUN 000 DW 086953 0 134716 TUNEL T82, OE5 E OE6 INSTALAGOES ELETRICAS - TERRAS EMBEBIDAS 0

TOMO | - VOLUME 17 - INTERFERENCIAS AO LONGO DA LINHA

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE INT 000 000 MD 080001 0

MEMORIA DESCRITIVA GERAL

LVSSA MSA PE INT 000 000 NT 080002 0

FICHAS DE INTERFERENCIAS (435)

LVSSA MSA PE INT 000 000 NT 080003 0

INTERFERENCIAS - QUADRO RESUMO

LVSSA MSA PE INT 000 000 NT 080004 0

VIADUTO DE ACESSO A PONTE 25 DE ABRIL

PLANTA (2/14)

PECAS DESENHADAS
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081000 0 133420 PLANTA ESQUEMATICA 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081001 0 133421 PLANTA (1/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081002 0 133422 0
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LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040001 0

DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B c D E

INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081003 0 133423 PLANTA (3/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081004 0 133424 PLANTA (4/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081005 0 133425 PLANTA (5/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081006 0 133426 PLANTA (6/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081007 0 133427 PLANTA (7/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081008 0 133428 PLANTA (8/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081009 0 133429 PLANTA (9/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081010 0 133430 PLANTA (10/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081011 0 133431 PLANTA (11/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081012 0 133432 PLANTA (12/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081013 0 133433 PLANTA (13/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081014 0 133434 PLANTA (14/14) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 0810150 133435 QUADRO RESUMO (1/3) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081016 0 134689 QUADRO RESUMO (2/3) 0
INTERFERENCIAS COM O EDIFICADO E INFRAESTRUTURAS

LVSSA MSA PE INT LIN 000 DW 081017 0 134690 QUADRO RESUMO (3/3) 0

TOMO | - VOLUME 18 - FMECA

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto

complementar do PE

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 19 - RAMS

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto

complementar do PE

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 20 - SINALIZAGAO

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto

complementar do PE (ML)

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas (a cargo do ML)

TOMO | - VOLUME 21 - RELATORIO DE CONFORMIDADE DO PROJETO DE EXECUGAO (RECAPE)

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040002 0 RECAPE RESUMO NAO TECNICO 0

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040009 0 RECAPE RELATORIO BASE 0

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040010 0 RECAPE PECAS DESENHADAS 0

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040011 0 RECAPE ANEXOS 0

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 22 - PATRIMONIO CULTURAL/ ARQUEOLOGICO

1. Relatério Base

PECAS ESCRITAS
RELATORIO BASE

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040003 0 0

PECAS DESENHADAS
CARTA DE CONDICIONANTES

2. Estudos histérico-arqueolégicos

PECAS ESCRITAS
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DESIGNAGAO

CODIGO DOCUMENTO

CODIGO ML

VERSAO ATUAL

REGISTO DE VERSOES

Titulo

Subtitulo

REV.

DATA

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040004 0

ESTUDOS HISTORICO-ARQUEOLOGICOS.PARTE 1

0

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040005 0

ESTUDOS HISTORICO-ARQUEOLOGICOS.PARTE 2

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

3. Plano de Salvaguarda do Patriménio Cultural

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040007 0

PLANO DE SALVAGUARDA DO PATRIMONIO CULTURAL

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

4. Plano de Valorizagdo do Patriménio Cultural

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040008 0

PLANO DE VALORIZAGAO DO PATRIMONIO CULTURAL

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 23 - ANALISE DE RISCO

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE (ML)

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 24 - PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

PECAS ESCRITAS

LVSSA ACE GE AMB 000 000 DG 040001 0

PLANO DE GESTAO AMBIENTAL

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 25 - PLANO DE SEGURANGA E SAUDE (PSS)

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE SEG 000 000 MD 160002 0

PLANO DE SEGURANGA E SAUDE (PSS)

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 26 - LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/ PLANO DE VISTORIAS/ IDENTIFICAGAO DE PATOLOGIAS

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040007 0

LEVANTAMENTO PATRIMONIAL/ PLANO DE VISTORIAS/
IDENTIFICACAO DE PATOLOGIAS

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 27 - DEMOLIGOES AO LONGO DA LINHA

1. Relatério de Auditoria de pré-demoli¢cao

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

2. Projeto de demolig6es ao longo da linha
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PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SAO SEBASTIAO E ALCANTARA (LVSSA)

w spie batignolles Oefacec

LISTA (PREL.) DE PECAS DO PE A INTEGRAR O RECAPE
TCOLQ W e, OJLCM P DD

PINI GROUP

PROJETO DE EXECUGAO (PE)

14/10/2024
IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO
) ) DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. | DATA 0 A B c D E
PEGAS ESCRITAS

RUA DA COSTA, 8-20, 22-26, 28, 30-32 E TRAVESSA DO

LVSSA MSA PE STR 000 000 MD 080001 0 LVRAMENTO, 20.22-24. 21, 26.30 6 32

LVSSA MSA PE STR 000 000 MD 080002 0 ACESSO A PONTE 25 DE ABRIL 0
LVSSA MSA PE STR 000 000 MD 080003 0 BALUARTE DO LIVRAMENTO 0
LVSSA MSA PE STR 000 000 NT 0800010 DEMOLIGOES E OBRAS ACESSORIAS 0
PECAS DESENHADAS

LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 0800010 133436 |ESTAGAO DE CAMPO DE OURIQUE 0
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 080002 0 133437 |ESTAGAO DE INFANTE SANTO 0
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 080003 0 133438 |BALUARTE DO LIVRAMENTO 0
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 080004 0 133439 |ESTAGAO DE ALCANTARA 0

TOMO | - VOLUME 28 - DOSSIER DE DEFINIGAO DE SEGURANGA

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE SEG 000 000 MD 160003 0 DOSSIER DE DEFINIGAO DE SEGURANGA 0

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 29 - BIM

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE GER 000 000 LP 010001 0 Lista de Modelos BIM

PECAS DESENHADAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE

TOMO | - VOLUME 30 - ESTUDOS DE VERIFICAGAO DA COMPATIBILIDADE ELECTRO-MAGNETICA DA CATENARIA IP

PECAS ESCRITAS

ESTUDOS DE VERIFICAGAO DA COMPATIBILIDADE ELECTRO-

LVSSA MSA PE GER 000 000 MD 010005 0 MAGNETICA DA CATENARIA [P

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

TOMO | - VOLUME 31 - ANALISE DE RISCO DE INUNDAGAO POR TSUNAMI: ZONA DE VALE DE ALCANTARA

PECAS ESCRITAS

ANALISE DE RISCO DE INUNDAGAO POR TSUNAMI: ZONA DE VALE

LVSSA MSA PE SEG 000 000 MD 160004 0 DE ALCANTARA

PECAS DESENHADAS

ANALISE DE RISCO DE INUNDAGAO POR TSUNAMI: ZONA DE VALE

LVSSA MSA PE SEG 000 000 DW 160004 0 133440 DE ALCANTARA

TOMO | - VOLUME 32 - RELATORIO DE INSPEGAO PREVIA AO CANEIRO DE ALCANTARA

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE SAF 000 000 MD 050001 0 RELATORIO DE INSPEGAO PREVIA AO CANEIRO DE ALCANTARA

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 33 - RELATORIO DE PROSPEGAO DE CONDUTA ELEVATORIA EM PRESSAO DA ADTA-CE3

PECAS ESCRITAS

RELATORIO DE PROSPEGAO DE CONDUTA ELEVATORIA EM

LVSSA MSA PE SAF 000 000 MD 050002 0 PRESSAO DA ADTA-CE3

PECAS DESENHADAS

PROSPEGAO DE CONDUTA ELEVATORIA EM PRESSAO DA ADTA-

LVSSA MSA PE SAF 000 000 DW 050002 0 135270 CE3

TOMO | - VOLUME 34 - ARVOREDO EXISTENTE

PECAS ESCRITAS

ELENCO DAS ESPECIES DE PORTE ARBOREO A ABATER E

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040008 0 PROPOSTAS DE SUBSTITUICAO
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PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SAO SEBASTIAO E ALCANTARA (LVSSA)

ENGENHARIA

MOTAENGIL [ @
LISTA (PREL.) DE PECAS DO PE A INTEGRAR O RECAPE T ENGENHARIA | — Oefacec
TCOLQ W e, OJLCM DD

Portugal FINI GROUP

PROJETO DE EXECUGAO (PE)
14/10/2024

IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

) ) DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA B C E
PECAS DESENHADAS
: o LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AN 000 000 DW 0400000 (12 0D ESPECES O PORTE ARBOREO AR e :
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AN 000 000 DW 0400000 (22 ey [LENCODIS ESTECES O PORTEABOREO AMBATERE e | | :
LVSSA MSA PE ANE 009000 OW 040001 12 o [FLENCODAS ESPECIES DE PORTE AROOREO AJBATER £ |PLANOBE MERVENGHO K0 COBERIOATBORED |
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040001 0 (2-2) 134692 E;%i%%? :s DEES 25%'5335 g AOC?TE ARBOREO A ABATER E E?xg A%Eém;%\ﬁgg iﬁgggg fSE RTO ARBOREO 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040002 0 134693 E;%ﬁ%%?:g ESZEglsEﬁTDUﬁ g AOC?TE ARBOREO A ABATER E ARBOREO ~ | 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040003 0 134694 E;%i%%? :s DEES 25%'5335 g AOC?TE ARBOREO A ABATER E E?xg A%Eé%i%vgg%ﬁ%%gOBERTo ARBOREQ 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040004 0 134695 E;%'i%%?:ss [I)EESFS’EJ(I;E'ﬁ'IPUEI g /.S(?TE ARBOREO A ABATER E ARBOREQ ~ - 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040005 0 134696 E;'gi%%f :SS ;ES FS’IEJ(I;E'ﬁ'IPUEI g /.S(?TE ARBOREOQ A ABATER E Ekggg [[))i IIZLEETXEDNS ggNNT%%%ZEDRETSCi:\F;EBF REO 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040006 0 134697 E;%'i%%?:ss [I)EESFS’EJ(I;E'ﬁ'IPUEI g /.S(?TE ARBOREO A ABATER E ARBOREO ~ | 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040007 0 134698 E;%'i%%?:ss I:I)EESFS’EJ%E'ﬁ'IPUEI g /.S(?TE ARBOREOQ A ABATER E Egﬂggﬁ: AENRTVEESE,G\SONO COBERTO ARBOREO 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040008 0 (1-4) 134699 E;'gi%%f :SS ;ES FS’E%'SE%DUEI g /.S(?TE ARBOREO A ABATER E ARBOREO 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040008 0 (2-4) 134700 E;%'i%%?:ss [I)EESFS’EJ(I;E'ﬁ'IPUEI g /.S(?TE ARBOREO A ABATER E ARBOREO 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040008 0 (3-4) 134701 E;%'i%%?:ss [I)EESFS’EJ(I;E'ﬁ'IPUEI g /.S(?TE ARBOREO A ABATER E ARBOREO 0
: : LEVANTAMENTO DAS ESPECIES DE PORTE
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040008 0 (4-4) 134702 EE%':,%%E:SS [I)EESFS’ILEJ(I:BE'ﬁ'IPUEI g SSTE ARBOREO A ABATER E ARBOREO ~ | 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040009 0 (1-4) 134703 E;%':,%%E :SS [EES ZﬁélsEiTDUEI g /SC?TE ARBOREQ A ABATER E Egﬂg ADOE AT;EE\T/ESEAO NO COBERTO ARBOREQ 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040009 0 (2-4 134708 ElF_{If)':’%OS 'I['):SS 5:25(;? TDUEI gggTE ARBOREO A ABATER E E?QSADOE AT;E\E\T/AE\SEAO NO COBERTO ARBOREO 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040009 0 (3-4) 134705 E;%':,%%E :SS [EES ZﬁélsEiTDUEI g /SC?TE ARBOREQ A ABATER E Egﬂg ADOE AT;EE\T/ESEAO NO COBERTO ARBOREQ 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040009 0 (4-4) 134706 E;%':,%%E :SS [EES ZﬁélsEiTDUEI g /SC?TE ARBOREO A ABATER E Egﬂg ADOE AT;EE\T/ESEAO NO COBERTO ARBOREQ 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040010 0 134707 EE’;’:,%%E:SS 5525%'5335 g /SC?TE ARBOREO A ABATER E t\i\g\oNRTEAOM ENTO DAS ESPECIES DE PORTE 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040011 0 134708 EE’;’:,%%E:SS 5525%'5335 g /SC?TE ARBOREO A ABATER E E\sz\:‘? DE INTERVENGAO NO COBERTO ARBOREO 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040012 0 134709 EE’;’:,%%E:SS 5525%'5335 g /SC?TE ARBOREO A ABATER E t\i\g\oNRTEAOM ENTO DAS ESPECIES DE PORTE 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040013 0 134710 E;Eo':,%%? :SS [EES ';lEJ%'SETslqul CP /SSTE ARBOREO A ABATER E E\L//;:go DE INTERVENGAO NO COBERTO ARBOREO 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040014 0 134711 E;Eo':,%%? :SS [EES ';lEJ%'SETslqul CP /SSTE ARBOREO A ABATER E /L\E\QAONRT;OM ENTO DAS ESPECIES DE PORTE 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040015 0 134712 E;Eo':’%% E:Ss gszic;ETsl 'II'DUEI gngE ARBOREO A ABATER E E\L//;:l70 DE INTERVENGAO NO COBERTO ARBOREQ 0

TOMO | - VOLUME 35 - ESTUDO DE AVALIAGAO DA PERIGOSIDADE/ CONTAMINAGAO DE SOLOS ESCAVADOS

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040009 0

ESTUDO DE AVALIAGCAO DA PERIGOSIDADE/ CONTAMINAGAO DE

SOLOS ESCAVADOS

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 36 - RELATORIO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM EXISTENTES

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE ITE 000 000 MD 010001 0

RELATORIO DOS ELEMENTOS DE DRENAGEM EXISTENTES

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas

TOMO | - VOLUME 37 - RELATORIO DO LEVANTAMENTO DOS RAMAIS DO AQUEDUTO DAS AGUAS LIVRES

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040010 0

RELATORIO DO LEVANTAMENTO DOS RAMAIS DO AQUEDUTO

DAS AGUAS LIVRES

PECAS DESENHADAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040010 0 135072 t:E\I\QE'\lSTé:’\(/ZI)i'\'II:II-E% DOS RAMAIS DO AQUEDUTO DAS AGUAS 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040011 0 135073 t:E\I\QE'\lSTﬁ’\CEsIg DOS RAMAIS DO AQUEDUTO DAS AGUAS 0
LVSSA MSA PE AMB 000 000 DW 040012 0 135192 t:i)gggég:gl?gﬁ;?ﬁg:fﬁo AQUEDUTO DAS AGUAS 0

TOMO | - VOLUME 38 - SIMULAGOES

PECAS ESCRITAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE

PECAS DESENHADAS

sem pegas escritas na presente fase, sera objeto de detalhameto
complementar do PE
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PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SAO SEBASTIAO E ALCANTARA (LVSSA)

MOTAENGIL |spicbatignolies
LISTA (PREL.) DE PECAS DO PE A INTEGRAR O RECAPE T ENGENRARIA | e @efacec
TCOLQ W LeT.. ©JLCM P DD

PINI GROUP

PROJETO DE EXECUGAO (PE)
14/10/2024

IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B C D E
TOMO | - VOLUME 39 - ESTUDOS DE TRAFEGO RODOVIARIO NA ZONA DE ALCANTARA
PECAS ESCRITAS
LVSSA MSA PE DTR EST AC MD 085101 0 ESTUDOS DE TRAFEGO RODOVIARIO NA ZONA DE ALCANTARA 0
PECAS DESENHADAS
sem pegas desenhadas.
TOMO | - VOLUME 40 - PLANO DE INSTRUMENTA(}I"\O E OBSERVA(}AO
PECAS ESCRITAS
; PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN T85 MD 087001 0 TUNEL. TROGO 85 0
) PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN T84 MD 087001 0 TUNEL. TROGO 84 0
) PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN T83 MD 087001 0 TUNEL. TROGO 83 0
) PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN T82 MD 087001 0 TUNEL. TROGO 82 0
) PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN T81 MD 087001 0 TUNEL. TROGO 81 0
. . ; PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE1 MD 088001 0 OBRA ESPECIAL OE1 - TIMPANO TERMINO S.SEBASTIAQ. 0
. MEMORIA DESCRITIVA
LVSSA MSA PE INS TUN OE2 MD 088000 0 PLANO DE OBSERVAGAO 0
, PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE3 MD 088001 0 OBRA ESPECIAL OE3 - TUNEL VIA DE RESGUARDO 1 0
, PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE4 MD 088001 0 OBRA ESPECIAL OE4 - TUNEL VIA DE RESGUARDO 2 0
. MEMORIA DESCRITIVA
LVSSA MSA PE INS TUN OE5 MD 088000 0 PLANO DE OBSERVAGAO 0
. PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE6 MD 088001 0 OBRA ESPECIAL OE6- TUNEL ALVITO 0
. . PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE7 MD 088001 0 OBRA ESPECIAL OE7- TUNEL TERMINO 0
, MEMORIA DESCRITIVA
LVSSA MSA PE INS VDT VDA MD 089005 0 PLANO DE OBSERVAGAO 0
. MEMORIA DESCRITIVA
LVSSA MSA PE INS EST CE MD 082000 0 PLANO DE OBSERVAGAO © ¢ 0
LVSSA MSA PE INS EST CO MD 083001 0 ESTAGAO CAMPO DE OURIQUE PLANO DE OBSERVACAO 0
B PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS EST IS MD 084001 0 ESTAGAO INFANTE SANTO ¢ 0
B . PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS EST AC MD 085001 0 ESTAGAO ALCANTARA ¢ 0
. MEMORIA DESCRITIVA
LVSSA MSA PE INS PVE PV211 MD 086000 0 PLANO DE OBSERVAGAO 0
. MEMORIA DESCRITIVA
LVSSA MSA PE INS PVE PV215 MD 086001 0 PLANO DE OBSERVAGAO 0
LVSSA MSA PE INS PVE PV217 MD 086000 0 PLANO DE OBSERVAGAO MEMORIA DESCRITIVA 0
PECAS DESENHADAS
) PLANO DE OBSERVAGAO (1/2)
LVSSA MSA PE INS TUN T85 DW 087001 0 133441 TUNEL. TROGO 85 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (2/2)
LVSSA MSA PE INS TUN T85 DW 087002 0 133442 TUNEL. TROGO 85 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (1/4)
LVSSA MSA PE INS TUN T84 DW 087001 0 133443 TUNEL. TROGO 84 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (2/4)
LVSSA MSA PE INS TUN T84 DW 087002 0 133444 TUNEL. TROGO 84 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (3/4)
LVSSA MSA PE INS TUN T84 DW 087003 0 133445 TUNEL. TROGO 84 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (4/4)
LVSSA MSA PE INS TUN T84 DW 087004 0 133446 TUNEL. TROGO 84 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (1/3)
LVSSA MSA PE INS TUN T83 DW 087001 0 133447 TUNEL. TROGO 83 0
. PLANO DE OBSERVAGAO (2/3)
LVSSA MSA PE INS TUN T83 DW 087002 0 133448 TUNEL. TROGO 83 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (3/3)
LVSSA MSA PE INS TUN T83 DW 087003 0 133449 TUNEL. TROGO 83 0
. PLANO DE OBSERVAGAO (1/3)
LVSSA MSA PE INS TUN T82 DW 087001 0 133450 TUNEL. TROGO 82 0
. PLANO DE OBSERVAGAO (2/3)
LVSSA MSA PE INS TUN T82 DW 087002 0 133451 TUNEL. TROGO 82 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (3/3)
LVSSA MSA PE INS TUN T82 DW 087003 0 133452 TUNEL. TROGO 82 0
. PLANO DE OBSERVAGAO (1/2)
LVSSA MSA PE INS TUN T81 DW 087001 0 133453 TUNEL. TROGO 81 0
) PLANO DE OBSERVAGAO (2/2)
LVSSA MSA PE INS TUN T81 DW 087002 0 133454 TUNEL. TROGO 81 0
) . _ PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE1 DW 088001 0 133455 OBRA ESPECIAL OE1 - TIMPANO TERMINO S.SEBASTIAO. 0
. INSTRUMENTAGAO - PLANTA, PERFIL
LVSSA MSA PE INS TUN OE2 DW 088400 0 133456 ESTRUTURAS PROVISORIAS LONGITUDINAL E SECGAO 0
. PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE3 DW 088001 0 133457 OBRA ESPECIAL OE3 - TUNEL VIA DE RESGUARDO 1 0
. PLANO DE OBSERVAGAO (1/2)
LVSSA MSA PE INS TUN OE4 DW 088001 0 133458 OBRA ESPECIAL OE4 - TUNEL VIA DE RESGUARDO 2 0
. PLANO DE OBSERVAGAO (2/2)
LVSSA MSA PE INS TUN OE4 DW 088002 0 133459 OBRA ESPECIAL OE4 - TUNEL VIA DE RESGUARDO 2 0
- . PLANTA
LVSSA MSA PE INS TUN OE5 DW 088400 0 133460 PLANO DE INSTRUMENTAGAO E OBSERVAGAO 0
. PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE6 DW 088001 0 133461 OBRA ESPECIAL OE6- TUNEL ALVITO 0
. . PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS TUN OE7 DW 088001 0 133462 OBRA ESPECIAL OE7- TUNEL TERMINO 0
- . PLANTA
LVSSA MSA PE INS VDT VDA DW 089600 0 133463 PLANO DE INSTRUMENTAGAO E OBSERVAGAO 0
- . PLANTA
LVSSA MSA PE INS EST CE DW 082400 0 133464 PLANO DE INSTRUMENTAGAO E OBSERVAGAO 0
- PLANO DE OBSERVAGAO
LVSSA MSA PE INS EST CO DW 083001 0 133465 ESTAGCAO CAMPO DE OURIQUE ¢ 0
- PLANO DE OBSERVAGAO (1/2)
LVSSA MSA PE INS EST IS DW 084001 0 133466 ESTACAQ INFANTE SANTO 0
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PROLONGAMENTO DA LINHA VERMELHA ENTRE SAO SEBASTIAO E ALCANTARA (LVSSA)

LISTA (PREL.) DE PECAS DO PE A INTEGRAR O RECAPE

PROJETO DE EXECUGAO (PE)
14/10/2024

‘%.c

MOTAENGIL

ENGENHARIA

oba

Portugal

international

JET. ©JLCM @

PINI GROUP

spie batignolles c efa cec

AJL

IDENTIFICAGAO DO DOCUMENTO

) ) DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. | DATA 0 A B c D E
LVSSA MSA PE INS EST IS DW 084002 0 133467 ESTAGAO INFANTE SANTO PLANO DE OBSERVAGRO (212 0
LVSSA MSA PE INS EST AC DW 085001 0 133468 ESTAGAO ALCANTARA PLANO DE OBSERVAGAO 0
. . PLANTA E CORTES
LVSSA MSA PE INS PVE PV211 DW 086400 0 133469 PLANO DE INSTRUMENTAGAO E OBSERVAGAO 0
. . PLANTA E CORTES
LVSSA MSA PE INS PVE PV215 DW 086400 0 133470 PLANO DE INSTRUMENTAGAO E OBSERVAGAO 0
LVSSA MSA PE INS PVE PV217 DW 086400 0 133471 PLANO DE INSTRUMENTAGAO E OBSERVAGAO PLANTA E CORTES 0

TOMO | - VOLUME 41 - OCUPAGOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE OPD 000 000 MD 019000 0

MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

PECAS DESENHADAS
PLANTA DE ENQUADRAMENTO GERAL E LOCALIZAGAO DAS
LVSSA MSA PE OPD 000 000 DW 011001 0 133190 OCUPAGOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS 0
LVSSA MSA PE OPD 000 000 DW 011002 0 133191 ESTALEIRO CENTRAL (ESTACIONAMENTO PALACIO DA JUSTIGA) 0
LVSSA MSA PE OPD VDT VDA DW 019003 0 133192 BALUARTE DO LIVRAMENTO/VIADUTO 0
LVSSA MSA PE OPD EST CE DW 012003 0 133193 ESTACAO CAMPOLIDE/AMOREIRAS 0
LVSSA MSA PE OPD EST CO DW 013003 0 133194 ESTAGAO CAMPO DE OURIQUE 0
LVSSA MSA PE OPD EST IS DW 014003 0 133195 ESTACAO INFANTE SANTO 0
. ) ESTACAO ALCANTARA / ACESSO A PONTE 25 DE

LVSSA MSA PE OPD EST AC DW 015003 0 133196 OCUPAGOES PROVISORIAS E DEFINITIVAS ABRIL / PV217 0
LVSSA MSA PE OPD PVE PV211 DW 016003 0 133197 PV211 0
LVSSA MSA PE OPD PVE PV215 DW 016003 0 133198 PV215 0

TOMO | - VOLUME 42 - PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO FIUZA

1. Levantamento topografico

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE TOP 000 000 MD 000001 0

PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO
FIUZA

MEMORIA DESCRITIVA. TOPOGRAFIA

FIUzA

TVO03 (1:100)

PECAS DESENHADAS
iNDICE DE PECAS DESENHADAS
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000001 0 133472 [TOPOGRAFIA 0
PLANTA - PISO 0
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000002 0 134969  [TOPOGRAFIA 0
PLANTA - PISO INTERMEDIO
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000003 0 133473 [TOPOGRAFIA 0
PLANTA - PISO 1
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000004 0 133474  [TOPOGRAFIA 0
PLANTA - COBERTURA
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000005 0 133475  [TOPOGRAFIA 0
CORTE - LG.01. LG.02, TV.01, TV.02
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000006 0 134970  [TOPOGRAFIA 0
CORTE - TV.03
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000007 0 134971 TOPOGRAFIA 0
ALGADO - A.01 EA.02
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000008 0 135271 TOPOGRAFIA 0
ALGADO - A.03 E A.04
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000009 0 135272 [TOPOGRAFIA 0
QUADRO DE LAYERS
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000010 0 133476  [TOPOGRAFIA 0
2.Arquitetura
PEGCAS ESCRITAS
A i o MEMORIA DESCRITIVA. ARQUITECTURA
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 MD 060001 0 EE(;JAETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFIiCIO HISTORICO 0
PEGCAS DESENHADAS
A i 5 ENQUADRAMENTO. PLANTA DE LOCALIZAGAO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060001 0 134972  |PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO _ G 0
FIUZA (1:500)
A i 5 LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060002 0 135211 EE(;JAETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFIiCIO HISTORICO : 0
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO  |LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060003 0 135212 FIUZA INTERMEDIO (1:100) 0
A i ; LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DV 060004 0 135213 EE(;JAETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFIiCIO HISTORICO 1 0
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO  |LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060005 0 135214 |0 COBERTURA (1:100) 0
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - CORTE LGO1,
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060006 0 135215 |0 LG02, TVO1, TV02 (1:100) 0
A i ; LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - CORTE TV03
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DV 060007 § 135216 EE(;JAETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFIiCIO HISTORICO R 0
A i ; LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - ALGADO A01,
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DV 060008 0 135217  |PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO _ C 0
FIUZA A02 (1:100)
A i ; LEVANTAMENTO ARQUITECTONICO - ALGADO A03,
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DV 060009 0 135215 |PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO _ C 0
FIUZA A4 (1:100)
A i ¢ PROPOSTA DE INTERVENGAO - PLANTA PISO 0
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DVW 060010 § 135219  |PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO _ G 0
FIUZA (1:100)
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |PROPOSTA DE INTERVENGAO - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060011 0 135220 FIOZA INTERMEDIO (1:100) 0
A i ¢ PROPOSTA DE INTERVENGAO - PLANTA PISO 1
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060012 0 135221 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO _ C 0
FIOZA (1:100)
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |PROPOSTA DE INTERVENGAO - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060013 0 135222 FIOZA COBERTURA (1:100) 0
A i ¢ PROPOSTA DE INTERVENGAO - CORTE TV01, TV02,
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060014 0 135203  |PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO C 0
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FIUZA

DESIGNAGAO VERSAO ATUAL REGISTO DE VERSOES
CODIGO DOCUMENTO CODIGO ML
Titulo Subtitulo REV. DATA 0 A B C D E
i i 5 PROPOSTA DE INTERVENGAO - ALCADO A01, A02
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060015 0 135224 ElFl{JC;iETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 100 G G 0
i i 5 PROPOSTA DE INTERVENGAQ - AXONOMETRIA 01
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060016 0 135225 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO G 0
FIUZA (sem escala)
i i 5 PROPOSTA DE INTERVENGAQ - AXONOMETRIA 02
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060017 0 135226 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO G 0
FIUZA (sem escala)
i i 5 PROPOSTA DE INTERVENGAO - PERSPETIVA 01, 02
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DWW 060013 0 135227 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO G 0
FIUZA (sem escala)
i i ; AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO 0
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 06001 0 135228 Elra(;i\ETo DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 100 0
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060020 0 135229 FIUZA INTERMEDIO (1:100) 0
i i ; AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO 1
LVSSA MSA PE AR 000 000 DW 060024 0 135230 Elra(;i\ETo DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 100 0
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060022 0 135231 FIUZA COBERTURA (1:100) 0
A i 5 AMARELOS E ENCARNADOS - CORTE TV01, TV02,
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060023 0 135232 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO : i
FIUZA TV03 (1:100)
A i 5 AMARELOS E ENCARNADOS - ALCADO A01, A02
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DWW 060024 0 135233 ;FEJ%JAETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 100 G 0
A i 5 AMARELOS E ENCARNADOS - AXONOMETRIA 01
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060025 0 135234 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO i
FIUZA (sem escala)
A i 5 AMARELOS E ENCARNADOS - AXONOMETRIA 02
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DWW 060026 0 135235 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO i
FIUZA (sem escala)
A i 5 AMARELOS E ENCARNADOS - PERSPETIVA 01, 02
LVSSA MSA PE ARQ 000 000 DW 060027 0 135236 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO i
FIUZA (sem escala)
3. Estruturas
PECAS ESCRITAS
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |[MEMORIA DESCRITIVA. ESTRUTURAS,
LVSSA MSA PE STR 000 000 MD 080001 0 FIUZA CONTENGAO DE FACHADAS E DESMONTES 0
PECAS DESENHADAS
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 000008 0 134973 FIUZA INTERMEDIO (1:100) 0
A i ; AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO 1
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 000009 0 - ElFB(;i\ETo DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 100 0
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |AMARELOS E ENCARNADOS - PLANTA PISO
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 000010 0 135274 FIUZA COBERTURA (1:100) 0
A i ; AMARELOS E ENCARNADOS - CORTE TV01, TV02,
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 000011 0 - PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO : 0
FIUZA TV03 (1:100)
A i ¢ AMARELOS E ENCARNADOS - ALGADO A01, A02
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 000012.0 135276 EEJC;JAETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 100, C 0
i i ¢ AMARELOS E ENCARNADOS - AXONOMETRIA 01
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 0000130 135277 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 0
FIUZA (sem escala)
i i ¢ AMARELOS E ENCARNADOS - AXONOMETRIA 02
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 000014 0 135278 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 0
FIUZA (sem escala)
i i ¢ AMARELOS E ENCARNADOS - PERSPETIVA 01, 02
LVSSA MSA PE STR 000 000 DW 0000150 135279 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 0
FIUZA (sem escala)
4. Arquitetura Paisagista
PECAS ESCRITAS
PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO ~ |MEMORIA DESCRITIVA. ARQUITECTURA
LVSSA MSA PE APG 000 000 MD 070001 0 FIUZA PAISAGISTA 0
PECAS DESENHADAS
A i 5 ARQUITETURA PAISAGISTA
LVSSA MSA PE TOP 000 000 DW 000008 0 134874 PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO 0

5. Arqueologia

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040011 0

PROJETO DE REABILITAGAO PARCIAL DO EDIFICIO HISTORICO
FIUZA

MEMORIA DESCRITIVA. ARQUEOLOGIA

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.

6. Sintese

PECAS ESCRITAS

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040012 0

Sintese

MEMORIA DESCRITIVA. ARQUEOLOGIA

PECAS DESENHADAS

sem pegas desenhadas.
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1 OBIJETIVO E AMBITO

O presente documento constitui o Plano de Prevencdo e Gestdo de Residuos de Construcao e
Demolicao (PPGRCD) em fase de Projeto de Execucado, referente 3 Empreitada de Concecdo e
Construcdo do Prolongamento da Linha Vermelha entre S. Sebastido e Alcantara, do
Metropolitano de Lisboa E.P.E.

Pretende descrever os residuos previstos produzir em fase de construcao do Projeto e o modo
como ird ser efetuada a sua correta gestdo, incluindo a forma de acondicionamento e as
operacoes de gestao de residuos.

O desenvolvimento do PPGRCD tem de considerar o definido no Regime Geral da Gestdo de
Residuos, aprovado no anexo | do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, alterado pela
Lei n.° 52/2021, de 10 de agosto, pelo Decreto-Lei n.° 11/2023, de 10 de fevereiro e pelo
Decreto-Lei n.° 24/2024, de 26 de marco.

O Decreto-Lein.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua redacao atual, estabelece no seu Titulo
I, Capitulo VI o regime das operacées de gestdo de residuos de construcdo e demolicdo,
compreendendo a sua prevencdo e reutilizacdo, e as operagdes de recolha, transporte,
armazenagem, triagem, tratamento, valorizacdo e eliminagdo, incluindo a manutencdo da
obrigatoriedade de, nas empreitadas de obras publicas, “(...) o projeto de execugdo é
acompanhado de um Plano de Prevencdo e Gestdo de RCD (PPGRCD) que assegura o
cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais normas aplicaveis (...)"
constantes do referido RGGR (artigo 55.%) e conforme previsto no Cédigo de Contratos Puablicos.

A implementacdo do preconizado pelo projeto e dono de obra, caberd ao(s) empreiteiro(s),
dependendo das condi¢des contratuais estabelecidas entre ambos, que, em qualquer caso devera
assegurar a sua correta execucdo. Salienta-se que deve ficar definido contratualmente entre as
partes (dono de obra, empreiteiros, subempreiteiros) a quem compete o cumprimento do
PPGRCD.

Tal como referido no n.° 6 do art.° 55.° do RGGR, o PPGRCD deve estar disponivel no local da obra
para efeitos de fiscalizacdo pelas entidades competentes e ser do conhecimento de todos os
intervenientes na execuc¢ao da obra.

Por forma a demonstrar o cumprimento integral do PPGRCD em fase de obra, a titulo de exemplo,
com a incorporacgao de reciclados, gestdo como subprodutos, gestdo de residuos, terdo de ser
compilados a totalidade de documentos e registos que atestem a rastreabilidade da gestdo e que
comprovem as informagdes apresentadas no documento final.

Todos os transportes de residuos sao acompanhados de guias eletronicas de acompanhamento
de residuos (e-GAR). As e-GAR no estado concluido devem ser arquivadas, preferencialmente
em formato digital, em obra.

Sem prejuizo da informacao relevante que o plano fornece sobre a gestdo dos materiais e residuos
gerados na obra, a correta execu¢do do PPGRCD condiciona os atos administrativos associados a
rececao da obra nos termos previstos no CCP.

Cabe, portanto, ao ACE, na qualidade de responsavel pela empreitada em causa, a implementacao
do presente plano, de acordo com o exposto e em conformidade com as demais exigéncias, com
especial relevo para a hierarquia da gestdo de residuos privilegiando, por ordem decrescente, a
prevencdo e reducdo; a reutilizagdo; a reciclagem; outros tipos de valorizacao e, por fim, a
eliminagao.

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040001 0 PAG. 4/41
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2 ENQUADRAMENTO GERAL

2.1 Consideracgoes Gerais

Os Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD), gerados no sector da construcdo civil em
quantidades muito significativas, apresentam especificidades que dificultam a sua gestdo, das
quais se salientam a sua constituicdo heterogénea, com fragées de variadas dimensées e
diferentes graus de perigosidade. Contudo, é igualmente reconhecido que os RCD contém
percentagens elevadas de materiais inertes, reutilizaveis e reciclaveis, cujos destinos deverao ser
potencializados, diminuindo-se, assim, simultaneamente a utilizacdo de recursos naturais e os
custos de deposicao final em aterro, aumentando-se o seu periodo de vida atil.

A gestdo de RCD realiza-se de acordo com os principios da autossuficiéncia, da prevencao e
reducdo, e da hierarquia das operagoes de gestdo de residuos.

Os RCD sao classificados com o codigo 17 na Lista Europeia dos Residuos (LER), publicada pela
Decisdo 2014/955/UE, da Comissdo, de 18 de dezembro — Lista Europeia de Residuos (LER),
clarificada no Guia de Classificacao de Residuos.

Os trabalhos de gestao dos RCD deverao assegurar o cumprimento dos principios gerais e normas
aplicaveis definidas na legislagdo em vigor, designadamente no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
10 de dezembro, na sua redacao atual, que estabelece o regime das operac¢des de gestdo destes
residuos, compreendendo a sua prevencao e reducdo, a reutilizacao, a reciclagem, bem como
outros tipos de valorizacao e, por fim, a eliminacao.

Assegurando designadamente:

e Apromocao da reutilizacdo de materiais e a incorporacdo de materiais reciclados na obra;

e Aexisténcia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva dos RCD;

e A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal
ndo seja possivel, o seu encaminhamento para operador de tratamento licenciado para o
efeito;

e A manutencdo dos RCD em obra pelo minimo tempo possivel, de acordo com o principio
da protecdo da saide humana e do ambiente.

Todos os RCD produzidos deverdo ser registados pelo produtor/operador de gestdo de residuos
no Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER), de acordo com o estabelecido
nos arts.” 98° e 99.° do RGGR, na redacao atual. Para tal, o produtor/operador devera encontrar se
inscrito no SIRER, tal como define o art.” 97.° do mesmo diploma.

Ainda neste ambito é de referir que o atual RGGR prevé, no n.° 2 do seu artigo 38.°, que o
transporte de residuos dentro do territorio nacional é obrigatoriamente acompanhado por uma
guia eletronica de acompanhamento de residuos (e-GAR), corretamente preenchida, sendo as
regras aplicaveis ao transporte de residuos reguladas pela Portaria n.° 145/2017, de 26 de abril,
alterada pela Portaria n.” 28/2019, de 18 de janeiro, que no dmbito do quadro do Programa
Simplex + 2016, procede 3 desmaterializacdo das guias de acompanhamento de residuos
(criando as e-GAR), permitindo a integracdo, de forma automatica, dos dados anuais no Mapa
Integrado de Registo de Residuos (MIRR)

As e-GAR sao documentos eletronicos, que se encontram disponiveis na plataforma eletrénica da
Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), como parte integrante do SIRER.

Importa, igualmente referir que a Portaria n.° 20/2022 de 5 de janeiro, aprova o Regulamento de
Funcionamento do Sistema Integrado de Registo Eletronico de Residuos (SIRER) e revoga a
Portaria n.° 289/2015, de 17 de setembro.
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O presente documento vem dar cumprimento ao Artigo 55° do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de
10 de dezembro, na sua redacdo atual, que define que nas empreitadas e concessdes de obras
pablicas (como é o caso da obra em causa) o Projeto de Execucdo tem de ser acompanhado de
um PPGRCD que assegure o cumprimento dos principios gerais de gestdo de RCD e das demais
normas respetivamente aplicaveis constantes do referido Decreto-Lei.

Este PPGRCD tem como principal objetivo o planeamento da correta gestao dos RCD resultantes
dos trabalhos a realizar no ambito do Projeto, estabelecendo diretrizes para o seu correto
manuseamento, triagem, armazenamento e encaminhamento a destino final, privilegiando
metodologias de prevencdo e de valorizacdo dos mesmos, nomeadamente através da promogao
da reutilizacdo de materiais e da incorporacdo de materiais reciclados na obra.

No presente caso incumbe ao ACE, na qualidade de empreiteiro, executar o PPGRCD, assegurando
o cumprimento do definido no Artigo 55° do RGGR e a correta execu¢do do PPGRCD, como
elemento condicionador dos atos administrativos associados a rececdo da obra nos termos
previstos no Codigo de Contratos Piablicos (CCP).

O PPGRCD apresentado neste documento pretende servir de orientagdo a gestdo de residuos na
obra, devendo ser, posteriormente, desenvolvido e implementado pelo ACE, sendo submetido a
aprovacdo da Fiscalizacdo, com a devida autorizacdo do metropolitano de Lisboa, EPE, na
qualidade de Dono de Obra, ajustando o mesmo a realidade da obra.

Durante o decorrer da obra, o PPGRCD, incluindo as revisdes que venham a existir, deve estar
disponivel no estaleiro, para efeitos de fiscalizagdo pelas entidades competentes e deve ser do
conhecimento de todos os intervenientes na execu¢ao da obra.

Para garantir uma correta implementacao do definido neste PPGRCD, é fundamental a existéncia
de acées de formacao e sensibilizacao, dirigidas a todos os trabalhadores afetos a obra. E
igualmente aconselhavel a presenca de um Responsavel Ambiental (designado pelo ACE), o qual
devera ser o responsavel pelo controlo da implementacdo das medidas de gestdo propostas e
pelo controlo documental relativo ao presente Plano, bem como das e-GAR.

De acordo com o estabelecido na Portaria n.” 28/2019, de 18 de janeiro, as e-GAR incluem,
nomeadamente, a seguinte informacao:

Identificacdo, quantidade e classificacao discriminada dos residuos;
Origem e destino dos residuos, incluindo a operagao a efetuar;
Identificacdo dos transportadores;

Identificacdo da data para o transporte de residuos.

Quando os residuos transportados sao classificados como mercadorias perigosas, no ambito da
respetiva regulamentacao de transporte, as e-GAR devem ainda incluir os elementos informativos
necessarios para a emissao do documento de transporte previsto nessa regulamentacao.

Salienta-se que o transporte de residuos abrangidos pela classificacdo de mercadorias perigosas
deve, ainda, obedecer a regulamentacdo do Transporte Terrestre, Rodoviario e Ferroviario, de
Mercadorias Perigosas, aprovado pelo Decreto-Lei n° 41-A/2010, de 29 de abril, com as
alteracoes introduzidas pela Declaracdo de Rectificacdo n.° 18/2010, de 28 de Junho, pelo
Decreto-Lei n.° 19-A/2014, de 7 de Fevereiro e pelo Decreto-Lei n.° 246-A/2015, de 21 de
Outubro.

O produtor ou detentor de residuos deve emitir a e-GAR em momento prévio ao transporte de
residuos ou permitir que o transportador ou o destinatario dos residuos efetue a sua emissao.

Na sequéncia da emissdo da e-GAR, o produtor ou detentor de residuos deve:
e Verificar, na plataforma eletrénica, qualquer alteracdo aos dados originais da e-GAR

efetuada pelo destinatario dos residuos no momento da rece¢ao dos residuos, aceitando
ou recusando as mesmas, no prazo maximo de 10 dias;
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e Assegurar que a e-GAR fica concluida na plataforma eletrénica, apoés rececdo dos
residuos pelo destinatario, no prazo maximo de 30 dias.

O produtor ou detentor, o transportador e o destinatario dos residuos devem conservar as e-GAR,
em formato fisico ou eletrénico, durante um periodo de cinco anos.

Uma politica integrada de gestdao de residuos assenta prioritariamente na prevencdo da sua
producdo, bem como na maximizacdo das quantidades recuperadas para valorizacdo, tendo em
vista a minimiza¢ao dos residuos a encaminhar para eliminagao.

Salienta-se que para a definicdo dos locais onde se poderao realizar as operagdes de gestdo de
residuos ndo urbanos (reutilizagao, valorizacdo ou eliminagao) dever-se-a consultar a lista dos
operadores de gestdo de residuos autorizados, registados pela APA, no seu Sistema de
Informacao do Licenciamento de Operagoes de Gestdo de Residuos (SILOGR).

2.2 Nota explicativa aos modelos das guias de acompanhamento no
transporte de RCD

O transporte de residuos encontra-se atualmente regulado pela Portaria n.° 28/2019, de 18 de
janeiro, que altera a Portaria n.° 145/2017 de 26 de abril que, por sua vez, sucede a Portaria n.°
335/97, de 16 de maio que havia instituido o uso obrigatério de guias de acompanhamento de
residuos publicando os modelos A e B que correspondem, respetivamente, aos modelos n.° 1428
(uso geral) e n.° 1429 (residuos hospitalares G.IlIl e G.IV) da Imprensa Nacional da Casa da Moeda
(INCM). Com a nova publicacdo foram criadas as guias eletrénicas de acompanhamento de
residuos (e-GAR), alterando substancialmente as praticas em vigor no contexto do transporte de
residuos. Este sistema passa a permitir a emissao, a gestdo e o acompanhamento online das guias
por parte das diferentes entidades envolvidas, bem como a agregacdo da informagdo com vista
ao preenchimento do MIRR.

As e-GAR sdo um novo modulo SIRER (Sistema Integrado de Registo de Residuos), integrado no
SILiAmb (Sistema Integrado de Licenciamento do Ambiente), e desde o dia 1 de janeiro de 2018,
apenas as guias de acompanhamento de residuos emitidas por esta via sdo validas para
acompanharem o transporte nacional de residuos.

As e-GAR substituem os modelos n.” 1428 e n.” 1429 (para Residuos Hospitalares dos Grupos llI
e IV) da INCM e as Guias especificas para os Residuos de Construcdao e Demoli¢do. Como tal,
destinam-se a acompanhar os residuos no seu trajeto entre duas localizages fisicas, dentro do
territério nacional. As Guias Eletrénicas de Acompanhamento de Residuos permitem, também, a
substituicdo dos formularios para transporte de mercadorias perigosas, sempre que o transporte
de residuos esteja abrangido por ADR (Acordo europeu relativo ao transporte Internacional de
mercadorias Perigosas por Estrada).

A e-GAR pode ser emitida na plataforma SILiAmb de trés formas:

e Pelo produtor/detentor dos residuos, através de login no SILiAmb, com as suas
credenciais;

e Por um utilizador nomeado pelo produtor/detentor dos residuos como responsavel e
GAR, através de login no SILiAmb com as suas credenciais e posterior alteragdo de
utilizador (de modo a aceder ao SILiAmb em nome do produtor);

e Pelo transportador ou pelo destinatario dos residuos, com as respetivas credenciais,
devendo o produtor autorizar a guia.

e Para o seu preenchimento deverd sequir-se as indicagdes constantes da plataforma
eletronica SILIAmb.
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3 RESPONSABILIDADES DOS PRINCIPAIS INTERVENIENTES EM
OBRA NA GESTAO DE RESIDUOS

3.1 Consideracao gerais

A gestdo dos RCD é da responsabilidade do produtor do residuo, sem prejuizo da
corresponsabilizacdo de todos os intervenientes no ciclo de vida dos produtos, na medida da
respetiva intervencdo do mesmo, nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10
de dezembro, na sua redagao atual (n.° 1, Artigo 49°). A responsabilidade extingue-se pela
transmissdo dos residuos a um outro operador licenciado de gestdo de residuos, ou pela sua
transferéncia, nos termos da Lei, para as entidades responsaveis por sistemas de gestao de fluxos
de residuos.

3.2 Empreiteiro

O ACE, na qualidade de Empreiteiro e produtor de RCD, devera tomar as medidas necessarias para
garantir a recolha seletiva dos residuos na origem, de forma a promover a sua reciclagem e outras
formas de valorizacao, sendo responsavel por assegurar:

e A promocao da reutilizacdo dos materiais e a incorporacao de reciclados de RCD em obra;

e Aexisténcia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestao
seletiva dos RCD, devidamente identificados quanto ao seu c6digo LER;

e A aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem dos RCD ou, nos casos em que tal
nao seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestao licenciado;

e Que os RCD sao mantidos em obra o minimo tempo possivel, sendo que, no caso de
residuos perigosos, esse periodo ndo pode ser superior a trés meses;

e Que o PPGRCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de consulta sempre
que necessario, nomeadamente pelas entidades competentes;

e Assegurar que o PPGRCD é do conhecimento de todos os intervenientes na execucao da
obra. Em obra deverao ser desenvolvidas e registadas a¢des de sensibilizacao junto dos
trabalhadores, com o objetivo de dar a conhecer o presente PPGRCD e de promover a sua
adesao a correta triagem e deposicao dos residuos;

e Cumprir as demais normas técnicas aplicaveis;

e Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo de dados de RCD;

e O cumprimento do PPGRCD visto constituir condicdo de rececdo da obra.

Fica, ainda, responsavel por:

e Garantir a separacdo e o correto acondicionamento de todos os residuos durante o
armazenamento temporario em estaleiro;

e Efetuar a aquisicao de meios de contentorizacdo ou embalagens de recolha com
resisténcia e capacidade de contencdo adequadas;

e Assegurar todos os meios de contencao/retencao para prevencao de fugas ou derrames
de reservatorios ou embalagens contendo substancias perigosas passiveis de originar
situacdes de emergéncia ambiental;

e Garantir a substituicao dos contentores e dos meios de contencdo/retencao de fugas ou
derrames, que nao se encontrem em bom estado de conservacao e que, por isso, possam
originar situa¢des de nao conformidade ambiental.
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3.3 Responsavel Ambiental Designado pelo Empreiteiro

No ambito da gestdo de residuos, o Responsavel Ambiental designado pelo ACE tem as seguintes
atribuicoes:

e Colaborar na definicdo e dimensionamento das areas de deposicdo diferenciada de
residuos, do Plano do Estaleiro e de manutencao e reparacao de equipamentos;

e Selecionar, e submeter a aprovacado da Fiscalizacao, os operadores que serdo contratados
para a gestdo dos varios tipos de residuos produzidos;

e Efetuar e manter o registo de dados de RCD;

e Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e eventuais subempreiteiros para a
importdncia da correta implementacdo dos procedimentos de gestdo de residuos
definidos no PPGRCD;

e Garantir o correto preenchimento das Guias Eletronicas de Acompanhamento de
Residuos;

e Exigir aos destinatarios dos residuos produzidos no local da obra, o Certificado de
Rececao de RCD ou a 3° via da Guia de Acompanhamento de RCD devidamente
preenchida;

o Definir e corrigir, sempre que necessario, os procedimentos relacionados com a aplicagao
e controlo de medidas de gestao dos residuos produzidos em obra;

o Verificar periodicamente as condi¢des de armazenagem de residuos;

e Manter atualizado o PPGRCD.

3.4 Fiscalizacao

A fiscalizagdo sera responsavel por validar e aprovar as opgdes do ACE, no ambito da gestdo
integrada de residuos e por assegurar a implementacao geral do PPGRCD.

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040001 0 PAG. 9/41



2 , HOTA0L S ()t
Metropolitano de Lisboa MEMORIA DESCRITIVA mcoba

JET.. 9JLCM @DD

4 REGISTOS DO PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS

Os registos aplicaveis a gestdo de RCD em obra compreendem:

Atas de reunido;

Relatério mensal de Gestao de RCD;
Fichas de Gestao Interna de Residuos;
Copias das e-GAR emitidas.
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5DADOS DO PROJETO/OBRA

5.1 Dados Gerais da Entidade Responsavel pela Obra

a)
b)
<)
d
e)

Denominagao Social: Metropolitano de Lisboa, E.P.E.

Sede Executivo: Estrada da Pontinha, s/n. 1600-582 Lisboa, Portugal
Telefone: 213 500 115 e-mail: secretaria.geral@metrolisboa.pt
Namero identificacao pessoa coletiva (NIPC): 500 192 855

CAE principal (Rev.3):49310

5.2 Dados Gerais da Obra

a)

b)
<)
d

Designacao da obra: Prolongamento da atual Linha Vermelha da rede de Metro, desde S3o Sebastido até Alcantara.
Caodigo do CPV:45112000-5 Escavagao e movimento de terras
45222110-3 Depbsito de residuos
45232452-5 Obras de drenagem
45262300-4 Obras em betao
N° de processo de Avaliagcdo de Impacte Ambiental (AIA): 3462
Identificacdo do local de implantacgao: Distrito e Concelho de Lisboa, Freguesias: Alcantara, Avenidas Novas, Campo de Ourique, Campolide, Santo Antonio e Estrela
Area definitiva de interven¢ao (m2): Aprox. 80.000 m2.

5.3 Inser¢ao Geografica

O tracado inicia-se no atual término da linha vermelha de Sao Sebastido, localizado no cruzamento da Rua Marqués da Fronteira com a Rua Castilho, sequindo em direcao a
Campolide e Amoreiras, onde sera concretizada a Estacdo de Campolide/Amoreiras, realizada com recurso a escavagao a céu aberto.

A estacao de Campolide/Amoreiras estara localizada na Av. Conselheiro Fernando de Sousa, ao Km 0+616,221 e a uma profundidade de 18 m. Para esta Estacao estao
previstos 5 acessos, identificados na figura sequinte, dois acessos que conduzirdo os usuarios para uma saida virada a norte (acesso 1 e 2) e quatro acessos que conduzem
a saidas mais a sul (acesso 3,4 e 5).
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Seguidamente o tracado prolonga-se em direcdo a Campo de Ourique, permitindo a construcao da Estacdo sob o Jardim da Parada, ao quilémetro 1+672.808, a uma

profundidade de cerca de 27 metros.

A estacao de Campo de Ourique ira ter lugar sob o Jardim Teéfilo Braga, ao quilometro 1+672.808, a uma profundidade de 18 metros relativamente ao seu topo.

Esta estacdo tera 5 acessos de ligagao a superficie: dois na rua Almeida e Sousa, na proximidade a rua Ferreira Borges, dois na rua Francisco Metrass, e um outro composto
por elevadores e escadas de emergéncia, no Jardim Tedfilo Braga (Jardim da Parada), com uma posi¢ao mais central.

Foi ainda considerada a relocalizagao de parte do corpo da Estacdo, que se encontrava sob um edificio junto a extremidade Sul na rua Almeida e Sousa, de forma a melhorar
as condigoes de escavacgao e reducao das interferéncias com as construgdes existentes, mantendo a implantacao do cais no tracado de via.
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Apods a estacao de Campo de Ourique, o tracado prossegue permitindo a implantacdo de um aparelho de mudanca de via TJD que faz a ligagdo com uma via de resguardo
com capacidade para o estacionamento de um comboio, tratando-se assim de uma secc¢ao para via tripla. Esta via de resguardo sera também preparada para a possibilidade
de inversao de marcha dos comboios no futuro, quando se passar a fase de prolongamento Alcantara - Algés.

A sequir, inflete a direita para a construgao da Estacao Infante Santo, situada numa area municipal entre a Avenida Infante Santo e a Calcada das Necessidades, ao quilémetro
2+518.438, a uma profundidade de 32,5 metros.

A Estacado de Infante Santo estara localizada numa area de logradouro municipal localizada entre a Avenida Infante Santo, a Calcada das Necessidades e a Travessa do Possolo,
ao quilémetro 2+518.438, a uma profundidade de cerca de 15 m, relativamente ao seu topo.

Sao 3 os acessos a estacdo. Os dois principais (acessos 1 e 2) localizam-se junto a Av. Infante Santo, com a sua implantacao no largo passeio publico. O acesso 3 é junto ao
corpo da estagao, que tera um elevador de ligagao a superficie e uma escada de emergéncia.
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passando marginalmente sob o Palacio das Necessidades, e emerge em viaduto através da muralha do Baluarte do Livramento, cruzando perpendicularmente a Avenida de
Ceuta.

A Estacao Alcantara é implantada no centro da avenida de acesso a Ponte 25 de Abril, ao quilometro 3+523.693, com parte de sua estrutura em viaduto. Apos esta Gltima
estacdo, o tracado entrard novamente em tanel, logo ap6s sair da Estacao Alcantara, inserindo-se de forma gradual no terreno.

A Estacdo de Alcantara ficara implantada no centro da avenida de acesso a Ponte 25 de Abril, ao quilometro 3+523.693, com parte de sua estrutura em viaduto. Trata-se de
uma interface futura entre o Metropolitano de Lisboa e LIOS situada na avenida de acesso a Ponte 25 de Abril.

A chegada do tracado a estacao é feita através de um viaduto que comeca na muralha do Baluarte do Livramento e atravessa, perpendicularmente, a Av. de Ceuta.
Esta estacao tera 6 acessos permitindo uma franca ligagao entre as diferentes zonas a montante e jusante da estacao, evitando que esta se assuma como barreira a circulagao.
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DE ALCANTARA.
VIADUTO ALCANTARA

FUTURD TONEL
FERROVIARIO

ESTACAO ALCANTARA

No seguimento da estacdo de Alcantara e depois de enterrar em tanel, fica implantado um término com trés vias, cujo alinhamento esta projetado de forma a viabilizar um
futuro prolongamento a nascente, até a zona de Algés, ou seja, tendo em conta a condicionante fisica existente que sdo as fundagoes dos pilares da ponte 25 de Abril. A 3°

via de resquardo sera junto ao término da linha, ap6s a Estacao Alcantara, com capacidade para estacionamento de 3 comboios.

Esta variante tem 4097,224m de extensao total com 4 estagoes, 3 enterradas e 1 em viaduto. A profundidade média das estacoes enterradas é cerca de 27m, sendo a estagao
mais profunda a estagao Infante Santo, com 33m de profundidade. A variante inclui ainda 3 pogos de ventilagdo, PV211,PV215 e PV217. As alternativas de corredor estudadas
tiverem em consideracdo as diferentes condicionantes fisicas existentes ao longo do eixo, nomeadamente as diferencas altimétricas consideraveis entre os pontos de

importancia significativa para a implantagdo das estagoes.

O trajeto retorna ao tinel apos sair da Estacdo Alcantara, gradualmente inserindo-se no terreno. Este término é projetado com trés vias, possibilitando um futuro
prolongamento a leste, até Algés, uma localidade a oeste de Lisboa, conhecida por ser uma area residencial e préxima a costa. A terceira via de resguardo, situada junto ao
término da linha, tem capacidade para estacionamento de trés comboios.
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ENQUADRAMENTO GERAL DO PROJETO
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5.4 Caracterizacao do Projeto e Métodos Construtivos

a) Caracterizacao sumaria da obra a efetuar:

O projeto de Prolongamento da Linha Vermelha prevé a construcdo de 4 novas estagoes: Amoreiras, Campo de Ourique, Infante Santo e Alcantara. Para o efeito
encontra-se prevista a constru¢do de uma linha com uma extensdo de tracado de cerca de 4 quilometros, maioritariamente enterrada. O troco final deste
prolongamento (na zona de Alcantara) sera construido em viaduto — Estacao de Alcantara e Viaduto de Acesso, este Gltimo com uma extensado de cerca de 159
metros. Além das estacoes prevé-se ainda a construcao, ao longo do tragado, de trés pocos de ventilacao - PV211, PV215 e PV217. Até chegar a esta solucdo de
tracado o Metropolitano de Lisboa estudou varias solugdes alternativas, mas esta foi a opcao que se relevou mais sustentavel, ponderando todas as vantagens e
inconvenientes. O Projeto insere-se na designada Area Metropolitana de Lisboa, concelho de Lisboa e abrangera as freguesias de Alcantara, Avenidas Novas, Campo
de Ourique, Campolide, Estrela e Santo Anténio.

Em termos gerais, estdo previstas as seguintes intervenc¢oes:
e Estaleiro Geral para a execugdo da obrg, incluindo acessos, serventias internas e todos os trabalhos preparatérios e acessoérios.

e Escavacao mecanica em tinel, pelo método NATM, em terras ou rochas de qualquer natureza;

e Entivagdes e Escoramento (pe: Execucdo de estacas, Execugdo de vigas, Pregagens ancoragem tipo "Swellex", Pregagens de estabilizagdo de terrenos);
Aterros, Demoligoes;

e Betao projetado;

e Acos, Perfis Metalicos, Ancoragens (pe: Armadura em malha electrossoldada; Cambota metalica tipo "Pantex P130-25-36; Aco ASOONR em armaduras);
Drenagem da via (Coletores de betdo DN30O, Caixas de visita);

¢ Isolamentos e impermeabilizagoes;
e Juntas e apoios (Juntas de dilatacdo com vedante).

b) Descricao sucinta dos métodos construtivos a utilizar tendo em vista os principios referidos no Art.° 50 do Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro, na
redacao atual

As solugdes construtivas a adotar sdo condicionadas pelas condicoes geologicas e hidrologicas dos terrenos atravessados, pela profundidade das obras a realizar,
pelos constrangimentos & superficie (vias com elevado trafego rodoviario, ferroviario e pedonal, infraestruturas afetadas, construgdes com caves e fundagoes
indiretas, edificios historicos, etc.), limite de assentamentos e deformagodes, entre outras. Assim, nesta fase dos estudos, apresentam-se os métodos construtivos a
adotar, sem prejuizo de na fase de Projeto de Execucao, tendo ja informagao de maior detalhe ao longo do tracado, ser possivel identificar a necessidade de aplicagao

de determinadas solugoes especificas.
e Estacao de Campolide/Amoreiras - Construgao faseada em duas “fatias” longitudinais, de modo a permitir a manter a circulagao viaria (parcial) ao longo da
avenida Conselheiro Fernando de Sousa, ao longo de todo o periodo de construcao da estacao. A construcao da Estagdo sera realizada pelo método
invertido “cut &cover”, que permite realizar em primeiro lugar a laje de cobertura, sendo que os restantes niveis de escavacao sao realizados a posteriori
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com a entrada e saida de materiais por “tolvas” estrategicamente localizadas. Este processo é seqguido sucessivamente entre niveis de lajes até que as
escavacgoes atinjam a cota de fundo da estacao.

e Estacao de Campo de Ourique - Trata-se de uma estagao em galeria subterrdnea executada pelo método NATM. Para a realizagcao do “ataque a obra” e de
modo a minimizar as interferéncias no Jardim Teéfilo Braga esta unicamente previsto um pogo para acesso a sua construgao, localizado no limite sudoeste
do quarteirdo correspondente ao Jardim, onde atualmente se encontram localizadas instalagdes sanitarias e um parque infantil. O referido poco sera
executado pelo método NATM, com escavagoes e aplicacdo de suporte do macico de forma sequencial.

e Estacao de Infante Santo - Trata-se de uma estacdo em galeria subterranea executada pelo método NATM. Para a realizacdo do “ataque a obra” é
considerado um poco central que acomodara também as funcionalidades da Estacdo. Destaca-se que o acesso a zona de obra sera realizada através do
jardim em calgada com Projeto do Arq.® Gongalo Ribeiro Telles, tendo em conta a impossibilidade de aceder com toda a maquinaria e materiais através da
passagem inferior associada ao edificio n.° 59, tendo em conta as dimens6es do vao em causa.

e Estacdo de Alcantara - O viaduto atravessa superiormente a Rua Maria Pia e a Avenida de Ceuta, desenvolvendo-se em cota constante coincidente com a
cota da plataforma da futura estacao. O tracado definido para a nova linha do metro neste local implica a intersecao do viaduto, ap6s o seu arranque do
lado nascente, com um edificio existente com frente para a Rua Maria Pia e a Rua da Costa. De acordo com a solucao desenvolvida na fase de Anteprojeto,
este edificio sera totalmente demolido, sendo depois reconstruido, com cércea inferior a atual, de forma a permitir uma melhor integracdo na paisagem
envolvente. Esta nova construcdo permitird o atravessamento da estrutura do viaduto e ainda a criagao de um pilar de suporte no seu interior. O sistema
construtivo do viaduto é idealizado de modo a evitar a necessidade de cofragens e escoramentos temporarios ao solo, minimizando assim os impactos
sobre a circulagdo das vias atravessadas. As trelicas laterais sdo formadas por cordas em perfil “H” e diagonais em peris tubulares quadrados. As carlingas
e madres de pavimento sdo também em “H”. As diagonais de contraventamento sdo também em perfil tubular. Prevé-se que trocos inteiros de vao sejam
icados por grua e montados sobre os pilares durante o periodo noturno de modo a evitar constrangimentos no trafego rodoviario. O comprimento de cada
troco sera definido de modo a que as operagdes de soldadura entre trocos adjacentes, a efetuar na sua posicao final, ocorram sobre os passeios.

e Viaduto de Acesso a Estacdo de Alcantara - O viaduto atravessa superiormente a Rua Maria Pia e a Avenida de Ceuta, desenvolvendo-se em cota constante
coincidente com a cota da plataforma da futura estacdo. O tracado definido para a nova linha do metro neste local implica a interse¢ao do viaduto, ap6s o
seu arranque do lado nascente, com um edificio existente com frente para a Rua Maria Pia e a Rua da Costa. O conceito de inser¢do urbanistica definido no
Projeto de Arquitetura prevé o atravessamento deste edificio através de aberturas criadas nas duas fachadas afetadas, prevendo-se, no entanto, a sua
manutencao no estado original, com demolicdo apenas do interior do edificio, de modo a permitir o atravessamento da estrutura do viaduto e ainda a
criacdo de um pilar no seu interior. O sistema construtivo do viaduto é idealizado de modo a evitar a necessidade de cofragens e escoramentos temporarios
ao solo, minimizando assim os impactos sobre a circulagdo das vias atravessadas. As trelicas laterais sao formadas por cordas em perfil “H” e diagonais em
peris tubulares quadrados. As carlingas e madres de pavimento sdo também em “H”. As diagonais de contraventamento sao também em perfil tubular.
Prevé-se que trogos inteiros de vao sejam icados por grua e montados sobre os pilares durante o periodo noturno de modo a evitar constrangimentos no
trafego rodoviario. O comprimento de cada troco sera definido de modo a que as operagoes de soldadura entre trogos adjacentes a efetuar na sua posicao
final ocorram sobre os passeios.
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e Tanel de Via - Troco (Parcial): Término de Alcantara - Admitindo a execugdo dos tineis de via pelo Método NATM, o tanel do trogo entre a Estacao Alcantara
e o término da via podera ser executado a partir do poco PV217, com frente de escavacao no sentido da estacao, na extremidade do troco.

e Tanel de Via - Troco: Alcantara - Infante Santo - O tanel do trogo entre a Estacdo Infante Santo e a Estagao Alcantara, no lado de Alcantara finaliza junto a
Calcada das Necessidades, passando a ser em viaduto deste ponto até a estacdo Alcantara. Admitindo a execucao dos taneis de via pelo Método NATM,
este troco teria as suas escavacoes realizadas a partir do emboque junto a Calgada das Necessidades.

e Tanel de Via - Troco: Infante Santo - Campo de Ourique - Admitindo a execugdo dos taneis de via pelo Método NATM, o tanel do trogo entre a Estagao
Campo de Ourique e Infante Santo podera ser executado a partir do pogo PV215, com frentes de escavacao no sentido das duas estacdes na extremidade
do troco. Neste troco as escavacdes estao predominantemente inseridas em macico de rocha calcaria. Para os tineis escavados em rocha o suporte do
macigo podera ser com ancoragens de aco para a estabilizacdo do macico e aplicacdo de betdo projetado armado para fixacdo de blocos menores. No caso
de macicos rochosos com classificagao geomecanica muito desfavoravel, ndo sendo possivel a sustentacao com ancoragens, o suporte do macico devera
ser realizado com uso de cambotas metalicas e betdo projetado, como é feito em se¢des para macigo em solo.

e Tanel de Via — Troco: Campo de Ourique - Amoreiras - Admitindo a execugdo dos tineis de via pelo Método NATM, o tinel do troco entre a Estacao
Amoreiras e a Estacdo Campo de Ourique poderd ser executado a partir do pogo PV211, com frentes de escavacao no sentido das duas estacdes na
extremidade do troco. Neste troco as escavagdes estao predominantemente inseridas em macigo de rocha calcaria. Para os tineis escavados em rocha o
suporte do macico podera ser com ancoragens de aco para a estabilizacdo do macico e aplicacdo de betado projetado armado para fixacdo de blocos
menores. No caso de macigos rochosos com classificagdo geomecanica muito desfavoravel, ndo sendo possivel a sustentagdo com ancoragens, o suporte
do macico devera ser realizado com uso de cambotas e betao projetado, como é feito em se¢oes para macico em solo.

e Tanel de Via - Trogo: Amoreiras — Sdo Sebastido - A Linha Vermelha em operacao tem sua extremidade finalizada num poco de ventilagdo implantado junto
ao Palacio da Justica, proximo ao PK 0+000 do eixo da extensao S. Sebastido - Alcantara. Para a uniao do tinel existente em operagdo com a nova extensao,
serd prevista a execugdo de um poco, adjacente ao existente e distante aproximadamente 10 m um do outro, a ser implantado na area de estacionamento
do Palacio da Justica. Este pogo podera ser utilizado como acesso a obra para a escavacao do tinel em direcdo a Estacdo Amoreiras. No final da execugdo
das obras brutas, escavacgao e revestimento do poco e do tinel, os dois pogos serdo interligados por um tanel curto, integrando os trocos. Assim, admitindo
a execucgdo dos taneis de via pelo Método NATM, o tanel do trogo entre S. Sebastiao e a Estacdo Campolide / Amoreiras podera ser executado a partir do
poco junto ao Palacio da Justica e escavado em direcdo a referida Estagao. A utilizacao deste poco é essencial para que ndo haja atrasos no cronograma da
obra, uma vez que a execucdo deste troco pode ser independente da escavagdo da estacdo Campolide / Amoreiras.

e Revestimento dos Taneis - Os tineis executados pelo método NATM necessitam de duas estruturas de suporte do macico. Uma executada na fase de
escavacao, designada como estrutura primaria, com caracteristicas provisoérias, e outra executada posteriormente, nomeada como estrutura secundaria ou
definitiva. A estrutura primaria é executada com betdo exclusivamente do tipo projetado, o qual é aplicado diretamente sobre a superficie escavada do
maci¢o. Quando em macico rochoso o suporte de betao projetado é utilizado juntamente com ancoragens radiais e quando em macicos de solo ou macicos
de rochas de baixa competéncia o suporte de betdo projetado é utilizado juntamente com cambotas metalicas. Para o revestimento definitivo é proposto
que este seja executado em betdo moldado com uso de cofragens metalicas.
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Prevencgao e redugao;
Preparacao para a reutilizagao;
Reciclagem;

Outros tipos de valorizagao;
Eliminagao.

Os métodos construtivos a utilizar e a respetiva gestdo de RCD visam respeitar os principios da autossuficiéncia, da prevencdo e reducao, da hierarquia das operagdes de
gestao de residuos, da responsabilidade do cidadao, da requlagdo da gestao de residuos e da equivaléncia, previstos no Decreto-Lei n.° 102-D/2020, de 10 de dezembro,

na redagado atual. A politica e a legislacdo em matéria de residuos devem respeitar a sequinte ordem de prioridades no que se refere as opgdes de prevengdo e gestdo de
residuos:

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040001 0

PAG. 20/41




e

Metropolitano de Lisboa MEMORIA DESCRITIVA ot s CJefacec
RCODQ W et OJLCM DD
5.5 Fatores de Conversao
1) Materiais Soltos: 2) Blocos artificiais:
DAl LELE MATERIAIS KG/M3
AREIA SECA 130021600 BLOCO DE ARGAMASSA 2200
AREIA HUMIDA 170022300 CIMENTO PARA PISOS 22002 2300
AREIA FINA SECA 1500
AREIA GROSSA SECA 1800 CIMENTO_AN}\IANTO 1900
ARGILASECA 160031800 LAJOTAS CERAMICAS 1800 a 2000
ARGILA HOMIDA 180052100 TIJOLO FURADO 1100 a 1400
CAL HIDRATADA 1600 a 1800 TIJOLO MACICO 1800 a 2000
CAL HIDRAULICA 700 TIJOLO SILICO-CALCARIO 1900 a 2200
CALEM PO 1000 TIJOLO POROSO 1000a 1100
CAL VIRGEM 1400 a 1600 TIJOLO VITRIFICADO 1900
CIMENTO A GRANEL 1400 a1600 BETAO SIMPLES 2400
CIMENTO EM SACOS 1200 BETAO ARMADO 2500
GESSO EM PO 1400
GESSO HIDRATADO (EM BLOCO) 1800 a 2600
MINERIO DE FERRO 2800
TERRA APILOADA SECA 1000 a 1600
TERRA APILOADA HOMIDA 1600 a 2000
TERRA ARENOSA 1700
TERRA VEGETAL SECA 1200 a 1300
TERRA VEGETAL HUMIDA 1600 a 1800
ENTULHO DE OBRAS 1500
SOLOS 1800
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3) Revestimentos e betao: 4) Metais:
MATERIAIS KG/M3 MATERIAIS KG/M3
ARGAMASSA DE CAL HIDRAULICA 2000 a 2200 ACO 7800
ARGAMASSA CIMENTO/CAL/AREIA 1900 ALUMINIO 2600
2100
ARGAMASSA CIMENTO/AREIA > BRONZE 8500
14
ARGAMASSA DE GESSO/ESTUQUE CHUMEBO 11300
ARGAMASSA DE CAL E AREIA 1700 COBRE 8900
BETAO SIMPLES 2400 =200
BETAO ARMADO 2500 ESTANHO =500
BETAO DE ARGILA EXPANDIDA 2000 FERRO FORJIADO =400
ESTUQUE DE ARGAMASSA DE CIMENTO 2000 FERRO FUNDIDO
ESTUQUE DE ARGAMASSA DE CAL 1700 LATAO 8500
ZINCO 7200
5) Madeira: FERRO E ACO 7900
MATERIAIS KG/M3
MADEIRAS LEVES (CEDRO, JEQUITA, ]
PINHO ARAUCARIA, PINHO DE RIPA E Até 600
PINUS HILIOTIS
MADEIRAS DE DUREZA MEDIA (CANELA,
CEREJEIRA, EUCALIPTO, FRELIO, IMBUIA,
600 a 750
LOURO, PEROBA DO CAMPO, PAU
MARFIM E VINHATICO)
MADEIRAS DURAS PARA ESTRUTURAS
OU EXPOSICAO A INTEMPERIES
(ANGICO-VERMELHO, BRANCO E PRETO, )
BATINGA, BRAUNA, CABRIUVA, Acima de 750
CARVALHO, GUAJUVIRA, IPE AMARELO,
JACARANDA, MACARANDUBA, MOGNO,
PEROBA ROSA, ROXINHO E SUCUPIRA)
MADEIRA 650
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6) Rochas e materiais rochosos e fragmentados (peso especifico aparente):

7) Materiais diversos:

MATERIAIS KG/M3
ARDOSIA 2600 a 2700
AREIA QUARTZOSA SECA 1700
AREIA QUARTZOSA HUMIDA 1800 a 2200
ARENITO 2100 a 2300
BASALTO 1700
BRITA BASALTICA 1700
BRITA CALCARIA OU ARENARIA 1600
BRITA GRANITICA 1800
CALCARIO COMPACTO 1800 a 2600
CALCARIO LEVE 1600
CASCALHO DE ROCHA SECO 1500
CASCALHO DE ROCHA HUMIDO 1800 a 2000
GNAISSE 2600
GRANITO 2600 a 3000
MARMORE 2500 a 2800
PEDRA SABAO 2700
ROCHA MARROADA 1600 a 1700
SEIXO ARENOSO 1600
SEIXO DE PEDRA-POME 1600

MATERIAIS KG/M3
ALCATRAO 1200
ALcooL 800
ASFALTO 1600 a 2000
BORRACHA PARA JUNTAS 1700
CARVAO MINERAL EM PO 700
CARVAO EM PEDRA 1600 a 1900
CARVAO VEGETAL 400
CIMENTO EM PO 1100a 1700
CLINKER DE CIMENTO 1500
CORTICA AGLOMERADA 400
CORTICA NATURAL 240
ESCORIA DE ALTO-FORNO 2200
LENHA 500
PAPEL 1400 a 1600
PLASTICO EM CHAPAS E CANOS 2100
PORCELANAS 2200
RESINAS 1000
TURFA 300 a 600
VIDRO 2400 a 2600
PLASTICO 1250
Fibra de Vidro 2550
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6 PREVENCAO DE RESIDUOS E UTILIZACAO DE RESIDUOS

6.1 Metodologia de Prevencao de RCD

O sector da construcao civil é responsavel por uma parte muito significativa dos residuos gerados em Portugal, sendo que o fluxo de RCD apresenta algumas particularidades
que dificultam a sua gestao, de entre as quais avulta a sua constituicdo heterogénea com fragdes de dimensdes variadas e diferentes niveis de perigosidade.

Por estes motivos e seguindo a hierarquia de gestdo integrada de residuos, estabelecida pelas Entidades Nacionais e Comunitarias, que privilegia, por esta ordem: a
Prevencao, a Reutilizagao, a Reciclagem, a Recuperacdo Energética e finalmente a Eliminacao, é de extrema importancia assumir a prevenc¢ao na producao de residuos como
objetivo prioritario.

A prevencdo compreende dois aspetos, em primeiro lugar, deve levar a uma reducdo da quantidade de residuos (prevengao quantitativa) e, em segundo lugar, deve reduzir
a perigosidade dos residuos (prevenc¢ao qualitativa). A preven¢ao quantitativa materializa-se em trés areas de atuagao:

e eliminacdo da producado de residuos na fonte;
e reducdo da quantidade de residuos produzidos na fonte;
e reutilizacdo dos produtos.
A elaboragao do projeto e a respetiva execugao em obra deve privilegiar a adogado de metodologias e praticas que, conforme o art.” 50° do RGGR, em seguida se elencam:

a) Minimizar a produgdo e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilizagao de materiais e da utilizagao de materiais ndo suscetiveis de originar RCD
contendo substancias perigosas;

b) Maximizar a valorizagcdo de residuos nas varias tipologias de obra, assim como a utilizacao de materiais reciclados e reciclaveis;

c) Favorecer os métodos construtivos que facilitem a demoli¢do seletiva orientada para a aplicagao dos principios da prevencao e redugao e da hierarquia dos residuos,
e a concegao para a desconstru¢do, mas também os componentes e/ou materiais, de forma a recuperar e permitir a reutilizagao e reciclagem da maxima quantidade
de elementos e/ou materiais construtivos.

Na fase de construcao caberad ao ACE implementar um sistema de controlo das atividades construtivas, que tera como principal objetivo eliminar erros de construgao,
minimizando os residuos originados por produtos nao conformes a demolir ou reparar. Adicionalmente considera-se que:

. os equipamentos e materiais usados no processo construtivo serao selecionados, na medida do possivel, de forma a nao contribuirem para a introducao de
substancias perigosas, reduzindo a perigosidade dos residuos produzidos;

Il.  produzir apenas os RCD estritamente necessarios e otimizar a quantidade de materiais utilizados em obra, de forma a evitar excedentes de material e consequente
producao de RCD.

No dmbito do Acompanhamento Ambiental da Obra, o ACE devera promover a adogao de boas praticas ambientais, sobretudo em matéria de gestao de residuos e fomentar
uma consciencializacdo ambiental dos intervenientes na obra, prevendo as seguintes acoes:
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e Desenvolver e registar as agdes de sensibilizacdo junto dos trabalhadores, promovidas pelo ACE, com o objetivo de promover a sua adesao a correta deposicao;
e  Evitar comprar materiais em excesso, diminuindo as quantidades de stocks e proceder ao correto acondicionamento de materiais para ndo se danificarem;
e Utilizacao de materiais na obra contendo menor quantidade de substancias perigosas;

e Proceder a triagem na origem para uma posterior valorizagcao dos residuos possiveis. Para garantir uma correta triagem, proceder a classificagdo em obra dos
principais residuos a produzir, tendo em conta a LER, publicada pela Decisdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro, recorrendo ao uso de cartazes de identificacao
resistentes as intempéries;

e Recolha e envio dos residuos perigosos (equiparaveis a residuos industriais perigosos) para centros integrados de recuperacao, valorizacao e comercializagao,
assegurando um adequado encaminhamento;

e Reutilizagdo de solos e rochas e terras vegetais nao contendo substancias perigosas, preferencialmente na obra de origem e, caso nao seja possivel, a sua reutilizacao
em outra obra, ou como material e cobertura em aterros sanitarios de RSU, na requalificacdo de pedreiras abandonadas ou ainda em local licenciado pelas camaras
municipais (Nota: assume-se que todos os solos nao utilizados, irdo ser totalmente geridos como subproduto, nos termos da Nota Técnica — “Classificagao de solos
e rochas como subproduto”, Versao 1.0: 1 de julho de 2021 e demais atualizagées, de acordo com n.° 9 do artigo 91.° do RGGR);

e Separacao dos residuos de sucata pela tipologia dos metais (ferrosos e nao ferrosos), dando preferéncia a eventual reutilizacdo em obra;

e Formagao de todos os colaboradores da obra, nomeadamente no que concerne a correta separagao de residuos.

6.1.1 Materiais a reutilizar na propria obra

Na presente fase de projeto nao se encontra definido quais e que quantidade de materiais sdo passiveis de reutilizar na empreitada.

Quantidade total | Quantidade a reutilizar
S . Quantidade prevista de materiais relativamente ao total
Identificacao dos materiais ™ . . . .
reutilizar (t) previstos aplicar do material aplicado
em obra (t) (%)
Pavimento pedonal em cal¢ada — considera-se cubos de 10x10cm de calcario compacto 8835 6707.0 13,2
(1900kg/m3)
Valor Total 883,5 6707,0 13,2
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6.1.2Solos nao contaminados a reutilizar na propria obra

da fiscalizagao.

encaminhados como residuos, quando esgotadas as solu¢des de gestao.

Sempre que os produtos resultantes das escavagoes apresentarem caracteristicas técnicas que possibilitem a sua reutilizacdo, esta devera acontecer com a prévia aprovacao

Os produtos esperados, sobrantes da escavacao, deverao ser geridos pelo principio da reutilizacao, conforme estabelecido no quadro legal existente, sendo apenas

Escavacao (m3)

Atividade/Frente Total a escavar Escavado a utilizar | Escavado a nao utilizar
Escavacao (Obra Especial OE1 - Timpano C/ Tanel Existente Pk 0+000.000) 4,02 0 4,02

Escavacao Mecanica em Tanel (Pk 0+000.000 A Pk 0+563.721) 38 145,33 0 38 145,33
Escavacao em Tanel (Obra Especial OE2) 4 638,12 768,61 3 869,51
Escavacao a céu aberto (Estacdo Campolide/Amoreiras Pk 0+563.721 A Pk 0+668.721) 89 149,67 8671 80478,67
Escavacao em Tanel (PK 0+668.721 A Pk 1+000.000) 18 458,12 0 18 458,12

Escavacao a céu aberto (PV 211 no PK 1+000.000) 6 786,58 0 6 786,58
Escavagao em Tanel (PV 211 no PK 1+000.000) 10034,88 0 10 034,88
Escavacdo em Tanel (PK 1+000.000 a PK 1+621.308) 40 218,53 0 40 218,53

Escavacdo a Céu aberto (Estacdo Campo De Ourique Pk 1+608.908 A Pk 1+726.308) 6 850,00 2800,00 4050,00
Escavacdo em Tanel (Estagdo Campo De Ourique Pk 1+608.908 A Pk 1+726.308) 52 200,35 0 52 200,35
Escavacao em Tanel (PK 1+726.308 a PK 2+098.037) 14 235,04 0 14 235,04
Escavacao em Tanel (Obra Especial OE3 - Via De Resguardo 1 No Pk 1+910.000) 24 515,15 0 24 515,15
Escavacgdo A céu aberto (PV 215 no PK 2+098.037) 10695,61 1498,67 9 196,94

Escavagao em tanel (PK 2+098.037 a PK 2+465.938) 23 451,26 0 23 451,26
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Escavagao a céu aberto (Estagao Infante Santo Pk 2+465.938 A Pk 2+570.938) 60 725,02 0 60 725,02
Escavagao em tinel (Estagao Infante Santo Pk 2+465.938 A Pk 2+570.938) 23431,61 0 23 431,61
Escavacao em tanel (PK 2+570.938 a PK 3+235.730) 30 700,27 11 185,36 19514,91

Escavacao em tanel (Obra Especial Oe4 - Via De Resguardo 2 No Pk 2+680.000) 19 876,10 0 19 876,10

Escavacao a céu aberto (Obra Especial Nascente Oe5 - Tanel Zona Do Baluarte Pk

3+235.730 A Pk 3+315.730) 11 646,50 0] 11 646,50
Escavagao (Viaduto Metalico Pk 3+315.730 A Pk 3+471.194) 3650,00 0] 3 650,00
Escavacao (Estacdo Alcantara PK 3+471.194 a PK 3+576.194) 31 395,00 0 31 395,00
Escavacao (Obra Especial 6 - Troco A Céu Aberto Pk 3+576.194 A Pk 3+682.765) 17 727,27 8 807,40 8919,17
Escavacgao em Tanel (PK 3+682.765 a PK 3+889.340) 9010,44 3640,39 5370,05

Escavacao a céu aberto (PV 217 no PK 3+889.338) 12 163,97 0 12 163,97

Escavacao em Tanel (Obra Especial 7 - Tanel Término Pk 3+889.340 A Pk 4+096.086) 31377,90 0 31377,90

Valor Total 591 086,74 37 522,33 553 564,41
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6.2 Substancias ou Objetos Classificados como Subprodutos

6.2.1 Analise historica e de contexto

Em termos geologicos e geomorfolégicos, toda a regido de Lisboa é afetada por uma tectonica que lhe confere um relevo vigoroso e uma ampla litoestratigrafia, testemunho
de uma histéria geolégica e ambiental muito diversificada, caracterizada por ambientes marinhos de pequena profundidade e recifais durante o inicio do Cretacico Superior
(~95 Ma), vulcanismo basaltico subaéreo ainda também no Cretacico superior (~72 Ma), ambientes continentais fluviais e lacustres no Paleogénico (entre 30 a 40 Ma) e
ambientes marinhos costeiros de baixa profundidade, lagunares, fluviais e continentais durante o Neogénico (entre 7 a 20 Ma).

Toda a cidade faz parte da Orla Mesocenozéica Ocidental e é caracterizada pela alternancia de rochas de diferentes litologias e idades geologicas.
As formacgoes interessadas pelo tragcado e que serdo escavadas e, naturalmente, propensas a ser classificadas como subprodutos sao, das mais recentes para as mais antigas:
e Formacoes recentes (aluvides e aterros - a e At);
e Formagdo miocénica “Argilas e Calcarios dos Prazeres” (M11);
e “Formacao de Benfica” (¢), do Paleogénico;
e “Complexo Vulcanico de Lisboa” e intercalagdes vulcano-sedimentares (3 e f*);

e Rochas carbonatadas cretacicas (C) - calcarios cristalinos e /ou calcarios margosos.

Ao longo do tinel a formagao carbonatada do Cretacico é claramente dominante, com trocos interessando formagoes vulcanicas do CVL, e, na zona da estacao Amoreira, da
formagao de Benfica. Nas estagOes, além das formagdes carbonatadas e vulcanicas do Cretacico, ha a considerar os horizontes de aterro, a Formagao de Benfica (estagao
Amoreiras), e a formagao “Argilas e Calcarios dos Prazeres” (estacdoes Amoreiras e Campo de Ourique). No atravessamento do vale da ribeira de Alcantara, ocorrem ainda solos

aluvionares.
De forma genérica, os terrenos interessados podem ser caracterizados da seguinte forma:

Simbologia Estratificacao Descricao
. Pavimentos em calcario compacto (cal¢ada portuguesa) e pavimentos betuminosos. Aterros heterogéneos e heterométricos, de tonalidade
At Aterros e pavimentos .
predominantemente acastanhada
Argilas siltosas, por vezes arenosas, outras vezes algo lodosas; Areias finas a médias, por vezes levemente siltosas; Fragmentos de calcario e basalto de
A Aluviio dimensao variada;
Cores cinzento claras, cinzento acastanhadas e cinzento escuras.
M Argilas de Prazeres Argilas siltosas, argilas margosas, margas argilo-calcarias, calcarios gressosos e margosos, de tonalidades amareladas e acinzentadas.
- X Areias finas, siltosas e silto-argilosas, com seixo fino a médio; Siltes argilosos, com seixo frequente; Cores acastanhadas, acinzentadas e por vezes
f Formagao de Benfica svermelhadas
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Basaltos com veios calciticos frequentes, pontualmente debitados em solos residuais, de cor cinzento escura; Tufos basalticos de granulometria variavel, de
b? Complexo Vulcanico de Lisboa cor avermelhada;
Pontualmente brechas vulcanicas, de cor variada.

Complexo carbonatado: Formacao Calcarios nodulares, apinhoados, cristalinos, compactos ou margosos, por vezes fossiliferos, com ocorréncias ocasionais de dissolu¢ao (terra rossa);

da Bica / Formacdo de Canecas Na formacao inferior, ocorrem essencialmente calcarios margosos, com passagens argilosas lenticulares frequentes.

No que concerne as caracteristicas geotécnicas dos terrenos escavados e 3 sua possibilidade em serem reutilizados na empreitada, importa referir que, embora estudos
anteriores ndo estabelecam a caracterizagcdo dos materiais no ambito das terraplenagens, entende-se que, uma parte substancial dos materiais escavados sao rochosos, pelo
que poderdo ser utilizados nos aterros a realizar em obra. Esta suposicdo carece de uma analise consubstanciada no Projeto de Execucao e a sua respetiva confirmagao em
obra, através de ensaios geotécnicos.

De acordo com os estudos de prospecao geoldgica realizados anteriormente para a regido, observou-se a existéncia de solos contaminados com metais pesados, incidindo
nos aterros e aluvides que deverao ser tratados como solos contaminados. Neste ambito, importa referir que Alcantara, anteriormente as acoes de desindustrializacao, sentidas
entre 1981 e 2011, o que levou a que esta zona se tornasse uma area residencial de classes mais elevadas, mas no passado albergou varias indistrias fabris.

Assim, a contaminagao dos solos nesta regido é o resultado de uma densa rede viaria, tanto ferroviaria, como rodoviaria (Av. Ceuta), podendo a circulagdo de comboios e
veiculos provocar o derrame de 6leos e outras substancias, mas também devido a presenca desse tratar de uma zona onde a pressao industrial ja foi muito elevada.

6.2.2 Avaliacao da contaminacao

De acordo com prospecdes anteriormente realizadas, é possivel observar que nas duas sondagens efetuadas na zona de Alcantara, o perfil vertical de solos de aterros e
aluvionares apresenta a presenga de metais pesados e de hidrocarbonetos, tendo por base os valores de referéncia para solos em locais ambientalmente sensiveis, para uso
urbano / industrial / comercial, constante no Guia Técnico de Solos Contaminados da APA — Agéncia Portuguesa do Ambiente.

No que respeita aos metais pesados, constatou-se que os valores excedem os de referéncia no que respeita ao Cromio (Cr), Mercirio (HG), Molibdénio (Mo), Niquel (Ni),
Chumbo (Pb) e Antiménio (Sb). Quanto aos hidrocarbonetos, os valores de referéncia sao ultrapassados, no que respeita ao Naftaleno, Fluoranteno e Benzo(a)antraceno.

Face aos resultados obtidos ap6s a campanha completar de sondagens ambientais e na fase de Projeto de Execucao, sera importante avaliar se os dados existentes a data para
caracterizar a tipologia e gravidade da contaminagdo observada sdo suficientes e avaliar a necessidade de ser efetuado o pedido de licenciamento da operacdo de remediagao
do solo, nos termos do Regime Geral da Gestao de Residuos. Sendo necessario, os solos em causa deverao ser tratados como residuo e classificados de acordo com o anexo a
Decisdo da Comissdo 2014/955/UE, de 18 de dezembro, verificando-se se apresentam as caracteristicas de perigosidade descritas no Regulamento (UE) n.” 1357/2014 da
Comissao, de 18 de dezembro, e determinadas atendendo ao estabelecido no Regulamento (CE) n.° 1272/2008 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro
(CLP).
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6.2.3 Quantificagao de substancias ou objetos classificados como subproduto

Subproduto Solos e Rochas

Quantidade a utilizar como subproduto

®

Local de armazenamento intermédio

Q9]

Destinatario *

Prolongamento da Linha Vermelha entre
S. Sebastido e Alcantara

591 086,74m3

Valor Total

591 086,74 m3

6.3 Metodologia de utilizacao de RCD

bom desempenho em obra:

infraestruturas de transporte;

e Especificacao LNEC E 473: Guia para a utilizacdo de agregados reciclados em camadas nao ligadas de pavimentos.
O ACE devera recorrer aos materiais certificados, disponiveis no mercado, por forma a garantir as quantidades de materiais reciclados ou de materiais que incorporem
reciclados, indicadas nos quadros seguintes.

A utilizagao de RCD em obra deve ser feita em observancia das normas técnicas nacionais e comunitarias aplicaveis. Na auséncia de normas técnicas aplicaveis, sao
observadas as especificacoes técnicas definidas pelo Laboratorio Nacional de Engenharia Civil (LNEC), e homologadas pelos membros do Governo responsaveis pela area
do Ambiente e pela respetiva tutels, relativas a utilizacdo de RCD. A incorporacao de reciclados devera decorrer com as garantias ambientais e de qualidade necessarias ao

e Especificacao LNEC E 485: Guia para a utilizacdo de materiais provenientes de residuos de construcao e demolicao em preenchimento de valas;
e Especificacdo LNEC E 484: Guia para a utilizacao de materiais provenientes de residuos de construcdo e demolicdo em caminhos rurais e florestais;
e Especificacdo LNEC E 474: Guia para a utilizacao de materiais reciclados provenientes de residuos de construcao e demolicdo em aterro e camada de leito de

6.3.1 Residuos utilizados em obra

Em fase de obra, devera ser atualizada a informagao, com o preenchimento das restantes colunas:

Na presente fase dos estudos nao é possivel prever que tipo e quantidades de residuos podera ser utilizada em obra. Na fase subsequente e com maior detalhe de medigoes
do Projeto, devera ser clarificada a possibilidade de utilizar residuos em obra, sua qualificacao e respetiva quantificagao.

Identificacdo dos residuos (LER)

Quantidade prevista utilizar (t) na obra
de origem

Quantidade utilizada (t) noutras obras

Quantidade total utilizada (t)

Valor Total
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7 INCORPORACAO DE RECICLADOS

7.1 Incorporacao de Reciclados

7.1.1 Pressupostos para a utilizagao de reciclados

De acordo com o n.° 5 do art.’ 28.° do RGGR é obrigatoria a utilizacdo de pelo menos 10 % de materiais reciclados ou que incorporem materiais reciclados relativamente a
quantidade total de matérias-primas usadas em obra, no dmbito da contratacdo de empreitadas de construcao e de manutencgao de infraestruturas ao abrigo do Cédigo dos
Contratos Pablicos (CCP), na sua redacao atual. Assim, na fase de Projeto de Execugdo devera ser estabelecida a metodologia para a incorporacao de reciclados e deve-se
também, obrigatoriamente, prever que a obra incorpore pelo menos 10 % de materiais reciclados relativamente a quantidade total de matérias-primas usadas em obra.

7.1.2Reciclados integrados em obra

No dmbito do presente projeto, sempre que possivel, serdo utilizados materiais que incluem na sua producao a incorporagao de residuos, nomeadamente o aco, que em geral
pode incorporar 80 % de material reciclado na sua producao, e os agregados.

Em fase de obra, poderdao ser considerados outros materiais que incorporam reciclados. Contudo, uma vez que a incorporacdo destes materiais depende da sua
disponibilidade no momento da execugao, nesta fase do projeto foram tidos pressupostos de forma conservativa.

A contabilizagao dos reciclados em obra foi efetuada através da anélise do mapa de medigdes mais recente.

Importa também referir que, no que diz respeito 3 incorporacao de materiais reciclados nos betdes, com base na pesquisa bibliografica efetuada e na consulta a empresas
certificadas, considerou-se que todo o betao, estrutural e ndo estrutural, pode conter agregados reciclados. Todavia, desta analise excluiu-se o betao projetado devido as
caracteristicas especificas que tem de integrar.

Importa destacar que a incorporacao de reciclados nos materiais, nomeadamente no betdo, ndo deverd comprometer as caracteristicas técnicas dos mesmos.

Identificacao dos reciclados ou com incorporacao de reciclados Quantidade prevista integrar em obra (t) RN final(itr;tegrada i e
Betdo (considerado 40% do total de betao a aplicar) 176 654,7 -
Aco (considerando 80% de material reciclado incorporado no a¢o) 334827 -
Aco de Enfilagens (considerando 80% de material reciclado incorporado no ago) 1810,6 -
Valor total 211948,1t -

Quantidade total de material aplicado reciclado ou com incorporacao de Quantidade total de materiais aplicados Determinacao da % de reciclados
reciclados (t) em obra (t) ou com incorporacgao de reciclados
- 5717050t 37,07 %
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8 ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM

8.1 Métodos de Acondicionamento e Triagem de RCD na Obra ou em Local Afeto a Mesma

Todos os tipos de residuos produzidos deverdao ser devidamente triados e armazenados em parque/area de armazenamento temporario (previamente ao
encaminhamento para destino final), que deverado estar devidamente identificados com a designacao, a identificacao LER e a indicacdo da perigosidade do residuo
em causa;

Por forma a assegurar a correta gestdo dos residuos produzidos no decorrer da execugdo da obra encontra-se prevista (dentro do recinto do estaleiro) uma area
reservada a um “Parque de Residuos”. Esta area sera reservada para o acondicionamento / armazenamento temporario dos residuos, em condi¢cdes adequadas e com
a devida identificacao dos varios tipos de RCD, permitindo a realizacdo da triagem (com vista a valorizagao, sempre que possivel) dos residuos gerados no estaleiro
e nas frentes de obra;

A area reservada para o Parque de Residuos ser3, tanto quanto possivel, desimpedida de qualquer estorvo para que possam ser efetuadas cargas e descargas sem
impedimentos de circulagdo de viaturas e sem necessidade de manobras que exijam sinalizacdo e procedimentos especiais. O local de armazenamento temporario
em estaleiro, para cada residuo, devera ser efetuado de forma a ndo provocar qualquer dano para o ambiente ou satde publica;

As instalagoes de triagem estdo sujeitas aos requisitos técnicos constantes da Regra Geral aplicada a Triagem e Fragmentacdo de RCD, publicada pela Agéncia
Portuguesa do Ambiente (V1.0, datada de 30/06/2021), definida nos termos do art.° 66.° do RGGR, na sua versao atual.

O ACE sera responsavel por efetuar a separagao dos residuos, tendo em consideragao as suas caracteristicas fisicas e quimicas, nomeadamente no que respeita as
caracteristicas que lhe conferem perigosidade, evitando o contacto e a contaminagdo com outros residuos e com o solo;

Nos Projetos de Estaleiro a apresentar pelo ACE devera ser definido o local de armazenamento (acondicionamento) temporario de materiais e de residuos, enquanto
aguardam encaminhamento para destino final;

Na selecdo do local devera ser tida em consideracao a proximidade a um acesso rodoviario, de forma a evitar constrangimentos aquando da expedicao dos residuos,
assegurando o livre acesso dos veiculos de transporte de residuos e espaco suficiente para a execugao de manobras aos contentores e veiculos. No dimensionamento
do local, dever-se-a considerar o espaco necessario as operagoes de triagem a realizar e que a separacgao, em diversas fracoes, dos residuos requer areas livres
correspondentes — Esta orientacao implica que na fase subsequente se avalie a possibilidade de alterar a atual localizagao prevista para os Parques de Residuos,
garantindo melhor acessibilidade a estes espacos;

O local de armazenamento devera ser devidamente delimitado, devendo cada tipo de residuo ai armazenado estar identificado por intermédio de Fichas de Gestao
Interna de Residuos, contendo uma descrigao sucinta da forma adequada de armazenamento e manipulagdo dos residuos;

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD sao obrigatoriamente objeto de triagem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e
fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagao. Em caso de impossibilidade de triagem na obra, os RCD devem ser encaminhados para operador
licenciado;
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e Salienta-se que o armazenamento temporario de residuos devera ser efetuado de forma a nao provocar qualquer dano para o ambiente, nem para a saide humana;

e O armazenamento temporario de materiais de maiores dimensdes e agregados (solos e rochas excedentes resultantes de decapagens e escavagoes), serd feito
numa area propria para o efeito e numa zona de facil acesso ao ar livre dentro do estaleiro ou em locais de depésito apropriados e licenciados, estando o maximo
desimpedida de qualquer estorvo para que possam ser efetuadas cargas e descargas sem impedimentos de circulagao de viaturas e sem necessidade de manobras
que exijam sinalizacao e procedimentos especiais;

e Relativamente aos meios de contentorizacdo ou embalagens de recolha, estes deverdo ter resisténcia e capacidade de conten¢ao adequadas (contentores,
embalagens de alta resisténcia ou “big-bags”). Devera ser atendido, no empilhamento das embalagens, que estas deverdo ser arrumadas de forma a permitir a
circulacdo entre pilhas e entre estas e as paredes das areas de armazenamento. Dever3, igualmente, ser assegurada uma ventilacdo adequada e que o empilhamento
devera permitir, em qualquer altura a detecdo de derrames ou fugas. Deverd, também, dispor-se de material absorvente pronto a usar em caso de pequenos derrames;

e Salienta-se os residuos perigosos (combustiveis, etc.), para os quais, de forma a evitar a possibilidade de derrame, incéndio ou explosao, deverao ser respeitadas
as condigcoes de seguranca relativas as caracteristicas que lhes conferem perigosidade e que estdo, regra geral, associadas com as caracteristicas de perigo da
substancia (ou mistura de substancias). Devem ainda ser previstos meios de contengdo/retencao de eventuais derrames destas substancias perigosas, de forma a
minimizar o risco de contaminacgao de solos e aguas, com identificacdo clara e visivel relativa a perigosidade dos mesmos, numa area impermeabilizada. Estes locais
encontrar-se-ao providos de materiais absorventes (areia) para limpeza de eventuais derrames. Quando existir quantidade de residuos ndo perigosos suficiente
para carregar um contentor, serd desencadeado o processo de expedicdo. O empreiteiro serd responsavel pela aquisicdo desses meios, assim como, garantir a
manutencao e substituicdo dos meios de contengdo / retencdo que se encontrem em mau estado de conservagao;

e Relativamente aos 6leos usados, o operador devera dar cumprimento as disposicoes aplicaveis constantes no Decreto-Lei n.° 152-D/2017, de 11 de dezembro, na
sua versao mais recente, que transp6s para o direito nacional a Diretiva n.” 2008/98/CE Parlamento Europeu e do Conselho, relativa aos residuos, no que se refere
aos o6leos usados;

e Os residuos equiparaveis a residuos sélidos urbanos deverdo ser depositados em contentores especificamente destinados para o efeito, sendo a sua recolha da
responsabilidade do Adjudicatario e o destino final adequado a tipologia dos residuos (por exemplo: colocagdo no ecocentro/ecoponto).

8.2 Caso a Triagem nao Esteja Prevista, Apresentacao da Fundamentagao para a sua Impossibilidade

Nos casos em que ndo possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto 8 mesma, facto que tera de ser devidamente fundamentado no livro de obra e no Plano
de Prevencao e Gestao de RCD, o respetivo produtor é responsavel pelo seu encaminhamento para operador de tratamento de residuos (n.° 2 do artigo 51.° do RGGR, na sua
redacdo atual). Na presente fase dos estudos nado se considera haver qualquer impedimento a execu¢do de uma correta triagem dos RCD, no entanto, na fase de Projeto de
Execucao, esta observacao devera ser confirmada.
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9 PRODUCAO E OPERACAO DE VALORIZACAO E ELIMINACAO DOS RESIDUOS

9.1 RCD

Em obra deverdo ser desenvolvidas e registadas agdes de sensibilizacdo junto dos trabalhadores, com o objetivo de dar a conhecer o presente PPGRCD e de promover a sua
adesao a correta deposicao e triagem dos residuos.

Assumiu-se que as grandes operagdes de manutencdo de maquinaria movel e veiculos afetos a obra serdo efetuadas na oficina da sede do ACE (ou dos subempreiteiros),
localizada fora do local da obra, considerando-se, assim, que os residuos produzidos por estas operagoes no Estaleiro serdo bastante reduzidos. De igual forma, refere-se
que, por ainda nao serem conhecidos o nimero de trabalhadores afetos a obra, ndo foi possivel quantificar os residuos produzidos por estes. Assim, numa fase posterior
deverao aferir-se estas quantificagoes. Deste modo, nesta fase, apenas sera efetuada a quantificagao dos trabalhos a realizar privilegiando a informagao constante no Mapa
de Quantidades Preliminar do Projeto.

Refere-se a necessidade de os RCD produzidos em obra serem preferencialmente encaminhados para reciclagem, quando aplicavel, devendo ser armazenados separadamente
em fungdo da sua origem e dos seus constituintes principais. No que se refere aos residuos produzidos, nao possiveis de reutilizar em obra ou de reciclar, previu-se a sua
valorizacgao, tendo-se apenas equacionado a sua eliminagdo quando essa valorizagcdo ndo se verificasse possivel.

O material resultante da limpeza de vegetagdo, nomeadamente os residuos de jardins e parques, devera ser conduzido a valorizagao em central de biomassa.

Cadigo . ~ . Quantnd_a (155 Quantidades Quantidade para QAR Quantidade para | Operacgao de
LER Designagao do Residuo produzidas produzidas (final) (t) valorizacao (%) de eliminagao (%) eliminagao
(estimada) (1) valorizacao
170101 Betdo (incluindo também cimentos 849545 t _ 100 R13 0.000 _
€ argamassas)
170102 Tijolos 245,70t - 100 R13 0.000 -
Mistura de betao, tijolos, ladrilhos,
170107 telhas e materiais ceramicos nao 7611,15t - 100 RS 0.000 -
abrangidasem 17 01 06
17 04 05 Ferro e aco 310,50 t - 100 R13 0.000 -
Solos e rochas ndo abrangidas em
170504 17 05 03 (Pavimento) 655,02 - 100 R13 0.000 -
200201 Residuos biodegradaveis 655,02 t - 100 R1/R10/R13 0.000 -
(Demolicao do Espaco verde)
VALOR TOTAL 5597,47 t -
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9.1.1 Taxa de incorporagao de RCD

Designacao do Residuo - codigo LER

Quantidade utilizada final (t ou m3 )

Quantidade Produzida Final (t ou m3 )

Taxa de incorporagao (%)

9.2 Outras Tipologias de Residuos

a uantidades uantidades . Operacao . =
Coigo | pesignagao do Residuo prodﬁidazt()esumada) prﬁuzigta; Chnaly | Quantidade par va:):::;o Quantidade para | Operagdo de
120113 Residuos de soldadura * - 100 R13 0.000 -
130208 | s e ubrficagoes * - 100 R13 0000 -
1307 01 Fuel6leo e gasodleo * - 100 R13 0.000 -
130702 Gasolina * - 100 R13 0.000 -
150101 | Embalagens de papel e cartao * - 100 R13 0.000 -
150102 Embalagens de plastico * - 100 R13 0.000 -
150103 Embalagens de madeira * - 100 R13 0.000 -
150104 Embalagens de metal * - 100 R13 0.000 -
1501 06 Mistura de embalagens * - 100 R13 0.000 -
1501 07 Embalagens de vidro * - 100 R13 0.000 -

Embalagens contendo ou
1501 10 | contaminadas por residuos de * - 0.000 - 0.010 D15
substancias perigosas
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Absorventes, materiais
filtrantes, panos de limpeza e
150202 vestuario de protecao - 0.000 - 0.010 D15
contaminados por substancias
perigosas
Absorventes, materiais
150203 | filtrantes, panos de limpeza e - 0.000 - 0.010 D15
vestuario de protecao
160103 Pneus usados - 100 R13 0.000 -
16 01 07 Filtros de 6leo - 100 R13 0.000 -
160118 Metais nao ferrosos - 100 R13 0.000 -
Residuos de equipamento
1602 14 | elétrico ou eletrénico fora de - 100 R13 0.000 -
uso
VALOR TOTAL -

*A quantificar no decorrer da obra.
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Notas para a leitura dos quadros anteriores:

Lista de Operacdes de Eliminacdo de Residuos’

D 1 — Depésito no solo, em profundidade ou a superficie (por exemplo, em aterros, etc.).
D 1 A — Deposicdo no solo.
D 1 B — Deposi¢ao no interior do solo.

D 2 — Tratamento no solo (por exemplo, biodegradacdo de efluentes liquidos ou de lamas de
depuracgdo nos solos, etc.).

D 3 — Injecdo em profundidade (por exemplo, injecdo de residuos por bombagem em pocgos,
cGpulas salinas ou depésitos naturais, etc.).

D 4 — Lagunagem (por exemplo, descarga de residuos liquidos ou de lamas de depuracdo em
pocos, lagos naturais ou artificiais, etc.).

D 5 — Depésitos subterraneos especialmente concebidos (por exemplo, deposicdo em
alinhamentos de células que sdo seladas e isoladas umas das outras e do ambiente, etc.).

D 6 — Descarga para massas de agua, com exce¢ao dos mares e dos oceanos.
D 7 — Descargas para os mares e/ou oceanos, incluindo inser¢cdo nos fundos marinhos.

D 8 — Tratamento biol6gico ndo especificado em qualquer outra parte do Anexo | do Decreto-
Lei n.° 102-D-2020 de 10 de dezembro, que produza compostos ou misturas finais rejeitadas por
meio de qualquer das opera¢des enumeradas de D1 a D12.

D 8 A — Tratamento biolégico aerdbio.
D 8 B — Tratamento biolégico anaerébio.

D 9 — Tratamento fisico-quimico nao especificado em qualquer outra parte do Anexo | do
Decreto-Lei n.” 102-D-2020 de 10 de dezembro que produza com — postos ou misturas finais
rejeitadas por meio de qualquer das operagées enumeradas de D1 a D12 (por exemplo,
evaporacao, secagem, calcinacao, etc.).

D 9 A — Tratamento fisico-quimico de residuos liquidos, sélidos e pastosos, incluindo
filtracdo,  rastreio,  coagulacdo/floculacdo,  oxidacdo/reducdo, precipitacdo,
decantacao/centrifugacao, neutralizagdo, destilagao, extracao.

D 9 B — Imobilizagdo (incluindo estabilizacao fisico-quimica e solidificacdo).
D 9 C — Descontaminagao.
D 9 D — Evaporacao.
D 9 E — Secagem térmica.
D 9 F — Dessorcao térmica.
D 9 G — Outras operagdes de tratamento D 9 n3o previstos.
D 10 — Incineracao em terra.
D 11 — Incineragao no mar?.
D 12 — Armazenagem permanente (por exemplo, armazenagem de contentores numa mina, etc.).

1 De acordo com o Anexo | do Decreto-Lei n.° 102-D-2020 de 10 de dezembro, na sua redacao atual
2 Esta operagdo é proibida pela legislagcdo da UE e pelas convengées internacionais
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D 13 — Mistura anterior a execucdo de uma das operacdes enumeradas de D1a D123,
D 14 — Reembalagem anterior a uma das operagdes enumeradas de D1 a D13.

D 15 — Armazenagem antes de uma das operagoes enumeradas de D1 a D14 (com exclusdo da
armazenagem preliminar).

Lista de Operacdes de Valorizacdo de Residuos*

R 1 — Utilizacao principal como combustivel ou outro meio de producao de energia®.
R 2 — Recuperagdo/regeneracao de solventes.

R 3 — Reciclagem/recuperacdo de substdncias orgdnicas ndo utilizadas como solventes
(incluindo compostagem e outros processos de transformagao biologica)® .

R 3 A — Preparacao para reutilizacdo de substancias organicas.
R 3 B — Compostagem. R 3 C — Digestao anaerébia.
R 3 D — Gaseificacdo e pirdlise que utilizem componentes como produtos quimicos.
R 3 E — Reciclagem/recuperacao de plasticos.
R 3 F — Reciclagem/recuperacao de papel.
R 3 G — Reciclagem de 6leos alimentares usados.
R 3 H — Valorizagdo de materiais inorganicos em operagoes de enchimento
R 3 | — Valorizagdo associada a um Fim de Estatuto de Residuos.
R 3 J — Reciclagem/recuperacao de madeira
R 3 K — outras operagdes R 3 ndo previstas.
R 4 — Reciclagem/recuperacao de metais e compostos metalicos’ .
R 4 A — Preparacao para reutilizacdo de residuos de metal e compostos metalicos.
R 4 B — Reciclagem/recuperacdo de sucatas de ferro, aco e aluminio.
R 4 C — Reciclagem/recuperagdo de sucata de cobre.

3Se nao houver outro cédigo D adequado, este pode incluir operagées preliminares anteriores a eliminagao,
incluindo o pré-processamento, tais como a triagem, a trituragdo, a compactacao, a peletizagao, a secagem,
a desintegracao a seco, o acondicionamento ou a separagao antes de qualquer das operagdes enumeradas
deD1aD12
4 De acordo com o Anexo Il do Decreto-Lei n.° 102-D-2020 de 10 de dezembro, na sua redacao atual
5 Inclui instalagbes de incineracdo dedicadas ao processamento de residuos sélidos urbanos apenas
quando a sua eficiéncia energética é igual ou superior aos seguintes valores:

e 0,60 para instalagdes em funcionamento e licenciadas nos termos da legislagao comunitaria

aplicavel antes de 1 de janeiro de 2009;
e 0,65 para instalacoes licenciadas ap6s 31 de dezembro de 2008, por recurso a formula: Eficiéncia
energética=[Ep - (Ef + Ei)]/[0,97 X (Ew + Ef)]

em que: .
Ep representa a energia anual produzida sob a forma de calor ou eletricidade. E calculada multiplicando por
2,6 a energia sob a forma de eletricidade e por 1,1 o calor produzido para uso comercial (GJ/ano);
Ef representa a entrada anual de energia no sistema a partir de combustiveis que contribuem para a
producao de vapor (GJ/ano);
Ew representa a energia anual contida nos residuos tratados calculada utilizando o valor calorifico liquido
dos residuos (GJ/ano); Ei representa a energia anual importada com exclusao de Ew e Ef (GJ/ano);
0,97 é um fator que representa as perdas de energia nas cinzas de fundo e por radiagao.
6 Esta operacdo inclui a preparagao para reutilizagao, a gaseificacdo e pirélise que utilizem os componentes
como produtos quimicos e a valorizagao de materiais organicos sob a forma de enchimento.
7 Esta operagao inclui a preparagao para reutilizagao.
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R 4 D — Valorizagao associada a um Fim de Estatuto de Residuos.
R 4 E — Outras operagdes R 4 ndo previstas.
R 5 — Reciclagem/recuperacao de outros materiais inorganicos® .
R 5 A — Preparacao para reutilizacdo de residuos inorganicos.
R 5 B — Reciclagem de materiais de construcdo inorganicos.
R 5 C — Reciclagem/ de residuos de vidro para a fabricacdo de vidro.
R 5 D — Valoriza¢do de materiais inorganicos em operagdes de enchimento.
R 5 E — Remediacao de solos para efeitos da sua valorizagao.
R 5F — Incorporagdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (RCD) em obra.
R 5 G — Valorizagao associada a um Fim do Estatuto de Residuos.

R 5 H — Reciclagem de residuos inorgdnicos em substituicdo de matérias-primas para a
fabricacdo de cimento.

R 51 — Reciclagem de residuos inorganicos em substituicao de matérias-primas em
outros processos de fabrico.

R 5J — outras operagoes R 5 nao previstas.
R 6 — Regeneragao de acidos ou bases.
R 7 — Valorizacdo de componentes utilizados na reducao da poluicao.
R 8 — Valorizacdo de componentes de catalisadores.
R 9 — Refinacdo de 6leos e outras reutilizagcdes de 6leos.

R 9 A — Regeneracdo de 6leos minerais usados para obtencdo de o6leos base
lubrificantes.

R 9 B — Reciclagem de 6leos minerais usados para outros usos.
R 9 C — Producao de combustiveis.
R 9 D — Outras operagdes R 9 nao previstas
R 10 — Tratamento do solo para beneficio agricola ou melhoramento ambiental.
R 10 A — Valorizagao de residuos em solos agricolas, florestais e na jardinagem.
R 10 B — Cobertura e/ou regularizacao de caminhos nos aterros.
R 10 C — Enchimento de vazios de escavacao.
R 10 D — Valorizagao de residuos para a recuperagdo de solos degradados.
R 10 E — Utilizacdo de residuos como matérias-primas subsidiarias.
R 10 F — Outras operagdes R 10 ndo especificadas.

R 11 — Utilizagdo de residuos obtidos a partir de qualquer das operagdes enumeradas de R1 a
R10.

R 12 — Troca de residuos com vista a submeté-los a uma das operagdes enumeradas de R1 a
R11°.

8 Esta operagao inclui a preparacdo para reutilizagdo, a limpeza dos solos para efeitos de valorizagio, a
reciclagem de materiais de construcdo inorganicos e a valorizacdo de materiais inorganicos sob a forma de
enchimento.

9 Se nao houver outro cédigo R adequado, este pode incluir operagdes preliminares anteriores 3
valorizacao, incluindo o pré-processamento, tais como o desmantelamento, a triagem, a trituracdo, a
compactagao, a peletizagao, a secagem, a fragmentagdo, o acondicionamento, a reembalagem, a separagao
e a mistura antes de qualquer das operacoes enumeradas de R1aR11.

LVSSA MSA PE AMB 000 000 MD 040001 0 PAG. 39/41



L ~ % Spiebatignolles qefacec
Metropolitano de Lisboa MEMORIA DESCRITIVA mjcoba

JET. OJLCM @D B

R 12 A — Tratamentos mecanicos.

R 12 B — Triagem.

R 12 C — Mistura de residuos.

R 12 D — Tratamentos quimicos.

R 12 E — Producao de combustivel derivado de residuos.

R 12 F — Despoluicdo e desmantelamento de veiculos em fim de vida, incluindo a
remocao das substancias perigosas.

R 12 G — Desmantelamento dos residuos de equipamento elétrico e eletronico, incluindo
a remocao das substancias perigosas.

R 12 H — Outros desmantelamentos.

R 12 | — Reembalamento, com alteragdo de Lista Europeia de Residuos (LER).
R 12 J — Compactacdo, com alteracdo de LER.

R 12 K — Secagem e evaporagao prévia a valorizacdo dos residuos.

R 12 L — Estabilizacao biolégica aerébia.

R 12 M — Estabilizacdo biologica anaerébia.

R 12 N — Peletizacao.

R 12 O — Valorizagao de RCD.

R 12 P — Valorizacdo de RCD caracterizados de acordo com normas ou especificagoes
técnicas.

R 12 Q — Outras operagdes R 12 ndo especificadas.

R 13 — Armazenagem de residuos destinados a uma das operagoes enumeradas de R1 a R12
(com exclusdo da armazenagem preliminar).

R 13 B — Armazenagem de residuos no ambito do tratamento.
R 13 C — Armazenagem de residuos com compactacdo sem alteracdo de LER.

R 13 D — Reembalamento de residuos, com vista a agrupar os residuos em recipientes
adequados para preparar residuos para tratamentos posterior e mais distante, sem
alteracao de LER.

R 13 E — Outra armazenagem de residuos.

Dado que a relacdo de tipologias apresentada ndo pretende ser exaustiva, no caso de se verificar
a producao de residuos que nao estejam contemplados nesta lista, o presente PPGRCD devera
ser atualizado, devendo para isso ser consultada a Lista Europeia de Residuos, os Anexos | e Il do
Decreto-Lei n.° 102-D-2020 de 10 de dezembro, na sua redagdo atual, bem como o préprio
diploma.
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