

ALÇADO PLANIFICADO
TROÇO M1.15
Esc.=1:100



CORTE C15.1
SECÇÃO TIPO A1
Esc.=1:100



PLANTA
TROÇO M1.15
Esc.=1:100

IMPLANTAÇÃO DAS ESTACAS

PONTO	M	P	Ø (diâmetro)	Z
ES.15.1	-85716.088	-102637.235	1.20m	xx.xx
ES.15.2	-85720.327	-102641.339	1.20m	xx.xx
ES.15.3	-85712.694	-102640.741	1.20m	xx.xx
ES.15.4	-85716.932	-102644.845	1.20m	xx.xx
ES.15.5	-85709.320	-102644.225	1.20m	xx.xx
ES.15.6	-85713.558	-102648.329	1.20m	xx.xx
ES.15.7	-85705.946	-102647.709	1.20m	xx.xx
ES.15.8	-85710.184	-102651.813	1.20m	xx.xx
ES.15.9	-85702.572	-102651.192	1.20m	xx.xx
ES.15.10	-85706.809	-102655.298	1.20m	xx.xx

IMPLANTAÇÃO DA SAPATA

PONTO	M	P	Z
SA.15.1	-85716.202	-102635.967	24.00
SA.15.2	-85721.590	-102641.185	24.00
SA.15.3	-85706.345	-102646.147	24.00
SA.15.4	-85711.733	-102651.364	24.00
SA.15.5	-85701.310	-102651.345	24.00
SA.15.6	-85706.694	-102656.566	24.00

* - Consultar desenho de projeto específico.

Rev.	Data	Descrição	Responsável
00	2025-01-28	Emissão inicial	AFD

Logótipos e informação complementar: NRV Consultores de Engenharia; GIBB Engineering; LCPF; PROFICO Consultores de Engenharia

Código Projetista:

Ficheiro: PF0103.PE.01.09.01.00.001-022.00.dwg

Projetou: André Dias | Desenhou: Carla Fernandes | Validou: Filipe Vasques

Infraestruturas de Portugal

Órgão: Direção de Engenharia e Ambiente

Empreendimento

Fase: Projeto de Execução

O Gestor de Projeto: José Alves Monteiro
O Responsável Unidade: Nuno Bento
O Responsável Departamento: Fernando Vendas
O Diretor: José Alves Monteiro

Projeto: Quadruplicação da Linha de Cintura (Roma/Areeiro - Braço de Prata) e Modernização da Linha do Norte (Braço de Prata - Sacavém)
Linha: Linha de Cintura e do Norte
Local: Pk 3+500 (Linha de Cintura) a Pk 10+200 (Linha do Norte)
Especialidade: 01- Infra-estrutura e plataforma de via-férrea

Título do Desenho: Muro M1 Troço M1.15 Dimensionamento

Código Desenho: PF0103.PE.01.09.01.00.019.00
Nº Registo SAP:
Data: 2025-01-28
Nº de Ordem: 019
Versão: 00
Escalas: 1:100