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1 INTRODUÇÃO 

A presente memória descritiva e justificativa refere-se ao Projeto de Execução de Integração 

Paisagística da Quadruplicação da Linha de Cintura (Roma/Areeiro – Braço de Prata) e 

Modernização da Linha do Norte (Braço de Prata – Sacavém) (projeto principal, doravante 

designado QLC/MLN, da autoria do Consórcio NORVIA – Consultores de Engenharia, S.A., TPF– 

Consultores de Engenharia e Arquitetura, S.A., GIBB Portugal e PROFICO, Consultores de 

Engenharia, S.A.), bem como dos projetos associados e/ou complementares: 

• Projeto de Ampliação e Reabilitação da Estação do Oriente (EO) e do Viaduto 

Ferroviário de Transição (VFT), considerado um projeto associado do projeto principal 

(projeto autónomo desenvolvido por Santiago Calatrava LCC); 

• Projeto do Terminal Técnico do Oriente (TTO) – Serviços Ferroviários de Apoio à Estação 

do Oriente, considerado um projeto complementar do projeto principal (projeto autónomo 

desenvolvido pelo Consórcio TPF Consultores, PROFICO – Consultores de Engenharia, SA, 

Norvia Consultores de Engenharia e GIBB.). 

A Linha de Cintura com uma extensão de 10,5 km desenvolve-se entre Alcântara-Terra e Braço de 

Prata passando por Campolide, Sete Rios, onde liga à Linha de Sintra, Entrecampos, Roma-Areeiro, 

Chelas, Marvila, onde através da Concordância de Xabregas liga à Linha do Norte no sentido de 

Santa Apolónia e termina em Braço de Prata, onde liga à Linha do Norte no sentido de Porto 

(Campanhã). O objeto deste estudo envolve a execução de intervenções na via-férrea entre o 

Terminal Técnico de Chelas, ao Pk 7+300 e a inserção na Linha do Norte, em Braço de Prata, ao 

Pk 10+400. Compreende ainda o projeto dos túneis de ligação à futura ligação ferroviária à Terceira 

Travessia do Tejo, em Lisboa. 

No que se refere à eletrificação, integra a futura alimentação elétrica de todo o traçado que passará 

a ser feita a partir da nova subestação (SST) de Sete-Rios, cerca do Pk 4+000 da Linha de Cintura. 

O Proponente é a empresa Infraestruturas de Portugal, S.A., identificação fiscal n.º 503933813, com 

sede na Praça da Portagem, 2809-013 Almada, concelho de Almada, contactos: telefone geral: 

212879000; e-mail geral: ip@infraestruturasdeportugal.pt. O estudo foi solicitado pela 

Infraestruturas de Portugal S.A., dando cumprimento ao estipulado no Plano Nacional de 

Investimentos (PNI 2030). 

O Projeto tem como objetivo de aumentar a capacidade da rede e melhorar as condições de 

exploração na Área Metropolitana de Lisboa, preconizando as seguintes intervenções: 

• Quadruplicação da linha de Cintura entre as estações de Roma/Areeiro (exclusive) e Braço 

de Prata (aproximadamente entre os pk 7+200 a pk 10+539,  

• Modernização da linha do Norte entre as estações de Braço de Prata e Sacavém 

(aproximadamente entre os pk 3+992 a pk 9+514), incluindo a intervenção na estação do 

Oriente, onde se prevê a construção de três novas vias; 

mailto:ip@infraestruturasdeportugal.pt
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• Intervenção em estações e apeadeiros, para permitir os novos serviços ferroviários, e também 

assegurar melhores condições de segurança, conforto e acessibilidade a pessoas de 

mobilidade reduzida, nomeadamente: 

o Estação de Chelas/Olaias (com relocalização face à estação atualmente existente), 

dotada de uma interface com a estação de Metro das Olaias; 

o Estação de Braço de Prata; 

o Apeadeiro de Marvila; 

o Apeadeiro de Moscavide; 

o Ampliação e reabilitação da Estação do Oriente (EO) e Viaduto Ferroviário de 

Transição (VFT); 

o Novas passagens desniveladas pedonais nas estações de Chelas/Olaias e Braço de 

Prata e apeadeiro de Marvila para ligação entre cais de passageiros/atravessamentos 

urbanos; 

o Plataformas de passageiros a construir nas estações de Chelas/Olaias e Braço de 

Prata e no apeadeiro de Marvila, com comprimento de 220 m; 

• Supressão de Passagem de Nível Pedonal (Ramal de Xabregas) / Atravessamento Técnico 

de Via (ATV) (linha de Cintura) através da construção de Passagem Desnivelada Pedonal; 

• Criação de seis novas Obras de Arte Ferroviárias (três viadutos ferroviários, um flyover e dois 

túneis ferroviários); 

• Substituição integral dos sistemas de catenária na linha de Cintura e na linha do Norte 

(pk 7+200 a pk 10+539 da linha de Cintura e pk 3+992 e o pk 9+514, da linha do Norte); 

• Montagem de feeder entre a futura Subestação de Tração (SST) de Sete Rios e a Zona Neutra 

de Entrecampos (pk 3+500 a pk 7+200 da linha de Cintura) e entre a Zona Neutra de 

Entrecampos e o Posto de Barramento AV no Oriente; 

• Construção das infraestruturas de suporte à componente de Sinalização e Telecomunicações; 

• Construção do Terminal Técnico do Oriente (TTO– Serviços Ferroviários de Apoio à Estação 

do Oriente; 

• Construção de restabelecimentos rodoviários. 

Resumindo, o projeto localiza-se entre as estações de Sete Rios, na linha de Cintura, e Sacavém, na 

linha do Norte, e possui uma extensão aproximada de 13,2 km, sensivelmente entre o pk 7+200 e o 

pk 10+539 da linha de Cintura e o pk 3+992 e o pk 9+514, da linha do Norte. 

A quadruplicação da linha de Cintura entre Roma/Areeiro e Braço de Prata corresponde a uma 

extensão de aproximadamente 3 quilómetros. 
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O projeto para a linha de Cintura foi efetuado para uma velocidade máxima de referência de 100 km/h, 

considerando comboios convencionais e de mercadorias, e para uma velocidade máxima de 

referência de 120 km/h para comboios basculantes. 

O projeto para a linha do Norte foi efetuado para uma velocidade máxima de referência de 160 km/h, 

considerando comboios convencionais e basculantes e 100 km/h para comboios de mercadorias. 

As intervenções têm como objetivo o aumento da capacidade das linhas de Cintura e do Norte, 

permitindo, não só, acomodar a oferta de serviço cadenciado do transporte ferroviário suburbano, 

mas também os novos serviços de longo curso com principal destaque para Alta Velocidade entre 

Lisboa-Porto e Lisboa-Madrid e o aumento da capacidade terminal da estação do Oriente.  

O TTO visa permitir agilizar a exploração da estação do Oriente garantindo a maximização da 

utilização das suas linhas, reduzindo, ao mínimo, o tempo de permanência dos comboios nessas 

linhas, através de uma relação direta e de proximidade com o terminal técnico, onde se farão todas 

as operações de preparação dos comboios e o seu estacionamento entre viagens. 
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2 OBJETIVO 

2.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O Projeto de Integração Paisagística (PIP), agora desenvolvido, foi precedido pelo Estudo de 

Integração Paisagística (EIP), um complemento aos Estudos Ambientais realizado com base no 

projeto ferroviário em fase de Estudo Prévio. Esse estudo teve como objetivo caracterizar os usos e 

a ocupação do solo, bem como a paisagem urbana atravessada, identificando as alterações 

resultantes da implantação do projeto de quadruplicação da linha. A partir dessa análise, foram 

propostas as soluções de integração paisagística consideradas mais adequadas para minimizar os 

impactes decorrentes da execução das diversas intervenções previstas. 

Neste contexto, o presente Projeto de Integração Paisagística integra o conjunto de medidas 

necessárias para a minimização dos impactes e a adequada inserção das intervenções associadas 

à linha ferroviária. O projeto foi desenvolvido em articulação com os estudos e projetos de outras 

especialidades, destacando-se o Estudo de Impacte Ambiental, os Planos e Projetos específicos de 

Outras Medidas de Minimização, o Plano de Controlo e Gestão de Espécies Exóticas Invasoras, o 

Cadastro dos exemplares arbóreos existentes numa faixa de 20 metros centrada na via, bem como 

eventuais diretrizes adicionais definidas pelo Dono de Obra. 

O PIP faz parte do Volume 10 (Estudo de Impacte Ambiental) e está organizado em 3 Tomos 

articulados entre si, designadamente: 

• Tomo 10.01.07.00 – Geral 

• Tomo 10.01.07.01 – Secção Corrente 

• Tomo 10.01.07.02 – Estações  

O presente tomo, correspondente ao Tomo 10.01.07.00 (Geral), tem como finalidade fornecer uma 

visão de conjunto da área de intervenção do Projeto de Integração Paisagística, no contexto da 

Quadruplicação da Linha de Cintura (no troço Roma/Areeiro – Braço de Prata) e da Modernização da 

Linha do Norte (no troço Braço de Prata – Sacavém). 

Este tomo tem como principal objetivo contextualizar e estruturar a intervenção paisagística, 

apresentando a articulação das diferentes tipologias de espaços a integrar, o espaço canal ferroviário, 

os restabelecimentos da rede viária e as estações. A abordagem adotada pretende assegurar uma 

leitura coerente e sistematizada do território intervencionado, constituindo a base conceptual e 

funcional para os desenvolvimentos técnicos a detalhar nos tomos complementares. 

Refere-se que no que respeita às intervenções a executar na área exterior envolvente da Estação do 

Oriente (incluindo todas as intervenções previstas referentes à reorganização espacial da Estação 

Rodoviária) encontram-se detalhadas no Tomo 08.01 – EO – Arquitetura Paisagista e Arranjos 

Exteriores que consta da pasta C_EO_VFT do Anexo 09_2_Desenhos_Projeto | Anexo 09 – 

Elementos de Projeto do Tomo 10.01.06 – Anexos Temáticos. 
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2.2 LOCALIZAÇÃO DO TRAÇADO 

Os troços da Linha de Cintura (LC) a quadruplicar e da Linha do Norte (LN) a modernizar, localizam-

se no distrito de Lisboa, atravessando respetivamente, o concelho de Lisboa, nas freguesias do 

Areeiro, Beato e de Marvila) e os concelhos de Lisboa, nas freguesias de Marvila e do Parque das 

Nações, e de Loures, na União de Freguesias de Moscavide e Portela e União de Freguesias de 

Sacavém e Prior Velho. A Estação do Oriente e o Viaduto Ferroviário de Transição (EO/VFT) insere-

se na totalidade no município de Lisboa e abrange apenas a freguesia Parque das Nações, enquanto 

o Terminal Técnico do Oriente (TTO), também no município de Lisboa, abrange as freguesias de 

Marvila e Parque das Nações. 

Em termos de divisão territorial, o projeto insere-se na região da Área Metropolitana de Lisboa ou 

AML (NUTS II), e sub-região NUTS III AML. 

Este projeto desenvolve-se em três zonas com características distintas, designadamente: 

• Linha de Cintura, entre as Estações de Roma-Areeiro e de Braço de Prata, aprox. entre os 

pk 7+200 e pk 10+500, com uma nova estação de Chelas/Olaias, ao pk 8+200, e a nova 

estação em Marvila, em substituição do apeadeiro existente, entre os pk 9+550 e pk 9+750; 

• Linha do Norte, entre as Estações de Braço de Prata e Sacavém, entre pk 3+992 (pk 10+539 

LC) e pk 10+200, que inclui a estação do Oriente, que será objeto de ampliação, e o apeadeiro 

de Moscavide, aprox. entre os pk 5+540 e pk 7+745 da LN; 

• Ligações da Linha de Cintura à TTT (Terceira Travessia do Tejo), com ligação Oriente/Braço 

de Prata, sensivelmente entre os pk 9+400 e o pk 10+100 da LC. 

Na Figura1 encontram-se representados em planta os troços sujeitos a Quadruplicação da Linha de 

Cintura e a Modernização da Linha do Norte. 
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Figura 1 - Traçado sobre mapa (Fonte: OpenStreetMap) 

Na Figura 2 apresenta-se, com o mesmo enquadramento da Figura 1, os troços da Linha de Cintura 

e da Linha do Norte a intervir, sobre imagem de satélite (Google Earth). 

Para além da conversão do presente troço da LC em via quádrupla, da modernização da LN, da 

construção de uma nova estação (Chelas/Olaias) e da intervenção na estação da Gare do Oriente e 

da construção de um novo apeadeiro em Marvila, neste projeto foi, ainda, previsto a construção de 

viadutos entre o vale de Chelas e Braço de Prata, do qual se destaca o fly-over, de túneis para ligação 

de Braço de Prata/Oriente ao TTT, intervenções nas passagens superiores, para além de 

terraplenagens (aterros e escavações) para adaptação do perfil ao novo traçado, em particular no 

troço Areeiro/Olaias – Braço de Prata. Está ainda prevista a construção doTTO. 
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Figura 2 - Traçado sobre imagem satélite (Fonte: Google Earth) 

A área de intervenção do projeto de quadruplicação Linha de Cintura inclui espaços do Corredor 

Verde Oriental, uma das principais componentes da Estrutura Ecológica Municipal de Lisboa, situado 

nas freguesias de Marvila e Beato, que desempenha um papel essencial na sustentabilidade urbana. 

Este corredor, que se estende a partir do Parque da Bela Vista, abrange uma área superior a 100 

hectares, sendo a segunda maior zona verde da cidade, integra vários espaços de recreio e lazer, 

circuitos pedonais e parques hortícolas, destacando-se o Parque Urbano do Vale de Chelas, Parque 

Urbano do Vale da Montanha, o Parque Urbano do Casal Vistoso e o Parque da Quinta das Flores, 

projetados para promover a biodiversidade, a conetividade ecológica e o bem-estar humano 

Além disso, o Corredor Verde Oriental, faz a ligação entre áreas verdes diferenciadas, que incluem 

uma rede de linhas de drenagem pluvial, que resultam em áreas de retenção naturalizadas, o que 

enriquece a biodiversidade local e contribui para a mitigação das alterações climáticas. 
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Figura 3 – Corredores Verdes de Lisboa e Pontos de Interesse. Corredor Verde Oriental (Fonte: CML) 
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Nota informativa: 

A presente publicação é da exclusiva responsabilidade da Infraestruturas de Portugal e não reflete 

necessariamente a opinião da União Europeia. 
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ANEXO 01 – PEÇAS DESENHADAS 
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