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SIMBOLOGIA

Linha Natural Terreno

Cota da PropostaX.XX

ACABAMENTOS

AB RODAPÉS INTERIORES
AC PAREDES INTERIORES
AD TECTOS INTERIORES
BA PAVIMENTOS EXTERIORES
BB RODAPÉS EXTERIORES
BC PAREDES EXTERIORES
BD TECTOS EXTERIORES
CA COMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
CC COMPOSIÇÃO DE PAREDES
CD COMPOSIÇÃO DO TECTO
DC TECTOS
DI IMPERMEABILIZAÇÃO
ES EQUIPAMENTO SANITÁRIO

FF SERRALHARIA GERAL
FG GRELHADORES
FR CORRIMÕES E GUARDAS
GG CARPINTARIA GERAL
GM MOBILIÁRIO FIXO
HH DIVERSOS
II APARELHOS DE ILUMINAÇÃO
JE EQUIPAMENTO DE COZINHA
JM MÓVEIS
VP PORTAS
VJ JANELAS
VV ENVIDRAÇADOS
SI SINALIZAÇÃO

NOTAS GERAIS
- Todas as cotas deverão ser verificadas em obra;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no presente projeto, a mesma deverá, 
de imediato, ser comunicada por escrito para o projetista;

- Este desenho carece de consulta e análise de outras peças de projeto;

- Deverão ser verificadas em obra todas as condicionantes assumidas no projeto;

- Todas as Especialidades desenhadas são meramente indicativas. Para a sua 
execução deverão ser consultados os desenhos das respetivas Especialidades:

- Não medir desenhos, utilizar apenas a cotagem. Todas as cotas apresentadas 
deverão ser aferidas em obra;

- Em caso de incoerência entre desenhos no presente projeto, a escala mais ampliada 
é a que vigora. Não obstante, a situação deverá, de imediato, ser comunicada por 
escrito para o projetista.

- Todos os acabamentos e materiais deverão ser validados / aprovados em obra pela 
equipa projetista e pelo Dono de Obra;

- Os números de ordem dos vãos deverão ser verificados nos desenhos gerais de 
projeto;
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ED. CENTRAL DE UTILIDADES / CENTRAL UTILITY BUILDING (CUB)

ARMAZÉM DE CÉLULAS / CELL WAREHOUSE
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LABORATÓRIO 1 / LABORATORY 1
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