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Projeto de Execução

Volume III - Mapa de Quantidades (Revisão 01)

Nota: Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em

que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido,

obrigatoriamente, em conjunto com a memória descritiva e peças desenhadas de

projecto

Em todos os trabalhos descritos, pretende-se o fornecimento, execução ou

montagem, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares para a boa e

total satisfação do trabalho enunciado.

DIV TRABALHOS PREPARATÓRIOS E ACESSÓRIOS DA EMPREITADA

DIV1

Montagem de estaleiro, incluindo as instalações necessárias ao seu adequado

funcionamento, de acordo com o Projecto a apresentar pelo concorrente, e todos os

trabalhos associados.

vg 1

DIV2
Manutenção do estaleiro durante a execução da obra, incluindo todos os trabalhos

associados, de acordo com o CE
vg 1

DIV3
Desmontagem de estaleiro incluindo remoção de todos os materiais e recuperação da

zona ocupada e todos os trabalhos associados.
vg 1

DIV4

Elaboração do Projeto de Segurança, plano de evacuação e segurança contra

incêndios, incluindo a implementação das medidas que venham a ser definidas no

projeto

vg 1

DIV5
Elaboração e implementação do Plano de Gestão de Resíduos de Construção e

Demolição, de acordo com o disposto no CE
vg 1

DIV6
Elaboração e implementação do Plano de Gestão Ambiental, de acordo com o

disposto no CE
vg 1

DIV7

Execução e implementação do Plano de Desvios, Reposição e/ou Substituição de

Serviços Afectados conforme definido no Caderno de Encargos, incluindo

nomeadamente o levantamento e identificação de todas as infra-estruturas existentes

quer à superficie, quer no subsolo, o reconhecimento da sua posição planimétrica e

altimétrica, e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários

e complementares, a submeter à aprovação do Dono de Obra.

vg 1

DIV8

Execução de levantamento topográfico de pormenor para piquetagem da obra,

validação de cotas topográficas do terreno e geometria e cotas topográficas das

infraestruturas existentes, incluindo todos os trabalhos, equipamentos, materiais e

mão de obra necessários à execução dos trabalhos

vg 1

DIV9

Elaboração e apresentação de \"telas finais\" e fornecimento de desenhos das obras

executadas em suporte informático e cópias em papel, tendo por base o projecto de

execução e o constante no Caderno de Encargos.

vg 1

DIV10
Execução da Adaptação /Complemento da Compilação Técnica (CT) durante a

execução da empreitada de acordo com o disposto na CT e no CE
vg 1

DIV11
Elaboração e fornecimento de Manuais de Operação e Manutenção, de acordo com o

CE
vg 1

DIV12
Execução de ensaios de pressão das condutas de acordo com o definido no Caderno

de Encargos
vg 1

DIV13
Execução de ensaios de estanquidade a todos os reservatórios de águas residuais

segundo o definido em CE
vg 1

DIV14 Execução de ensaios de resistências aos betões segundo o definido em CE vg 1

DIV15
Execução de ensaios de carga aos equipamentos de elevação segundo o definido em

CE
vg 1

DIV16
Execução de testes de aceitação das instalações electricas e automação segundo o

definido em CE
vg 1

DIV17
Execução de testes de recepção no local às instalações electricas e automação

segundo o definido em CE
vg 1

DIV18

Execução de ensaios de compactação em aterros, segundo o definido em CE. Nos

caminhos os ensaios deverão garantir uma compactação mínima de 95% do proctor

modificado.

vg 1

DIV19 Formação e treino do pessoal de exploração, de acordo com o CE vg 1

DIV20 Certificação das Instalações Elétricas e ITED vg 1

DIV21
Certificação, licenciamento e calibração de reservatórios em pressão, meios de

elevação e equipamentos de medição
vg 1

DIV22 Licenciamento da alimentação de Gás natural ao sistema de digestão vg 1

DIV23

Programação dos autómatos, o fornecimento de todo o software para a sua

programação e a entrega do programa de cada autómato e do respectivo código

fonte, em suporte informático, incluindo lista de variáveis e fluxogramas dos

algoritmos implementados, devidamente comentados;

vg 1

DIV24 Coordenação Técnica no Período de Pré-Arranque vg 1

DIV25 Utilidades no período de Pré-Arranque de acordo com o Caderno de Encargos vg 1

DIV26
Álbum fotográfico de acompanhamento dos trabalhos de acordo com o Caderno de

Encargos
vg 1
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DIV27
Fotografias aéreas do local de implantação da ETAR, com um minimo 4, tiradas

mensalmente
vg 1

DIV28

Execução da filmagem dos trabalhos, por equipa profissional a aprovar pelo Dono da

Obra, entregando à fiscalização até à data da recepção provisória, dois filmes vídeo

(três exemplares de cada) com montagem e locução, sendo um registo com maior

duração não inferior a 2 horas, e um filme de síntese com a duração de 15 minutos,

de acordo com o Caderno de Encargos

vg 1

DIV29
Execução de peças escritas e desenhadas referentes a pormenor de todas as

instalações elétricas, quadros elétricos, automação e comunicações.
vg 1

DIV30 Ensaios finais e comissionamentos vg 1

DIV31

Fornecimento de placa em chapa de ferro polido espessura 2, dimensão

330x1500mm cor azul com incrição a cor branca a definir incluindo 2 postes em

chapa zincada com 60mm de 1,50m de altura assim como fixação destes ao

pavimento, cujas maquetes serão executadas de acordo com indicações do Dono

da Obra.

un 2

DIV32

Fornecimento e instalação de placas de identificação da Empreitada com a

designação da Empreitada, entidade executante, valor da empreitada e indicação de

comparticipação da Comunidade Europeia, incluindo estrutura de fixação e aplicação

e todos os trabalhos associados, com as dimensões mínimas de 2.5 m x 2,0 m, a

cores, cujas maquetes serão executadas de acordo com indicações do Dono da

Obra.

un 2

DIV33

Fornecimento e instalação de placas de identificação e todos os trabalhos associados

em chapa inox 306 com dimensões 1140x1140mm e espessura 3mm, placa acrilica

1000x1000mm de 15mm de espessura e vinil autocolante branco com impressão

digital contracolado na placa acrilica, incluindo respectivas fixações e espassadores,

cujas  maquetes  serão executadas de acordo com indicações do Dono da Obra.

un 1

CC TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

CC1 Trabalhos preparatórios

CC1.1

Desmatação e limpeza da área de intervenção, incluindo fornecimento e utilização de

todos os equipamentos e mão de obra necessários, carga, transporte e descarga a

entidade licenciadora autorizada, de acordo com a lei em vigor, de todos os produtos

sobrantes

m² 7,350.00

CC1.2

Corte e desenraizamento de árvores de pequeno e médio porte na área de

intervenção, incluindo fornecimento e utilização de todos os equipamentos e mão de

obra necessarios, carga, transporte e descarga a entidade licenciadora autorizada, de

acordo com a lei em vigor, de todos os produtos sobrantes.

un 151

CC1.3

Corte e desenraizamento de árvores de grande porte na área de intervenção,

incluindo fornecimento e utilização de todos os equipamentos e mão de obra

necessarios, carga, transporte e descarga a entidade licenciadora autorizada, de

acordo com a lei em vigor, de todos os produtos sobrantes.

un 84

CC1.4

Implantação e demarcação em obra, incluindo todos os trabalhos topográficos,

marcações planimétricas e altimétricas definidas em projecto através de

alinhamentos, nivelamentos, prumadas e colocação de estacas e outras marcas,

conforme caderno de encargos.

m² 5,550.00

CC1.5 Esvaziamento e limpeza dos órgãos da ETAR

CC1.5.1

Esvaziamento e limpeza da totalidade da estação elevatória de água residual e

tratamento preliminar existentes, inlcuindo remoção e transporte a destino final das

areias acumuladas, e todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m³ 350.30

CC1.5.2

Esvaziamento, limpeza e reabilitação da totalidade da caixa de repartição de caudal,

incluindo remoção e transporte a destino final das lamas acumuladas e, todos os

trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m³ 55.00

CC1.5.3

Esvaziamento, limpeza e reabilitação da totalidade dos decantadores primários,

incluindo remoção e transporte a destino final das lamas acumuladas e, todos os

trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m³ 1,206.40

CC1.5.4

Esvaziamento, limpeza e reabilitação da totalidade das estações elevatórias das

escumas dos decantadores primários, incluindo remoção e transporte a destino final

das escumas acumuladas e, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m³ 7.80

CC1.5.5

Esvaziamento e limpeza da totalidade dos reatores biológicos existentes, incluindo

remoção e transporte a destino final das lamas acumuladas e, todos os trabalhos

necessários à sua perfeita execução.

m³ 3,082.40

CC1.5.6

Esvaziamento e limpeza da totalidade da estação elevatória de lamas primárias

existente da Linha A, incluindo remoção e transporte a destino final das lamas

acumuladas e, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m³ 51.90
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CC1.5.7

Esvaziamento, limpeza e reabilitação da totalidade das estações elevatórias das

escumas dos decantadores secundários, incluindo remoção e transporte a destino

final das escumas acumuladas e, todos os trabalhos necessários à sua perfeita

execução.

m³ 8.30

CC1.5.8

Esvaziamento, limpeza e reabilitação da totalidade das estações elevatórias de

recirculação das lamas existentes, incluindo remoção e transporte a destino final das

lamas acumuladas e, todos os trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m³ 123.60

CC1.5.9

Esvaziamento e limpeza da totalidade do espessador gravítico existente, incluindo

remoção e transporte a destino final das lamas acumuladas e, todos os trabalhos

necessários à sua perfeita execução.

m³ 980.10

CC1.6 Demolições

CC1.6.1

Demolição do edifício e órgãos de tratamento preliminar existente à excepção da

caixa de chegada de efluente bruto e poço de bombagem da estação elevatória de

efluente bruto, incluindo desactivação, remoção e transporte a local a definir pelo

Dono de Obra num raio de 50 km de todos os equipamentos (incluindo grupos

eletrobomba, grade grossa, grade manual, válvulas, boias, medidores de caudal,...), e

remoção de tubagens, serralharias e todos os materiais resultantes e transporte a

local devidamente licenciado.

m³ 201.70

CC1.6.2

Demolição dos reatores biológicos existentes, incluindo desativação, remoção e

transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de 50 km de todos os

equipamentos (incluindo tapete de difusores, grupos eletrobomba, sondas, boias,

válvulas, …), e remoção de tubagens, serralharias e todos os materiais resultantes e

transporte a local devidamente licenciado.

m³ 814.90

CC1.6.3

Demolição da estação elevatória de lamas primárias da Linha A, incluindo

desativação, remoção e transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de 50

km de todos os equipamentos (incluindo grupos elevatórios, boias,válvulas, …), e

remoção de tubagens, serralharias e todos os materiais resultantes e transporte a

local devidamente licenciado.

m³ 32.50

CC1.6.4

Demolição do espessador gravítico existente, incluindo desactivação, remoção e

transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de 50 km de todos os

equipamentos, e remoção de tubagens, serralharias e todos os materiais resultantes

e transporte a local devidamente licenciado.

m³ 370.50

CC1.6.5

Demolição do edifício dos compressores existentes, incluindo desactivação, remoção

e transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de 50 km de todos os

equipamentos (incluindo compressores, …), e remoção de tubagens, serralharias e

todos os materiais resultantes e transporte a local devidamente licenciado.

m³ 72.00

CC1.6.6

Demolição da laje de suporte do núcleo de desodorização adstrito aos decantadores

primários, incluindo remoção do betão e transporte a local devidamente licenciado. m³ 43.00

CC1.6.7

Demolição da estação elevatória de escorrências e de outras estruturas existentes na

área de implantação do novo edifício do tratamento preliminar, incluindo

desactivação, remoção e transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de

50 km de todos os equipamentos, e remoção de tubagens, serralharias e todos os

materias resultantes e transporte a local devidamente licenciado.

m³ 29.70

CC1.6.8

Demolição da estação elevatória de escorrências e de outras estruturas existentes na

área de implantação do novo edifício do tratamento preliminar, incluindo

desactivação, remoção e transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de

50 km de todos os equipamentos, e remoção de tubagens, serralharias e todos os

materias resultantes e transporte a local devidamente licenciado.

m³ 32.00

CC1.6.9

Demolição do muro de vedação a sudoeste da ETAR (limite de vedação entre a

ETAR e o Ecocentro de Ermesinde), incluindo remoção de todos os materiais

resultantes e transporte a local devidamente licenciado.

m 115.00

CC1.6.10

Demolição de todas as estruturas (edifícios, muros, …) da área afecta à nova linha de

tratamento da fase sólida (atual Ecocentro de Ermesinde), incluindo remoção de

todos os materiais resultantes e transporte a local devidamente licenciado.
m³ 302.00

CC1.6.11

Corte e levantamento de pavimentos da área afecta à nova linha de tratamento da

fase sólida (atual Ecocentro de Ermesinde), incluindo remoção de todos os materiais

resultantes e transporte a local devidamente licenciado.

m² 4,500.00
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CC1.7 Desativação de equipamentos

CC1.7.1

Desactivação e remoção dos equipamentos da estação elevatória de recirculação de

lamas A e B (incluindo bombas volumétricas, …), e transporte a local a definir pelo

Dono de Obra num raio de 50 km.

vg 1

CC1.7.2

Desactivação e remoção dos equipamentos do edifício da desidratação e dos

contentores de lamas (incluindo grupos elevatórios, unidade de preparação e

doseamento de polieletrólito, contentores, tubagens, válvulas e acessórios …), e

transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de 50 km.

vg 1

CC1.7.3

Desactivação e remoção dos equipamentos associados ao armazenamento e

doseamento de cal (incluindo silo, grupos elevatórios, parafuso transportador,

serralharias …) e transporte a local a definir pelo Dono de Obra num raio de 50 km.
vg 1

CC1.8 Outras intervenções

CC1.8.1

Desmontagem, armazenamento e posterior montagem das coberturas dos

decantadores primários, por forma a permitir intervenções nos decantadores

primários (substituição das pontes raspadoras, alteamento do coroamento e do

descarregador), incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

vg 1

CC1.8.2

Desmontagem, relocalização e montagem do núcleo de desodorização adstrito aos

decantadores primários, incluindo esvaziamento total das torres de desodorização,

reposição das ligações existentes e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu

perfeito acabamento.

vg 1

CC1.8.3

Execução da laje de assentamento do núcleo de desodorização adstrito aos

decantadores primários, das bacias de retenção, da casota do ventilador e da casota

dos quadros elétricos na nova localização do núcleo, de acordo com as dimensões e

características do projeto que data de março de 2022 - ver anexo VI da Memória

Descritiva e Justificativa), incluindo todos os trabalhos necessários ao su perfeito

acabamento. 

vg 1

CC1.8.4

Execução da base de fundação da báscula pesa-camiões em betão, de acordo com

as indicações do fornecedor, inlcuindo movimento de terras, materiais e todos os

trabalhos necessários.

vg 1

CC1.8.5
Trabalhos de construção civil no telheiro existente de forma a adaptá-lo de forma a

receber o novo grupo diesel.
un 1

CC2 Circuitos Hidráulicos

CC2.1 Desactivação de circuitos existentes

CC2.1.1

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN500 de ligação entre a obra de

entrada e a caixa de repartição de caudais, incluindo todas as operações e transporte

a local devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.
m 33.70

CC2.1.2

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN400 de ligação entre os decantadores

primários e os reatores biológicos, incluindo todas as operações e transporte a local

devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.
m 22.00

CC2.1.3

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN500 de ligação entre os reatores

biológicos e os decantadores secundários, incluindo todas as operações e transporte

a local devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.
m 50.70

CC2.1.4

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN150 de ligação entre o decantador

primário e a estação elevatória de lamas primárias da linha A, incluindo todas as

operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os trabalhos

necessários e complementares.

m 12.60

CC2.1.5

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN300 de recirculação de lamas,

incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m 78.30

CC2.1.6

Desativação e remoção de tubagem DN200 de alimentação de ar aos reatores

biológicos , incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado

e todos os trabalhos necessários e complementares.

m 52.20

CC2.1.7

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN80 de alimentação de lamas

primárias ao espessador, incluindo todas as operações e transporte a local

devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.

m 85.50

CC2.1.8

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN100 de alimentação de lamas em

excesso ao espessador, incluindo todas as operações e transporte a local

devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.

m 76.10

CC2.1.9

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN150 do circuito de escumas dos

decantadores primários, incluindo todas as operações e transporte a local

devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.

m 60.50
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CC2.1.10

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN150 do circuito de escumas dos

decantadores secundários, incluindo todas as operações e transporte a local

devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.

m 94.40

CC2.1.11

Desativação e remoção de tubagem de FFD DN150 de ligação entre o espessador e

o edificio de desidratação, incluindo todas as operações e transporte a local

devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.
m 24.50

CC2.1.12

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN300 do circuito de by-pass, incluindo

todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os trabalhos

necessários e complementares.

m 82.60

CC2.1.13

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN150 do circuito de escorrências,

incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m 127.70

CC2.1.14

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN500 do circuito de drenagem pluvial,

incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m 81.00

CC2.1.15

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN300 do circuito de drenagem pluvial,

incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m 32.10

CC2.1.16

Desativação e remoção de tubagem de betão DN300 do circuito de drenagem pluvial,

incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m 131.20

CC2.1.17

Desativação e remoção de tubagem de PVC DN100 do circuito de drenagem pluvial,

incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m 24.20

CC2.1.18

Desativação e remoção de tubagem DN125 de ligação do circuito de águas residuais

do edificio de exploração à obra de entrada, incluindo todas as operações e

transporte a local devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e

complementares.

m 28.10

CC2.1.19

Desativação e remoção de tubagem DN125 do interceptor existente na zona de

implantação da nova linha de tratamento, incluindo todas as operações e transporte a

local devidamente licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.
m 123.30

CC2.1.20

Desativação e remoção de tubagem PVC DN900 do circuito de desodorização da

obra de entrada, incluindo todas as operações e transporte a local devidamente

licenciado e todos os trabalhos necessários e complementares.

m 71.50

CC2.1.21

Desactivação e remoção de tubagem PVC DN200 do circuito de trop-plein da EE da

resineira, incluindo todas as operações e transporte a local devidamente licenciado e

todos os trabalhos necessários e complementares. 

m 38.50

CC2.2 Circuitos provisórios

CC2.2.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN600, para o

circuito provisório de ligação à nova caixa de chegada no Edifício do Tratamento

Preliminar, incluindo acessórios, maciços, movimentos de terra, desativação e todos

os trabalhos complementares.

m 54.00

CC2.2.2

Fornecimento e instalação de dois grupos elevatórios provisórios com capacidade

superior ou igual a 350 l/s, em cada uma das caixas de visita da rede a montante da

ETAR (de acordo com o capítulo 14 da Memória Descritiva e Justificativa), incluindo

tubagens, acessórios e todos os trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1.00

CC2.2.3

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN500, para o

circuito provisório de ar comprimido de alimentação ao reator biológico da nova linha

de tratamento (Linha C), incluindo acessórios, maciços, movimentos de terra,

desativação e todos os trabalhos complementares.

m 150.00

CC2.3 Circuito de tratamento - Fase líquida

CC2.3.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN600, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 140.00

CC2.3.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN500, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 70.00

CC2.3.3

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN400, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 165.00
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CC2.3.4

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1250 com altura superior a 2,50 m, com junta refechada em betume asfáltico, fundo

de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou betonado in situ, caleiras e

curvas de concordância, cobertura tronco cónica em betão armado, degraus em perfil

pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD, classe NP EN 125 D400, com

fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo rebocos, pintura exterior das

câmaras de visita com duas demãos com emulsão betuminosa e pintura interior com

três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 2

CC2.3.5

Fornecimento e execução de câmara de visita de anéis pré-fabricados de betão com

profundidade entre 2.0 m e 3.8 m, de acordo com Peça Desenhada 41, com junta

refechada em betume asfáltico, fundo de caixa em betão pre-fabricado com passa-

muros ou betonado in situ, caleiras e curvas de concordância, cobertura plana em

betão armado, degraus em perfil pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD,

classe NP EN 125 D400, com fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo

rebocos, pintura exterior das câmaras de visita com duas demãos com emulsão

betuminosa e pintura interior com três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 1

CC2.4 Circuito de tratamento - Fase líquida (gorduras)

CC2.4.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN80, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 164.00

CC2.5 Circuito de tratamento - ar comprimido

CC2.5.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN800, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 40.00

CC2.5.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN600, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 68.00

CC2.5.3

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN500, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 27.00

CC2.5.4

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN200, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 10.00

CC2.6 Circuito de tratamento - Fase sólida

CC2.6.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN350, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 97.00

CC2.6.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN250, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 188.00

CC2.6.3

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN150, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 26.00

CC2.6.4

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN125, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 235.00

CC2.6.5

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN100, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 150.00

CC2.6.6

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN200, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 86.00

CC2.6.7

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN125, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 20.00

CC2.6.8

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN80, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 120.00
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CC2.7 Circuito de tratamento - Escumas

CC2.7.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN80, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 200.00

CC2.8 Circuito de tratamento - Escorrências

CC2.8.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN200, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 264.00

CC2.8.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN150, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 15.00

CC2.8.3

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN100, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 43.00

CC2.8.4

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN80, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 133.00

CC2.8.5

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1000 com altura inferior ou igual a 1,60 m, com junta refechada em betume

asfáltico, fundo de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou betonado in

situ, caleiras e curvas de concordância, cobertura plana em betão armado, degraus

em perfil pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD, classe NP EN 125

D400, com fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo rebocos, pintura exterior

das câmaras de visita com duas demãos com emulsão betuminosa e pintura interior

com três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 6

CC2.8.6

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1250 com altura superior a 1,60 m e inferior a 2,50 m, com junta refechada em

betume asfáltico, fundo de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou

betonado in situ, caleiras e curvas de concordância, cobertura tronco cónica em

betão armado, degraus em perfil pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD,

classe NP EN 125 D400, com fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo

rebocos, pintura exterior das câmaras de visita com duas demãos com emulsão

betuminosa e pintura interior com três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 4

CC2.8.7

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1250 com altura superior a 2,50 m, com junta refechada em betume asfáltico, fundo

de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou betonado in situ, caleiras e

curvas de concordância, cobertura tronco cónica em betão armado, degraus em perfil

pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD, classe NP EN 125 D400, com

fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo rebocos, pintura exterior das

câmaras de visita com duas demãos com emulsão betuminosa e pintura interior com

três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 2

CC2.9 Circuito de tratamento - Desodorização

CC2.9.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN1120, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 14.80

CC2.9.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN900, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 9.00

CC2.9.3

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN800, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 145.00

CC2.9.4

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN710, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 35.00

CC2.9.5

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN630, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 7.00

CC2.9.6

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN560, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 23.00

CC2.9.7

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN500, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 35.50

CC2.9.8

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN450, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 120.00
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CC2.9.9

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN400, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 175.00

CC2.9.10

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN315, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 56.50

CC2.9.11

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN250, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 25.00

CC2.9.12

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD, DN200, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 134.50

CC2.9.13
Fornecimento e montagem de registos com 0,56x0,315 m, incluindo acessórios e

todos os trabalhos complementares .
un 6

CC2.9.14
Fornecimento e montagem de registos com 0,70x0,45 m, incluindo acessórios e todos

os trabalhos complementares .
un 10

CC2.10 Circuito de by-pass  e de drenagem pluvial

CC2.10.1
Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PEAD incluindo

movimentos de terra e todos os trabalhos complementares.

CC2.10.1.1 DN200, inclui ramais sumidouros m 284.00

CC2.10.1.2 DN315 m 149.00

CC2.10.1.3 DN630 m 363.60

CC2.10.1.4 DN800 m 11.00

CC2.10.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em manilhas de betão

armadas C150, incluindo tratamento anti-ácido próprio para contacto com águas

residuais domésticas, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares.

CC2.10.2.1 DN1000 m 290.10

CC2.10.4

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1000 com altura inferior ou igual a 1,60 m, com junta refechada em betume

asfáltico, fundo de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou betonado in

situ, caleiras e curvas de concordância, cobertura plana em betão armado, degraus

em perfil pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD, classe NP EN 125

D400, com fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo rebocos, pintura exterior

das câmaras de visita com duas demãos com emulsão betuminosa e pintura interior

com três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 3

CC2.10.5

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1000 com altura superior a 1,60 m e inferior a 2,50 m, com junta refechada em

betume asfáltico, fundo de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou

betonado in situ, caleiras e curvas de concordância, cobertura tronco cónica em

betão armado, degraus em perfil pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD,

classe NP EN 125 D400, com fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo

rebocos, pintura exterior das câmaras de visita com duas demãos com emulsão

betuminosa e pintura interior com três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 14

CC2.10.6

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

1250 com altura superior a 2,50 m, com junta refechada em betume asfáltico, fundo

de caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou betonado in situ, caleiras e

curvas de concordância, cobertura tronco cónica em betão armado, degraus em perfil

pultrudido e tampa de saneamento circular em FFD, classe NP EN 125 D400, com

fecho de segurança, sistema anti-roubo. Incluindo rebocos, pintura exterior das

câmaras de visita com duas demãos com emulsão betuminosa e pintura interior com

três demãos cruzadas de tinta epóxica.

un 17

CC2.10.7
Fornecimento de caleira meia cana de betão 200 com grelha em FFD classe D400,

incluindo colocação e espalhamento, argamassa de cimento com traço 1:4 e todos os

demais trabalhos necessários.

m 300.00

CC2.10.8

Execução de sumidouro de betão armado da classe de resistência C30/37 classe de

exposição XC2 com grelha de FFD C250 com aro, incluindo cofragens e armaduras

em varão de aço da classe A500 NR SD, camada de betão de regularização,

conforme peça desenhada, e todos os trabalhos e materiais necessários e

complementares.

un 44
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CC2.10.9

Execução de caixa de ligação das caleiras ao coletor da rede pluvial, de betão

armado da classe de resistência C30/37 classe de exposição XC2, incluindo

cofragens e armaduras em varão de aço da classe A500 NR SD, camada de betão de

regularização, conforme peça desenhada, e todos os trabalhos e materiais

necessários e complementares.

un 1

CC2.10.10

Construção civil de estrutura de protecção à descarga (boca de lobo), devidamente

moldada para adaptação ao talude da linha de água, de betão armado com betão da

classe de resistência C30/37 classe de exposição XC2, incluindo cofragens e

armaduras em varão de aço da classe A500 NR SD, camada de betão de

regularização, enrocamento argamassado D50=0.20 m em toda a secção da linha de

água (rasto e espaldas) com uma largura de 5 m, conforme peça desenhada, e todos

os trabalhos e materiais necessários e complementares.

un 1

CC2.11 Circuito de drenagem de água residual

CC2.11.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em PVC, DN125, incluindo

acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os trabalhos complementares. m 28.20

CC2.11.2

Remodelação de caixa de visita existente de ligação das redes de águas residuais

domésticas do edifício de exploração, e da ligação de saída para condução à caixa de

chegada da ETAR, incluindo todos os trabalhos e materiais complementares
un 1.00

CC2.12 Circuito de água de serviço

CC2.12.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens de PEAD, PN10 instalada

enterrada ou à vista, incluindo acessórios, maciços, movimentos de terra, fixações e

todos os trabalhos complementares.

CC2.12.1.1 DN 110 m 80.00

CC2.12.1.2 DN 50 m 27.00

CC2.12.1.3 DN 40 m 273.00

CC2.12.1.4 DN 32 m 42.00

CC2.12.1.5 DN 25 m 225.00

CC2.12.2

Fornecimento e montagem de torneiras de jardim de esfera DN 25 com corpo e

ligação a mangueira de aço inox AISI316, manípulo e mecanismo de bloqueio de aço

inox AISI304, incluindo acessórios e todos os materiais e trabalhos complementares

ao seu perfeito acabamento.

un 19.00

CC2.13 Outros circuitos

CC2.13.1

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em aço, DN100 para o

circuito de biogás, incluindo acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os

trabalhos complementares.

m 124.00

CC2.13.2

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens em FFD, DN400 para a

instalação do novo traçado do interceptor que atualmente atravessa a zona adstrita à

terceira linha de tratamento, incluindo acessórios, maciços, movimentos de terra e

todos os trabalhos complementares.

m 170.00

CC2.13.3

Fornecimento e execução de câmaras de visita de anéis pré-fabricados em betão,

φ1000 com altura inferior a 3,0 m, com junta refechada em betume asfáltico, fundo de

caixa em betão pre-fabricado com passa-muros ou betonado in situ, caleiras e curvas

de concordância, cobertura plana em betão armado, degraus em perfil pultrudido e

tampa de saneamento circular em FFD, classe NP EN 125 D400, com fecho de

segurança, sistema anti-roubo. Incluindo rebocos, pintura exterior das câmaras de

visita com duas demãos com emulsão betuminosa e pintura interior com três demãos

cruzadas de tinta epóxica.

un 4

CC2.13.4

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem PVC, DN200 para o circuito

de trop-plein da EE da Resineira e ligação com o circuito de by-pass e pluvial da

ETAR, inlcuindo acessórios, movimentos de terra e todos os trabalhos

complementares.

m 13.5

CC2.13.5

Fornecimento, montagem e assentamento de tubagens de PEAD, DN25 incluindo

ligação à rede existente (água potável) e ligações aos circuitos de polieletrólito do

edifício da desidratação, acessórios, maciços, movimentos de terra e todos os

trabalhos complementares.

m 110.0

CC2.14 Caixas associadas aos circuitos

CC2.14.1

Execução de caixa de válvulas para derivação das lamas mistas, incluindo betão,

pinturas, tubagens, escadas para acesso, 2 válvulas de seccionamento DN80, válvula

de seccionamento DN50, ligação para mangueira DN50, e todos os acessórios,

materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

CC2.14.2

Execução de caixa de vaso de purgas para os circuitos de biogás, incluindo betão,

pinturas, tubagens, escadas para acesso, 1 válvula borboleta, vaso de purga, e todos

os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
un 4
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CC2.14.3

Execução de caixa de limpeza dos circuitos de lamas, incluindo betão, pinturas,

tubagens, 1 válvula de seccionamento DN50, ligação para mangueira DN50 e todos

os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
un 3

CC2.14.4

Execução de caixa de limpeza dos circuitos de lamas e escumas, incluindo betão,

pinturas, tubagens, 3 válvula de seccionamento DN50, 3 ligação para mangueira

DN50 e todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito

acabamento.

un 1

CC3 Arranjos Exteriores

CC3.1 Pavimentos

CC3.1.1

Levantamento do pavimento existente constituido por lancil, paralelepípedos de

granito e fundações, incluindo aproveitamento dos paralelepípedos para posterior

utilização e carga, transporte e descarga a vazadouro certificado dos produtos

sobrantes e todos os trabalhos necessários.

m² 1,941.60

CC3.1.2
Fornecimento e colocação de pavimento de paralelepípedos de granito, idêntico ao

existente, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento. m
2 320.00

CC3.1.3

Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (ABGE),

compactado a 95% Proctor normal, aplicado em camada de base com 0,20 de

espessura, conforme peça desenhada, incluindo todos os trabalhos de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas.

m
3 1,380.00

CC3.1.4

Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa (ABGE),

compactado a 95% Proctor normal, aplicado em camada de sub-base com 0,25 de

espessura, conforme peça desenhada,  incluindo todos os trabalhos de acordo com

especificações técnicas e peças desenhadas.

m
3 565.00

CC3.1.5
Fornecimento e aplicação de revestimento superficial de microaglomerado

betuminoso a frio com 16 kg/m
2. m2 2,260.00

CC3.1.6

Fornecimento e colocação de camada de saibro estabilizado com 5% de cimento em

peso, com 0.10 m de espessura, conforme peça desenhada, incluindo todos os

materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m2 4,640.00

CC3.1.7
Fornecimento e colocação de geotêxtil 200g/m

2
, conforme especificações técnicas e

peças desenhadas, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários. m2 4,640.00

CC3.1.8

Fornecimento e assentamento de lancil de betão com 0.10x0.25 m, incluindo maciço

de betão C12/15 para apoio com 20x20 cm, betão de regularização, argamassa e

todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.

m 1,800.00

CC3.2 Muro 

CC3.2.1

Demolição de muro existente que delimita a área da ETAR numa extensão de cerca

de 111 m de acordo com a peça desenhada nº2, incluindo remoção de todos os

materiais resultantes e transporte a local devidamente licenciado e todos os trabalhos

necessários à sua perfeita execução.

m 111.00

CC3.2.2

Execução de muro de acordo com o existente numa extensão de cerca de 111 m,

inlcuindo pinturas, grade e todos os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito

acabamento.

m 111.00

CC3.2.3

Levantamento e reposição do passeio exterior numa extensão de cerca de 16 m na

Rua da Resineira (lado este da ETAR) e de cerca de 16 m na Rua Eça de Queiroz

(lado sudeste) constituído por lancil, pavê quadrado e fundações, incluindo

aproveitamento dos pavês quadrados para posterior utilização e carga, transporte e

descarga a vazadouro certificado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos

necessários.

m² 64.00

CC3.2.4

Levantamento e reposição da zona de estacionamento exterior numa extensão de

cerca de 16 m na Rua da Resineira (lado este da ETAR) e de cerca de 16 m na Rua

Eça de Queiroz (lado sudeste) constituído por lancil, calçada de cubos e fundações,

incluindo aproveitamento dos cubos de calçada para posterior utilização e carga,

transporte e descarga a vazadouro certificado dos produtos sobrantes e todos os

trabalhos necessários.

m² 64.00
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CC3.3 Arranjo Paisagista

CC3.3.1

Execução de cortina arbustiva, incluindo fornecimento e plantação de arbustos do

género Phonitia glabra , execução de abertura de covas em terreno de qualquer

natureza, baldeação para a superfície, secagem de caixa, remoção de águas

eventuais, entivação se necessário, escarificação dos paramentos laterais e soleira

na profundidade de 0,10 m, fornecimento e colocação na delimitação das covas das

árvores de tela constituída por um não tecido envernizado 100% polipropileno, para

utilização como barreira de separação entre as raízes das árvores e as zonas a

proteger, fornecimento e colocação nas covas de terra viva, devidamente isenta de

pedras, torrões, raizes, com composição uniforme e textura franca, inlcuindo carga,

transporte, descarga, e ligeira compactação, fertilização, bem como remoção dos

materiais sobrantes para vazadouro, incluindo carga, transporte, descarga e

espalhamento e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito

acabamento.

m 160.00

CC3.3.2

Fornecimento e sementeira de espécies autóctones de herbáceas, incluindo

fornecimento, ancinhagem e cobertura, de acordo com o definido nas peças de

projeto.
m

2 3,650.00

CC3.3.3

Fornecimento e colocação em obra de terra viva (Camada de 0,10 m de espessura

para relvado), proveniente de camada superficial de terrenos de mata ou de camada

arável de terrenos agrícolas, devidamente isenta de pedras de dimensões superiores

a 50 mm, torrões, raízes, materiais orgânicos ou detritos com composição uniforme e

textura franca, incluindo carga, transporte, descarga, espalhamento e regularização

de acordo com as cotas e inclinações de projeto.

m² 3,650.00

CC4 Movimentos de Terras e Contenções

CC4.1

Escavação a céu aberto em terreno de qualquer natureza incluindo carga, transporte

e descarga dos materiais a reutilizar a depósito provisório e dos materiais sobrantes a

depósito definitivo autorizado, de acordo com o PPGR, situado a uma distância não

limitada.

CC4.1.1 Plataforma m³ 5,486.50

CC4.1.2 Decantador secundário, incluindo caixas e estações elevatórias m³ 3,137.39

CC4.1.3 Reatores Biológicos, incluindo caixas e estações elevatórias m³ 17,970.96

CC4.1.4 Decantador primário, incluindo caixas e estações elevatórias m³ 1,174.56

CC4.2

Execução de aterro com material proveniente da própria escavação devidamente

compactado incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito

acabamento.

CC4.2.1 Decantador secundário, incluindo caixas e estações elevatórias m³ 1,258.29

CC4.2.2 Reatores Biológicos, incluindo caixas e estações elevatórias m³ 1,189.42

CC4.2.3 Decantador primário, incluindo caixas e estações elevatórias m³ 537.96

CC4.3

Execução dos taludes da plataforma com material proveniente da escavação, isentos

de pedras de dimensão superior a 0,10 m, devidamente regado e compactado. m³ 225.50

CC4.4

Saneamento dos aterros para fundação de estruturas, em espessuras variáveis e

conforme indicado nas peças desenhadas, incluindo bombagem de água, se

necessário, carga, transporte e descarga dos materiais a reutilizar a depósito

provisório e dos materiais sobrantes a depósito definitivo autorizado, de acordo com o

PPGR, situado a uma distância não limitada.

CC4.4.1 Edifício do Tratamento Preliminar m³ 3,139.46

CC4.4.2 Edifício de apoio à digestão e Digestor m³ 4,609.00

CC4.4.3 Edifício da Desidratação e Tanque de lamas digeridas m³ 3,051.12

CC4.4.4 Tanque de lamas mistas e Espessador m³ 2,842.41

CC4.5

Fornecimento e colocação de enrocamento de granulometria extensa (D0=0,6mm e

D100=300mm) na substituição de terrenos para fundação, incluindo processamento e

transporte do material proveniente de pedreira à responsabilidade e custas do

Adjudicatário, incluindo ensaios de caracterização, ensaios de compactação in situ e

laboratoriais, compactação e todos os materiais, equipamentos e trabalhos

necessários à execução. Inclui o geotêxtil de separação 500g/m2 entre o terreno

natural e o enrocamento de granulometria extensa de substituição. 

CC4.5.1 Edifício do Tratamento Preliminar m³ 2,114.79

CC4.5.2 Edifício de apoio à digestão e Digestor m³ 2,954.08

CC4.5.3 Edifício da Desidratação e Tanque de lamas digeridas m³ 2,789.86

CC4.5.4 Tanque de lamas mistas e Espessador m³ 2,544.08
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CC4.6

Projeto, faseamento construtivo articulado com a exploração da ETAR e execução de

contenções provisórias das escavações para implantação dos órgãos novos da

ETAR. Inclui todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à

materialização das contenções, escoramentos, pregagens e/ou ancoragens,

armaduras, perfis metálicos ou outros, vigas de coroamento em betão armado,

rebaixamento do nível freático e aparelhos de auscultação nas contenções e

estruturas vizinhas existentes. Inclui ainda as campanhas de leituras e análise de

resultados.

vg 1.00

CC4.7

Contenção das escavações junto à Rua da Resineira e parque de estacionamento

adjacente, incluindo todos os materiais, equipamentos e trabalhos necessários à

execução da contenção. Inclui a furação, as pregagens e as injeções com argamassa

de cimento, o betão projetado e a rede electrossoldada, os geodrenos e os furos para

drenos incluindo as ponteiras metálicas. Inclui ainda as eventuais sobreescavações

do maciço preenchidas com betão projetado e os alvos topográficos necessários à

auscultação dos movimentos superficiais.

CC4.7.1

Fornecimento e execução de pregagens autoperfurantes, com varão de aço 32,0 

mm ou superior, furação 51,0 mm ou superior, incluindo bit de furação adequado 

aos materiais intersectados e demais acessórios, injeção de calda de cimento com 

método IGU, bem como todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito 

acabamento.

m 1,657.00

CC4.7.2

Fornecimento e aplicação de betão projetado, numa espessura total de 10cm, 

aplicado em duas fases de 5cm, reforçado com rede eletrossoldada de aço AQ38, 

da classe A500EL, incluindo material e equipamento necessário para a sua devida 

aplicação e tendo em conta as irregularidades no terreno.

m
2 1,037.02

CC4.7.3

Fornecimento e instalação de geodreno em tubo de PVC Φ50mm, corrugado e 

perfurado, revestido com geotêxtil 200g/m2, em furo de diâmetro mínimo de 55mm, 

incluindo material e equipamento necessário para a sua devida execução.
m 470.00

CC4.7.4

Fornecimento e instalação de furos drenantes com ponteira metálica, furação de 

diâmetro mínimo de 55mm, incluindo todo o material e equipamento necessário 

para a sua devida execução.

m 197.00

CC4.7.5
Instalação e medição de alvos topográficos e todos os trabalhos acessórios e 

complementares.
un 13.00

CC5 Caixa de chegada de efluente bruto

CC5.1

Limpeza e tratamento das superfícies interiores da caixa de chegada de efluente

bruto e da estação elevatória existentes, com recurso a decapagem a jacto de água a

alta-pressão (mínimo de 750 bar), incluindo todos os materiair e trabalhos

necessários ao seu perfeito acabamento.

m² 117.60

CC5.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 117.60

CC5.3
Fornecimento e execução de aterro do poço de bombagem da estação elevatória de

água bruta existente a desativar, com as seguintes camadas:

CC5.3.1

Aterro com material da própria vala cirandado, sem pedras, torrões compactos ou 

matéria orgânica, não podendo exceder os 0,06 m, devidamente regado e 

compactado em condições idênticas às dos terrenos adjacente em camadas de 

0.20 m de espessura (camada com 1,40 de espessura)

m3 25.00

CC5.3.2
Aterro de almofada de areia grossa, compactado para assentamento de tubagem 

(camada com 0,10 m de espessura)
m3 1.80

CC5.3.3

Aterro de 1ª fase com material de mancha de empréstimo, sem pedras, torrões 

compactos ou matéria orgânica, não podendo exceder os 0,03 m, devidamente 

regado e compactado e camadas de 0.20 m de espessura (camada com espessura 

de 0,9 m)

m3 15.90

CC5.3.4

Aterro de 2ª fase com material da própria vala cirandado, sem pedras, torrões 

compactos ou matéria orgânica, não podendo exceder os 0,06 m, devidamente 

regado e compactado em condições idênticas às dos terrenos adjacente em 

camadas de 0.20 m de espessura (espessura da camada 2,40 m)

m3 42.30

CC5.3.5 Camada com lajetas de betão C25/30 m³ 3.60

CC6 Edifício do Tratamento Preliminar

CC6.1 Betões

CC6.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 34.20

CC6.1.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe

de exposição X0, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito acabamento.

m³ 4.00
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CC6.1.3

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 956.10

CC6.1.4

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 694.40

CC6.1.5

Execução de juntas de dilatação nas estruturas a construir, incluindo fornecimentos e

colocação de “water stops”, de poliestireno expandido, de cordão mastique, incluindo

todas os restantes materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.
m 8.00

CC6.2 Alvenarias

CC6.2.1

Execução de paredes simples exteriores de alvenaria de tijolo furado 30x20x22,

aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos

complementares.

m² 1,033.00

CC6.2.2

Execução de paredes simples exteriores de alvenaria de tijolo furado 30x20x11,

aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos

complementares.

m² 16.00

CC6.3 Pinturas e Revestimentos

CC6.3.1

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 1,5 cm de

espessura, em paredes exteriores e interiores, para pintar a tinta acrílica, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.
m

2 2,089.00

CC6.3.2

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrílica,

cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação

das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares.

m
2 2,366.00

CC6.3.3
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 497.00

CC6.3.4

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 1,053.00

CC6.3.5
Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo todos 

os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m

2 904.00

CC6.3.6

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos

necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída

por camada de forma em betão LC16/18; sob rega de colagem com emulsão

betuminosa; isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 0,05m de

espessura recobertas por betume de face superior; membrana de plastómero de 3

kg/m2 e membrana de plastómero de 4 kg/m2, incluindo todos os materiais e

trabalhos complementares.

m
2 683.00

CC6.3.7

Fornecimento e assentamento de capeamento das platibandas na cobertura dos

edificios, em aço galvanizado na cor cinza, de acordo com as peças desenhadas,

incluindo todos os materias e trabalhos necessários.

ml 124.00

CC6.4 Serralharias

CC6.4.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0.70m x 0.80 m

un 1

CC6.4.2

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.20m x 0.90m

un 1

CC6.4.3

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.65m x 1.00 m

un 2

CC6.4.4

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0.50 m x 1.00 m

un 2

CC6.4.5

Fornecimento e instalação de tampa múltipla em PRFV, de acordo com a definição

dos desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.15 m x 8.00 m

un 1
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CC6.4.6

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 3.60 m x 2.75 m

un 1

CC6.4.7

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 3.40 m x 1.30 m

un 1

CC6.4.8

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.75 m x 3.50 m

un 2

CC6.4.9

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0.40m x 0.40 m

un 1

CC6.4.10

Fornecimento e instalação de guardas metálicas, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 87.00

CC6.4.11

Fornecimento e assentamento de grelha de ventilação com 2,00 x 1,00 m de abertura

livre - Ge1 - composta por caixilharias e chapa de alumínio, com sistema de

revestimento composto por lâminas horizontais de alumínio termolacado, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 14

CC6.4.12

Fornecimento e assentamento de janela com 2,00 x 1,00m de abertura livre - Ve1 -

em caixilho de alumínio termolacado, incluindo vidro duplo, ferragens e compassos e

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 20

CC6.4.13

Fornecimento e colocação de portão - Pe1 - com 6,15 x 5,00 m equipado com

fechadura de segurança e todos os materiais necessários e trabalhos

complementares.

un 2

CC6.4.14

Fornecimento e colocação de portão - Pe2 - com 6,50 x 5,00 m equipado com

fechadura de segurança e todos os materiais necessários e trabalhos

complementares.

un 1

CC6.4.15

Fornecimento de porta de abertura em arco de duas folhas - Pe3 - com 2,00 x 2,10m

de abertura livre, com estrutura interior de suporte e fixação composta por aro e

travamentos em tubo de aço RHS 30 x 50 x 2 mm, com sistema de revestimento

composto por lâminas horizontais de alumínio termolacado, incluindo fechadura de

embutir, puxador e espelho em aço inox escovado e 4 dobradiças por folha, soleira

em betão polímero com 20mm de espessura, de acordo com desenho de pormenor,

incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 2

CC6.4.16

Fornecimento e colocação de porta interior - Pi1 - com 1,00 x 2,10 equipado com

dobradiças de segurança, trancas interiores, par de puxadores em alumínio e grelhas

de ventilação, bem como todos os materiais necessários e trabalhos

complementares.

un 1

CC6.4.17

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 1.00

CC6.4.18

Fornecimento e instalação de plataforma em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.
m

2 3.00

CC6.4.19

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 0,60 m, de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 1

CC6.5 Tubagens e acessórios

CC6.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC6.5.2 Cone de redução de FFD, flangeado, DN300xDN200, PN10 un 3

CC6.5.3 Tubo de FFD, flangeado, DN300, PN10, L=7.1m un 3

CC6.5.4 Tubo de FFD, flangeado, DN300, PN10, L=1.0m un 3

CC6.5.5 Junta de desmontagem, DN300, FFD un 3

CC6.5.6 Tubo de FFD, flangeado, DN300, PN10, L=1.2m un 3

CC6.5.7
Peça em aço, DN300, composta por duas curvas a 90º flange-ponta lisa e um tubo 

de pontas lisas, L = 0,50 m
un 3

CC6.5.8 Tubo de aço, flange-ponta lisa, DN300, PN10, L=0.45m un 3
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CC6.5.9 Passa-muros de aço, flange-ponta lisa,DN600, PN10, L=0.70m un 1

CC6.5.10 Curva de aço a 90º, flangeado, DN600, PN10 un 1

CC6.5.11 Tubo de aço, flange-ponta lisa, DN600, PN10, L=2.65m un 1

CC6.5.12 Curva de aço a 90º, pontas lisas, DN600, PN10 un 1

CC6.5.13 Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa,DN80, PN10, L=0.50m un 1

CC6.5.14 Curva de FFD a 90º, flangeado, DN80, PN10 un 4

CC6.5.15 Tubo de FFD, flangeado, DN80, PN10, L=2.35m un 1

CC6.5.16 Tubo de FFD, flangeado, DN80, PN10, L=1,00m un 1

CC6.5.17 Tubo de FFD, flangeado, DN80, PN10, L=1,15m un 1

CC6.5.18 Passa-muros de FFD, flange-ponta lisa,DN80, PN10, L=0.60m un 2

CC6.5.19 Junta de desmontagem, DN80, FFD un 1

CC6.5.20 Tubo de FFD, flangeado, DN80, PN10, L=2,90m un 1

CC6.5.21 Tubo de FFD, flangeado, DN80, PN10, L=1,50m un 1

CC7 Caixa de repartição de caudais

CC7.1 Demolições

CC7.1.1

Demolição de troço de parede com aproximadamente 3,10 m de extensão da Caixa

Repartidora de Caudais, por meios manuais, incluindo fragmentação do entulho em

peças manejáveis, remoção e acumulação de entulho; classificação dos resíduos,

separação dos componentes em frações, remoção, baldeação, carga, transporte e

descarga dos produtos sobrantes, por operador licenciado, a depósito autorizado, de

acordo com o PPGR, situado a uma distância não limitada; limpeza e todos os

trabalhos necessários e complementares.

m
3 0.40

CC7.2 Betões

CC7.2.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
m³ 1.45

CC7.2.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 6.70

CC7.2.3

Execução de juntas de dilatação nas estruturas a construir, incluindo fornecimentos e

colocação de “water stops”, de poliestireno expandido, de cordão mastique, incluindo

todas os restantes materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. m 11.40

CC7.3 Pinturas e Revestimentos

CC7.3.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 21.30

CC7.3.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 35.00

CC7.4 Serralharias

CC7.4.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 3.00 m x 1.25 m

un 1

CC7.4.2

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 6.30

CC8
Decantadores Primários Existentes (alteamento do coroamento e do

descarregador)

CC8.1 Betões

CC8.1.1

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 21.60

CC8.2 Revestimentos

CC8.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 252.55

CC8.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 759.70
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CC9 Decantador Primário Terceira Linha (Linha C)

CC9.1 Betões

CC9.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
m³ 16.25

CC9.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 250.50

CC9.1.3

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe

de exposição X0, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito acabamento.

m³ 24.10

CC9.2 Pinturas e Revestimentos

CC9.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 199.00

CC9.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 505.55

CC9.3 Serralharias

CC9.3.1

Fornecimento e instalação de escada em PRFV sem guarda-corpos de acordo com a

definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos

os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento, para um desnível de

1,87 m.

un 2.00

CC9.4 Diversos 

CC9.4.1

Fornecimento e instalação de cobertura metálica, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo ligação à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

un 1

CC9.5 Tubagens e acessórios

CC9.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC9.5.1.1 Junta de transição DN400 mm un 2

CC9.5.1.2
Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN400 mm, PN10, L = 

11,40m
un 1

CC9.5.1.3
Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN400 mm, PN10, L = 2,35 

m
un 1

CC9.5.1.4 Tubo de aço de pontas lisas, DN400 mm, PN10, L = 3,25 m un 1

CC9.5.1.5 Curva de aço a 90º, DN400, PN10 un 1

CC9.5.1.6 Junta de transição DN150 mm un 2

CC9.5.1.7
Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN150 mm, PN10, L = 2,60 

m
un 1

CC9.5.1.8
Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN150 mm, PN10, L = 9,50 

m
un 1

CC9.5.1.9 Tubo de aço de pontas lisas, DN150 mm, PN10, L = 1,20 m un 1

CC9.5.1.10 Tubo de aço de flange-ponta lisa, DN150 mm, PN10, L = 0,70 m un 1

CC9.5.1.11 Curva de aço a 90º, DN150, PN10 un 1

CC9.5.1.12 Ligador boca-flange, FFD DN 150 mm un 1

CC10 Estação Elevatória de Lamas Primárias (Linha A e C)

CC10.1 Betões

CC10.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 0.85

CC10.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 32.30

CC10.2 Pinturas e Revestimentos

CC10.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 57.25

CC10.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 81.90
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CC10.3 Serralharias

CC10.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,60m x 0,80 m

un 2.00

CC10.3.2

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 17.00

CC10.3.3

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 2,30 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 2

CC10.4 Tubagens e acessórios

CC10.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC10.4.1.1 Cone de redução flangeado, Aço DN125xDN65, PN10 un 4

CC10.4.1.2 Curva a 90º flangeada, Aço, DN125, PN10 un 4

CC10.4.1.3 Curva de bocas, FFD, DN125, PN10 un 4

CC10.4.1.4 Curva a 90º flangeada, FFD, DN125, PN10 un 4

CC10.4.1.5 Junta de desmontagem auto-travada, DN125, PN10 un 4

CC10.4.1.6 Passa-muros flangeado, Aço, DN125, PN10, L=0,70 m un 4

CC10.4.1.7 Passa-muros de pontas lisas, FFD, DN125, PN10, L = 0,50 m un 2

CC10.4.1.8 Passa-muros de pontas lisas, FFD, DN150, PN10, L = 0,50 m un 2

CC10.4.1.9 Tê flangeado, Aço, DN125x125, PN10 un 2

CC10.4.1.10 Tê de bocas, FFD, DN125, PN10 un 2

CC10.4.1.11 Tubo flangeado, Aço, DN125, PN10, L=3,10 m un 4

CC10.4.1.12 Tubo flange-ponta lisa, FFD, DN125, PN10, L= 1,05 m un 1

CC10.4.1.13 Tubo flange-ponta lisa, FFD, DN125, PN10, L= 2,65 m un 1

CC10.4.1.14 Tubo flange-ponta lisa, FFD, DN125, PN10, L= 0,60 m un 4

CC10.4.1.15 Tubo de pontas lisas, FFD, DN125, PN10, L = 0,65 m un 2

CC10.4.1.16 Tubo flangeado, FFD, DN125 mm, PN10, L = 0,25 m un 2

CC10.4.1.17 Tubo flangeado, FFD, DN125 mm, PN10, L = 0,80 m un 2

CC11 Reator Biológico

CC11.1 Betões

CC11.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 126.50

CC11.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 5,716.05

CC11.1.3

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe

de exposição X0, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito acabamento.

m³ 0.80

CC11.1.4

Fornecimento e execução de pregagens de varão de aço, Φ25 com proteção anti-

corrosão, do tipo A500NR e respetiva cabeça, com inclinações e comprimentos

indicados no projeto, incluindo furação com diâmetro igual ou superior a 51 mm,

centralizadores a cada 1,0 m, selagem por injeção de argamassa de cimento, bem

como todos os materiais e trabalhos preparatórios e auxiliares e/ou acessórios.

m 3,732.00

CC11.2 Pinturas e Revestimentos

CC11.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios. m
2 1,084.70

CC11.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 7,355.80

CC11.3 Serralharias

CC11.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 2.00m x 1.50 m

un 9

CC11.3.2

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 320.20
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CC11.3.3

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 1,66 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 3

CC11.3.4

Fornecimento e assentamento de degraus em aço (B500), revestidos a polipropileno,

chumbado ao betão, com um espaçamento de 0,30 m, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessáios

un 36

CC11.3.5

Fornecimento, armazenamento, execução, transporte e montagem de estruturas

metálicas para suporte da conduta de ar, como indicado nas peças desenhadas,

incluindo furações, ligações soldadas e/ou aparafusadas (incluindo chapas,

parafusos, porcas, anilhas e soldaduras) e proteção anticorrosiva, conforme

especificado nas peças escritas e desenhadas e todos os trabalhos complementares,

em aço S275 JR

kg 3,641

CC11.3.6

Fornecimento e montagem de defletor na saída do 2º reator anóxico com 4 m de

comprimento, executado em chapa de aço inox AISI 316, com 3 mm de espessura,

devidamente protegido contra a corrosão, incluindo fixações e todos os trabalhos

acessórios necessários.

un 3

CC11.4 Tubagens e acessórios

CC11.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC11.4.2 Cone de aço, flangeado, DN350xDN300, PN10 un 6

CC11.4.3 Curva de aço a 90º, flangeado, DN350, PN10 un 9

CC11.4.4 Passa-muros de aço, flangeado,DN350, PN10, L=1.00m un 6

CC11.4.5 Junta de desmontagem auto-travada DN350, FFD, PN10 un 9

CC11.4.6 Tê de aço, flangeado, DN350x350, PN10 un 3

CC11.4.7 Tubo de aço, flangeado, DN350, PN10, L=5.5m un 6

CC11.4.8 Tubo de aço, flangeado, DN350, PN10, L=0.5m un 3

CC11.4.9 Tubo de aço, flangeado, DN350, PN10, L=2.00m un 3

CC11.4.10 Tubo de aço, flangeado, DN350, PN10, L=3.00m un 12

CC11.4.11 Tubo de aço, flange-ponta lisa, DN350, PN10, L=4.6m un 3

CC11.4.12 Tê de aço, pontas lisas, DN800x500, PN10 (tubagem de ar) un 3

CC11.4.13 Tubo de aço, pontas lisas, DN500, PN10, L=1.0m (tubagem de ar) un 3

CC11.4.14
Tê de aço, flange-ponta lisa com derivação de ponta lisa, DN500, PN10 (tubagem 

de ar)
un 3

CC11.4.15 Tubo de aço, flange-ponta lisa, DN500, PN10, L=2.9m (tubagem de ar) un 3

CC11.4.16 Tubo de aço, flangeado, DN500, PN10, L=2.6m (tubagem de ar) un 3

CC11.4.17 Curva de aço a 90º, pontas lisas, DN500, PN10 (tubagem de ar) un 6

CC11.4.18 Cone de aço, ponta lisa-flange, DN500xDN200, PN10 (tubagem de ar) un 3

CC11.4.19 Tubo de aço, flange-ponta lisa, DN200, PN10, L=1.2m (tubagem de ar) un 3

CC11.4.20 Curva de aço a 90º, pontas lisas, DN200, PN10 (tubagem de ar) un 6

CC11.4.21 Passa-muros de aço, flangeado,DN400, PN10, L=0.45m un 3

CC11.4.22 Passa-muros de aço, flangeado,DN250, PN10, L=0.45m un 3

CC11.4.23 Passa-muros de aço, flangeado,DN500, PN10, L=0.64m un 3

CC11.4.24 Curva de aço a 90º, flangeada, DN250, PN10 un 6

CC11.4.25 Tubo de aço, flangeado, DN250, PN10, L= 2,05 m un 1

CC11.4.26 Tubo de aço, flangeado, DN250, PN10, L= 2,10 m un 1

CC11.4.27 Tubo de aço, flangeado, DN250, PN10, L= 1,35 m un 1

CC12 Decantador Secundário Terceira Linha (Linha C)

CC12.1 Betões

CC12.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 24.20

CC12.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 485.60

CC12.1.3

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe

de exposição X0, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito acabamento.

m³ 17.75
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CC12.1.4

Fornecimento e execução de pregagens de varão de aço, Φ25 com proteção anti-

corrosão, do tipo A500NR e respetiva cabeça, com inclinações e comprimentos

indicados no projeto, incluindo furação com diâmetro igual ou superior a 51 mm,

centralizadores a cada 1,0 m, selagem por injeção de argamassa de cimento, bem

como todos os materiais e trabalhos preparatórios e auxiliares e/ou acessórios.

m 368.00

CC12.2 Pinturas e Revestimentos

CC12.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 55.00

CC12.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 910.30

CC12.3 Serralharias

CC12.3.1

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 75.40

CC12.4 Tubagens e acessórios

CC12.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC12.4.2 Junta de transição DN500 mm un 1

CC12.4.3 Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN500 mm, PN10, L = 12,35 m un 1

CC12.4.4 Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN350 mm, PN10, L = 11,65 m un 1

CC12.4.5 Junta de transição DN350 mm un 1

CC12.4.6 Tubo de aço de flange-ponta lisa, DN350 mm, PN10, L = 0,65 m un 1

CC12.4.7 Ligador boca-flang, FFD DN350 mm, PN10 un 1

CC12.4.8 Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN400 mm, PN10, L = 1,30 m un 1

CC12.4.9 Junta de transição DN400 mm un 1

CC12.4.10 Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN150 mm, PN10, L = 2,30 m un 1

CC12.4.11 Tubo de aço de pontas lisas, DN150 mm, PN10, L = 0,60 m un 1

CC12.4.12 Curva de aço a 90º, DN150 mm un 1

CC12.4.13 Junta de transição DN150 mm un 1

CC13 Estação Elevatória de Recirculação de Lamas 

CC13.1 Betões

CC13.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 2.50

CC13.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 66.15

CC13.2 Pinturas e Revestimentos

CC13.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 84.60

CC13.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 101.20

CC13.3 Serralharias

CC13.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 2,10m x 1,05 m

un 1

CC13.3.2

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,05m x 0,55 m

un 1

CC13.3.3

Fornecimento e instalação de cobertura em PRFV, com elementos autoportantes, de

acordo com a definição dos desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios,

fixações, fecho e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento,

para vencer uma abertura útil de 2,40m x 2,25 m

un 2
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CC13.3.4

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 1,51 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 2

CC13.4 Diversos 

CC13.4.1

Fornecimento a colocação de perfil hidroexpansivo para impermeabilização de junta

de construção, vertical ou horizontal, exposta a pressão hidrostática, temporal ou

permanente, de 2x20 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao

perfeito acabamento.

m 11.80

CC13.5 Tubagens e acessórios

CC13.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC13.5.1.1 Cone de redução flangeada, Aço DN150xDN250, PN10 un 6

CC13.5.1.2 Curva a 90º flangeada, Aço DN250, PN10 un 6

CC13.5.1.3 Curva a 90º flangeada, FFD DN250, PN10 un 5

CC13.5.1.4 Curva de bocas 90º, FFD, DN250, PN10 un 5

CC13.5.1.5 Junta de desmontagem auto-travada, DN250, PN10 un 8

CC13.5.1.6 Ligador flange-boca, FFD, DN350, PN10 un 1

CC13.5.1.7 Passa-muros flangeado, Aço, DN250 mm, PN10 , L = 0,70 m un 4

CC13.5.1.8 Passa-muros flangeado, Aço, DN250 mm, PN10 , L = 1,00 m un 4

CC13.5.1.9 Passa-muros de flange-ponta lisa, FFD DN350, PN10, L = 0,55 m un 1

CC13.5.1.10 Passa-muros de flange-ponta lisa, Aço, DN250, PN10, L = 0,75 m un 2

CC13.5.1.11 Tê flangeado, FFD DN250, PN10 un 4

CC13.5.1.12 Cruzeta flangeada, FFD, DN250, PN10 un 1

CC13.5.1.13 Tubo flangeado, Aço, DN250 mm, PN10, L = 5,10 m un 2

CC13.5.1.14 Tubo flangeado, Aço, DN250 mm, PN10, L = 0,95 m un 4

CC13.5.1.15 Tubo flangeado, FFD, DN250, PN10, L = 0,20 m un 4

CC13.5.1.16 Tubo flangeado, FFD, DN250, PN10, L = 0,45 m un 3

CC13.5.1.17 Tubo flangeado, FFD, DN250, PN10, L = 0,60 m un 2

CC13.5.1.18 Tubo flangeado, FFD, DN250, PN10, L = 0,65 m un 1

CC13.5.1.19 Tubo flangeado, FFD, DN250, PN10, L = 0,75 m un 3

CC13.5.1.20 Tubo flangeado, FFD, DN250, PN10, L = 1,25 m un 1

CC13.5.1.21 Tubo flange-ponta lisa, FFD DN250, PN10, L = 1,00 m un 1

CC13.5.1.22 Tubo flange-ponta lisa, FFD DN250, PN10, L = 1,05 m un 1

CC13.5.1.23 Tubo pontas lisas com anel de ancoragem, FFD, DN250, PN10, L = 0,60 m un 1

CC13.5.1.24 Tubo pontas lisas com anel de ancoragem, FFD, DN250, PN10, L = 1,50 m un 2

CC13.5.1.25 Tubo pontas lisas, FFD, DN250, PN10, L = 1,75 m un 1

CC13.5.1.26 Cone de redução flangeada, Aço DN65xDN100, PN10 un 6

CC13.5.1.27 Tubo flangeado, Aço, DN100 mm, PN10, L = 6,00 m un 2

CC13.5.1.28 Tubo flangeado, Aço, DN100 mm, PN10, L = 1,40 m un 2

CC13.5.1.29 Tubo flangeado, Aço, DN100 mm, PN10, L = 0,45 m un 2

CC13.5.1.30 Curva a 90º flangeada, Aço DN100, PN10 un 6

CC13.5.1.31 Passa-muros flangeado, Aço, DN100 mm, PN10 , L = 0,60 m un 6

CC13.5.1.32 Junta de desmontagem auto-travada, DN100, PN10 un 8

CC13.5.1.33 Curva a 90º flangeada, FFD, DN100, PN10 un 5

CC13.5.1.34 Tubo flangeado, FFD, DN100 mm, PN10, L = 0,15 m un 4

CC13.5.1.35 Tubo flangeado, FFD, DN100 mm, PN10, L = 0,30 m un 4

CC13.5.1.36 Tubo flangeado, FFD, DN100 mm, PN10, L = 0,40 m un 2

CC13.5.1.37 Tubo flangeado, FFD, DN100 mm, PN10, L = 0,50 m un 3

CC13.5.1.38 Tubo flangeado, FFD, DN100 mm, PN10, L = 0,70 m un 1

CC13.5.1.39 Cruzeta flangeada, FFD, DN100, PN10 un 1

CC13.5.1.40 Tubo pontas lisas, FFD, DN100, PN10, L = 1,30 m un 1

CC13.5.1.41 Tubo flange-ponta lisa, FFD DN100, PN10, L = 1,35 m un 1

CC13.5.1.42 Tubo flange-ponta lisa, FFD DN100, PN10, L = 2,95 m un 1

CC13.5.1.43 Curva de bocas 90º, FFD, DN100, PN10 un 3

CC13.5.1.44 Tubo pontas lisas com anel de ancoragem, FFD, DN100, PN10, L = 0,60 m un 1

CC13.5.1.45 Tubo flange-ponta lisa com anel de ancoragem, FFD, DN100, PN10, L = 0,60 m un 4

CC13.5.1.46 Tê flangeado, FFD DN100, PN10 un 4
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CC14 Edifícios dos compressores

CC14.1 Betões

CC14.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 4.20

CC14.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 140.50

CC14.2 Alvenarias

CC14.2.1

Execução de paredes simples exteriores de alvenaria de tijolo furado 30x20x22,

aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos

complementares.

m² 179.00

CC14.3 Pinturas e Revestimentos

CC14.3.1

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 1,5 cm de

espessura, em paredes exteriores e interiores, para pintar a tinta acrílica, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 496.00

CC14.3.2

Pintura de superfícies exteriores, conforme desenho de projecto, com tinta acrílica,

cor branca RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação

das superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos

complementares.

m² 604.00

CC14.3.3
Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo todos 

os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m² 65.60

CC14.3.4

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos 

necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída 

por camada de forma em betão LC16/18; sob rega de colagem com emulsão 

betuminosa; isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 0,05m de 

espessura recobertas por betume de face superior; membrana de plastómero de 3 

kg/m2 e membrana de plastómero de 4 kg/m2, incluindo todos os materiais e 

trabalhos complementares.

m² 96.30

CC14.3.5

Fornecimento e assentamento de capeamento das platibandas na cobertura dos 

edificios, em aço galvanizado na cor cinza, de acordo com as peças desenhadas, 

incluindo todos os materias e trabalhos necessários.

ml 42.85

CC14.4 Serralharias

CC14.4.1

Fornecimento e instalação de tampa em chapa de aço para caleiras, de acordo com a

definição dos desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e

todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer um

vão de 0,30 m

ml 13.00

CC14.4.2

Fornecimento e assentamento de grelha de ventilação com 0,30 x 0,30m de abertura

livre - Ge1 - composta por caixilharia e chapas de alumínio, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 2

CC14.4.3

Fornecimento e assentamento de janela com 2,00 x 1,00m de abertura livre - Ve1 -

em caixilho de alumínio com acabamento a tinta de esmalte, cor cinza RAL 7040,

incluindo vidro liso incolor, duplo com 6mm de espessura, ferragens e compassos e

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 4

CC14.4.4

Fornecimento de porta de abertura em arco de duas folhas - Pe1 - com 3,00 x 4,00m

de abertura livre, incluindo 8 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, soleira

em cantaria de calcário, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 1

CC14.4.5

Fornecimento, armazenamento, execução, transporte e montagem de estruturas

metálicas para suporte da conduta de ar, como indicado nas peças desenhadas,

incluindo furações, ligações soldadas e/ou aparafusadas (incluindo chapas,

parafusos, porcas, anilhas e soldaduras) e proteção anticorrosiva, conforme

especificado nas peças escritas e desenhadas e todos os trabalhos complementares,

em aço S275 JR

kg 375

CC14.4.6

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

ml 6

CC14.4.7

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 0,90 m, de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 1
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CC14.5 Tubagens e acessórios

CC14.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC14.5.2
Tubo de aço flange-ponta lisa, L = 0,40 m e curva a 90º flange ponta-lisa, DN300 

mm
un 4

CC14.5.3
Tubo de aço flange-ponta lisa, L = 1,40 m e curva a 90º flange ponta-lisa, DN300 

mm
un 4

CC14.5.4 Cone de redução de aço flange-ponta lisa, DN400xDN300 mm un 4

CC14.5.5 Tê de redução de aço com pontas lisas, DN800xDN400 mm un 4

CC14.5.6 Tampão côncavo de aço, DN800 mm un 2

CC14.5.7 Tubo de aço de pontas lisas, DN800 mm, L= 1,40 m un 2

CC14.5.8 Tê de aço com pontas lisas e derivação flangeada, DN800 mm un 1

CC15 Espessador

CC15.1 Betões

CC15.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 72.65

CC15.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 98.60

CC15.1.3

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe

de exposição X0, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito acabamento.
m³ 15.30

CC15.2 Pinturas e Revestimentos

CC15.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 122.50

CC15.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 204.75

CC15.2.3

Fornecimento e instalação de isolamento com placas de Polietileno de Alta

Densidade (PEAD) para cobertura do Espessador de Lamas, conforme especificado

nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão, 10 tampas de

inspeção e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
m

2 41.00

CC15.3 Serralharias

CC15.3.1

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 7.50

CC15.3.2

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 4,00 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 1

CC15.3.3

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 2,00 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 1

CC15.3.4

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0,60m x 0,60 m

un 1

CC15.4 Tubagens e acessórios

CC15.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC15.4.1.1 Curva a 90º flangeada, FFD, DN125, PN10 un 2

CC15.4.1.2 Tubo flangeado, FFD, DN125 mm, PN 10, L= 0,25 m un 2

CC15.4.1.3 Tubo flangeado, FFD, DN125 mm, PN 10, L= 0,50 m un 1

CC15.4.1.4 Tubo flangeado, FFD, DN125 mm, PN 10, L= 0,65 m un 1

CC15.4.1.5 Tubo flangeado, FFD, DN125 mm, PN 10, L= 1,85 m un 1

CC15.4.1.6 Junta de desmontagem flangeada, FFD, DN125 mm, PN10 un 2
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CC15.4.1.7 Tê flangeado, FFD, DN125, PN10 un 1

CC15.4.1.8 Ligador "STORZ" de 2" roscado em flange de aço DN 125mm, PN10 un 1

CC15.4.1.9 Passa-muros flangeado, FFD DN125 mm, PN10, L= 0,60 m un 1

CC15.4.1.10 Passa-muros flangeado, FFD DN125 mm, PN10, L= 0,80 m un 1

CC15.4.1.11 Tubo de aço de flange-ponta lisa, DN125 mm, PN10, L = 3,05 m un 1

CC15.4.1.12 Curva a 90º pontas lisas, em aço, DN125 mm, PN10 un 1

CC15.4.1.13 Tubo de aço de pontas lisas com anel de ancoragem, DN125 mm, PN10, L = 4,20 

m
un 1

CC15.4.1.14 Junta de transição DN125 mm un 1

CC15.4.1.15 Passa-muros flange-ponta lisa, FFD DN125 mm, PN10, L= 0,80 m un 1

CC15.4.1.16 Tubo flange-ponta lisa com anel de ancoragem, FFD DN150 mm, PN10, L=0,60 m un 1

CC15.4.1.17 Curva a 90º flangeada, FFD DN150 mm, PN10 un 2

CC15.4.1.18 Tubo flangeado, FFD DN150 mm, PN10, L=3,40 m un 1

CC16 Tanque de lamas mistas

CC16.1 Betões

CC16.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 3.15

CC16.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 120.75

CC16.2 Pinturas e Revestimentos

CC16.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 194.30

CC16.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 1,134.00

CC16.3 Serralharias

CC16.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.50m x 1.50 m

un 1

CC16.3.2

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.00m x 1.00 m

un 1

CC16.3.3

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1.20m x 4.20 m

un 1.00

CC16.3.4

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0.60m x 0.60 m

un 1

CC16.3.5

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 34

CC16.3.6

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 1,67 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 1

CC16.4 Tubagens e acessórios

CC16.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC16.4.1.1 Tubo flangeado, FFD, DN100, PN10, L= 1,65 m un 1

CC16.4.1.2 Tubo flangeado, FFD, DN80, PN10, L= 0,40 m un 1

CC16.4.1.3 Tubo flangeado, FFD, DN80, PN10, L= 0,50 m un 1

CC16.4.1.4 Tubo flangeado, FFD, DN80, PN10, L= 1,75 m un 1

CC16.4.1.5 Tubo flangeado, FFD, DN80, PN10, L= 1,60 m un 1

CC16.4.1.6 Tubo flangeado, FFD, DN80, PN10, L= 1,65 m un 1

CC16.4.1.7 Curva a 90º flange-ponta lisa, em aço, DN200 mm, PN10 un 1

CC16.4.1.8 Curva a 90º flangeada, FFD, DN100 mm, PN10 un 5
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CC16.4.1.9 Curva a 90º flangeada, FFD, DN80 mm, PN10 un 7

CC16.4.1.10 Passa-muros flange-ponta lisa, FFD DN200 mm, PN10 , L = 0,80 m un 1

CC16.4.1.11 Passa-muros flange-ponta lisa, FFD DN125 mm, PN10 , L = 0,55 m un 1

CC16.4.1.12 Passa-muros flange-ponta lisa, FFD DN100 mm, PN10 , L = 0,65 m un 1

CC16.4.1.13 Passa-muros flange-ponta lisa, FFD DN80 mm, PN10 , L = 0,60 m un 3

CC16.4.1.14 Tê flangeado, FFD, DN100xDN100 mm, PN10 un 1

CC16.4.1.15 Tê flangeado, FFD, DN80xDN80mm, PN10 un 1

CC16.4.1.16 Junta de desmontagem auto-travada, FFD, DN100, PN10 un 2

CC16.4.1.17 Junta de desmontagem auto-travada, FFD, DN80, PN10 un 2

CC17 Digestor

CC17.1 Betões

CC17.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 14.50

CC17.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 1,046.00

CC17.1.3

Fornecimento, colocação e aplicação de varão de aço de alta resistência para

armadura  de pré-esforço (A1680/1860), incluindo dispositivos de ancoragem,

armadura de reforço, bainhas, cabos montagem, injecções, pré-esforço pré-

tensionado e todos os trabalhos acessórios e complementares

kNm 625,331.00

CC17.2 Pinturas e Revestimentos

CC17.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 1,022.70

CC17.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 1,373.90

CC17.2.3

Fornecimento e instalação de isolamento térmico pelo exterior, com espuma rígida de

poliuretano, de 100 mm de espessura, de acordo com a definição nos desenhos de

projeto, incluindo chapa perfilada trapezoidal, amarração à estrutura de betão e todos

os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m² 974.00

CC17.3 Serralharias

CC17.3.1

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 103.70

CC17.3.2

Fornecimento e instalação de tampa autoportante em PRFV, de acordo com a

definição dos desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e

todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer um

vão útil de 0,80 m

un 1.00

CC17.3.3

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,20m x 2,00 m

un 1.00

CC17.4 Tubagens e acessórios

CC17.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC17.4.1.1
Troço em Aço AISI 316, DN100mm, flange-ponta lisa com derivação flangeada em

Aço AISI 316, DN80mm e curva a 90º flange ponta-lisa em Aço AISI 316, DN100mm un 1

CC17.4.1.2 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100mm, L = 7,80 m un 1

CC17.4.1.3 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100mm, L = 1,25 m un 1

CC17.4.1.4 Tubo pontas lisas, em aço AISI 316, DN100mm, L = 0,70 m un 1

CC17.4.1.5 Tubo pontas lisas, em aço AISI 316, DN100mm, L = 0,30 m un 1

CC17.4.1.6 Tubagem e curvas de ponta lisa de Aço AISI 316, DN100 mm, L = 15,70 m un 1

CC17.4.1.7
Entrada de homem com passa-muros flange-ponta lisa em aço AISI 316 DN800 mm

e flange cega Aço AISI 316 DN800 mm
un 1

CC17.4.1.8 Tubo flange-ponta lisa com anel de ancoragem, em aço AISI 316, DN80mm, L =1,45

m
un 1

CC17.4.1.9 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN80 mm, L = 10,30 m un 1

CC17.4.1.10 Curva a 90º flange-ponta-lisa, em aço AISI 316, DN80 mm un 1

CC17.4.1.11 Passa-muros flangeado, em aço AISI 316, DN80 mm, L = 1,40 m un 1

CC17.4.1.12 Passa-muros flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN200 mm, L = 0,35 m un 1

CC17.4.1.13 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN200mm, L = 15,30 m un 1
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CC17.4.1.14 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN200mm, L = 10,80 m un 1

CC17.4.1.15 Curva a 90º pontas-lisas, em aço AISI 316, DN200 mm un 2

CC17.4.1.16 Tubo pontas lisas, em aço AISI 316, DN200mm, L = 1,70 m un 1

CC17.4.1.17 Passa-muros flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN200 mm, L = 1,35 m un 1

CC17.4.1.18 Curva a 90º flange-ponta-lisa, em aço AISI 316, DN200 mm un 2

CC17.4.1.19 Passa-muros flangeado, em aço AISI 316, DN200 mm, L = 1,35 m un 2

CC17.4.1.20 Curva a 90º pontas lisas, em aço AISI 316, DN100 mm un 2

CC17.4.1.21 Curva a 90º flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100 mm un 3

CC17.4.1.22 Passa-muros flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100 mm, L = 0,40 m un 3

CC17.4.1.23 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100mm, L = 11,05 m un 2

CC17.4.1.24 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100mm, L = 10,75 m un 1

CC17.4.1.25 Tubo flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100mm, L = 0,85 m un 1

CC17.4.1.26 Passa-muros flangeado, em aço AISI 316, DN100 mm, L = 2,00 m un 2

CC17.4.1.27 Cone de redução pontas-lisas, em aço AISI 316, DN200xDN100 mm un 1

CC17.4.1.28
Tê de redução flange-ponta lisa e derivação de ponta lisa, em aço AISI 316,

DN200xDN150 mm
un 1

CC17.4.1.29 Cone de redução pontas-lisas, em aço AISI 316, DN150xDN100 mm un 1

CC17.4.1.30 Tê de pontas lisas e derivação flangeada, em aço AISI 316, DN150xDN150 mm un 1

CC17.4.1.31 Tubo pontas lisas, em aço AISI 316, DN150mm, L = 3,80 m un 1

CC17.4.1.32 Tubo pontas lisas, em aço AISI 316, DN150mm, L = 7,30 m un 1

CC17.4.1.33 Curva a 90º pontas lisas, em aço AISI 316, DN150 mm un 2

CC17.4.1.34 Passa-muros flangeado, em aço AISI 316, DN150 mm, L = 2,00 m un 1

CC17.4.1.35 Junta de desmontagem auto-travada, FFD, DN150, PN10 un 1

CC17.4.1.36
Tê de redução flange-ponta lisa e derivação de ponta lisa, em aço AISI 316,

DN150xDN100 mm
un 1

CC17.4.1.37 Curva a 11º15' flange-ponta lisa, em aço AISI 316, DN100 mm un 1

CC18 Edifício de apoio à digestão

CC18.1 Betões

CC18.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 9.00

CC18.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 190.00

CC18.2 Alvenarias

CC18.2.1

Execução de paredes duplas exteriores de alvenaria de tijolo furado 30x20x11, com

8cm de caixa de ar, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e

todos os trabalhos complementares.

m² 280.20

CC18.3 Pinturas e Revestimentos

CC18.3.1

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 1,5 cm de

espessura, em paredes exteriores e interiores, para pintar a tinta acrílica, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 597.00

CC18.3.2

Pintura de superfícies conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branca

RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 597.00

CC18.3.3
Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo todos 

os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m² 161.00

CC18.3.4

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos 

necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída 

por camada de forma em betão LC16/18; sob rega de colagem com emulsão 

betuminosa; isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 0,05m de 

espessura recobertas por betume de face superior; membrana de plastómero de 3 

kg/m2 e membrana de plastómero de 4 kg/m2, incluindo todos os materiais e 

trabalhos complementares.

m² 196.10

CC18.3.5

Fornecimento e assentamento de capeamento das platibandas na cobertura dos 

edificios, em aço galvanizado na cor cinza, de acordo com as peças desenhadas, 

incluindo todos os materias e trabalhos necessários.

ml 64.60
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CC18.4 Serralharias

CC18.4.1

Fornecimento e assentamento de grelha de ventilação com 2,00 x 0,60m de abertura

livre - Ge1 - composta por caixilharia e chapas de alumínio, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 4

CC18.4.2

Fornecimento e assentamento de grelha de ventilação com 0,60 x 0,60m de abertura

livre - Ge2 - composta por caixilharia e chapas de alumínio, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 4

CC18.4.3

Fornecimento e assentamento de janela com 2,00 x 1,00m de abertura livre - Je1 -

em caixilho de alumínio com acabamento a tinta de esmalte, cor cinza RAL 7040,

incluindo vidro liso incolor, duplo com 6mm de espessura, ferragens e compassos e

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 4

CC18.4.4

Fornecimento de porta de abertura em arco de duas folhas - Pe1 - com 2,50 x 4,00m

de abertura livre, incluindo 8 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, soleira

em cantaria de calcário, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 1

CC18.4.5

Fornecimento de porta de abertura em arco de duas folhas - Pe2 - com 1,80 x 4,20m

de abertura livre, incluindo 8 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, soleira

em cantaria de calcário, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 2

CC18.4.6

Fornecimento de porta de abertura em arco de duas folhas - Pe3 - com 1,80 x 4,00m

de abertura livre, incluindo 8 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, soleira

em cantaria de calcário, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 1

CC18.4.7

Fornecimento, armazenamento, execução, transporte e montagem de estruturas

metálicas para suporte da conduta de ar, como indicado nas peças desenhadas,

incluindo furações, ligações soldadas e/ou aparafusadas (incluindo chapas,

parafusos, porcas, anilhas e soldaduras) e proteção anticorrosiva, conforme

especificado nas peças escritas e desenhadas e todos os trabalhos complementares,

em aço S275 JR

kg 623

CC18.4.8

Fornecimento e instalação de tampa em chapa de xadrez reforçada, com seis olhais,

de acordo com a definição dos desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios,

fixações, fecho e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento,

para vencer uma abertura útil de 5,95m x 2,95 m

un 1

CC18.5 Tubagens e acessórios

CC18.5.1

Fornecimento, transporte e montagem de todos os circuitos inerentes ao aquecimento

das lamas e alimentação dos equipamentos de cogeração e da caldeira, incluindo,

tubagens e acessórios, válvulas seccionamento de borboleta, válvulas de globo,

potes de purga,incluindo kit de juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica

e manga de polietileno em flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao

seu perfeito acabamento e funcionamento. 

vg 1

CC19 Tanque de lamas digeridas

CC19.1 Betões

CC19.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 5.40

CC19.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 225.50

CC19.2 Pinturas e Revestimentos

CC19.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 354.50

CC19.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 427.45

CC19.3 Serralharias

CC19.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,50m x 1,50 m

un 1
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CC19.3.2

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,00m x 1,00 m

un 1

CC19.3.3

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0,60m x 0,60m

un 1

CC19.3.4

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 43.15

CC19.3.5

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 5,45 m, com

guarda-corpos, de acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo

amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao

perfeito acabamento.

un 1

CC19.4 Tubagens e acessórios

CC19.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC19.4.1.1 Tubo flangeado, aço AISI 316, DN200, PN10, L = 4,80 m un 1

CC19.4.1.2 Tubo flange-ponta lisa, aço AISI 316, DN200, PN10, L = 3,80 m un 1

CC19.4.1.3 Curva a 90º flangeada, aço AISI 316, DN200, PN10 un 3

CC19.4.1.4 Passa-muros flange-ponta lisa, aço AISI 316, DN125, PN10, L=0,70 m un 1

CC19.4.1.5 Passa-muros flange-ponta lisa,  aço AISI 316, DN200, PN10, L=0,70 m un 1

CC19.4.1.6 Passa-muros flange-ponta lisa,  aço AISI 316, DN200, PN10, L=0,80 m un 1

CC20 Edifício da Desidratação

CC20.1 Betões

CC20.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 15.70

CC20.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 210.00

CC20.2 Alvenarias

CC20.2.1

Execução de paredes duplas exteriores de alvenaria de tijolo furado 30x20x11, com

8cm de caixa de ar, aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e

todos os trabalhos complementares.

m² 354.00

CC20.3 Pinturas e Revestimentos

CC20.3.1

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 1,5 cm de

espessura, em paredes exteriores e interiores, para pintar a tinta acrílica, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 809.50

CC20.3.2

Pintura de superfícies conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branca

RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 809.50

CC20.3.3
Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo todos 

os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento.
m² 204.00

CC20.3.4

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos 

necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída 

por camada de forma em betão LC16/18; sob rega de colagem com emulsão 

betuminosa; isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 0,05m de 

espessura recobertas por betume de face superior; membrana de plastómero de 3 

kg/m2 e membrana de plastómero de 4 kg/m2, incluindo todos os materiais e 

trabalhos complementares.

m² 193.50

CC20.3.5

Fornecimento e assentamento de capeamento das platibandas na cobertura dos 

edificios, em aço galvanizado na cor cinza, de acordo com as peças desenhadas, 

incluindo todos os materias e trabalhos necessários.

ml 61.30

CC20.4 Serralharias

CC20.4.1

Fornecimento e assentamento de grelha de ventilação com 2,00 x 0,60m de abertura

livre - Ge1 - composta por caixilharia e chapas de alumínio, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 8

CC20.4.2

Fornecimento e assentamento de grelha de ventilação com 0,60 x 0,60m de abertura

livre - Ge2 - composta por caixilharia e chapas de alumínio, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 2
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CC20.4.3

Fornecimento e assentamento de janela com 2,00 x 1,00m de abertura livre - Ve1 -

em caixilho de alumínio com acabamento a tinta de esmalte, cor cinza RAL 7040,

incluindo vidro liso incolor, duplo com 6mm de espessura, ferragens e compassos e

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 10

CC20.4.4

Fornecimento e colocação de portão de duas folhas de fole com lagartas - Pe1 - com

5,50 x 4,00 m equipado com fechadura de segurança e todos os materiais

necessários e trabalhos complementares.

un 2

CC20.4.5

Fornecimento de porta de abertura em arco de duas folhas - Pe2 - com 1,80 x 2,50m

de abertura livre, incluindo 8 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, soleira

em cantaria de calcário, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 1

CC20.4.6

Fornecimento de porta de abertura em arco de uma folha - Pe3 - com 1,00 x 2,50m

de abertura livre, incluindo 4 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, soleira

em cantaria de calcário, de acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os

materiais necessários e trabalhos complementares.

un 1

CC20.5 Tubagens e acessórios

CC20.5.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC20.5.1.1 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN125 mm, PN10, L = 0,80 m un 6

CC20.5.1.2 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN125 mm, PN10, L = 1,30 m un 5

CC20.5.1.3 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN125 mm, PN10, L = 2,10 m un 1

CC20.5.1.4 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN125 mm, PN10, L = 2,90 m un 1

CC20.5.1.5 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN125 mm, PN10, L = 0,40 m un 1

CC20.5.1.6 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN100 mm, PN10, L = 0,60 m un 1

CC20.5.1.7 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN100 mm, PN10, L = 0,30 m un 1

CC20.5.1.8 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN100 mm, PN10, L = 1,45 m un 1

CC20.5.1.9 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN100 mm, PN10, L = 2,90 m un 1

CC20.5.1.10 Tubo de pontas lisas, aço AISI 316, FN200 mm, PN10, L = 0,75 m un 1

CC20.5.1.11 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN200 mm, PN10, L = 3,15 m un 1

CC20.5.1.12 Tubo flangeado, aço AISI 316, FN200 mm, PN10, L = 5,90 m un 1

CC20.5.1.13 Tê flangeado, aço AISI 316 DN125 mm, PN10 un 5

CC20.5.1.14 Tê de redução flangeado, aço AISI 316 DN125xDN50 mm, PN10 un 1

CC20.5.1.15 Tê de redução flangeado, aço AISI 316 DN100xDN50 mm, PN10 un 1

CC20.5.1.16 Curva a 90º flangeada, aço AISI 316 DN125 mm, PN10 un 12

CC20.5.1.17 Curva a 90º flangeada com pé de pato, aço AISI 316 DN125 mm, PN10 un 1

CC20.5.1.18 Curva a 90º flangeada, aço AISI 316 DN100 mm, PN10 un 2

CC20.5.1.19 Curva a 90º flangeada com pé de pato, aço AISI 316 DN100 mm, PN10 un 1

CC20.5.1.20 Curva a 90º flange-ponta lisa, aço AISI 316 DN200 mm, PN10 un 2

CC20.5.1.21 Cone de redução flangeado, aço AISI 316 DN125xDN65, PN10 un 1

CC20.5.1.22 Cone de redução flangeado, aço AISI 316 DN150xDN50, PN10 un 2

CC20.5.1.23 Cone de redução flangeado, aço AISI 316 DN200xDN100, PN10 un 1

CC20.5.1.24 Junta de desmontagem auto-travada, DN100, PN10 un 1

CC20.5.1.25 Adaptador para mangueira flange-boca, DN50, PN10 un 2

CC21 Silos de lamas Desidratadas

CC21.1 Betões

CC21.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 2.90

CC21.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 59.80

CC21.2 Tubagens e acessórios

CC21.2.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC21.2.1.1 Tubo de aço flangeado, DN200 mm, L= 1,85 m un 2

CC21.2.1.2 Tê de aço flangeado, DN200 mm un 1

CC21.2.1.3 Tubo de aço flange-ponta lisa, DN200 mm, L= 3,60 m un 1

CC21.2.1.4 Tubo de aço flange-ponta lisa, DN200 mm, L= 0,85 m un 1

CC21.2.1.5 Curva a 90º em aço, flange-ponta lisa, DN200 mm un 2
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CC22 Gasómetro e Tocha

CC22.1 Betões

CC22.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 6.60

CC22.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 57.90

CC22.2 Serralharias

CC22.2.1

Fornecimento e instalação de tampa em chapa de aço para uma abertura útil de 1,00

x 1,00 m, de acordo com a definição dos desenhos de projeto, incluindo todos os

acessórios, fixações, fecho e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito

acabamento.  

un 1

CC22.2.2

Fornecimento e instalação de tampa em chapa de aço para uma abertura útil de 1,20

x 1,20 m, de acordo com a definição dos desenhos de projeto, incluindo todos os

acessórios, fixações, fecho e todos os materiais e trabalhos necessários ao perfeito

acabamento.  

un 1

CC23
Estação elevatória de escumas (Decantadores primários e secundários

existentes)

CC23.1 Betões

CC23.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 1.35

CC23.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 20.15

CC23.2 Pinturas e Revestimentos

CC23.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m² 49.95

CC23.3 Serralharias

CC23.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,30m x 0,80 m

un 4

CC23.3.2

Fornecimento e instalação de escada em PRFV, para um desnível de 1,40 m,de

acordo com a definição nos desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de

betão e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.
un 4

CC23.4 Tubagens e acessórios

CC23.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC23.4.1.1 Cone de redução de aço DN50X80 mm, PN10 un 4

CC23.4.1.2 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 2,90 m un 1

CC23.4.1.3 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 2,85 m un 1

CC23.4.1.4 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 2,50 m un 1

CC23.4.1.5 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 2,45 m un 1

CC23.4.1.6 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 1,50 m un 2

CC23.4.1.7 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 1,10 m un 1

CC23.4.1.8 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 1,90 m un 1

CC23.4.1.9 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 0,25 m un 5

CC23.4.1.10 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 0,35 m un 3

CC23.4.1.11 Curva de aço a 90º, flangeado, DN80, PN10 un 12

CC23.4.1.12 Passa-muros de aço, flangeado, DN80, PN10, L = 0,60 m un 4

CC23.4.1.13 Junta de desmontagem, FFD, DN80, PN10 un 8

CC23.4.1.14 Tê de aço, flangeado, DN80, PN10 un 4
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CC24 Estação elevatória de escumas (Decantador Primário e Secundário Linha C)

CC24.1 Betões

CC24.1.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 1.00

CC24.1.2

Fornecimento e aplicação de betão C40/50 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XA3, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 22.35

CC24.2 Pinturas e Revestimentos

CC24.2.1
Pintura das superfícies exteriores à vista com tinta à base de resinas acrílicas, em

duas demãos cruzadas, incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 10.30

CC24.2.2

Pintura das faces de estrutura de betão armado em contacto com o efluente com

revestimento à base de resina epoxi, adequado para contacto com águas residuais,

incluindo todos os trabalhos acessórios.
m

2 58.30

CC24.3 Serralharias

CC24.3.1

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 0,95m x 0,80 m

un 2

CC24.3.2

Fornecimento e instalação de tampa em PRFV, de acordo com a definição dos

desenhos de projeto, incluindo todos os acessórios, fixações, fecho e todos os

materiais e trabalhos necessários ao perfeito acabamento, para vencer uma abertura

útil de 1,30m x 0,80 m

un 2

CC24.4 Tubagens e acessórios

CC24.4.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

CC24.4.1.1 Cone de redução de aço DN50X80 mm, PN10 un 2

CC24.4.1.2 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 1,20 m un 1

CC24.4.1.3 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 1,00 m un 1

CC24.4.1.4 Tubo de aço, flangeado, DN80, PN10, L= 0,25 m un 2

CC24.4.1.5 Curva de aço a 90º, flangeado, DN80, PN10 un 6

CC24.4.1.6 Passa-muros de aço, flangeado, DN80, PN10, L = 0,60 m un 6

CC24.4.1.7 Junta de desmontagem, FFD, DN80, PN10 un 4

CC24.4.1.8 Tê de aço, flangeado, DN80, PN10 un 2

CC24.4.1.9 Tubo flange-ponta lisa, aço DN50 mm, L = 0,30 m un 2

CC25 Edifício dos Quadros Elétricos do Tratamento Líquido

CC25.1
Movimentos de Terra

CC25.1.1

Fornecimento e assentamento de camada de tout-venant de granulometria 3/5, com

0.4 m de espessura, compactado ao grau 95% do Proctor, incluindo manga de

polietileno de 250 g/m2 assente sobre geotêxtil de 200 g/m2, incluindo todos

trabalhos e materiais necessários à boa execução.

m³ 8.20

CC25.2 Betões

CC25.2.1

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 17.80

CC25.2.2

Fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20 segundo a NP EN 206-1, classe

de exposição X0, em enchimentos, incluindo todos os trabalhos e materiais

necessários ao perfeito acabamento.

m³ 9.85

CC25.3 Alvenarias

CC25.3.1

Fornecimento e execução de paredes simples de alvenaria de tijolo furado 30x20x22,

assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo fornecimento de

materiais e todos os trabalhos inerentes ao perfeito acabamento

m² 56.20

CC25.3.2

Fornecimento e execução de paredes simples de alvenaria de tijolo furado 30x20x22,

assentes com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo fornecimento de

materiais e todos os trabalhos inerentes ao perfeito acabamento

m² 3.30

CC25.4 Pinturas e Revestimentos

CC25.4.1

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 1,5 cm de

espessura, em paredes exteriores e interiores, para pintar a tinta acrílica, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 173.23
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CC25.4.2

Pintura de superfícies conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branca

RAL 9010 (duas demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das

superfícies, incluindo todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 159.33

CC25.4.3

Pintura a duas demãos cruzadas de tinta acrílica da cor cinza, aplicada em

superfícies exteriores, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos

necessários e complementares .

m² 13.90

CC25.4.4

Execução de impermeabilização da cobertura, incluindo todos os trabalhos 

necessários e complementares conforme peças escritas e desenhadas, e constituída 

por camada de forma em betão LC16/18; sob rega de colagem com emulsão 

betuminosa; isolamento térmico em placas de poliestireno extrudido com 0,05m de 

espessura recobertas por betume de face superior; membrana de plastómero de 3 

kg/m2 e membrana de plastómero de 4 kg/m2, incluindo todos os materiais e 

trabalhos complementares.

m² 23.80

CC25.5 Serralharias

CC25.5.1

Fornecimento e assentamento de aro e porta de abertura em arco de duas folhas,

com 2,00 x 3,00 m de vão, em caixilharia de perfis e grelhas de ferro com tratamento

anti-corrosivo, pintura a tinta de esmalte na cor verde RAL 6005, de acordo com

desenho de pormenor, com grelha de ventilação e rede mosquiteira em aço inox no

interior e fechadura com chave mestrada, incluindo soleira de calcário cerrado,

argamassa de assentamento e todos os materiais necessários e trabalhos

complementares.

un 1

CC25.5.2

Fornecimento e assentamento de aro e grelha de ventilação fixa, com 0,30 x 0,30 m

de vão, em caixilharia de perfis de ferro com tratamento anti-corrosivo, pintura a tinta

de esmalte na cor verde RAL 6005, de acordo com desenho de pormenor, ventilador,

rede mosquiteira interior de aço inox, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares.

un 1

CC25.5.3

Fornecimento e assentamento de pavimento técnico em placas de 50x50 cm, assente

em perfilado metálico com pedestais ajustáveis, incluindo todos os materiais e

trabalhos complementares necessários ao perfeito acabamento.

m² 16.00

CC25.5.4

Fornecimento e instalação de guardas em PRFV, de acordo com a definição nos

desenhos de projeto, incluindo amarração à estrutura de betão e todos os trabalhos e

materiais necessários ao perfeito acabamento.

m 1.50

CC26 Edifício da Exploração

CC26.1 Demolições

CC26.1.1

Demolição de troços de parede de alvenaria existente, por meios manuais, incluindo

fragmentação do entulho em peças manejáveis, remoção e acumulação de entulho;

classificação dos resíduos, separação dos componentes em frações, remoção,

baldeação, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes, por operador

licenciado, a depósito autorizado, de acordo com o PPGR, situado a uma distância

não limitada; limpeza e todos os trabalhos necessários e complementares.

m³ 7.20

CC26.2 Betões

CC26.2.1

Fornecimento e aplicação de betão de limpeza C12/15 segundo a NP EN 206-1,

classe de exposição X0, para regularização das fundações incluindo todos os

trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 0.57

CC26.2.2

Fornecimento e aplicação de betão C30/37 segundo a NP EN 206-1, classe de

exposição XC4, em elementos de betão armado incluindo fornecimento colocação de

aço do tipo A500NR em armaduras, fornecimento, montagem e desmontagem de

cofragens e todos os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento.

m³ 14.50

CC26.2.3

Fornecimento e aplicação de betão em pavimento, incluindo rede eletrossoladada e

todos os trabalhos e materiais necessários e complementares ao perfeito

acabamento, de acordo com o especificado nas peças desenhadas.

m³ 3.00

CC26.3 Alvenarias

CC26.3.1

Execução de paredes simples exteriores de alvenaria de tijolo furado 30x20x22,

aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos

complementares.

m² 390.00

CC26.3.2

Execução de paredes simples interiores de alvenaria de tijolo furado 30x20x11,

aplicados ao cutelo, com juntas argamassadas ao traço 1:5 e todos os trabalhos

complementares.

m² 2.00

CC26.4 Pinturas e Revestimentos

CC26.4.1

Reboco areado fino com argamassa de cimento e areia ao traço 1/4, com 1,5 cm de

espessura, em paredes exteriores e interiores, para pintar a tinta acrílica, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 777.90
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CC26.4.2

Pintura conforme desenho de projecto, com tinta acrílica, cor branca RAL 9010 (duas

demãos cruzadas, por camada seca) após preparação das superfícies, incluindo

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

m² 792.50

CC26.4.3
Fornecimento e assentamento de azulejo, pré-cortado 20x20cm, na cor branco ou 

equivalente, e todos os trabalhos complementares.
m² 105.70

CC26.4.4
Fornecimento e assentamento de ladrilho vidrado, 20x20cm, antiderrapante, cor cinza 

profundo, ou equivalente e todos os trabalhos complementares.
m² 44.00

CC26.4.5

Fornecimento e aplicação de cobertura constituída por telha cerâmica meia-cana,

paneis isotérmicos de placa rígida de poliestireno extrudido de 2 cm de espessura,

estrutura de suporte constituída por vigotas pré-fabricadas, incluindo rufos,

amarrações, fixações, cumeeiras, remates de empena, grampos, juntas de

estanquidade e todos os acessórios e trabalhos complementares de acordo com o

especificado nas peças desenhadas e cláusulas técnicas especiais

m² 27.40

CC26.5 Serralharias

CC26.5.1

Fornecimento e assentamento de janela com 1,30 x 1,00m de abertura livre em

caixilho de alumínio com acabamento a tinta de esmalte, cor cinza RAL 7040,

incluindo vidro liso incolor, duplo com 6mm de espessura, ferragens e compassos e

todos os materiais necessários e trabalhos complementares.

un 1

CC26.5.2

Fornecimento de porta exterior de abertura em arco de uma folha com 0,90 x 2,10m

de abertura livre, incluindo 4 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, de

acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares.

un 1

CC26.5.3

Fornecimento de porta de abertura em arco de uma folha com 0,70 x 2,10m de

abertura livre, incluindo 4 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, de

acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares.

un 2

CC26.5.4

Fornecimento de porta de abertura em arco de uma folha com 0,80 x 2,10m de

abertura livre, incluindo 4 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, de

acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares.

un 1

CC26.5.5

Fornecimento de porta de abertura em arco de uma folha com 0,90 x 2,10m de

abertura livre, incluindo 4 dobradiças metálicas de segurança, trancas interiores

superiores e inferiores, par de puxadores em alumínio, grelhas de ventilação, de

acordo com desenho de pormenor, incluindo todos os materiais necessários e

trabalhos complementares.

un 1

CC26.6 Diversos 

CC26.6.1 Redes Prediais de Água

CC26.6.1.1

Fornecimento e instalação de tubagem de aço inox AISI 304, PN10, à vista, incluindo

fixações de aço inox a parede e todos os trabalhos e materiais complementares

Água Fria

CC26.6.1.1.1 3/4" m 5

CC26.6.1.1.2 1" m 13

CC26.6.1.1.3 2" m 10

Água Quente

CC26.6.1.1.6 3/4" m 13

CC26.6.1.1.7 1" m 10

CC26.6.1.1.8 1 1/4" m 4

CC26.6.1.2

Fornecimento e instalação de acessórios de aço inox AISI 304, PN10, à vista,

incluindo fixações de aço inox a parede e todos os trabalhos e materiais

complementares

Água Fria

CC26.6.1.2.1 Curvas (2" até 3/4") un 13

CC26.6.1.2.2 Tês (2" até 1"- 3/4") un 9

CC26.6.1.2.3 Reduções (2" - 1" até 3/4" - 1/2") un 3

Água Quente

CC26.6.1.2.4 Curvas (1.1/4" até 3/4") un 11

CC26.6.1.2.5 Tês (1.1/4" até 3/4") un 4

CC26.6.1.2.6 Reduções (1.1/4" - 1" até 1" - 3/4") un 3

CC26.6.1.3
Fornecimento e instalação de válvulas de seccionamento de esfera de aço inox,

incluindo todos os trabalhos e materiais complementares

Água Fria

CC26.6.1.3.1 2" un 2

CC26.6.1.3.2 1" un 2

Água Quente
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CC26.6.1.3.4 1 1/4" un 2

CC26.6.1.3.5 1" un 1

CC26.6.1.4

Fornecimento e instalação de torneira misturadora para lavatórios, incluindo bichas

3/8" com comprimento para ligação às torneiras de acessórios e respetivas torneiras

e todos os trabalhos e materiais complementares. un 2

CC26.6.1.5
Fornecimento e instalação de válvula de seccionamento 1/2" para máquina de lavar,

incluindo todos os trabalhos e materiais complementares. un 1

CC26.6.1.6

Fornecimento e instalação de torneira misturadora para duche, com chuveiro e

respetiva bicha e apoio de parede, incluindo todos os trabalhos e materiais

complementares. un 2

CC26.6.1.7

Fornecimento e instalação de torneira misturadora para lava-loiça, incluindo bichas

3/8" com comprimento para ligação às torneiras de acessórios e respetivas torneiras

e todos os trabalhos e materiais complementares. un 1

CC26.6.2 Redes Prediais de Água Residual

CC26.6.2.1

Fornecimento e instalação de tubagem de PVC, PN4, enterrada, incluindo movimento

de terras/abertura de roços e todos os trabalhos e materiais complementares

CC26.6.2.1.1 DN40 m 6

CC26.6.2.1.2 DN50 m 24

CC26.6.2.1.3 DN75 m 23

CC26.6.2.1.4 DN90 m 4

CC26.6.2.1.5 DN110 m 16

CC26.6.2.2
Fornecimento e instalação de forquilha de PVC, PN4, na parede, incluindo abertura

de roços e todos os trabalhos e materiais necessários

CC26.6.2.2.1 DN50 un 1

CC26.6.2.3

Fornecimento e instalação de caixa de visita pré-fabricada de betão com dimensão

útil de 0,5mx0,5mx mínimo 0,5m, incluindo tampa metálica, movimentos de terras e

todos os trabalhos e materiais complementares un 4

CC26.6.2.4
Fornecimento e instalação de caixa de pavimento, incluindo tampa, abertura de roços

e todos os trabalhos e materiais complementares un 2

CC26.6.2.5

Fornecimento e instalação de caixa de pavimento sifonada, incluindo tampa,

ventilação associada, abertura de roços e todos os trabalhos e materiais

complementares un 1

CC26.6.2.6 Equipamentos sanitários

CC26.6.2.6.1

Fornecimento e instalação de equipamentos sanitários incluindo kits de instalação e

fixação e todos os materiais e trabalhos complementares necessários.

CC26.6.2.6.1.1 Lavatório, incluindo sifão un 2

CC26.6.2.6.1.2 Doseador de sabão líquido manual un 1

CC26.6.2.6.1.3 Mictório sem água, incluindo kit de desinfeção e detergente liquido diluido un 2

CC26.6.2.6.1.4 Sanita sifonada com autoclismo, para assentamento no piso un 1

CC26.6.2.6.1.5 Base de duche incluindo cabine un 2

CC26.6.2.6.1.6 Lava-loiça, incluindo tubo de esgoto sifonado e móvel un 1

CC26.6.2.6.1.7 Bancada de granito para assentamento dos lavatórios un 1

CC27 Edifício de Reutilização

CC27.1 Limpeza, Pinturas e Revestimentos

C27.1.1

Limpeza e tratamento das superfícies interiores do edifício da desidratação e dos 

contentores das lamas (parede, laje, pavimento), com recurso a decapagem a jacto 

de água a alta-pressão (mínimo de 750 bar), incluindo todos os materiair e trabalhos 

necessários ao seu perfeito acabamento. m²

663.60

C27.1.2

Pintura das superfícies do edifício da desidratação e dos contentores das lamas 

(paredes, laje) a duas demãos cruzadas de tinta plástica da cor branco, aplicada em 

superfícies exteriores, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos 

necessários e complementares. m²

609.20

C27.1.3 Remoção das guias dos contentores existentes, incluindo transporte e descarga a 

vazadouro certificado dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessários. vg

1

C27.1.4
Fornecimento e aplicação de revestimento epoxídico anti-derrapante, incluindo todos 

os materiais e trabalhos inerentes ao perfeito acabamento. m
2 177.00

CC27.2 Bacia de retenção e maciços de assentamento de equipamentos

CC27.2.1

Execução de bacia de retenção em betão para o reservatório de armazenamento da 

fonte exógena de carbono, incluindo cofragens, descofragens, movimento de terras, 

acessórios, pinturas e todos os trabalhos complementares. vg

1

CC27.2.2

Execução de maciço de betão de apoio ao equipamentos, incluindo cofragens, 

descofragens, conforme pormenor apresentado nas peças desenhadas e todos os 

trabalhos acessórios e complementares.
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CC27.2.2.1 Maciço Filtro de anéis un 1

CC27.2.2.2 Maciço bombas doseadoras de NaOCl un 1

CC27.2.2.3 Maciço bombas doseadoras da fontes exógena de carbono un 1

CC27.2.2.4 Maciço grupo hidropressor un 1

CC27.3 Serralharias

C27.3.1

Fornecimento, transporte e montagem de guias e ensecadeiras para instalação nas 

portas de acesso ao edifício, incluindo fornecimento de materiais e todos os trabalhos 

necessários e complementares.

C27.3.1.1 Porta com largura de 2,56 m un 1

C27.3.1.2 Porta com largura de 1,03 m un 1

C27.3.1.3 Porta com largura de 1,36 m un 1

C27.3.1.4 Porta com largura de 0,90 m un 1

EQ EQUIPAMENTOS MECÂNICOS E ELETROMECÂNICOS

EQ1 Edifício do Tratamento Preliminar

EQ1.1 Caixa de chegada de efluente bruto e estação elevatória

EQ1.1.1

Fornecimento, transporte e montagem de válvula mural motorizada de secção

quadrada de fuso ascendente 600 x 600, em aço inox, incluindo peanha e haste com

L = 1,50 m, atuador elétrico , todo o sistema de fixação e todos os acessórios e

materiais necessários.

un 1

EQ1.1.2

Fornecimento, transporte e montagem de grade manual em aço AISI 316, de 30 mm

de espaçamento, incluindo ancinho e cesto para gradados em aço inox AISI 316L,

todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito

funcionamento.

un 1

EQ1.1.3

Fornecimento, transporte e montagem de bóias de nível para arranque da grade

automática, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários

ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ1.1.4

Fornecimento e montagem de ensecadeira de canal com 800 x 2000 mm, incluindo

guias em aço inox AISI 316L, tabuleiros em PEAD com reforços em AISI 316L, todo o

sistema de fixação e todos os acessórios e materiais necessários.
un 2

EQ1.1.5

Fornecimento, transporte e montagem de grade grossa automática, com capacidade

de 304 l/s com limpeza mecânica, em AISI316, com espaçamento entre grades de 15

mm para instalação em canal, com largura de 0,8 m e altura de 2,0 m, com descarga

para contentor a 1,80 m, incluindo fixações e todos os acessórios e trabalhos

necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ1.1.6

Fornecimento, transporte e montagem de grupos electrobomba submersíveis para

efluente bruto, com variador de velocidade, caudal de 160l/s e altura manométrica 14

mca, kit de fixação e elevação à superficie, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 3

EQ1.1.7

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de nível ultrassónico, incluindo

todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito

funcionamento.

un 1

EQ1.1.8

Fornecimento, transporte e montagem de detetores de nível do tipo bóia de nível para

instalação na estação elevatória, incluindo todos os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 6

EQ1.1.9

Fornecimento, transporte e montagem de sonda de condutividade e pH para

instalação na estação elevatória, incluindo todos os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ1.1.10

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN300, PN10, do tipo

electromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal de

efluente bruto, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 3

EQ1.2 Tratamento Preliminar

EQ1.2.1

Fornecimento, transporte e montagem de comporta de canal motorizada com

1000x1400 mm, incluindo fuso ascendente, atuador elétrico e todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 3

EQ1.2.2

Fornecimento, transporte e montagem de tamisadores/compactadores de tipo rotativo

com malha de 4 mm, com capacidade unitária de 548 m³/h, em AISI316, com

compactação e lavagem de resíduos, para instalação em canal com descarga a 2,07

m de altura em parafuso transportador, incluindo fixações e todos os acessórios e

trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 2

EQ1.2.3

Fornecimento, transporte e montagem de grade manual em aço AISI 316, de 10 mm

de espaçamento, incluindo ancinho de limpeza, fixações e todos os acessórios e

trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1
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EQ1.2.4

Fornecimento e montagem de adufas para canal manuais 1000x1400 mm, com pega,

de PEAD, incluindo vedantes de EPDM, guias de aço inoxidável AISI 316, e todos os

acessórios e trabalhos necessários à instalação em canal, a executar de acordo com

as peças desenhadas. un

2

EQ1.2.5

Fornecimento, transporte e montagem de parafuso transportador para gradagem fina

em aço inox AISI 316L, com 3,85 metros de comprimento, incluindo helicóide em aço

tratado, 2 tremonhas de carga, bica de descarga, pés de suporte, drenagem de

fundo, manga de encaminhamento de gradados em borracha de 3 mm e com 5,5

metros de comprimento até ao compactador sem fim, e todas as fixações e os

acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ1.2.6

Fornecimento, transporte e montagem de compactador sem fim em aço inox AISI

316L, com 3,85 metros de comprimento, incluindo helicóide em aço tratado, uma

tremonha de carga, bica de descarga, pés de suporte e manga de condução de

gradados ao contentor, e todas fixações e todos os acessórios e trabalhos

necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ1.2.7

Fornecimento, transporte e montagem de ponte raspadora em aço AISI316 para

tanque de desarenação/desengorduramento, largura total da ponte 3,5 m,

comprimento útil total do desarenador 15,6 m, para instalação em tanque com

sistema de extracção de areia, inlcuindo bomba de areias e raspagem de gorduras,

sistema de difusão de ar, incluindo fixações e todos os acessórios e trabalhos

necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 2

EQ1.2.8

Fornecimento, transporte e montagem de grupo electrobomba submersível para

elevação de gorduras, com variador de velocidade, caudal de 18 m³/h e altura

manométrica 5 mca, kit de fixação e elevação à superficie em AISI316, incluindo

todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ1.2.9

Fornecimento, transporte e montagem de bóias de nível para arranque/paragem da

bomba de lamas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 2

EQ1.2.10

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de nível ultrassónico, incluindo

todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito

funcionamento.

un 1

EQ1.2.11

Fornecimento, transporte e montagem de classificador de areias em aço AISI 316,

com uma capacidade para caudal de água e areia de 28 m³/h, incluíndo suporte em

aço inox AISI 316L, válvula de respiro em PE na tremonha, olhais e todos os

acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ1.2.12

Fornecimento, transporte e montagem de válvula mural 0,60 x 0,60 m, incluindo

fixações e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito

funcionamento.

un 2

EQ1.2.13

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ1.2.13.1 Válvula de retenção flangeada, FFD, DN80, PN10 un 1

EQ1.2.13.2 Válvula de seccionamento de cunha flangeada, manual, FFD, DN80, PN10 un 1

EQ2 Caixa de repartição de caudais

EQ2.1

Fornecimento, transporte e montagem de válvula mural motorizada de secção

quadrada de fuso ascendente DN400, em aço inox, incluindo peanha e haste com

L=3,27 m, atuador elétrico, todo o sistema de fixação e todos os acessórios e

trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

un 3

EQ3 Decantador Primário

EQ3.1

Fornecimento, transporte e montagem de ponte raspadora circular em aço AISI316

para decantador primário, com defletor, descarregador, tremonha de flotantes,

raspador de fundo para lamas e raspador de superfície para escumas, incluindo

mecanismo para limpeza contínua de descarregadores e caleiras do tipo "algae

Sweep", de raspagem por escovas horizontais e verticais, incluindo todos os

acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

EQ3.1.1 Linha A com 17 m de diâmetro e profundidade periférica de 4,03 m un 1

EQ3.1.2 Linha B com 17 m de diâmetro e profundidade periférica de 3,81 m un 1

EQ3.1.3 Linha C com 17 m de diâmetro e profundidade periférica de 4,00 m un 1

EQ3.2

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ3.2.1 Válvula de cunha manual, flangeada com comando no pavimento, DN150 mm un 1
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EQ4 Estação Elevatória de Lamas Primárias

EQ4.1 Linha A e C

EQ4.1.1

Fornecimento, transporte e montagem de grupos electrobomba submersíveis para

elevação das lamas primárias, com variação de velocidade, capacidade de 25 m³/h ,

altura manométrica 3,5 mca, kit de fixação e elevação à superficie em AISI316,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento.

un 4

EQ4.1.2

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ4.1.2.1 Válvula de retenção flangeada, FFD, DN125, PN10 un 4

EQ4.1.2.2 Válvula de seccionamento de cunha flangeada, manual, FFD, DN125, PN10 un 4

EQ4.1.2.3
Válvula de seccionamento de cunha flangeada, manual, FFD, DN125, PN10, com 

conjunto de manobra fixo para pavimento
un 2

EQ4.2 Linha B

EQ4.2.1

Execução de corte da tubagem de compressão existente (de acordo com figura 1.9

apresentada no anexo VI da MDJ) e de soldadura de flange à curva existente, e

fornecimento, transporte e instalação de tê flangeado DN80, de válvula de

seccionamento de cunha de comando manual DN80 e de ventosa de triplo efeito

DN80, incluindo todos os elementos e trabalhaos necessários ao seu perfeito

acabamento e funcionamento.

un 1

EQ4.2.2

Fornecimento, transporte e instalação de cone de redução flangeado FFD, DN125 x

DN80, PN10, para ligação da tubagem existente proveniente da EE de lamas

primárias da linha B à nova tubagem, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários.

un 1

EQ5 Reator Biológico

EQ5.1

Fornecimento, transporte e montagem de agitador submersível no 1º reator anóxico

com CxLxA=25x8x5,95 m, em aço inox AISI 316L, com kit de fixação e de elevação à

superficie AISI316, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários
un 6

EQ5.2

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de potencial redox para instalação

no 1º reator anóxico, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 6

EQ5.3

Fornecimento, transporte e montagem de grelha de difusores para injeção de ar por

bolha fina a instalar no 1º reator aeróbio, dimensionados para um SOTR de 320 Kg

O2/h, incluindo tubagens, válvulas, difusores, suportes de fixação ao fundo e

respectivos acessórios, sistema de limpeza e todos os trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 3

EQ5.4

Fornecimento, transporte e montagem de agitador submersível para 1º reator

aeróbio, com CxLxA=25x14x5,5, em aço inox AISI 316L, com kit de fixação e de

elevação à superficie AISI316, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários
un 3

EQ5.5

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal, DN500 PN 10

flangeado, no circuito de ar comprimido, com indicador digital instantâneo e

totalizador, incluindo cabos de ligação e todos os acessórios necessários ao seu

adequado funcionamento

un 3

EQ5.6

Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersíveis para recirculação

de nitratos, com variador de velocidade, caudal de 215 - 645 m³/h e altura

manométrica 1,68 a 1,90 mca, kit de fixação e elevação à superficie AISI316,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários

un 6

EQ5.7

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN350, PN10, do tipo

electromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição de recirculação de

nitratos, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao

seu perfeito acabamento.

un 3

EQ5.8

Fornecimento, transporte e montagem de sonda para medição de oxigénio dissolvido,

gama de medição 0-25 mg/l O2, tipo LDO para instalação no 1º reator aeróbio,

incluindo todos os acessórios e trabalho complementares necessários ao seu perfeito

acabamento.

un 6

EQ5.9

Fornecimento, transporte e montagem de sonda para medição de amonia, gama de

medição 0-25 mg/l N-NH4, medição on-line para instalação no 1º reator aeróbio,

incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu

perfeito acabamento. 

un 6

EQ5.10

Fornecimento e montagem de agitador submersível para 2º reator anóxico, com

CxLxA= 21x5x5,5 m, em aço inox AISI 316L, com kit de fixação e elevação à

superficie AISI316, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários

un 6
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EQ5.11

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de potencial redox para instalação

no 2º reator anóxico, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 6

EQ5.12

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de nitratos para instalação no 2º

reator anóxico, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 6

EQ5.13

Fornecimento, transporte e montagem de grelha de difusores para injeção de ar por

bolha fina a instalar no 2º reator aeróbio, incluindo tubagens, válvulas, suportes de

fixação ao fundo e respectivos acessórios e todos os trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 3

EQ5.14

Fornecimento, transporte e montagem de reservatório de armazenamento da fonte

exógena de carbono em PEAD, com 20 m³ de capacidade, tina de retenção, incluindo

entrada de homem, picagem para carga, picagem para esvaziamento, picagem para

nível, respiro e todos os trabalhos complementares necessários ao seu perfeito

acabamento.

un 1

EQ5.15

Fornecimento, transporte e montagem das bombas doseadoras de membrana da

fonte exógena de carbono, com uma capacidade de 5 a 30 l/h a 0,5 bar,incluindo

todos os circuitos até ao ponto de injeção, acessórios, materiais e trabalhos

necessáros ao seu bom funcionamento,

un 4

EQ5.16

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ5.16.1 Válvula de retenção flangeada, DN350 mm un 6

EQ5.16.2 Válvula de borboleta manual, flangeada, DN350 mm un 6

EQ5.16.3 Válvula de borboleta tipo sandwich, flangeada, DN200 mm un 3

EQ5.16.4 Válvula mural, quadrada, 0.60x0.60m, com comando manual un 3

EQ6 Edifício dos Compressores

EQ6.1

Fornecimento e montagem de compressor de ar para rede de ar comprimido da

ETAR, servindo etapa de desarenamento/desengorduramento, capacidade de 80 L/s

a 6 bar, com reservatório de ar de 200L, incluindo todos os acessórios, equipamentos

e trabalhos necessários.

un 2

EQ6.2

Fornecimento, transporte e montagem de sobrepressores centrífugos, para caudal de

4500 m3/h e pressão de 750 mbar, com variador de velocidade, incluindo todos os

acessórios, equipamentos e trabalhos necessários.

un 4

EQ6.3

Fornecimento, transporte e montagem de sonda de pressão no circuito de ar

comprimido incluindo picagem, válvula de secccionamento, manómetro e todos os

acessórios necessários

un 3

EQ6.4

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ6.4.1 Válvula de borboleta motorizada, flangeada, DN300 mm un 4

EQ7 Decantador Secundário

EQ7.1

Fornecimento, transporte e montagem de ponte raspadora circular em aço AISI316

para decantador secundário com 23 m de diâmetro, profundidade periférica de 3,00

m, inclinação fundo 8 º, com defletor, descarregador, tremonha de flotantes, raspador

de fundo para lamas e raspador de superfície para escumas, incluindo mecanismo

para limpeza contínua de descarregadores e caleiras do tipo "algae Sweep", de

raspagem por escovas horizontais e verticais, incluindo todos os acessórios e

trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 1

EQ7.2

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ7.2.1
Válvula de seccionamento de cunha flangeada, FFD DN350, PN10, incluindo 

conjunto de manobra fixa para pavimento
un 1
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EQ8 Estação Elevatória de Recirculação de Lamas

EQ8.1

Fornecimento, transporte e montagem de grupos electrobomba submersíveis para

recirculação de lamas, com variador de velocidade, caudal de 105 - 325 m³/h e altura

manométrica 2,73 e 3,22 mca, kit de fixação e elevação à superficie AISI316,

incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

un 6

EQ8.2

Fornecimento e montagem de grupos electrobomba submersíveis para remoção de

lamas em excesso, com variação de velocidade, capacidade de 25 m³/h , altura

manométrica 3 mca, kit de fixação e elevação à superficie AISI316, incluindo todos

os acessórios e trabalhos necessários

un 6

EQ8.3

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN250, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal das

lamas recirculadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 3

EQ8.4

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN100, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal das

lamas em excesso, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 3

EQ8.5

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ8.5.1 Válvula de retenção flangeada, FFD DN250, PN10 un 6

EQ8.5.2 Válvula de retenção flangeada, FFD DN100, PN10 un 6

EQ8.5.3 Válvula de seccionamento de cunha flangeada, FFD, DN250, PN10 un 9

EQ8.5.4 Válvula de seccionamento de cunha flangeada, FFD, DN100, PN10 un 9

EQ8.5.5
Válvula de seccionamento de cunha flangeada, FFD DN350, PN10, incluindo 

conjunto de manobra fixa para pavimento
un 1

EQ9 Espessador gravítico

EQ9.1

Fornecimento, transporte e montagem de ponte raspadora circular de accionamento

central para espessamento das lamas em aço AISI316, com 7 m de diâmetro, e altura

da lâmina líquida de 4m, incluindo estruturas de raspagem de fundo, raspador no

cone de saída das lamas concnetradas, cilindro metálico de alimentação,

descarregador periférico, e todos os equipamentos, materiais e trabalhos

necesssários.

un 1

EQ9.2

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN125, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal das

lamas espessadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ9.3

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ9.3.1 Válvula de cunha manual flangeada, FFD DN125 mm, PN10 un 4

EQ9.3.2 Válvula PIC, FFD, DN125 mm, PN10 un 1

EQ10 Tanque de lamas mistas

EQ10.1

Fornecimento, transporte e montagem de agitador submersível para tanque de lamas

mistas com CxLxA=9x9x4 m, em aço inox AISI 316L, com kit de fixação e elevação à

superficie AISI316, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários
un 1

EQ10.2

Fornecimento, transporte e montagem de detetores de nível do tipo bóia de nível para

instalação na estação elevatória, incluindo todos os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 2

EQ10.3

Fornecimento, transporte e montagem dos grupos electrobomba de rotor excêntrico

para alimentação de lamas ao digestor, caudal de 28,5 m³/h a 1 bar, com variador de

velocidade, incluindo sistema de detecção de marcha a seco, ligações, tubagens e

acessórios necessários ao funcionamento.

un 2

EQ10.4

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN80, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal das

lamas mistas espessadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ10.5

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ10.5.1 Válvula de cunha manual flangeada, FFD DN100 mm, PN10 un 2

EQ10.5.2 Válvula de cunha manual flangeada, FFD DN80 mm, PN10 un 2
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EQ11 Digestor anaeróbio

EQ11.1

Fornecimento, transporte e montagem de agitador de eixo vertical do tipo "SCABA"

com 2 hélices, para homogeneização lamas no digestor: 3300 m³, conteúdo de

substâncias secas: 3 - 5 %, meio: lamas digeridas, altura do digestor 17 m , diâmetro

16 m, incluindo todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao seu

perfeito acabamento.

un 1

EQ11.2

Fornecimento, transporte e montagem de cúpula do digestor para recolha de biogás e

instalação do agitador vertical, incluindo selo líquido, sondas de pressão com

protecção IP 65 Eex eq II T6, válvulas de segurança combinada pressão/depressão,

válvula tipo sandwich com comando de alavanca e tubagens para recolha de gás, e

todos os materiais e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito

acabamento.

un 1

EQ11.3

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ11.3.1 Válvula reguladora de caudal un 1

EQ11.3.2 Válvula de retenção em FFD, flangeada, DN150, PN10 un 1

EQ12 Edifício de apoio à digestão

EQ12.1

Fornecimento, transporte e montagem de ventilador de painel para a sala de

cogeração e da caldeira, com motor anti-deflagrante, incluindo, todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários ao seu funcionamento

un 2

EQ12.2

Fornecimento, transporte e montagem de grupos electrobomba centrífugos, eixo

horizontal, para recirculação de lamas, com variação de velocidade, kit de fixação e

elevação à superficie AISI316, incluindo todos os circuitos, ligações, válvulas e os

acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu funcionamento

un 2

EQ12.3

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN200, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal de lamas

recirculadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários

ao seu funcionamento

un 1

EQ12.4

Fornecimento, transporte e montagem dos grupos electrobomba centrífugos, para

recirculação ao permutador, no circuito de água quente/fria, incluindo todos os

circuitos, ligações, válvulas e os acessórios e trabalhos complementares necessários

ao seu funcionamento

un 2

EQ12.5

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN80, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal água

recirculada, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários

ao seu funcionamento

un 1

EQ12.6

Fornecimento, transporte e montagem de booster de biogás para o motogerador,

construcção Eexe II T3, elevação de pressão 100 mbar, para caudal de 126 m³/h,

incluindo todos os circuitos, ligações, válvulas e os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu funcionamento

un 2

EQ12.7

Fornecimento, transporte e montagem de medidor/transmissor de caudal térmico-

mássico para gases, incluindo, todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu funcionamento

un 1

EQ12.8

Fornecimento, transporte e montagem de grupo de cogeração a biogás e gás natural,

com capacidade de 126 m³/h, potência instalada 320 kW, incluindo alternador,

permutador de calor para recuperação de energia proveniente do arrefecimento do

motor, recuperação de calor dos gases de exaustão a 180ºC, sistemas de

refrigeração, sistema de lubrificação, sistema de admissão de ar, sistemas de

alimentação de combustível - rampas de alimentação de gás, canopia de

insonorização, piping, todos os circuitos e quadro de comando, comissionamento,

peças de reserva, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu funcionamento

un 1

EQ12.9

Fornecimento, transporte e montagem de booster de biogás para caldeira,

construcção Eexe II T3, elevação de pressão 50 mbar, para caudal de 126 m³/h,

incluindo todos circuitos, ligações, válvulas e os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu funcionamento

un 2

EQ12.10

Fornecimento, transporte e montagem de medidor/transmissor de caudal térmico-

mássico para gases, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu funcionamento

un 1
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EQ12.11

Fornecimento, transporte e montagem de caldeira para aquecimento de lamas com

queimador misto biogás/gás natural, potência térmica calorífica 273 kw, com

isolamento térmico, armaduras de segurança, reguladores de pressão (máx e mín),

amostradores de falta de água, regulação de temperatura de gás de escape ,

incluindo todos circuitos, ligações, válvulas e os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu funcionamento

un 1

EQ12.12

Fornecimento, transporte e montagem de unidade de secagem frigorífica do biogás

para um caudal máximo de 160 m³/h e um teor de humidade relativa de 30%,

incluindo filtros para condensação superficial da humidade no biogás, todos os

automatismos para refrigeração e escoamento de condensados do biogás, todos os

acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento

un 1

EQ12.13

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de dessulfurização de biogás em

AISI 316L, para caudal 126 m3/h, incluindo torre de lavagem de jato líquido, torre de

leito de contacto, bomba centrífuga de lavagem, depósito base, bomba doseadora,

medidor/regulador de pH, todos os circuitos e tubagens de ligação entre os vários

componentes, com conexões, válvulas manuais e eletroválvulas,e todos os

acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento

un 1

EQ12.14

Fornecimento, transporte e montagem de reservatório de armazenamento de

reagente, com 5 m³ de capacidade, tina de retenção, incluindo entrada de homem,

picagem para carga, picagem para esvaziamento, picagem para nível, respiro e todos

os trabalhos complementares necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ12.15

Fornecimento, transporte e montagem de armário para 2 bombas doseadoras de

diafragma para reagente, incluindo armário, tubagens e acessórios em PVC, estrutura

mural, pote de calibração, bomba de vácuo, baão, válvula de contrapressão, nível de

fuga, e todos os acessórios e traabalhos complementgares ao seu bom

funcionamento.

un 1

EQ12.16

Fornecimento, transporte e montagem de permutador de calor em espiral para

aquecimento de lamas digeridas, incluindo isolamento térmico todos os circuitos e

acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento
un 1

EQ12.17

Fornecimento, transporte e montagem de medidor/transmissor de caudal térmico-

mássico para gases, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu funcionamento

un 1

EQ12.18
Fornecimento, transporte e montagem de ventilador de parede e todos os acessórios

e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento
un 4

EQ13 Gasómetro e Tocha

EQ13.1

Fornecimento, transporte e montagem de gasómetro de gás seco de dupla

membrana para baixa pressão, volume 810 m³, com membrana de material sintético

de extrema resistência à ruptura, coberta de ambos os lados por camada de PVC

resistente ao biogás, incluindo ventilador de controlo de enchimento e selo hidráulico

de segurança na alimentação, válvula anti-retorno, válvula reguladora de pressão,

janela de inspeção, medidor de nível e todas as ligações e todos os circuitos e

acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu bom funcionamento

vg 1

EQ13.2

Fornecimento, transporte e montagem de queimador de biogás fechado, em AISI316,

altura total 4 m, caudal biogás 126 m3/h, com dispositivo de ignição automático,

pressão mínima de operação 20 mbar, incluindo dispositivo de anti-retorno da chama,

válvula magnética para fechar tubagem de gás em caso de falta de pressão EEx-el-

T3 e e todos as ligações e todos os circuitos e acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu bom funcionamento

un 1

EQ14 Tanque de lamas digeridas

EQ14.1

Fornecimento, transporte e montagem de agitador submersível para tanque de lamas

digeridas com CxLxA=14,x6,0x5 m, em aço inox AISI 316L, com kit de fixação e

elevação à superficie AISI316, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários
un 1

EQ14.2

Fornecimento, transporte e montagem de detetores de nível do tipo bóia de nível para

instalação na estação elevatória, incluindo todos os acessórios e trabalhos

complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.

un 2
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EQ15 Edifício da desidratação

EQ15.1

Grupos electrobomba de rotor excêntrico para alimentação de lamas às centrífugas,

caudal de 25 m³/h a 1 bar, com variador de velocidade, incluindo sistema de detecção

de marcha a seco, ligações, tubagens e acessórios necessários ao funcionamento
un 3

EQ15.2

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN125, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal das

lamas a desidratar, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares

necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ15.3

Fornecimento, transporte e montagem de centrífugas de alto rendimento para

desidratação de lamas digeridas, capacidade de 45 m³/h , carga de sólidos 1200 kg

SST/h, lamas à saída com sicidade 20 %, com eficiência de captura de sólidos de

95%, incluindo variadores de frequência, quadro elétrico, 2 válvulas guilhotina para

separação da água e lama aquando da lavagem e início de ciclo, incluindo todos os

acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ15.4

Unidade automática de preparação de polieltrólito, com volume de depósito

capacidade 1500 L depósito em PEAD, dosagem mínima de 5 g PE/KgMS, diluição a

0,05 %, incluindo painel de diluição de 5000 L para doseamento a 0,05 %, depósito

em PEAD, tremonha de doseamento, agitadores, linha de água, sondas, nveis,

alarmes, circuitos, ligações, válvulas, solenoides e todos os acessórios necessários

ao seu bom funcionamento

un 1

EQ15.5

Grupos electrobomba de rotor excêntrico, doseadoras de polieletrólito para

centrífugas, caudal de 600 l/h a 900 l/h a 2 bar, com variador de velocidade, incluindo

sistema de detecção de marcha a seco, ligações, tubagens e acessórios necessários

ao funcionamento

un 2

EQ15.6

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN32, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal do

polielectrólito, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários

ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ15.7

Parafuso transportador de lamas desidratadas, em AISI316, com protecção contra

corrosão, comprimento de aproximadamente 7 m, incluindo 2 tremonhas de

alimentação e 1 saída com descarga livre, pés de apoio, drenagem de fundo e todos

os acessórios e trabalhos necessários à montagem e correcto funcionamento

un 1

EQ15.8

Fornecimento, transporte e montagem de grupo electrobomba de rotor excêntrico

para elevação de lamas desidratadas, sicidade 20%, com variação de caudal de 4 a 6

m³/h a 2 bar, incluindo tremonha quebra abóboda, picagem de injeção de polímero e

sistema de detecção de marcha a seco e todos os acessórios e trabalhos necessários

à montagem e correcto funcionamento

un 1

EQ15.9

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de caudal DN100, PN10, do tipo

eletromagnético, secção cheia, de corpo flangeado, para medição do caudal de lamas

desidratadas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários

ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ15.10

Fornecimento, transporte e montagem de tambor de espessamento de lamas

mecânico, para um caudal de 25 m³/h, concentração das lamas a 0,8%, incluindo

reator de floculação, tremonha de lamas espessadas, e todos os acessórios e

trabalhos complementares ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ15.11

Fornecimento, transporte e montagem dos grupos electrobomba de rotor excêntrico

para alimentação de lamas espessadas ao tanque de lamas mistas, caudal de 5 m³/h

a 0,5 bar, com variador de velocidade, incluindo sistema de detecção de marcha a

seco, ligações, tubagens e acessórios necessários ao funcionamento

un 1

EQ15.12

Fornecimento, transporte e montagem de unidade automática de preparação de

polieletrólito, com volume de depósito de 600 L, depósito em PEAD, dosagem mínima

de 5 g PE/KgMS, diluição a 0,05 %, incluindo painel de diluição de 2000 L para

doseamento a 0,05 %, depósito em PEAD, tremonha de doseamento, agitadores,

linha de água, sondas, nveis, alarmes, circuitos, ligações, válvulas, solenoides e

todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento

un 1

EQ15.13

Grupos electrobomba de rotor excêntrico, doseadoras de polieletrólito para

centrífugas, caudal de 150 l/h a 600 l/h a 3 bar, com variador de velocidade, incluindo

sistema de detecção de marcha a seco, ligações, tubagens e acessórios necessários

ao funcionamento

un 2
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EQ15.14

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ15.14.1 Válvula de seccionamento de cunha flangeada, FFD, DN125 un 8

EQ15.14.2 Válvula de seccionamento de cunha flangeada, FFD, DN100 un 3

EQ16 Silos de lamas Desidratadas

EQ16.1

Fornecimento e montagem de silo de lamas desidratadas em PRFV, capacidade 25

m³, de fundo cónico, com entrada de homem DN500, três respiros DN300, comporta

motorizada para saída de lamas de guilhotina com atuador elétrico, válvula de

segurança pneumática, balança para controlo do enchimento do silo, incluindo

estrutura metálica e treliça de suporte e todos os acessórios e trabalhos necessários

à montagem e correcto funcionamento

cj 2

EQ16.2

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ16.2.1 Válvula de seccionamento de cunha motorizada flangeada, FFD, DN200 un 2

EQ17 Estação elevatória de Escumas

EQ17.1

Fornecimento, transporte e montagem de grupos electrobomba submersíveis para

remoção de escumas do decantador primário, com variação de velocidade,

capacidade de 18 m³/h , altura manométrica 6 mca, kit de fixação e elevação à

superficie em AISI316, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu

perfeito acabamento.

un 4

EQ17.2

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de nível ultrassónico a instalar nos

poços de escumas dos decantadores primários, incluindo todos os acessórios e

trabalhos necessários ao seu perfeito acabamento. 

un 3

EQ17.3

Fornecimento, transporte e montagem de grupos electrobomba submersíveis para

remoção de escumas do decantador secundário, com variação de velocidade,

capacidade de 18 m³/h , altura manométrica 6 mca, kit de fixação e elevação à

superficie em AISI316,  incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários.

un 3

EQ17.4

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de nível ultrassónico a instalar nos

poços de escumas dos decantadores secundários, incluindo todos os acessórios e

trabalhos complementares necessários ao seu perfeito funcionamento.
un 3

EQ17.5

Fornecimento, transporte e montagem de bóias de nível para arranque/paragem das

bombas, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao

seu perfeito funcionamento.

un 12

EQ17.6

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes acessórios, incluindo kit de

juntas (parafusos, rodela de flange com alma metálica e manga de polietileno em

flanges enterradas), e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento. 

EQ17.6.1 Válvula de retenção em FFD, flangeada, DN80, PN10 un 6

EQ17.6.2
Válvula de seccionamento de cunha elástica de FFD, manual, flangeada, DN80, 

PN10
un 12

EQ17.6.3 Válvula de maré flangeada, FFD DN50 mm un 2

EQ18 Água para Reutilização

EQ18.1

Fornecimento, transporte e montagem de grupo hidropressor para ApR, caudal de 50

m³/h a 4 bar, incluindo todos os circuitos, válvulas e acessórios e todos os trabalhos

necessários ao seu bom funcionamento.

un 1

EQ18.2

Fornecimento e montagem de grupo electrobomba submersível tipo centrifuga (Q= 50

m³/h a 3 bar) para elevação de efluente tratado para ApR, incluindo sistema de

elevação da bomba, todos os circuitos, válulas e todos os acessórios de fixação e

trabalhos necessários.

un 2

EQ18.3

Fornecimento, transporte e montagem de medidor de nível ultrassónico, incluindo

todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu perfeito

funcionamento.

un 1

EQ18.4

Fornecimento, transporte e montagem de detetores de nível do tipo bóia de nível,

incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários ao seu

perfeito funcionamento.

un 2

EQ18.5

Fornecimento, transporte e montagem de filtros automáticos de anéis para um caudal

de 55 m³/h, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares ao seu perfeito

funcionamento.

un 1
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EQ18.6

Fornecimento, transporte e montagem de reservatório de contacto para efluente

tratado com uma capacidade de 20 m³ em PRFV, incluindo duas chicanas, apoios,

picagens para entrada e saída de água, purga de fundo, ventilação, entrada de

homem DN500, escada de acesso e passadiço no dorso do depósito, incluindo todos

os acessórios e trabalhos complementares ao seu perfeito acabamento.

un 1

EQ18.7

Fornecimento e instalação de reservatório de armazenamento de NaOCl, de PEAD,

com tratamento de proteção contra as radiações UV, com capacidade de 200 l, com

tampa dispositivo de ajuste de pressão e descarga de fundo, incluindo palete de

plástico para assentamento e estrutura galvanizada fixada à palete, e todos os

acessórios e trabalhos complementares.

un 2

EQ18.8

Fornecimento e instalação de bacia de retenção de PEAD, com dimensões

compatíveis com o armazenamento de 2 reservatórios de armazenamento de NaOCl

de 200 l, com capacidade mínima de retenção de 200 l, incluindo todos os acessórios

e trabalhos complementares.

un 1

EQ18.9

Fornecimento e instalação de bomba doseadora de diafragma, motor passo a passo,

de grande precisão de dosagem e gama de regulação, para dosagem de NaOCl com

caudal regulável até 5 l/h, pressão máxima de injeção de 10 bar, inlcuindo kit de

instalação constituido por válvula de pé em PVC, válvula de injeção em PVC DN 4,

sonda de nível para instalação em reservatórios de 1000 l, válvulas de

seccionamento e anti-retorno, tês e restantes acessórios, tubagens de aspiração e de

descarga, inlcuindo todos os acessórios e trabalhos complementares.

un 2

EQ19 Núcleo de desodorização (Núcleo 3)

EQ19.1

Fornecimento, transporte e montagem de núcleo de desodorização com ventilador

com capacidade para um caudal de 40 000 m³/h, incluindo torres de desodorização,

bombas de recirculação interna, cubas de armazenamento e bombas de doseamento

de reagentes,  tubagens, e todos os acessórios e trabalhos complementares. 

un 1

EQ20 Equipamentos de apoio à exploração

EQ20.1

Fornecimento, transporte e montagem dos seguintes equipamentos de apoio à

exploração do Edifício do Tratamento Preliminar, e todos os elementos necessários

ao seu perfeito acabamento e funcionamento.

EQ20.1.1
Contentor de 800 L de capacidade, para RSU, para armazenamento de gradados 

instalado no Ediífico do Tratamento Preliminar.
un 2

EQ20.1.2
Contentor de 8000 L de capacidade, para RSU, para armazenamento de gradados 

instalado no Ediífico do Tratamento Preliminar.
un 1

EQ20.1.3
Contentor de 3000 L de capacidade, para RSU, para armazenamento de areias 

instalado no Ediífico do Tratamento Preliminar.
un 1

EQ20.2

Fornecimento, transporte e montagem de ponte rolante com guincho elétrico

acoplado para movimentação de equipamentos no Edifício do Tratamento Preliminar

com capacidade para 2500 kg, incluindo todos os elementos necessários ao seu

perfeito acabamento e funcionamento.

un 1

EQ20.3

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de elevação e transporte em

monocarril para movimentação de equipamentos no edifício dos compressores, com

capacidade de carga de 2000 kg, incluindo diferencial de deslocamento e elevação de 

accionamento elétrico.

un 1

EQ20.4

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de elevação e transporte em

monocarril para movimentação de equipamentos no edifício da desidratação, com

capacidade de carga de 5000 kg, incluindo diferencial de deslocamento e elevação de 

accionamento elétrico.

un 1

EQ20.5

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de elevação e transporte em

monocarril para movimentação de equipamentos no edifício da cogeração, com

capacidade de carga de 1000 kg, incluindo diferencial de deslocamento e elevação de 

accionamento elétrico.

un 2

EQ20.6

Fornecimento, transporte e montagem de sistema de turco de elevação,

transportável, com capacidade para 250kg e alcance de 2 m, incluindo diferencial

manual de corrente e todos os trabalhos necessários.

un 1

EQ20.7
Fornecimento, transporte e montagem de encaixes para turco de elevação e todos os

trabalhos necessários.
un 30

EQ20.8

Fornecimento, transporte e montagem de báscula ponte Pesa Camiões, com

dimensões de 16,0x3,0 m, para pesagem dos camiões de recolha de lamas

desidratadas preparada para implanatar em fundação de betão, incluindo terminal de

pesagem, impressora e teclado, oito células de carga, báscula de metal e software

especifico de gestão de pesagens, e todos os acessórios, materiais e trabalhos

necessários para o seu bom funcionamento.

un 1
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EQ20.9

Fornecimento e transporte de camião de plataforma, com uma carga útil de 3 ton,

incluindo todos os materiais e trabalhos necessários para o seu bom funcionamento. un 1

EQ21 Equipamentos de segurança e de proteção individual

EQ21.1
Fornecimento, transporte e montagem de detetor de H2S portátil e todos os

elementos necessários ao seu perfeito acabamento e funcionamento. un
1

EQ21.2

Fornecimento, transporte e montagem de detetor de H2S incluindo alarme sonoro e

visual, e todos os elementos necessários ao seu perfeito acabamento e

funcionamento.

EQ21.2.1 Edifício do Tratamento Preliminar cj 1

EQ21.2.2 Decantadores Primários cj 1

EQ21.2.3 Edifício de Desidratação cj 1

EQ21.3
Fornecimento, transporte e montagem de bóias salva-vidas circulares de 2,5 kg com

cabo flutuante e suporte de apoio
un 10

EQ21.4
Fornecimento,transporte e montagem de vara telescópica reforçada, com 6 metros,

com laçada metálica salva-vidas
un 10

EQ21.5 Fornecimento de um conjunto de placas de sinalização de segurança cj 1

EQ21.6

Fornecimento e instalação de lava-olhos, incluindo circuito de alimentação a partir do

circuito de água de abastecimento, e todos os acessórios e trabalhos

complementares e equipamentos de segurança.

un 2

IE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTRUMENTAÇÃO E AUTOMAÇÃO

IE1 Infraestruturas no exterior

IE1.1

Fornecimento e instalação de caixa de visita de dimensões 1,00x1,00x1,00m, em

betão préfabricada, com tampa metálica, incluindo abertura de vala e todos os

trabalhos necessários à instalação da mesma.

un 49

IE1.2

Escavação de vala técnica para instalação de tubagem PEAD com a dimensão

1,0mx0,5m (PxL), incluindo enchimento com areia e material resultante da escavação

da vala, com número de tubos:

m³ 705

IE1.3
Fornecimento e enchimento de vala com areia para recobrimento de tubagem, com

dimensão 0,4mx0,5m (PxL),
m³ 282

IE1.4
Fornecimento e enchimento de vala com material resultante da escavação, com

dimensão 0,6mx0,5m (PxL),
m³ 423

IE1.5
Aplicação de fita de cor vermelha com 0,2m de largura, para sinalização de presença

de tensão perigosa.
m³ 705

IE1.6
Fornecimento de tubos corrudados em PEAD, embebidos no betão ou enterrados em

vala:

IE1.6.1 DN110 m 8,990

IE1.7

Fornecimento e instalação de cabos de força motriz para alimentação dos quadros

parciais com origem no QGBT e alimentações no exterior, incluindo todos os

trabalhos necessários, com as seguintes seccções:

IE1.7.1 XV 1x240 mm2 m 390.00

IE1.7.2 XZ1 5G16 mm2 m 170.00

IE1.7.3 XZ1 3x35+2G16 mm2 m 330.00

IE1.7.4 XZ1 3x50+2G25 mm2 m 590.00

IE1.7.5 XZ1 3x95+2G50 mm2 m 600.00

IE1.7.6 XZ1 3x120+2G70 mm2 m 440.00

IE1.7.7 XZ1 3x240+2G120 mm2 m 1,050.00

IE1.7.8 VAV 5G6 mm2 m 590.00

IE1.8

Fornecimento e instalação de luminária do tipo viária Led, com 50W de potência,

IP66, incluindo coluna metálica do tipo otogonal, com 6 metros de altura útil para

enterramento no solo e piquet de terra. Incluindo todos os trabalhos necessários à

instalação desta.

un 19

IE1.9

Fornecimento e instalação de cabo de fibra ótica do tipo monomodo, para garantir a

comunicação entre o bastidor de comunicações e os diversos automatos a instalar

nos quadros elétricos das diversas obras, incluindo todos os trabalhos necessários.
m 2,800.00

IE1.10

Fornecimento e instalação de cabo de pares de cobre tipo F/UTP, para garantir a

comunicação entre o bastidor de comunicações e os diversos automatos próximos do

bastidor, a instalar nos quadros elétricos das diversas obras, incluindo todos os

trabalhos necessários.

m 200.00

IE1.11

Fornecimento e instalação de rede de terras, incluindo, piquets, cabo de cobre nú,

soldaduras aluminotérmicas e todos os acessórios necessários à boa instalação do

sistema de terras.

vg 1
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IE1.12

Fornecimento e instalação sistema de descarga atmosféricas, composto por três pára

raios do tipo ionizante, incluindo, piquets, cabo de cobre nú, soldaduras

aluminotérmicas e todos os acessórios necessários à boa instalação do sistema.
vg 1

IE2 Posto de transformação

IE2.1

Edifício pré-fabricado em betão de acordo com regulamentação aplicável, adequado

para instalação de Celas de Média Tensão, com separação distribuidor/cliente em

vedação metálica, incluindo acessórios necessarios à correta instalação e

funcionamento dos equipamentos, movimento de terras, areia e todos os demais

trabalhos e materiais necessários.

un 1

IE2.2

Fornecimento e instalação de quadro compacto com isolamento a ar para uma tensão

de 15 kV, do tipo compacto (BRA), com três interruptores seccionador, para subida de

cabo da rede e saida para cela de contagem, incluindo todas as ligações e acessórios

necessários. 

un 1

IE2.3

Fornecimento e instalação de instalação de cela de contagem para média tensão,

para uma tensão de 15 kV e uma corrente nominal de 630A, incluindo todas as

ligações e acessórios necessários.

un 1

IE2.4

Fornecimento e instalação de instalação de cela de média tensão, para uma tensão

de 15 kV e uma corrente nominal de 630A, composta por cela de disjuntor para

proteção de transformador de potência.

un 1

IE2.5
Fornecimento e instalação de transformador seco com potência de 1250 kVA e

relação de transformação de 15/0,4 kV.
un 1

IE2.6

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 2

IE2.7

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 2

IE2.8
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 2

IE2.9

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 2

IE2.10
Fornecimento e montagem de caixa de derivação, saliente, estanque, IP55-IK08,

incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 4

IE2.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE2.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 60.00

IE3 Grupo diesel

IE3.1

Fornecimento e instalação de grupo diesel canopiado, com uma potência de 400 kVA,

a instalar no telheiro existente, incluindo todos os trabalhos para necessários para

colocação do mesmo em serviço.

un 1

IE4 Quadros elétricos

IE4.1
Fornecimento e montagem de quadro geral de baixa tensão (QGBT) no interior do PT

existente, completamente equipado, In= 2000 A,  Icc= 25 kA, IP54 - IK10
un 1

IE4.2

Fornecimento e montagem de quadro de tratamento preliminar (QTP), a instalar no

edifcio do tratamento preliminar completamente equipado, In= 250 A, Icc= 15 kA,

IP54 - IK10

un 1

IE4.3

Fornecimento e montagem de quadro dos compressores (QCOMP), a instalar no

edificio de compressores, completamente equipado, In= 630 A, Icc= 20 kA, IP54 -

IK10

un 1

IE4.4

Fornecimento e montagem de quadro de linha de tratamento (QLI1), a instalar no

edificio de quadros de apoio ao tratamento, completamente equipado, In=160 A, Icc=

15 kA, IP54 - IK10

un 1

IE4.5

Fornecimento e montagem de quadro de linha de tratamento (QLI2), a instalar no

edificio de quadros de apoio ao tratamento, completamente equipado, In=160 A, Icc=

15 kA, IP54 - IK10

un 1

IE4.6

Fornecimento e montagem de quadro de linha de tratamento (QLI3), a instalar no

edificio de quadros de apoio ao tratamento, completamente equipado, In=160 A, Icc=

15 kA, IP54 - IK10

un 1

IE4.7
Fornecimento e montagem de quadro de lamas (QLAMAS), a instalar no telheiro do

flotador, completamente equipado, In= 160 A,  Icc= 15 kA, IP54 - IK10
un 1

IE4.8

Fornecimento e montagem de quadro da desidratação (QDES), a instalar no edificio

de desidratação, completamente equipado, In= 160 A,  Icc= 15 kA, IP54 - IK10 un 1
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IE4.9

Fornecimento e montagem de quadro de apoio à digestão (QDIG), a instalar no

edificio de apoio à digestão, completamente equipado, In= 63 A, Icc= 10 kA, IP54 -

IK10

un 1

IE4.10

Fornecimento e montagem de quadro da reutilização de água (QREU), a instalar no

interior do edificio de armazenamento de lamas existente, completamente equipado,

In= 125 A,  Icc= 15 kA, IP54 - IK10

un 1

IE4.11

Fornecimento e montagem de quadro da desodorização tratamento preliminar

(QDTP), a instalar no interior do edificio de armazenamento de lamas existente,

completamente equipado, In= 125 A,  Icc= 15 kA, IP54 - IK10

un 1

IE4.12

Revisão, levantamento e se necessário troca de equipamento de proteção no quadro

elétrico (QDLD) existente na desodorização associado à desidratação e lamas. un 1

IE4.13

Desmontagem do quadro elétrico (QDDP) existente na desodorização, marcação de

circuitos e instalação em nova localização, de acordo com as peças desenhadas,

garantindo o bom funcionamento do mesmo.

un 1

IE4.14
Revisão, levantamento e se necessário troca de equipamento de proteção no quadro

elétrico (QEE) existente no edificio de exploração. 
un 1

IE4.15

Fornecimento e montagem de quadro de iluminação e tomadas (QOF), a instalar no

edificio das oficinas existentes, completamente equipado, In= 63 A, Icc= 10 kA, IP54 -

IK10, contemplando no mínimo dois circuitos de iluminação (normal e emergência),

um circuito de tomadas monofásicas e outro de tomadas trifásicas.

un 1

IE5 Edificio tratamento preliminar 

IE5.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 30

IE5.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 6

IE5.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 3

IE5.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 6

IE5.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 6

IE5.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 6

IE5.7
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 17

IE5.8

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 17

IE5.9

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 5

IE5.10
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE5.10.1    75x60 mm m 65

IE5.10.2    100x60 mm m 50

IE5.10.3    150x60 mm m 90

IE5.10.4    200x60 mm m 20

IE5.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE5.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 220

IE5.11.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 480

IE5.11.3 XZ1 5G2,5 mm2 m 90

IE5.11.4 XZ1 5G6 mm2 m 15

IE5.11.5 XZ1 3x50+G25 mm2 m 160

IE5.12
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE5.12.1 LiYCY 3x1,0 mm2 m 120

IE5.12.2 LiYCY 7x1,0 mm2 m 300

IE5.12.3 LiYCY 10x1,0 mm2 m 50
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IE6 Decantador primário e caixa de repartição de caudais

IE6.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 6

IE6.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 2

IE6.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 2

IE6.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 6

IE6.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 3

IE6.6
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 2

IE6.7

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 2

IE6.8

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 3

IE6.9
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE6.9.1    75x60 mm m 150

IE6.9.2    100x60 mm m 150

IE6.10
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE6.10.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 330

IE6.10.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 550

IE6.11
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE6.11.1 LiYCY 3x1,0 mm2 m 390

IE6.11.2 LiYCY 7x1,0 mm2 m 420

IE7 Reator biológico e estações elevatórias de lamas

IE7.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo projetor, com acrílico de

proteção, em Led, com 30W de potência, IP66, a instalar em postalete metálico com

4 metros de altura, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 18

IE7.2
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 45

IE7.3

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 54

IE7.4

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 33

IE7.5
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE7.5.1    75x60 mm m 200

IE7.5.2    100x60 mm m 120

IE7.5.3    150x60 mm m 200

IE7.5.4    200x60 mm m 120

IE7.6
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE7.6.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 980

IE7.6.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 1,970

IE7.6.3 XZ1 4G6 mm2 m 1,200

IE7.7
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE7.7.1 LiYCY 3x1,0 mm2 m 680

IE7.7.2 LiYCY 7x1,0 mm2 m 2,350
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IE8 Decantador secundário

IE8.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo projetor, com acrílico de

proteção, em Led, com 30W de potência, IP66, a instalar em postalete metálico com

4 metros de altura, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 6

IE8.2
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 3

IE8.3

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 6

IE8.4

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 6

IE8.5
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE8.5.1    75x60 mm m 150

IE8.5.2    100x60 mm m 150

IE8.6
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE8.6.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 350

IE8.6.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 1,060

IE8.7
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE8.7.1 LiYCY 3x1,0 mm2 m 590

IE8.7.2 LiYCY 7x1,0 mm2 m 520

IE9 Edificio de quadros da fase de tratamento líquido

IE9.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 3

IE9.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 1

IE9.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 1

IE9.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 2

IE9.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 3

IE9.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 3

IE9.7
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE9.7.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 50

IE9.7.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 10

IE9.7.3 XZ1 5G2,5 mm2 m 50

IE10 Edificio dos compressores

IE10.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 4

IE10.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 1

IE10.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 1

IE10.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 2

IE10.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 4

IE10.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 2
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IE10.7
Fornecimento e instalação de cablagem para ligação dos serviços auxiliares de

iluminação e tomadas.
vg 1

IE10.8
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 5

IE10.9
Fornecimento de tubos corrudados em PEAD, embebidos no betão ou enterrados em

vala:

IE10.9.1
DN90

m 25

IE10.10
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE10.10.1    150x60 mm m 50

IE10.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE10.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 40

IE10.11.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 80

IE10.11.3 XZ1 5G2,5 mm2 m 30

IE10.11.4 XZ1 5G4 mm2 m 30

IE10.11.5 XZ1 3x185+2G95 mm2 m 40.00

IE10.12
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE10.12.1 LiYCY 7x1,0 mm2 m 100

IE11 Espessador e Tanque Lamas Mistas

IE11.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 1

IE11.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 1

IE11.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 1

IE11.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 2

IE11.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 1

IE11.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 1

IE11.7
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 7

IE11.8

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 9

IE11.9

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 4

IE11.10
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE11.10.1    75x60 mm m 20

IE11.10.1    100x60 mm m 20

IE11.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE11.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 120

IE11.11.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 240

IE11.12
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE11.12.1 LiYCY 3x1,0 mm2 m 60

IE11.12.2 LiYCY 7x1,0 mm2 m 120

IE12 Edificio da desidratacao e tanque lamas digeridas

IE12.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 8

IE12.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 1
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IE12.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 1

IE12.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 3

IE12.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 3

IE12.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 3

IE12.7
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 9

IE12.8

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 20

IE12.9

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 8

IE12.10
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE12.10.1    75x60 mm m 70

IE12.10.2    100x60 mm m 30

IE12.10.3    150x60 mm m 10

IE12.10.4    200x60 mm m 20

IE12.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE12.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 30

IE12.11.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 200

IE12.11.3 XZ1 5G2,5 mm2 m 30

IE12.11.4 XZ1 5G4 mm2 m 40

IE12.11.5 XZ1 3x50+G25 mm2 m 20

IE12.12
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE12.12.1 LiYCY 7x1,0 mm2 m 120

IE13 Edificio de apoio ao digestor e equipamento exterior de digestão

IE13.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 14

IE13.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 4

IE13.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 4

IE13.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 5

IE13.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 5

IE13.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 2

IE13.7
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 10

IE13.8

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 20

IE13.9

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 8

IE13.10
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE13.10.1    75x60 mm m 60

IE13.10.2    100x60 mm m 25
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IE13.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE13.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 130

IE13.11.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 250

IE13.11.3 XZ1 5G2,5 mm2 m 30

IE13.11.4 XZ1 5G4 mm2 m 40

IE13.11.5 XZ1 5G6 mm2 m 15

IE13.12
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE13.12.1 LiYCY 7x1,0 mm2 m 120

IE14 Edificio reutilizacao agua

IE14.1

Fornecimento e instalação de armadura estanque, tipo industrial, com acrílico de

proteção, em Led, com 40W de potência, IP65, incluindo todos os trabalhos e

acessórios, à sua instalação.

un 5

IE14.2

Fornecimento e instalação de bloco autónomo de saída permanente, em Led, com

3W de potência, IP54, dotado de pictogramas luminescentes, incluindo todos os

trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 2

IE14.3
Fornecimento e montagem de interruptor estanque para 10 A, IP55, incluindo todos

os trabalhos e acessórios, à sua instalação.
un 1

IE14.4

Fornecimento e instalação de projetor estanque, industrial, com acrílico de proteção,

tipo LED, IP65, com 38W de potência, a instalar nos acessos ao edificio, incluindo

todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação.

un 3

IE14.5

Fornecimento e montagem de terra 2P+T, tipo industrial P17, 250 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 2

IE14.6

Fornecimento e montagem de terra 3P+N+T, tipo industrial P17, 400 V, 16 A,

estanques, IP65-IK08, incluindo todos os trabalhos e acessórios, à sua instalação. un 1

IE14.7
Fornecimento e montagem de botoneiras a instalar em cada um dos equipamentos,

permitindo a sua manobra no local
un 6

IE14.8

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de força motriz, com origem nos quadros respetivos. un 7

IE14.9

Fornecimento e instalação de caixa de derivação a instalar junto dos equipamentos,

para interligação dos cabos de instrumentação, com origem nos quadros respetivos. un 2

IE14.10
Caminhos de cabos de material isolante de acordo com o Caderno de Encargos,

incluindo acessórios de fixação e suportagem e respetiva parafusaria:

IE14.10.1    75x60 mm m 70

IE14.10.2    100x60 mm m 30

IE14.11
Fornecimento e instalação de cabos de força motriz, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE14.11.1 XZ1 3G2,5 mm2 m 50

IE14.11.2 XZ1 4G2,5 mm2 m 60

IE14.11.3 XZ1 5G2,5 mm2 m 10

IE14.11.4 XZ1 4G10 mm2 m 20

IE14.11.5 XZ1 5G10 mm2 m 10

IE14.12
Fornecimento e instalação de cabos de instrumentação, incluindo todos os trabalhos

necessários, com as seguintes seccções:

IE14.12.1 LiYCY 3x1,0 mm2 m 60

IE14.12.2 LiYCY 7x1,0 mm2 m 10

IE15 Automação e telegestão

IE15.1

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Posto de Transformação, incluindo o

painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.2

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio de Exploração, incluindo o

painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.3

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio do Tratamento Preliminar,

incluindo o painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.4

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio da Desidratação, incluindo o

painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.5

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio da Digestão, incluindo o painel

e todas as ligações e acessórios.

un 1
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IE15.6

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, junto do Flotador incluindo o painel e todas

as ligações e acessórios.

un 1

IE15.7

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio de Apoio ao Tratamento da

Fase Liquida, para cada linha de tratamento, incluindo o painel e todas as ligações e

acessórios.

un 3

IE15.8

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio de Compressores, incluindo o

painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.9

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no Edificio de Reutilização de Agua,

incluindo o painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.10

Fornecimento e instalação de automato programavel a instalar em painel de

automação, anexo ao quadro de potência, no sistema de Desodorização do

Tratamento Preliminar, incluindo o painel e todas as ligações e acessórios.

un 1

IE15.11
Fornecimento e instalação de consola HMI 12", em painel de automação, incluindo

ligações e acessórios.
un 12

IE15.12 Programação de automato. un 12

IE15.13
Servidores "SCADA" a instalar em novo bastidor de comunicações, com redundância.

un 1

IE15.14 Programação do software "SCADA" existente atualmente na ETAR. un 1

IE15.15

Fornecimento e instalação de bastidor de comunicações, a instalar no Edificio de

Exploração, incluindo switch de comunicação e todos os equipamentos ativos e

passivos, bem como ligações para o correto funcionamento do sistema.

un 1

IE15.16
Fornecimento e instalação de switch industrial com 8 portas RJ45, a instalar em

painel de automação.
un 14

IE16 Outros trabalhos

IE16.1

Desmontagem das instalações auxiliares existentes atualmente na desodorização da

decantação primária e nova instalação no novo edificio, incluindo todos os trabalhos e

acessórios necessários

vg 1

IE16.2 Peças de reserva vg 1

IE16.3 Ensaios vg 1

IE16.4 Telas finais vg 1

IE16.5 Diligências junto do distribuidor de energia vg 1

IE16.6 Formação vg 1
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