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NOTAS GERAIS
- Todas as cotas deverão ser verificadas em obra;

- Caso se verifique qualquer incompatibilidade no presente projeto, a mesma deverá, 
de imediato, ser comunicada por escrito para o projetista;

- Este desenho carece de consulta e análise de outras peças de projeto;

- Deverão ser verificadas em obra todas as condicionantes assumidas no projeto;

- Todas as Especialidades desenhadas são meramente indicativas. Para a sua 
execução deverão ser consultados os desenhos das respetivas Especialidades:

- Não medir desenhos, utilizar apenas a cotagem. Todas as cotas apresentadas 
deverão ser aferidas em obra;

- Em caso de incoerência entre desenhos no presente projeto, a escala mais ampliada 
é a que vigora. Não obstante, a situação deverá, de imediato, ser comunicada por 
escrito para o projetista.

- Todos os acabamentos e materiais deverão ser validados / aprovados em obra pela 
equipa projetista e pelo Dono de Obra;

- Os números de ordem dos vãos deverão ser verificados nos desenhos gerais de 
projeto;
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