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1 Antecedentes 

 
FONT SALEM tem a intenção de unificar e ampliar os circuitos de distribuição do frio industrial de 

forma a centralizar a produção de frio industrial e abastecer os novos consumidores. 
 
 
 
A presente especificação técnica limita-se exclusivamente à instalação dos equipamentos indicados 

no “Anexo I.2 Esp. Tec ” incluído nestas especificações técnicas e pretende ser uma base de projeto para que 
os fornecedores desenvolvam e proponham as suas respetivas soluções.  

 

 
1.1 Instalações atuais 

 
Atualmente existem dois circuitos principais distribuidores de frio, circuito antigo e novo. O circuito 

antigo alimenta os consumidores da zona de Enchimento enquanto que o novo alimenta os tanques de 
fermentação e BBT, mosto, e as linhas de enchimento 95, 96 e xaroparia. 

 
 

2 Objetivo 
 
O objetivo deste documento é recolher as Especificações Técnicas Gerais para definir, o projeto e 

fornecimento.  Pretende-se instalar um novo tanque de glicol de retorno (quente) ligado com o tanque frio 
atual e ligar todos os consumidores e permutadores a estes tanques de forma a unificar toda a produção e 
distribuição de frio da fábrica. 

 
Para os novos consumidores e permutadores será necessária a instalação de novas bombas de 

circulação conforme detalhado no projeto de ampliação de frio industrial. 
 

As novas instalações são projetadas e propostas cumprindo os seguintes fundamentos: 

- Projeto e construção higiénico-alimentar dos equipamentos. 
- Projeto com um alto nível de produtividade, modernidade e automatização. 
- Execução com materiais e componentes de primeira qualidade.  
- Garantir os controles de qualidade e segurança alimentar. 
- Garantir a Segurança de operação. 
- Optimizar os consumos energéticos. 
- Minimizar o impacto meio-ambiental do processo produtivo. 
- Facilitar as operações de mudança de formato e minimizar os tempos destinados a essas tarefas, 

considerando as embalagens a processar. 

Toda a informação aqui contida deve ser considerada como informação básica: o 
FORNECEDOR responsabilizar-se-á de obter todos os dados e detalhes de toda índole que lhe sejam 
necessários para a obtenção dos resultados, rendimentos, qualidades e garantias exigidas.  
 
Dados base de projeto 
 

Definem-se de seguida as principais características e especificações técnicas que deve reunir a 
instalação a realizar. 
 

O FORNECEDOR apresentará as observações que considere convenientes para garantir o 
funcionamento e controlo ótimos dos fornecimentos. 
 

O FORNECEDOR a quem se adjudicar o projeto responsabilizar-se-á da direção facultativa do projeto, 
trabalhando em equipa com os responsáveis designados pelo proprietário. Essa gestão será realizada 
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durante as fases de montagem e arranque, inclusivo com as equipas de outros fornecedores, em caso que 
assim se tenha acordado, sempre com o objetivo de centralizar a visão global do projeto e a otimização de 
recursos. 

 
 
 
2.1 Plano das instalações 
 

É anexo o projeto de ampliação “Anexo I.1- Projeto de Ampliação do circuito de Glicol” com o detalhe 
da instalação a realizar. 

 
- Esquema de principio 
- Planos 
- Fichas técnicas dos equipamentos a instalar 
- Esquemas elétricos e instrumentação 

 
 
 

3 Descrição das instalações. 
 

Se definen a continuación las funciones a cumplir, así como las principales especificaciones técnicas que 
deben reunir los equipos a ofertar.   

 
 

 
3.1 Tubagens e montagem mecânica. 
 
 

O FORNECEDOR incluirá na sua proposta todos os materiais e mão de obra necessária para realizar a 
montagem mecânica completo da sua instalação. 

 
 

O FORNECEDOR será responsável dos seguintes materiais, dentro do seu fornecimento: 

- Tubagens  
- Uniões 
- Perfis de suporte das tubagens e de chassis de equipamentos, e acessórios para os mesmos (tacos, 

abraçadeiras, etc.). 
- Encaminhamentos a drenos. 
- Materiais fundíveis para soldadura (elétrodos, etc.). 
- Limpeza a jato e lacagem para tubagens, condutas e suportes. 
- Juntas e parafusos. 

E em geral de qualquer material acessório e fundível necessário para levar a cabo os trabalhos de 
montagem, soldadura, limpeza, pintura, provas, etc., que possam requerer-se para a completa execução das 
redes de tubagem de acordo com o presente pedido de proposta.  

 
O projeto das tubagens em contacto com o produto de processo cumprirá com os requisitos indicados 

anteriormente  
 
4 Datos técnicos – Especificação da instalação.  
 
Para a definição detalhada de cada uma das instalações, foi realizado um relatório técnico com todos os 
requisitos técnicos.. Ver documento anexo “Anexo I.1- Projeto de Ampliação do circuito de Glicol”  as 
especificações técnicas do trabalho a ser executado e os materiais a serem instalados são descritos no 
“Anexo I.2 – Esp. Tec. Circuito de água glicolada” 
O FORNECEDOR entregará o ANEXO I.2 junto com a proposta económica, onde deverá completar cada uma 
das células confirmando as características, garantias e consumos dos equipamentos propostos. Segundo a 
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informação solicitada, o FORNECEDOR limitar-se-á a indicar um “SIM” ou um “NÃO” ou então, onde se requeira 
mais detalhe e indique ‘fornecedor’, confirmará as informações concretas. 
 
 
5 Proposta de implantação 
 

Junto com esta especificação técnica será facilitado, no “ANEXO I.1. “PROJETO DE AMPLIAÇÃO DO 

CIRCUITO DE GLICOL”, um plano onde se pode ver a proposta de implantação inicial. 
 
Esta proposta debe ser tomada como base de trabalho. Será o FORNECEDOR quem realizará a sua 

melhor proposta de implantação dos equipamentos de acordo com uma ótima operacionalidade e tecnologia. 
 
Em todo o momento, a proposta de implantação deverá ser coerente com o sentido de fluxo dos 

produtos, otimizando caminhos e distancias.  
 

O FORNECEDOR usará o presente plano como o plano base para trabalhar. 
 

 
6 Materiais homologados 
 

Todo o equipamento incluído no fornecimento deve estar em conformidade com a lista de materiais e 
marcas aprovados da propriedade. A lista é fornecida no ANEXO I.3  “MATERIALES HOMOLOGADOS.DOC” Rev 1. 

 
 
 
7 Condições das utilidades 
 

A conexão das utilidades entre o ponto de entrega acordado e cada um dos consumos do fornecimento 
ficará a cargo do FORNECEDOR. 

 
 
 
8 Descarga, introdução y posicionamento dos equipamentos 
 

O suprimento deve ser oferecido no modo ‘chaves na mão’, incluindo transporte, descarga, introdução 
e posicionamento dos equipamentos incluídos no fornecimento, bem como os meios necessários de elevação 
e transporte.  

 
Em qualquer caso, será de responsabilidade do FORNECEDOR assegurar o fornecimento dos 

equipamentos até à data de recebimento da instalação. 
 

O COMPRADOR será informado da chegada do material com pelo menos 15 dias de antecedência. Essas 
intervenções serão realizadas sob a presença do COMPRADOR. 

 

Todos os transportes destinados à nova instalação e a respectiva Packing List serão comunicados por 
e-mail ao COMPRADOR com pelo menos 15 dias de antecedência, especificando o tipo de camião, cargas 
contidas, pesos e necessidades para a descarga. 

 

No que diz respeito à desembalagem, o FORNECEDOR será responsável pela classificação dos 
materiais de embalagem de acordo com seu tipo e pela introdução, de maneira ordenada, nos contentores 
ou áreas designadas para ele. A retirada final dessas embalagens é de responsabilidade do COMPRADOR. 

 

A recepção do equipamento na Fábrica, a descarga do equipamento e o posicionamento final serão 
sempre realizados com a presença e supervisão direta de uma pessoa responsável pelo FORNECEDOR.   
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Antes do posicionamento final de cada equipamento, o FORNECEDOR deve marcar no local a posição 
exata da implementação a ser validada pelo representante do COMPRADOR. 

 

Uma vez validada a implementação em campo por ambas as partes, o FORNECEDOR será responsável 
PELO posicionamento final dos equipamentos. 

  
 
9 Engenharia 
 
Após a atribuição do projeto, e durante as fases de preparação e execução do projeto, toda a documentação 
de engenharia e design e execução gerada será preparada pelo FORNECEDOR de acordo as seguintes secções. 

 
- Desenho do projeto. 
- Diagramas de fluxo. 
- planos de equipamentos. 
- Implantação de equipamentos e planos de interconexão. 
- Detalhes e desenhos isométricos. 
- planos elétricos. 
- Planos para a implementação de armários de controle e força. 
- Lista de materiais. 
- Manual de instruções para operação, serviço e manutenção de elementos e equipamentos. 
- Certificados de teste de equipamentos. 
- Lista de peças de reposição recomendadas. 
- engenharia de automação. 
- documentação do programa. 
- Manuais. 
 
A documentação será editada quantas vezes forem necessárias durante a execução do projeto. 

 
10 Documentação 
 
Desde o momento da apresentação da oferta até o fechamento do projeto e a recepção final da instalação, 
o fornecedor deve apresentar em cada fase a documentação descrita no ANEXO I.9 “DOCUMENTAÇÃO” 
 

 

11 Normas gerais de prevenção. 
 
Todas as medidas de segurança indicadas pelos regulamentos atuais devem ser seguidas.  
 

Em particular, as disposições dos ANEXOS I.7 Y I.10 “REGULAMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO 

APLICÁVEL” E “REQUISITOS DE SEGURANÇA DO GRUPO FONT SALEM” também devem ser 
cumpridos..  

 
 
12 Alcance e limite de fornecimento 
 

A instalação deve incluir todo o equipamento dentro dos limites de suprimento indicados abaixo. Os 
equipamentos e instalações especificados como limites estão incluídos. 
 

Como é um fornecimento chave na mão o deve incluir todos os elementos necessários da instalação, 
incluindo transporte, montagem e comissionamento. 
O FORNECEDOR e o PROPIETARIO devem fornecer (lista não exaustiva; mais detalhes neste documento e no 
anexo I.2):  
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 Alcance de Fornecimento FORNECEDOR PROPIETARIO 

 Equipamentos e Instalações  FORNECEDOR PROPIETARIO 

1. 
Fornecimento e instalação de tubos, válvulas para o bom 
funcionamento do processo e serviços. 

X  

2. Fornecimento e instalação de um tanque quente de água com glicol. X  

3. Fornecimento e instalação de um Vaso de expansão X  

4. 
Fornecimento e instalação de bombas de distribuição para novos 
consumidores 

X  

5. 
Fornecimento e instalação de bombas para recirculação com 
permutadores. 

X  

6. 
Alteração da localização das bombas de recirculação atuais para a 
nova área do tanque quente. 

X  

7. 
Alteração da localização das bombas de alimentação de circuito 
antigas para o tanque frio. 

X  

8. 
Fornecimento de todos os contadores de acessórios de medição 
(manômetros, termômetros e transmissores) detalhados no esquema 
de princípio. 

X  

9. 
Fornecimento e instalação de um quadro elétrico para alimentar o 
novo equipamento 

X  

10. Alimentação elétrica de todos os novos equipamentos instalados. X  

11. 
Novos cabos elétricos e de controlo para os equipamentos em que 
sua localização é alterada 

X  

 Montagens e instalações.  FORNECEDOR PROPIETARIO 

12. Instalação e comissionamento de equipamentos X  

13. 
Consumíveis e ferramentas de montagem: elétrodos, gases de solda, 
parafusos…. 

X  

 Alimentação e distribuição de utilidades  FORNECEDOR PROPIETARIO 

14. Ar comprimido, água, xaropes, CO2, azoto, glicol, eletricidade, etc…   X 

 Implantação em obra  FORNECEDOR PROPIETARIO 

15. Deslocações, dietas, dormidas. X  

16. 
Contentores de obra: Escritórios, WC’s, vestuarios, balnearios, 
refeitório. 

X  

17. Línhas Telefone, Fax, Dados. X  

18. 
Consumo Eletricidade, água,….(não incluídas as instalações de 
alimentações provisorias à obra) 

 X 

 
Transporte, descarga, localização, montagem e 
comissionamento 

FORNECEDOR PROPIETARIO 

19. Carga e trasporte até à fábrica Font Salem S.L., em Santarém   X  

20. 
Retirada e transporte para tratamento de residuos de material sem 
uso. 

X  

21. 
Meios para a descarga, elevação e posicionamento, tanto vertical 
como horizontal, dos equipamentos, na fábrica Font Salem S.L., em 
Santarém   

X  
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 Alcance de Fornecimento FORNECEDOR PROPIETARIO 

22. 

Seguros de responsabilidade civil que cubram las instalações 
entregues desde a sua carga exworks, durante o transporte, a 
descarga, e o armazenamento das mesmas até à nova fábrica. Até à 
entrega da instalação. 

X  

23. Instalação e montagem completa dos equipamentos  X  

24. Comissionamento  X  

 Engenharia e Documentação FORNECEDOR PROPIETARIO 

25. Engenharia de projeto. X  

26. Coordenação de montagem. X  

27. Cronograma detalhado da montagem e comissionamento X  

28. Dossier de qualidade dos materiais e equipamentos fornecidos. X  

29. 

Qualquer elemento ou dispositivo necessário para o bom 
funcionamento do equipamento, sistemas e serviços dentro dos 
limites acima, deve ser considerado incluído, mesmo que não seja 
explicitamente declarado. 

X  

30. Estudo de Segurança e Saúde, é requerido.  X  

31. Plano de Segurança e Saúde da montagem, é requerido. X  

32. Meios de prevenção laboral. X  

33. Licenças municipais.  X 

34. Legalização das instalações em organismos oficiais.  X 

 
 
13 Aceitação da instalação 
 

Para a aceitação da instalação, será verificado o cumprimento dos seguintes requisitos, descritos neste 
projeto: 
 

1. Alcance do Fornecimento indicado neste projeto, bem como conformidade com todos os pontos 
indicados nas especificações técnicas da instalação. Ou seja, cumprimento do contrato ou pedido de 
resultados, assinado por ambas as partes dentro dos prazos. 

2. Especificações técnicas e restantes Anexos (I.2 y I.3) onde se recolhem as características e 
requisitos da instalação.  

3. Documentação.(documentação modificada para a instalação, como esquemas elétricos ou planos) 

 
13.1 Teste de eficiência ou funcionamiento 
 

- Ensaio de pressão das novas tubagens instaladas ( 1,5 vezes a P: serviço durante 24h) 
- Medição dos consumos elétricos dos novos equipamentos instalados 
- Medição dos caudais dos novos equipamentos instalados 
- Verificação das proteções elétricas 
- Verificação da eficiência nominal de todos os motores instalados 
- Conformidade com o esquema de principio do projeto 
- Limpeza de tubagens, componentes e zonas de trabalho. 

 
 
 
 

14 Cronograma principal 
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Em termos gerais, as datas mais importantes a serem consideradas para este projeto são as seguintes: 
 
Uma vez confirmadas as datas propostas, o FORNECEDOR deve cumpri-las.. 
 
A título indicativo, e com o objetivo de obter o compromisso de todas as partes, espera-se que o 
calendário de premiação do projeto seja o seguinte:  

Entrega Especificações e pedido de proposta: 11/01/2019  

Data limite entrega de proposta e Aceitação das Condições: 25/01/2019  

 Revisão das propostas por parte de Font Salem Portugal S.A.: 28-30/01/2019 
 Data límite entrega propostas revistas:  05/02/2019 

Negociação: 28/01/2019 – 06 - 15/02/2019  

Entrega das Últimas Propostas finais: 21/02/2019  

Entrega de projeto e pedido: 28/02/2019  
 
O processo de licitação é descrito em mais detalhes no anexo correspondente. 
 

1. Montagem 
Com a 

receção de 
materiais 

Março/Abril 
2019 

2. Comissionamento  A determinar Abril 2019 

3. Receção da instalação  A determinar  

 
 
 

15 Estructura e partes da proposta 
 
Uma oferta básica será entregue sob o conceito de "chave na mão" para avaliar todo o trabalho e materiais 
incluídos no escopo dessas especificações. 
 

A proposa técnica consistirá, como mínimo, dos seguintes capítulos: 
 

A. Descrição detalhada dos equipamentos em separado 

B. Calendario do Projeto aceitando as partidas finais fixadas no Cronograma. 

C. ANEXOS I.2 y I.3 preenchidos. 

 
Proposta económica: 
 
Uma oferta económica será feita:  
 
 
 
 

 
 

 


